Umowa nr Rl.272.......2022.IM

Umowa zawarta w tebie, w dniu .............

Gming Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743,
reprezentowanym przy niniejszej czynnosci przez:

Burmistrz Miasta teby — Andrzej Strzechminski,

Skarbnik Miasta — Anna Mantek,

zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanymi dalej Wykonawca,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129)

Oswiadczenia stron umowy:

1. Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z wymogami Zamawiajacego, ktore
uwzglednit w swojej ofercie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit wyszczegdlnione ponizej warunki realizacji umowy
i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonych zadan.
Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje $rodkami technicznymi i organizacyjnymi
umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zabezpieczone S$rodki finansowe na realizacje zadania
objetego niniejszg umowa.

§1
[Przedmiot umowy]

4. Przedmiotem umowy jest Rozbidrka starego budynku OSP i budynku przychodni oraz budowa
budynku komisariatu policji oraz budynku przychodni w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Rozbudowa budynku OSP w tebie — etap Ill adaptacja czesci pomieszczert na komisariat policji
oraz przychodnie (punkt medyczny).

5. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia okresla SWZ oraz projekt budowlany i wykonawczy.

6. Podstawag wykonania umowy jest dokumentacja projektowa wraz z decyzjg pozwolenia na
budowe bedace zatgcznikami do opublikowanego ogtoszenia o przetargu, w tym stanowigce jego
integralng cze$¢: projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiary robdt, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét.

7. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi,
dokumentacjg budowlano-techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz
z zasadami wiedzy technicznej, a takze innymi wymaganiami wynikajgcymi ze Specyfikacji
Warunkdéw Zamowienia i oferty Wykonawcy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy:

* 7 nalezytg starannoscig zapoznat sie z dokumentacjg projektowsq i przeanalizowat z nalezytg
starannoscig terminy wykonania niniejszej umowy nie wnosi do niniejszych zadnych uwag ani
zastrzezen;

* dokonat z nalezytg starannos$cig ogledzin terenu budowy i jego otoczenia;



11.Wykonawca stwierdza, ze prace, ktére sy przedmiotem umowy, wykonane na podstawie
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4, sg technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte
podczas przygotowania oferty, eliminujg ryzyka zwigzane z niewykonaniem przedmiotu umowy
badzZ nienalezytym wykonaniem, z przyczyn dajgcych sie ustali¢ przed przystgpieniem do realizacji
przedmiotu umowy.

§2
[Termin wykonania robét]

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie 45 tygodni od dnia zawarcia
umowy.

2. Na okolicznos¢ przekazania placu budowy strony sporzgdzg protokét. Od chwili protokolarnego
przejecia placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody powstate
na placu budowy.

3. Od daty rozpoczecia robét do daty odbioru korcowego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrone robét oraz za wszelkie materiaty, narzedzia, sprzet i urzadzenia uzywane do wykonania
umowy.

4. Harmonogram robdt budowlanych stanowi zatgcznik nr 4 niniejszej umowy oraz jest integralng
czescig Umowy.

5. Termin wykonania robét moze ulec zmianie jedynie z powoddw wymienionych w §17 ust. 3
Umowy.

6. Jezeli w trakcie wykonywania robét zaistniejg jakiekolwiek przyczyny niezalezne od Wykonawcy,
ze wzgledu na ktére termin zakonczenia prac nie moze by¢ dotrzymany, Wykonawca niezwtocznie
powiadomi o nich na pismie Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na owe
okolicznosci w razie niedotrzymania terminu zakonczenia robét.

§3
[Wynagrodzenie]

1. Zamawiajgcy za wykonanie umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajgce
z oferty, tj. w wysokosci: netto ......cccceeveene. zt, a brutto .................. zt (stownie...........couv.....
ztotych) w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawione] faktury potwierdzone;j
protokotem odbioru zgodnie z §3 ust. 3 na rachunek Wykonawcy. Wynagrodzenie obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

1) koszty wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robdt zwigzanych
z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji robét i innych ktére sg niezbedne do prawidtowego
wykonania umowy;

2) robocizne (w tym wynagrodzenie Podwykonawcéw), wartos¢ materiatéw wraz z kosztami ich
zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), koszty badan
i prob materiatowych, koszty opracowan niezbednych do realizacji robdt, podatki,
ewentualne cta, koszty odszkodowan, ubezpieczenia, koszty posrednie w sktad ktorych
wchodzg koszty ogdlne poniesione w zwigzku z wykonywanymi pracami i koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie protokotu odbioru robdt, podpisanego
przez inspektora nadzoru i prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

4. Dopuszcza sie fakturowanie czesciowe za wykonane i odebrane elementy robét. taczna kwota
faktur czesciowych nie moze przekraczaé 80% tacznego umownego wynagrodzenia.

5. Faktura kor\cowa moze zostaé wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu kornicowego
odbioru robét.



6. Rozliczenia fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane kompletne elementy robodt
wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym, dokonywane bedg na podstawie
protokotéw odbioru elementéw robdét budowlanych, podpisanych przez strony umowy,
w szczegodlnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy, z zastrzezeniem ust. 4
powyzej.

7. Warunkiem odbioru czesciowego i zaptaty czesciowej jest zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce.

8. Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleinego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 biorgcym udziat w realizacji odebranych roboét
budowlanych.

9. Za dowdd zaptaty, o ktdrym mowa w ust. 8 Zamawiajacy przyjmuje :

a) dowdd uznania rachunku podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy kwotg obejmujgca czesc
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu
umowy, za ktéry nastepuje ptatnosé¢; dowdd poswiadczony za zgodnosé z oryginatem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zatgczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem.

10.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 8 i 9 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane.

11.Zamawiajagcy odmoéwi optacenia faktury takie w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatéw zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentdéw
obowigzujgcych w przepisach prawa na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub wykonane
roboty.

12.Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci robot
budowlanych po dokonaniu odbioru koricowego robdt budowlanych oraz po zaptacie przez
Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
bezusterkowym odbiorze koricowym oraz po dostarczeniu dokumentéw odbiorowych, jak réwniez
—w przypadku wystgpienia wad — po sporzgdzeniu protokotu usuniecia wad.

13.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce od

obowigzku zaptaty naleznosci z zaakceptowanych i zawartych uméw przez Zamawiajgcego stosuje
sie odpowiednio art. 465 ustawy Pzp.

14. Zaptata naleznosci bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

15. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

16.Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego moze nastgpié
wylacznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

8§84

[Obowiazki Zamawiajacego]

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) odpowiednio — uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robdt budowlanych (na dzien
podpisania umowy Zamawiajgcy posiada aktualng decyzje pozwolenia na budowe);

2) przekazania Wykonawcy placu budowy;

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) dokonywania odbioréw prac wskazanych umowg w terminach, okreslonych w § 10 ust. 2
Umowy, po wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawce
gotowosci do odbioréw;

5) terminowego wyptacania wynagrodzenia, z zastrzezeniem koniecznosci wyptaty
wynagrodzenia podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych;



6) zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie okreséw gwarancyjnych;
7) wspétdziatania przy wykonywaniu umowy celem nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

§5
[Obowiagzki Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszystkie prace zgodnie z dokumentacjg projektows,
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa, w szczegélnosci prawa budowlanego
i sztukg budowlang oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

2. Dopuszcza sie do stosowania przy wykonywaniu umowy wytacznie materiaty i urzadzenia
posiadajgce certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcow i za plac budowy z chwilg jego
przejecia. Wykonawca jest koordynatorem robét wykonywanych przez Podwykonawcéw.

4. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odbywac sie mogg catodobowo, z zastrzezeniem
zachowania ciszy w porze nocne;.

5. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statej obecnosci na budowie: w czasie
wykonywania robdét - kierownika budowy (wskazanej osoby w ofercie osoby posiadajgcej
uprawnienia budowane w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej).

6. Wykonawca zobowigzany jest po rozpoczeciu i zakonczeniu robdét budowlano-instalacyjnych
wykonaé: inwentaryzacje zanikajgcych prac, pomiary powykonawcze facznie z kompletng
dokumentacjg powykonawczg. Dokumenty zawierajgce wyniki i opracowania tych pomiaréw oraz
dokumentacje powykonawczg przyjetg do zasobdéw wtasciwego Osrodka Geodezji Wykonawca
zobowigzany jest przedfozyé Zamawiajgcemu jako warunek odbioru koricowego.

7. Wykonawca w ramach rozbiérki dokona segregacji nieuszkodzonych elementéw rozbiérkowych
i wywiezienia na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania w obrebie m. teby.
W szczegdlnosci dokona zabezpieczenia elementéw rozbiérkowych nadajacych sie do ponownego
wykorzystania, jak drzwi, oscieza, uchwyty i inne wskazane przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu przed dostepem o0sdb trzecich
i zapewnienia statych warunkéw widocznosci w dzield i w nocy w rejonie prowadzonych robodt
budowlanych.

9. Wykonawca zobowigzany jest po zakorniczeniu robét do uporzgdkowania uzytkowanego terenu.

10. Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiatéw Wykonawca wykonuje na
wiasny koszt.

11. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajgce, ktére nie byly przewidziane
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j:

a) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty badz elementy robét sg niezgodne z umowg — koszty
badan dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;

b) jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowg — koszty badan
obcigzg Zamawiajgcego.

12. Wykonawca nie moze uchyla¢ sie od wykonania czynno$ci, robét lub réznego rodzaju detali
nieobjetych dokumentacjg projektowg, przedmiarami robot czy specyfikacjami technicznymi, jesli
sg one niezbedne z punktu widzenia poprawnosci wykonania robdt czy instalacji i celu jakiemu
maja stuzyd.

13. Wykonawca jest zobowigzany do wspdtudziatu w organizowanych w siedzibie Zamawiajgcego lub
na terenie budowy spotkan przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w celu biezgcej kontroli
wykonania robot. Na kazde spotkanie Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu
pisemny raport ze stanu wykonania prac na dzien spotkania.

14. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ odpady powstate w trakcie realizacji zadania
zgodnie z wymaganiami przepisow Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2021r. poz.779) i Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219).



15. Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ na pismie Zamawiajgcego o wszelkich kontrolach
zwigzanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia na uzytkowanie (m.in. kontola PSSE, kontrola PSP,
kontrola Nadzoru Budowlanego).

16. Wykonawca zobowigzany jest dokonac na piSmie Zamawiajgcemu zgtoszenia zakonczenia robét
budowlanych.

17.Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawcow wszystkich oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio
zwigzane z:

- pracami przygotowawczymi, w tym rozbidrkowymi;

- robotami nawierzchniowymi zwigzanymi uktadaniem nawierzchni betonowych,

- budowag sieci i przytgczy kanalizacji deszczowej, elektrycznej oraz usuwaniem kolizji na sieciach
oraz pracami wykonczeniowymi na sieciach i przytgczach oraz studniach w tym na sieci i
przytgczach wodociggowych i kanalizacji sanitarnej,

- pracami zwigzanymi z ustawieniem oswietlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki,

- pracami montazu obiektéw matej architektury,

- pracami przygotowawczymi, w tym rozbidrkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji oraz posadzki,
- pracami elektrycznymi, w tym montaz oswietlenia zewnetrznego,

- pracami hydraulicznymi,

- pracami wykonczeniowymi,

czyli tzw. pracownikéw fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1320z pézn. zm.).

18. Pracownikami fizycznymi nie s3: osoby kierujgce budowg, wykonujgce obstuge geodezyjng,
dostawcy materiatéw budowlanych, inspektorzy nadzoru.

19. Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw — Wykonawca zobowigzany jest zawrzeé w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudnienia na
umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.

20. Szczegdétowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz
kontrolowanie tego obowigzku przez Zamawiajgcego:

a)

b)

d)

e)

Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajgcego dostarczy oswiadczenie
zatrudnionego pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie umowy o prace,

Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajacego dostarczy swoje
oswiadczenie lub oswiadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

Wykonawca, w terminie 7 dni o dnia zadania przez Zamawiajgcego dostarczy poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy zatrudnionego pracownika z tym zatrudnionego przez
podwykonawce

Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajgcego dostarczy inne zgdane
dokumenty zawierajagce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 16 oraz
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§6
[Nadzér]

1. Zamawiajgcy zapewnia nadzér inwestorski W 0SObIe .......ccccueevieveeceice s cesrecceernen .



. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujgcym w imieniu
Zamawiajgcego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak
i wykonywanych robdt budowlanych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pismie.

§7
[Podwykonawcy]
. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na roboty budowlane.
. Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robét budowlanych z podwykonawcy
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcow i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdw.
. Wykonawca wykona z pomocg podwykonawcdéw, na ktérych zasoby powotywat sie, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 462 Pzp,
nastepujacy zakres rzeczowy robét budowlanych:

Q) e e sttt ea et ee e be et aaeete et e et ateseterasatens (podwykonawca, zakres, wartosc)
o) TS RR S (podwykonawca, zakres, wartosc)
warto$¢ razem brutto (1aCznie Z VAT) .ottt zt
3 (01777 0= R )

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamaodwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15;

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 16.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 6.

. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia,

11.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o



podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamowienia.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.

12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 15 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

13.Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14.Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje sie odpowiednio.

15.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przy czym termin zaptaty koricowej faktury musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu
zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku
ptatnosci jednorazowe;j.

16.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

17.Warto$é wszystkich umoéw o podwykonawstwo nie moze przekraczaé wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 3 ust. 1.

18. W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujgcego przedmiot zamodwienia z pominieciem
postanowien umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajgcy moze wstrzymacd
prowadzenie robét budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu
uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy
w takim przypadku nie przystugujg zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia
terminu umownego. Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne
okreslone w § 14.

19.W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robdt przez podmioty (podwykonawcéw)
innych niz te, ktérych doswiadczeniem Wykonawca postugiwat sie sktadajgc oferte, w celu
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac
przez ten podmiot(y), Zamawiajgcy moze wstrzymac prowadzenie robét budowlanych w tym
zakresie do czasu uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od
umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystugujg zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu
przedfuzenia terminu wykonania umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang
naliczone kary umowne okr w § 14.

20.Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — Zamawiajacy naliczy kary
umowne, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

21.Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej umowy.

22.Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile s3 juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji



zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

23.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

§8
[Plac budowy]

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego
odpowiedzi na pytania moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji umowy w zwigzku
z czym nie bedzie wystepowat z tego tytutu z zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich pracownikéw
na budowie na caty czas trwania budowy, wyposazone w nalezyte warunki sanitarne, w tym
z zaopatrzeniem w biezacg wode i energie elektryczna.

3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat przez caly czas trwania budowy toalete dla
pracownikéw na terenie placu budowy.

4. Koszty wykonania i utrzymania obiektéw tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem,
utrzymaniem (konserwacjg) dréog dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii
elektrycznej, tgcznosci itp. po terenie budowy ponosi w catosci Wykonawca.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia placu budowy dotyczgcego umowy;

2) przestrzegania przepiséw prawa, w tym prawa budowlanego, przepiséw bhp i ppoz. przy
wykonywanych pracach. W szczegdlnosci odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujgce na
budowie, réwniez pracownicy podwykonawcdw, byli nalezycie przeszkoleni w zakresie BHP
stosownie do wykonywanych czynnosci;

3) dostarczenia Zamawiajgcemu na dzien przekazania placu budowy:

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami;

b) wykazu oséb — pracownikdow nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczegdlnych
robot) biorgcych udziat w realizacji zadania wraz z kserokopiami (poswiadczonymi za
zgodnos$é) wihasciwych zaswiadczen o posiadaniu wymaganych prawem uprawnien do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownych
specjalnosciach w stosownym zakresie, zaswiadczen o przynaleznosci do lzby Inzynierow
Budownictwa;

4) utrzymywania porzadku w rejonie wykonywanych prac budowlanych, tj w stanie wolnym od
przeszkdd oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadkéw, Smieci,
zanieczyszczen, urzadzen prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zamdwienia
(w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z tych obowigzkdéw Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo do wykonania tych prac we wtasnym zakresie i obcigzenia kosztami Wykonawcy
poprzez potrgcenie z faktury oraz naliczania kar umownych okreslonych w § 14).

5) naprawy ewentualnych uszkodzen;

6) przekazania terenu, na ktérym wykonywana byta umowa, w terminie odbioru koricowego.

§9
[Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe]

1. Na wypadek koniecznosci realizacji robét zamiennych, dodatkowych Strony ustalajg, ze
roboty te Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaé za wynagrodzeniem ryczattowym
ustalonym w przedstawionej Zamawiajgcemu i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego ofercie
opracowane]j na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzetu i materiatow oraz wskaznikéw



cenotwodrczych obejmujgcych stawke robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny na
poziomie takim samym, jak w ofercie dotyczgcej zamdwienia podstawowego.

2. Przewiduje sie takie mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdét przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie nieuzasadnione z waznych
wzgledéw publicznych lub zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzied odbioru robdt
przepisami, lub jezeli roboty dodatkowe spowodujg koniecznos¢ zaniechania realizacji czesci
robot. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazwane sg ,,robotami zaniechanymi”.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa w sytuacji:

a) Jezeli konieczno$¢ zmiany wbudowanych materiatéw i urzadzen jest
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub brakiem mozliwosci zakupu (towaru
nie ma na rynku),

b) Jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub
technologicznych wskazanych w dokumentacji i wbudowanie materiatéw
i urzadzen spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu mowy lub wykonanie
niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie wykonanie, ktére skutkowad
bedzie trudnosciami w pdzniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki,

c) Jezeli wprowadzone zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego, w tym m.in. jezeli:

- powodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na
eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujg poprawienie parametrow technicznych przedmiotu umowy,

- wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujacych przepiséw.

4. Strony ustalajg, ze w przypadku, gdy zajdzie koniecznosé rezygnacji z czesci robot objetych
dokumentacjg projektowa wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone
oraz jesli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia w miejsce robdt, z ktdrych zrezygnowano,
innych robadt, zostanie to zlecone odrebng umowa.

5. W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robdét przewidzianych w dokumentacji
projektowej (robét zaniechanych), wartos¢ robdt, ktéra zostanie potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie wyliczana nastepujgco:

a) W przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu, okreslonego w tym harmonogramie, od ogdélnej wartosci przedmiotu
umowy;

b) W przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu, okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ztozonego przez Wykonawce kosztorysu
stanowigcego podstawe do wyceny oferty, a jezeli wyliczenie z tego kosztorysu
nie bedzie mozliwe, okreslenie wartosci tych robot nastgpi w wyniku ustalenia
przez Zamawiajgcego i Wykonawce, procentowego stosunku ilosci
niewykonanych robét w stosunku do catego elementu. Nastepnie zostanie
wyliczona warto$¢ niewykonanych robdt w stosunku do catego elementu.



Nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robdét i odliczona od
ogoblnej wartosci przedmiotu umowy.

6. W przypadku, jezeli Wykonawca proponuje zmiane materiatéw, urzadzen lub rozwigzan
konstrukcyjnych na inne niz opisane w dokumentacji — po stronie Wykonawcy lezy wykazanie
co najmniej rownowaznosci parametréw (okreslonych jako istotne przez Zamawiajgcego),
a w wypadku zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta
niezbednych wyliczen i rysunkéw, ktére przekazuje do akceptacji inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i projektantowi.

7. Suma wartosci robét zaniechanych nie moze byé wieksza niz 15% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto o ktérym mowa w §3 ust. 1.

8. Zmiany o ktérym mowa w niniejszym paragrafie muszg byé kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajgcego w porozumieniu z projektantem.

§10
[Odbiory robét budowlanych]
. Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy bedg podlegaty nastepujagcym
odbiorom i przeglgdom:
1) odbiory robét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu),
2) odbiory robét czesciowych
3) odbidr koricowy,
4) odbidr ostateczny.
. Zamawiajacy przystepuje do odbioréw:
1) prac zanikajgcych i czesciowych — na biezgco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej
zwtoki;
2) koncowego — w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od
Wykonawcy o zakoriczeniu prac i gotowosci do odbioru koricowego;
3) ostatecznego — przed uptywem gwarancji
. Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajacego do odbiorow robot zanikajacych i koricowego, jest
— wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawce o wykonaniu robét zanikajgcych,
zawiadomienie na pismie o zakonczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru korncowego. Odbior
ostateczny wyznacza Zamawiajacy.
. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru koricowego lub czesciowego o ktérym mowa w ust. 1 lit. b, c, Zamawiajacy
zwréci Wykonawcy zawiadomienie o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koncowego
wskazujgc na stwierdzone nieprawidtowosci. Wykonawca bedzie wéwczas zobowigzany do ich
niezwtocznego usuniecia i dokonania ponownego zawiadomienia o zakofczeniu prac i gotowosci
do odbioru koncowego.
. Najpdiniej w toku czynnosci odbiorowych przy odbiorze konicowym Wykonawca zobowigzany jest
doreczy¢ Zamawiajgcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru, nastepujace dokumenty:
1) petng — kompleksowa dokumentacje powykonawczg;
2) kompleksowa dokumentacje powykonawczg;
3) protokoty odbioréw wystawione lub akceptowane przez gestoréw sieci;
4) instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen;
5) atesty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wbudowane
materiaty i urzadzenia;
6) dokumenty dotyczgce zagospodarowania powstatych odpadéw;
7) inne dokumenty odbiorowe lub préobki wymagane zgodnie z technologia wykonywanych
robot;
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8) decyzje pozwolenia na uzytkowanie, wydang przez witasciwy terenowo organ Nadzoru

Budowlanego;

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na jego zadanie, gwarancje
producentéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne
materiaty i urzadzenia wbudowywane w ramach realizacji zamowienia, przed ich wbudowaniem.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy

Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale:

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru
koricowego jednoczesnie obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy
nie odbiera przedmiotu odbioru i moze odstgpi¢ od umowy, lub zadaé¢ od Wykonawcy
wykonania przedmiotu umowy, lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin
wykonania umowy nie ulega wéwczas przedtuzeniu).

8. Dopuszcza sie mozliwo$é dokonania odbioru koncowego pomimo stwierdzenia w protokole z tego
odbioru drobnych uchybienr, lub wusterek dotyczacych prac o charakterze ubocznym,
uzupetniajgcym, nie zwigzanych znaczgco z funkcjonalnoscia wykonanej budowli. W takim
przypadku w protokole z odbioru korncowego dokonuje sie opisu stwierdzonych uchybien, usterek
i oszacowania wartosci ich usuniecia. Uchybienia te musza zostaé usuniete przez Wykonawce
najpdzniej w terminie podanym w protokole. W przypadku zaniechania ich usuniecia w tym
terminie, Zamawiajgcy dokonuje zaptaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty odbioru
i otrzymania faktury, jednakze z wynagrodzenia tego dokonuje potrgcenia kwoty odpowiadajacej
wartosci usuniecia uchybien zgodnie z oszacowaniem dokonanym w protokole odbioru
korcowego.

9. Z czynnosci odbioréw i przegladdw beda sporzadzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad i uchybien.

§11
[Gospodarka odpadami]

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania powstatych odpadéw dokumentujgc sposéb gospodarowania jako warunek
dokonania odbioru koricowego.

2. Wykonawca zagospodaruje odpady powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
zapisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz.U. z 2021r. P0z.779) i ustawy Prawo Ochrony
Srodowiska (Dz.U. z 2020r. Poz. 1219); Wszelkie koszty z tego wynikajace spoczywajg na
Wykonawcy.

§12
[Gwarancja jakosci i rekojmial

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane zgodnie z umowa
Prace Na OKres ....eeeceeeeneecnenes od daty odbioru koricowego.

2. Strony ustalajg, ze w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich
usuniecia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli
Zamawiajgcy uzna, ze usuniecie wad nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy
inny, odpowiedni termin usuniecia wad.

3. Usuniecie wad bedzie wykonywane na koszt Wykonawcy.

4. O ujawnieniu wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce.
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5. Zawiadomienia dokonywane s3 wedtug uznania Zamawiajgcego w jeden z nastepujacych
sposobow:

1) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
2) drogg elektroniczng (Mail : weecevceererreesensseesennaes )

6. Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt. 2), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od
poniedziatku do piatku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00.
Zgtoszenie mailem wystane po godzinie 15:00 lub w dniu nie bedgcym dniem roboczym, bedzie
traktowane jako zgtoszenie otrzymane o godzinie 8:00 w pierwszym dniu roboczym nastepujacym
po wystaniu maila.

7. W terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu gwarancji jakosci Zamawiajgcy wraz
z Wykonawcg dokonajg przegladu gwarancyjnego catosci robdét wykonanych na podstawie
niniejszej umowy — na te okoliczno$¢ zostanie sporzgdzony protokédt z przeglagdu. Wykonawca jest
zobowigzany wykryte wady usungé¢ na swdj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w
tym protokole.

8. Ustawowy okres rekojmi na wykonane roboty zostaje wydtuzony do dnia uptywu okresu
gwarancji, zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi moga
by¢ dochodzone niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

9. W przypadku nieusuniecia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiajacy powierzy ich
usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze usuniecie wad), na co Wykonawca wyraza
zgode. Strony umowy ustalaja, ze zaptata przez Wykonawce za zastepcze usuniecie wad nastgpi w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury za
zastepcze usuniecie wad bedzie upowazniat Zamawiajgcego do potracenia naleznosci z faktury z
wynagrodzenia umownego Wykonawcy. Zastepcze usuniecie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj
robét ktéore bedg podlegaty wéwczas wykonaniu nie powoduje utraty badz ograniczenia w
odniesieniu do wykonanych lub odebranych robét zadnych uprawnien Zamawiajacego z
udzielonej w umowie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady robét.

§13
[Ubezpieczenia]

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie nieszczesliwe wypadki na i poza terenem
budowy jesli pozostajg one w zwigzku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu
umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest réwniez za wypadki spowodowane wadliwym
wykonaniem prac.

10.Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie koszty poniesione przez niego w zwigzku
zroszczeniami odszkodowawczymi zgtoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiajgcego
z tytutu szkody, za ktérg zgodnie z umowg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a zwtaszcza
odszkodowania, optfaty sgdowe i koszty zastepstwa prawnego.

11.Na dzien podpisania umowy Wykonawca przedstawit polise OC z okresem waznosci do
...................... na kwote .......................zt. Przed uptywem terminu jej waznosci Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu polise OC obejmujgcg pozostaty okres realizacji
przedmiotu umowy.

12.W przypadku nieprzedtozenia oryginatu polisy z dowodami optaconych juz sktadek, Zamawiajgcy
moze zawrzeé¢ te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, ktéry zostanie potrgcony z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14
[Kary umowne]
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
1) za kazdy dzied opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu
wskazanego w §2 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,04% tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto;
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2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto;

3) za kaidy dzien opdinienia w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi oraz wad
wskazanych w protokotach z przeglagdéw i odbioréw, o ktérych mowa w § 10 Umowy —
w wysokosci 0,04% tacznego wynagrodzenia umownego brutto;.

4) ztytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom —w kwocie 10 % niezaptaconej kwoty brutto;

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,04% facznego wynagrodzenia umownego brutto
umowy o podwykonawstwo (w ktérej doszto do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia)
za kazdy dzien zwtoki odrebnie dla kazdej z tych umoéw;

¢) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub dostawy i ustugi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej
zmiany — w kwocie 0,04% tagcznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

d) nieprzedtozenia lub nieprzedtozenia w wymaganym w terminie poswiadczonej za
zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —w kwocie
0,04% tagcznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

e) braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa §17 ust. 2 zaptaci kare umowng
w kwocie 0,04 % niezaptaconej kwoty brutto;

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w kwocie 0,04%
facznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

5) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 2 umowy — 200 zt/ dzien;

6) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 3 umowy — 200 zt/ dzien;

7) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §5 pkt 5 umowy — 200 zt/ dzien;

8) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy dotyczacych obowigzku zatrudnienia na
umowe o prace - 500 zt/ kazde uchybienie.

9) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §7 pkt 18 umowy - w kwocie 0,04%
facznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kazdy dzien w ktérym
stwierdzono nieprawidtowos¢.

10) z tyt. niedopetnienia obowigzkéow Wykonawcy okr. w §8 pkt 5 umowy - w kwocie 500 zt za
kazdy dzien, w ktorym stwierdzono nieprawidtowosc.

11) z tyt. nieprzedtozenia polisy o ktdrej mowa w §13 umowy lub jej przedtuzenia 200zt za kazdy
opdznienia.

. Zamawiajacy informuje pisemnie Wykonawce o obcigzeniu karg umowng, wskazujgc podstawe

z umowy i wystawia note ksiegowg. Kara umowna winna by¢ zaptacona w terminie 7 dni od dnia

doreczenia noty.

. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z naleznego mu

wynagrodzenia.

. W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$¢ zastrzezonej kary na zasadach

okreslonych w Kodeksie Cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak
rowniez, gdy szkoda powstanie z innego tytutu.

. Okolicznos¢ odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron nie ma wptywu na mozliwosé

dochodzenia kar umownych lub odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary.

. tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktdrych moga dochodzi¢ strony nie moze

przekracza¢ 40% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

. Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.
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§15
[Odstgpienie od umowy]

1. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od niniejszej umowy w kazdym czasie w razie wystgpienia
nastepujacych okolicznosci:

1) Wykonawca naruszyt ktérykolwiek z obowigzkéw lub zobowigzan okreslonych umowg
i pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszen oraz wezwania go do przywrdécenia,
wymaganego umowg stanu lub wykonania okreslonych zobowigzan (obowigzkdow)
Wykonawca obowigzku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonat. Strony ustalajg, iz
bez znaczenia dla prawa Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy pozostaje zaréwno
charakter jak i znaczenie danego naruszenia obowigzkdéw lub zobowigzan umownych dla
interesdw Zamawiajgcego. Tym samym potwierdzajg, iz o prawie tym decyduje jedynie fakt
ich naruszenia oraz ich niewykonania w wyznaczonym terminie dodatkowym;

2) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca opodznia sie tak dalece z realizacjg robdt, ze
watpliwym  bedzie ich terminowe zakonczenie i pisemnie poinformuje go
o przedsiewzieciach, jakie jego zdaniem nalezy podjgé dla terminowego wykonania robét,
a Wykonawca zalecen tych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie nie wykona.

3) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umowg, w tym
niezgodnie z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich
prowadzenia, wyznaczajgc w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym
odpowiednich zmian w prowadzonych robotach nie dokona;

4) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

5) wydania nakazu zajecia czesci lub catosci majgtku Wykonawcy;

6) innych przyczyn za ktére Wykonawca nie odpowiada.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powsziecia
wiadomosci przez Zamawiajgcego o okolicznos$ciach uprawniajgcych do jej rozwigzania.

3. Do odstgpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu; Wykonawca moze zgdaé wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czesci
umowy.

5. Odstgpienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Odstgpienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W razie odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujace obowigzki:

1) niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedfozg one
zestawienie swoich ewentualnych roszczen;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktéra w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialnosé za odstgpienie;

3) Woykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstgpit
ponosi ryzyko zagospodarowania materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane do realizacji umowy przed dniem odstgpienia;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbiér robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych;

5) Woykonawca bez wzgledu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia wzgledem Zamawiajacego
opusci teren budowy w sposdb i w terminie okreslonym przez Zamawiajacego;

6) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do
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7.

N e

jakosci wykonanych robdt. Jednoczesnie Zamawiajacy jest zobowigzany do przejecia od

Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.
Strona, ktérej dziatania lub zaniechania doprowadzity do odstgpienia od umowy jest zobowigzana
do pokrycia drugiej stronie wszelkich szkéd spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie
zostat wytaczony lub ograniczony badz tez wyraznie inaczej okreslony niniejszg umowa. O ile
jednak odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub, za ktére
on odpowiada, badz z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, to
Wykonawca traci prawo do zadania i dochodzenia jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen
odszkodowawczych od Zamawiajgcego. Jednakze w kazdym przypadku maksymalna
odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do zaptaty Wykonawcy za roboty wykonane
i rozpoczete na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiajgcego stosownym protokotem.

§16
[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy]

. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajgcych badz z tre$ci umowy
badz z przepiséw prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca wnosi
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (zwane dalej: ,zabezpieczeniem”) w kwocie
stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokosci
......................... zt.

. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .......cccceeveieieciecenenn.

W trakcie trwania umowy Wykonawca jest uprawniony zmieni¢ forme zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, okreslonych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia moze zosta¢ dokonana przez Wykonawce z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie
wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje muszg by¢ wystawione
jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwotalne i pfatne na pierwsze Zgdanie Zamawiajacego.
Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio w przypadku zmiany
zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.

. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi

zumowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zwrot zabezpieczenia nastgpi w sposdb nastepujacy:
a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone po odbiorze przedmiotu umowy i po
usunieciu wad i usterek poodbiorowych —w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru
lub daty usuniecia usterek;
b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone po uptywie okresu rekojmi — nie pdzniej niz
w terminie 15 dni od daty ustania okresu rekojmi.

. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wowczas

Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, bez koniecznosci
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu na zadoscuczynienie temu roszczeniu.
O zaspokojeniu sie z zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za

czesciowo wykonane roboty budowlane.

§17
[Warunki zmiany umowy]
Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana umowy w zakresie ceny, moze nastgpi¢ w razie zaistnienia okolicznosci:
- ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT.
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Zmiana umowy w_zakresie zmiany terminu realizacji, moze nastgpi¢ w razie zaistnienia
okolicznosci:

1) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony srodowiska
o wstrzymaniu robdt w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spotecznej;

2) wstrzymanie robét przez Zamawiajacego lub przez uprawnione organy z przyczyn
niewynikajacych z winy stron Umowy;

3) wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, S$niezyce,
gradobicie, mrozy) moggcych spowodowac zniszczenie robét lub konieczno$¢ wstrzymania robot
ze wzgledu na zachowanie reziméw technologicznych (temperatura, wilgotnosé); uznaje sie, ze
powyzsze zjawiska atmosferyczne wéweczas sg traktowane jako nieprzewidziane jesli wystgpig
w porze roku, w ktérej z definicji nie wystepuja;

4) wystgpienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktdre
Strony nie majg wptywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegdlnosci: kleski
zywiotowe, wojny, zamkniecie granic uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci,
pod warunkiem dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zniesienia zaistniatej sity wyzszej, przez
Strone dotknietg wystgpienie sity wyzszej, dokumentu potwierdzajgcego zaistnienie sity wyzszej
wystawianego przez wtasciwy organ administracji publicznej oraz wskazania wptywu zdarzenia na
wykonanie umowy, i jesli wystgpienie sity wyzszej wptynat bezposrednio na prawidtowe
wykonywanie robét i termin ich wykonania to termin wykonania umowy zostanie przedtuzony o
czas jej trwania;

5) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozina bylo przewidzie¢
z pewnoscig, szczegdlnie zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace
powstaniem szkody niewspdétmiernie wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem;

6) wystgpienie warunkéw gruntowo — wodnych uniemozliwiajagcych wykonanie (prowadzenie)
robdt budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, przeprowadzenie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw;

7) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub niewypatéw lub niewybuchéw lub
wykopalisk archeologicznych, itp.;

8) koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub wad w dokumentacji projektowej albo koniecznos¢
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét, ktére maja wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

9) koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu o ktdre je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

10) koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzZniaja realizacje przedmiotu Umowy;

11) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanym lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

12) wystgpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodujgcej konieczno$é¢ wstrzymania
kluczowych robét z uwagi na brak materiatéw lub nieobecnosé pracownikéw;

13) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego przez sSrodki
ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty, lub Zamawiajgcego
przez zawarciem umowy;

14) w zwigzku z okolicznosciami nie majgcymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajacymi z prowadzonej przez Zamawiajgcego dziatalnosci
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Zmiana terminu realizacji umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas réwny
okresowi przerwy lub przestoju, okreslonych w ust. 3.

Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez
strony protokofu, okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystgpienie co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych w ust. 2i 3.

§18
[Klauzula salwatoryjna]
. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzgce. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wptywu na waznos$é pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien strony
umowy by nie zawarty, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposéb okreslony
w ust. 2 ponizej.
. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo
niewykonalne, strony zobowigzane beda do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia umowy
w sposdb oddajgcy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar stron wyrazony w postanowieniu,
ktore uznane zostato za niewazne albo niewykonalne.
. Jezeli normalne uzywanie przedmiotu zamdwienia wymagaé bedzie korzystania z nalezgcych do
0s0b trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczegdlnosci z praw autorskich, patentow,
wzoréw uzytkowych, wzoréw zdobniczych, wzoréw przemystowych lub znakéw towarowych
Wykonawca zobowigzuje sie przeja¢ na siebie odpowiedzialnos$é z tytutu wszelkich roszczen,
z jakimi osoby trzecie wystepuja przeciwko Zamawiajgcemu w zwigzku z korzystaniem przez niego
z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy.

§19
[Postanowienia koricowe]
. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstepie do umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej ich zmianie na piSmie pod rygorem
bezskutecznosci zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyzszego korespondencja wystana
do Wykonawcy uznana zostanie za skutecznie doreczong, gdy zostanie wystana na ostatni adres
lub mail znany Zamawiajgcemu.
. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz
ustawy Prawo zamowien publicznych.
. Spory powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy bedg kazdorazowo poddane Sgdowi
wiasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Zatgczniki:

1. Swz

2. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

3. Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (wzér)
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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Zatacznik nr 3 do umowy

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
za wykonanie czesci zamdwienia publicznego pod nazwa:
Rozbiérka starego budynku OSP i budynku przychodni oraz

budowa budynku komisariatu policji oraz budynku przychodni

Podwykonawca:

(imie i nazwisko)
bedac petnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY o$wiadczam, ze
1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto :

stanowigce 100% naleznego umownego wynagrodzenia na dzier niniejszego o$wiadczenia,

z tytutu realizacji umowy z Wykonawcg nr.......ooeeveeiveenee zdnia ..cceceeeennen o wykonanie robot
budowlanych-bedgcych czescig ww. zamdwienia publicznego i objetych fakturg Wykonawcy nr

2) Nie sktadam zastrzezer do ww. pfatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamoéwienia.
3) Oswiadczam, ze niniejszego o$wiadczenia nie sktadam pod zadng presja.

Zatacznikiem jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia niniejszego oswiadczenia - dokument
rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia oswiadczenia.

Podpis petnomocnego przedstawiciela
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Zatacznik nr 4 do Umowy

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
(HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY)

Rozbidrka starego budynku OSP i budynku przychodni oraz
budowa budynku komisariatu policji oraz budynku przychodni

. Termin Wartos¢ PLN
Opis etapu .
wykonania Netto Brutto
RAZEM
(pieczatka i podpis Zamawiajacego) (pieczatka i podpis Wykonawcy)
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