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1. Opis ogoélny przedmiotu zamowienia.
1.1. Zakres Kontraktu
1.1.1. Wstep.

Zakres robdt objetych Kontraktem stanowi Zaprojektowanie i Wykonanie ujecia wod

podziemnych (studni awaryjnej nr 3) w miejscowosci Kotlin, dziatka ewidencyjna nr 356/1.

1.1.2. Spodziewane efekty inwestycji.

Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu zycia ludnosci poprzez
zwiekszenie dostepnosci wody do picia i zabezpieczenie dostaw wody w przypadku awarii istniejgcej
studni.

W przypadku awarii istniejgcej studni podstawowej nr 2 na terenie SUW w Kaotlinie,
dziatka ewidencyjna nr  356/1 zachodzi koniecznos¢  jak najszybszego
przywrécenie bezpieczenstwa dziatania ujecia. Bezpieczenstwo to zostanie uzyskane poprzez
budowe nowej awaryjnej studni nr 3 pracujgcej w ramach zatwierdzonych zasobdéw
eksploatacyjnych.

Projektowana studnia awaryjna nr 3 pracowa¢ bedzie w ramach zasobow
eksploatacyjnych ujecia w miejscowosci Kotlin (studni podstawowej nr 2), potozonego na
dziatce ewidencyjnej nr 356/1.

Zasoby eksploatacyjne ujecia w Kotlinie, dz. ewidencyjna nr 356/1 zostaty ustalone w
,Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej z 1987 r. w zwigzku z wykonaniem otworu
podstawowego nr 2 oraz ustaleniem zasobow eksploatacyjnych ujecia woéd podziemnych z
utworéw neogerniskich — miocenskich w miejscowosci Kotlin, dziatka nr 356/1, gmina Kotlin,
powiat jarocinski, wojewodztwo wielkopolskie. Zasoby eksploatacyjne zostaty zatwierdzone
decyzjg Starosty Jarocinskiego nr A-BS. 6531.4.2023.MB z dnia 11.05.2023 r., w ilosci Q. =
45,0 m%h przys =9,1 m.

1.1.3. Gwarancije.

W ramach niniejszego Kontraktu ustala sie nastepujgcy Wykaz Gwaranc;ji:

Parametr Wartosé Termin Odstepstwa /
/ Jednostka Gwarancji Tolerancja
Okres Zgtaszania Wad Miesigce 60 -
Gwarancja na urzgdzenia Miesigce 60 -

1.1.4. Zakres przedmiotu zamoéwienia.
(A) Prace projektowe.
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku kontraktowym obejmujace co

najmniej:

Projekt: Odwiert studni gtebinowej w Kotlinie.
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Projekt roboét geologicznych na wykonanie ujecia wod podziemnych z utworéw

neogenskich — miocenskich, studni awaryjnej nr 3.

Zgtoszenie wodnoprawne na odprowadzenie wod z probnego pompowania otworu

hydrogeologicznego nr 3 zlokalizowanego na dziatce nr 356/1.

Plan ruchu zaktadu gérniczego.

Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcych w

Polsce ustaw: Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z p6zn. zmianami, Prawo Wodne oraz Prawo
Gornicze i Geologiczne.

Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji i pozwolen na wykonanie ujecia wod

podziemnych z utworéw neogenskich - miocenskich — Studni awaryjnej nr 3 na terenie
ujecia w miejscowosci Kotlin, potozonego na dz. ewi. nr 356/1, niezbednych do
wykonania odwiertu, uzbrojenia nowego ujecia i przekazania obiektu do eksploatacji

Dokumentacije techniczne dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze

stanowi¢ bedg uszczegdtowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia
Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegotowych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty
techniczne wykonawcze sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdego zadania,

Projekt Organizacji Ruchu na czas prowadzenia robét budowlano-montazowych,

Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektow.

Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcej zasoby eksploatacyjne

ujecia wod podziemnych z utworéw neogenskich — miocenskich w miejscowosci Kotlin,
dz. ewi. Nr 356/1.

Operat wodnoprawny na wykonanie urzgdzenia wodnego oraz pobér wod

Instrukcje rozruchu;

Dokumentacje Techniczno Ruchowg wszystkich zamontowanych urzgdzen

Instrukcje BHP zatwierdzone przez Rzeczoznawce ds. BHP z uprawnieniami GIP,

Instrukcje eksploatacji wszystkich zamontowanych urzadzen,

Inne opracowania wymagane dla uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe i po-
zwoleniu na uzytkowanie,

Wszelkie inne dokumenty i opracowania do zaprojektowania, wykonania i odbioru robét i
przekazania inwestycji do eksploatacji

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania

Projekt:

Odwiert studni gtebinowej w Kotlinie.
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wszelkich ww. dokumentow, uzgodnien i decyzji administracyjnych (w tym m. in. warunki

zabudowy, zgloszenia, uzgodnienia itp.).

Badania i analizy uzupefniajace.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy

uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Zaméwienia.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowe;j.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie witadze,
to przeprowadzenie weryfikacji ilub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora.
Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Nadzor,
ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy

nie spetnia wymagan Kontraktu.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do Uzytkowania (w tym m in. uzgodnienie z Ze-
spotem Uzgodnien Dokumentacji Projektowej lub inng jednostkg koordynujgcg dokumentacje

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, uzgodnienia ze UG, itp.)

Mapy do celéw projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celéw
projektowych na obszary objete Kontraktem.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzglednic w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen, uzgodnienia dokumentacji, nadzory
wiascicieli infrastruktury nadziemnej i podziemnej przy prowadzeniu robét i usuwaniu kolizji (w tym
gazowni, energetyki, telekomunikacji, sieci wod-kan. itp.)

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzér nie ogranicza odpowiedzialnosci

Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.
Dokumenty Zamawiajgcego.
Przedstawione w PFU rozwigzania sg tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy do

sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w sktad Kontraktu.

Projekt: Odwiert studni gtebinowej w Kotlinie.
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Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych rozwigzan w
przypadkach szczegdlnych, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnieh z osobami
zainteresowanymi.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych,
poprzez wykonanie wiasnych obliczen technologicznych (w tym dobor Srednic, dobdr urzadzen i
innych) oraz konstrukcyjnych i innych dla zadan wchodzacych w sktfad Kontraktu. W przypadku
wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a
opracowanymi przez Wykonawce w zakresie dtugosci, srednic, spadkéw, zaglebien i innych,
Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione przedmiary robot i iloSci urzadzeh sg wielko$ciami szacunkowymi.
Ostateczne dtugosci zostang ustalone na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (projekt robét geologicznych i projekt techniczny wykonawczy
obudowy studni). W przypadku rozbieznosci w jakosci jak i ilosci sieci Wykonawca nie bedzie
roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa musi obejmowac caty zakres rze-
czowy objety dokumentacjami zatgczonymi w niniejszym PFU i tym samym umozliwi¢ budowe

gtebinowego ujecia wbéd podziemnych.

Wizytacja terenu budowy.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca moze odbyé wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw ko-
niecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce zaréwno do prowadzenia robot budowlano--

montazowych jak i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej)
terenu przekazanego przez witascicieli przed rozpoczeciem robdét budowlano-montazowych.
Zdjecia winny by¢ wykonane w sposéb jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu fotografowane-
go poprzez uwzglednienie punktow charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna
by¢ przekazana Inspektorowi i Zamawiajgcemu na nosniku CD. Zdjecia nalezy dostarczyé w
formie plikdw *jpg

Po zakonczeniu robot Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw odtworzonych

do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

Projekt: Odwiert studni gtebinowej w Kotlinie.
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(B) Zakres robét budowlanych.

Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami peryferyjnymi w
Gminie Kotlin”
w zakresie zadania: Odwiert studni glebinowej w Kotlinie.

Wykonanie ujecia wod podziemnych (Studni awaryjnej nr3) na terenie ujecia wéd
podziemnych z utworéw neogenskich - miocenskich w miejscowosci Kotlin, dz. ewi. nr
356/1, nalezy prowadzi¢ wykonujgc dokumentacje oraz urzadzenia niezbedne dla uzyskania
zaktadanych efektéw ilosciowych i jakosciowych. Przewiduje sig, ze zostang wykonane:

¢ Wykonanie odwiertu studni awaryjnej nr 3.
e Zabudowe obudowy studni gtebinowej nr 3 - obudowa nadziemna typu Lange z kompletnym
wyposazeniem, rurociggami, pompg oraz instalacjg zasilajgco-pomiarowa.

(C) Szkolenie, Rozruch, Przejecie Robot od Wykonawcy.

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi Préby Koncowe,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania
konieczne do Przejecia Robét od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym wyposazy
obiekt w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa i higieny pracy wg
standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych. Wykonawca
zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych elementéw instalacji
wymagajgcych oznakowania.

(D) Serwis.

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzen i Instalacji az do konca Okresu Usuwania Wad
(umowa serwisowa w ramach Kontraktu) oraz serwis pogwarancyjny (po zakonczeniu Kon-
traktu). Zawarcie stosownych umow z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po
stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urzadzeh i Instalacji w Okresie Usuwania Wad
pokrywa Wykonawca.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.2.1. Opis Ujecia i SUW w Kotlinie potozonego na dziatce ewidencyjnej nr
356/1:

Teren ujecia wod podziemnych z utworow neogenhskich — miocenskich w Kotlinie, dz. ewi.
Nr 356/1 jest wtasnoscig Gminy Kotlin. Celem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb
mieszkancow, a m.in. potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wode. Gmina spetnia ten obowigzek
przez swoje organy realizujgce zadania wlasne oraz zadania zlecone z zakresu administracji
rzgdowej.

Aktualnie, ujecie w Kotlinie potozone na dziatce ewidencyjnej nr 356/1 sktada sie z

dwdch studni:

- awaryjnej nr 1, wykonanej w roku 1987 r. dla potrzeb Krotoszynskiego Przedsiebiorstwa

[e]

Projekt: Odwiert studni gtebinowej w Kotlinie.
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Ceramiki Budowlanej — zaktad C-13 w Kotlinie. Ujecie pierwotnie pracowato na potrzeby
cegielni. Zasoby eksploatacyjne dla studni nr 1 z utworéw trzeciorzedowych — miocenskich
zostaty zatwierdzone decyzjg Wojewody Kaliskiego nr 0Sg-8530/53/87 z dnia 12.10.1987 r.
wilosci Q.= 5,0 m¥h przys=1,4 m.

- podstawowej nr 2, wykonanej w roku 2022 na zlecenie Gminy Kotlin. Po wykonaniu studni

nr 2, ktéra przejeta funkcje studni podstawowej zostat wykonany Dodatek nr 1 do dokumentaciji
hydrogeologicznej z 1987 r. w zwigzku z wykonaniem otworu podstawowego nr 2 oraz
ustaleniem zasobow eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych z utwordw neogeriskich —
miocenskich w miejscowosci Kotlin, dziatka nr 356/1, gmina Kotlin, powiat jarocinski,
wojewodztwo wielkopolskie. W w/w Dodatku nr 1 ustalono nowe, wyzsze zasoby
eksploatacyjne, ktére zostaty zatwierdzone decyzjg Starosty Jarocinskiego nr A-BS.
6531.4.2023.MB z dnia 11.05.2023 r., w iloéci Q. = 45,0 m%h przy s = 9,1 m.

1.2.2. Koniecznos¢ realizacji przedmiotu zamoéwienia

1.2.2.1. Ocena stanu technicznego systemu pobierania
Ze wzgledu na zwiekszone zapotrzebowanie na wode, przewyzszajgce mozliwosci

produkcyjne istniejgcego SUW w Kotlinie przy ul. Rymarkiewicza zaszta koniecznosc
wykonania nowego ujecia wod podziemnych. W tym celu Gmina Kotlin nabyta w roku 2021 od
kota wedkarskiego ,Kara$” w Kotlinie dziatke nr 356/1 wraz z istniejgca studnig nr 1 ujmujaca
neogenski-miocenski poziom wodonos$ny. Wykonanie nowego ujecia wod podziemnych
pozwoli na zapewnienie bezpieczenstwa w zaopatrzeniu, w wode mieszkancédw miejscowosci
Kotlin oraz Orpiszewek.

Zadaniem geologicznym planowanym w roku 2022 bylo wykonanie otworow
hydrogeologicznych (studni podstawowej nr 2 i studni awaryjnej nr 3) z utworéw neogenskich
— miocenskich w miejscowosci Kotlin dziatka nr 356/1 dla zaopatrzenia w wode niezbedng do
picia, potrzeb socjalno — bytowych i gospodarczych mieszkancow i innych uzytkownikdéw
nowo projektowanego gminnego ujecia w miejscowosci Kotlin tj. czesci miejscowosci Kotlin
oraz miejscowosci Orpiszewek. Dotychczas zaopatrzenie tych miejscowosci odbywato sie z
ujecia w Kotlinie oraz w Magnuszewicach.

Ze wzgledéw finansowych Inwestor — Gmina Kotlin wykonat jedynie jeden otwor
poszukiwawczo — eksploatacyjny (studnie nr 2), ktéra przejeta funkcje studni podstawowej na
ujeciu. Jednoczesnie nastgpito zwiekszenie zasobdw eksploatacyjnych ujecia z utworow
neogenskich — miocenskich w Kotlinie z Q = 5,0 m3/h do Q=450 m3/h, tak aby odpowiadaty
realnemu zapotrzebowaniu na wode i wybudowanie nowej stacji uzdatniania wody w Kotlinie.

W dalszym etapie prac, po wykonaniu studni nr 2, nalezy istniejgcg studnie nr 1 zlikwidowacé
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lub poddac¢ renowaciji, a dla bezpieczenstwa pracy ujecia wykona¢ studnie awaryjng nr 3.

1.2.3. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamoéwienia

1.2.3.1. Charakterystyka zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ujecie wody z utworéw neogenskich - miocenskich w Kotlinie zlokalizowane jest na terenie

dziatki nr 356/1 w miejscowosci Kotlin, obreb 300603_2.0001 Kotlin, jednostka ewidencyjna Kotlin.

W jej sktad wchodzg:
¢ Istniejgca studnia awaryjna nr 1 (przeznaczona do likwidacji),

¢ |Istniejgca studnia podstawowa nr 2.

1.2.3.2. Warunki prowadzenia prac budowlano-montazowych.
Wiaczenia

Wszelkie wigczenia do instalacji nalezy uzgodni¢ z operatorem SUW.

1233 Zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci.

Warunki techniczne dla odprowadzenia wéd technologicznych i sciekdéw z pompowania

oczyszczajgcego i pomiarowego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz odpowiednimi instytucjami,

zaprojektowa¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi oraz uzyskaC niezbedne

decyzje.

1.2.4. Dostepnos¢ Placu Budowy.

Wszelkie  roboty  przygotowawcze, tymczasowe, budowlane,  montazowe,
wykonczeniowe itp., bedg zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej
opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych
wymagan i pozostatych dokumentow Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang
dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu, Wykonawca uzyskuje
wszelkie informacje o dostepie do Placu Budowy i Trasach Dostepu oraz, ze projektuje Roboty wedtug
pozyskanych informaciji.

Do robét mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika

i po uzgodnieniu terminu ich realizaciji.
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1.2.5. Zaplecze Placu Budowy.

Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu
budowy, zasilania w media, tymczasowych sktadowisk materiatow itp.

Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykonaé wlasnym staraniem i na wiasny

koszt w ramach ceny Kontraktowej.

1.2.6. Rozpoczecie robét.
Warunkiem rozpoczecia Robdét w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentow
Wykonawcy w trybie opisanym w punkcie 2.1 PFU oraz wypeinienie innych wymagan wynikajg-

cych z Kontraktu.

1.2.7. Zajecia pasa drogowego.

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot,
wyliczonego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wiasciwymi terenowo dla miejsca wykonywania
Robét ponosi Wykonawca.

1.2.8. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym.
Optaty za umieszczenie ewentualnych obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zama-
wiajacy.
1.2.9. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu.
Koszt wybudowania ewentualnych objazddw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Nadzorem i odpowiednimi instytucjami (w tym: np.
Powiatowym Zarzadem Drég, Gminnym Zarzgdem Drég) Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
C) przygotowanie terenu,
d) tymczasowa przebudowe urzadzen infrastruktury
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw, konstrukcji tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b)  optaty/dzierzawy terenu,
c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdow, konstrukcji tymczasowych, przebuddéw i organizacji ruchu
obejmuje:
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a)  usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
1.2.10. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru kohcowego, jest zobowigzany wykonaé
zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczy¢, zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze,
znaki itp.),
b)  utrzyma¢ urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
€c) usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakohczeniu Robot Koszty zabezpieczen i

oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.2.11. Wycinka drzew.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzadzania Dokumentacii
Projektowej z Zamawiajgcym wszystkich kolizji projektowanego odwiertu z drzewami.
Wykonawca winien projektowa¢ odwiert w sposob unikajacy kolizji z drzewami, a ich wycinke
traktowac jako ostateczno$c, nie posiadajgcg innych racjonalnych rozwigzan.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow.

Wykonawca uzyska decyzje administracyjne dotyczace wycinek lub przesgdzen oraz na
swoj Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek lub przesadzen drzew i krzewéw wraz z
usunieciem karp.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasno$cig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki.

W innych przypadkach pozostajg wlasnosciag Zamawiajgcego, ktory w porozumieniu z
Inspektorem podejmuije ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt wywies¢ materiat z wycinki na odlegtos¢ do 5
km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego wraz z kosztami zatadunku i roztadunku.

Opfaty administracyjne zwigzane z wycinkg drzew ponosi Zamawiajacy.

1.3. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.
1.3.1. Ogoéblne wymagania projektowe
Przy projektowaniu ujecia wody — odwiertu studni awaryjnej nr 3 nalezy przyja¢ nastepujgce
wymagania ogolne:

e rozwigzania projektowe winny uwzgledniaé zaprojektowanie wiercenia w systemie
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odwrotnego tzw. ,lewego” obiegu ptuczki wiertniczej,
e proponowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate i odpome na korozje,
e proponowane urzgdzenia winny sie charakteryzowa¢ wysoka jakoscig, niezawodnoscig

pracy oraz wysokim standardem wykonania.

1.3.2. Projektowane ujecie wody — studnia awaryjna nr 3

W celu osiggniecia zamierzonego celu geologicznego projektuje sie wykonanie otworu
poszukiwawczo - eksploatacyjnego (studni awaryjnej nr 3) o gtebokosci ok 142,0 m p.p.t.
Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy w otworze przeprowadzi¢ wiercenie
rozpoznawcze (mato$rednicowe). Na podstawie wynikow, nadzér geologiczny w porozumieniu
Z Inwestorem — Gming Kotlin, podejmie decyzje o sposobie realizacji dalszych robot.
Projektowang gtebokos¢ ok 142,0 m p.p.t. przewiduje sie osiggngc¢ przy zastosowaniu:

e wiercenie w celu zabudowy konduktora z rur stalowych @ 508 mm do gtebokosci 12,0 m
p.p.t., po zakonczeniu wiercenia konduktor zostanie usuniety,

e wiercenie @ 444 mm w przedziale gtebokosci 12,0 — 142,0 m p.p.t., z odwrotnym obiegiem
ptuczki (,lewym?”) i stabilizowaniem $cian otworu za pomocg ptuczki wiertniczej.

Rodzaj ptuczki wiertniczej dobiera wykonawca robét geologicznych w zaleznosci od typu

urzadzenia, ktérym bedzie wykonywany odwiert. Ptuczka wiertnicza musi posiadaé atest

Panstwowego Zaktadu Higieny oraz musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do wiercen

hydrogeologicznych Sposéb zagospodarowania ptuczki zgodnie z przepisami w zaleznosci od

rodzaju uzytej ptuczki.

Neogenskg — miocenskg warstwe wodonosng, ktorg przewiduje sie, ze wystgpi w
przelocie 120,0 — 139,5 m p.p.t. planuje sie zafiltrowa¢ kolumng rur PVC typ KV DN 250 ¢

zew. 280 mm, gwintowanych, atestowanych do waéd pitnych. Konstrukcja kolumny filtrowej jest

nastepujaca:
e rura nadfiltrowa PVC typ KV DN 250 ¢ zew. 280 mm, dtugosci 121,0 m (0,0 — 121,0
m.p.p.t.),

e czes¢ czynna filtra: filtr siatkowy na rurze PVC typ KV DN 250 ¢ zew. 280 mm, dtugosci
17,0 m (121,0 — 138,0 m p.p.t.) z siatkg stylonowg nr 12 lub 14 w zaleznosci od
uziarnienia warstwy wodonosnej,

e rura podfiltrowa PCV typ KV DN 250 ¢ zew. 280 mm z denkiem plastikowym, dtugosci
4,0 m (138,0 — 142,0 m p.p.t.).

Po zafiltrowaniu otworu przestrzen wokét czesci roboczej filtra nalezy wypeié obsypkag
piaskowg, ktérg nalezy dostosowaé do granulacji warstwy wodonosnej, przewidywana
granulacja 2,3 — 3,5 mm. Obsypke nalezy rowniez wykonaé¢ 7,0 m powyzej gérnej krawedzi filtra
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(114,0 — 121,0 m p.p.t.). Przestrzen pomiedzy rurg nadfiltrowa, a Scianami otworu na gtebokosci
0,0 — 40,0 m p.p.t. i 85,0 — 121,0 m p.p.t. nalezy uszczelni¢ copactonitem. Pozostatg przestrzen
wypetni¢ urobkiem.

Po wykonaniu wiercenia, otwor nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych
za pomocg kotpaka zamykajgcego — stalowego, o $rednicy dostosowanej do rury nadfiltrowej
(cembrowej).

Jest to orientacyjna konstrukcja projektowanego otworu. Faktyczng ustali projektant
Projektu robét geologicznych na wykonanie studni awaryjnej nr 3 z utworéw neogenskich -
miocenskich oraz nadzér geologiczny na podstawie rzeczywistych warunkéw osiggnietych w

trakcie wiercenia.

1.3.2.1. Obudowa studni awaryjnej nr 3

Dla studni awaryjnej nr 3 nalezy zabudowa¢ obudowe nadziemng wykonang w konstrukciji
stalowej w ostfonie z laminatu poliestrowo-szklanego wraz z armaturg i orurowaniem DN150.
Obudowa nadziemna charakteryzuje sie tym, Zze nie jest osadzona w gruncie, tylko na
powierzchni terenu. Takie rozwigzanie gwarantuje mozliwos¢ fatwego utrzymania wymagane;j
przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne czystosci wewnatrz obudowy oraz dogodny dostep
do armatury w trakcie eksploatacji. Zapewnia rowniez bezpieczehstwo pracownikow w czasie
opuszczania pompy gtebinowej a takze mozliwos¢ wielokrotnego wykorzystania obudowy w
przypadku koniecznosci ewentualnej likwidacji studni gtebinowej. Obudowa tego typu
wyklucza problem przemarzania tradycyjnych betonowych podstaw poprzez zastgpienie ich
podstawg o konstrukcji stalowej azurowej w ostonie z wielowarstwowego laminatu poliestrowo
- szklanego, ocieplonej piankg poliuretanowg wypetniajgcg catkowicie wnetrze podstawy.

Rurocigg ttoczny od pompy ponad gtowice studni nalezy zaprojektowaé ze stali
kwasoodpornej min. 1.4301. Odcinki rurociggu ttocznego o dilugoéci 6 m nalezy tgczyé
kotnierzowo. Gtowice studni projektuje sie jako typowg — do orurowania obudowy. Orurowanie
obudowy studni wykonac ze stali 1.4301. Przepust z PVC do kabla do pompy nalezy wykonaé
wg. zatgcznika zgodnie z zaleceniami producenta. Obudowy wyposazy¢ w ogrzewanie oraz
krancowki wtamania. Otwarcie obudowy studni powinno automatycznie wylgczy¢ pompe
gtebinowa. Nalezy wykona¢ petng komunikacje pomiedzy ujeciami a obiektem SUW w
technologii nap. GPRS. Docelowo wszystkie parametry pracy uje¢ nalezy zwizualizowaé w

dyspozytorni zlokalizowanej w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.
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1.3.2.2. Pompa gtebinowa

Studnia awaryjna nr 3 bedzie pracowala w ramach zatwierdzonych zasobdw
eksploatacyjnych..

Zaktada sie zamontowanie agregatu pompowego o parametrach:
o Wydajnos¢ — Q =45m3/h;
e Moc-P2-75kW

Gtebokos¢ zawieszenia pompy okresli projektant po dokonaniu pompowania
pomiarowego i ustaleniu faktycznej depresiji.

1.3.3. Wymagania instalacyjne

1.3.3.1. Préby hydrauliczne
Po wykonaniu obudowy studni awaryjnej nr 3, nalezy to zgtosi¢ do przedstawiciela Inwestora
w celu dokonania odbioru robdt i proby cisnieniowej na szczelno$¢ zamontowanych
elementéw wyposazenia obudowy. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0 MPa (10 bar), czas
proby 30 minut. Prébe nalezy uzna¢ za pozytywna, gdy cisnienie prébne w rurociggu jest state

w okresie 30 minut, a ztgcza nie wykazujg przeciekow i roszenia.

1.3.4. Wymagania elektryczne

Zaopatrzenie w energie elektryczng - z istniejgcego przytgcza energetycznego.
Budowa zasilania pompy gtebinowej nie powoduje zmian bilansu  mocy
i warunkow przytgczenia energii elektrycznej.
Nalezy zaprojektowa¢ wykonanie zasilania kablowego w obrebie obudowy studni gtebinowe;j
awaryjnej nr 3 z uwzglednieniem mozliwosci przysztego potgczenia z rozdzielnicg RT, ktora
zostanie zlokalizowana w budynku SUW.
W obudowie studni nalezy wyprowadzi¢ kable:

o kabel zasilajgcy YKY — zasilenie pompy gtebinowej

e kabel zasilajacy YKY- ogrzewanie obudowy studni gtebinowe;j

o kabel JZ — pomiar przeptywu wody z wodomierza

e kabel JZ — sygnalizacja wkamania do studni gtebinowej

o kabel JZ — pomiar poziomu wody

e kabel JZ — sondy poziomu.

Catos¢ robdt wykona¢ z normg N SEP-E-004.
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1.3.41. Rozruch pompy
Dla pompy o mocy powyzej 5,5 kW nalezy zastosowac rozruch bezposredni — urzgdzenie
tagodnego rozruchu ,softstart”. Jako element zalgczajgcy zaprojektowaé stycznik mocy.
Pompe zabezpieczy¢ wytgcznikiem silnikowym o parametrach dobranych tak, by mozliwa byta

nastawa pradu wytgcznika na poziomie prgdu nominalnego silnika pompy.

1.3.4.2. Bezpieczenstwo pracy
Wszelkie czynnosci zwigzane z pracami elektrycznymi przy obudowie studni powinien
przeprowadza¢ wykwalifikowany personel przeszkolony w zakresie BHP, obstugi rozdzielnicy
oraz posiadajgcy uprawnienia SEP do 1 kV.
Prace montazowe i rozruchowe powinny by¢é prowadzone z zachowaniem warunkéw

bezpieczehstwa pracy obowigzujgcych dla urzgdzen elektrycznych.

1.4. Obiekty zagospodarowania terenu
Wokdt obudowy studni teren wyrownaé ze spadkiem powierzchniowym w kierunku terenu

Zielonego.

2. Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawce.

Forma i zakres oraz rozwigzania projektowe bedg spetniaé szczegdtowo i kompletnie
Wymogi:

e Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze, (Dz. U. z 2023 r. poz.
633 z po6z. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robét geologicznych, w tym robdt,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Z 2023 r. poz. 155 z péz.
zm.),

e Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. 2023 r. poz. 1478 z p6z. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z
2016 r. poz. 2033),

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

e Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6z. zm.),

16

Projekt: Odwiert studni gtebinowej w Kotlinie.



Program funkcjonalno — uzytkowy — cze$c opisowa

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczgcych prowadzenia ruchu zakfadéw gdérniczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 812 z poz.
zm.),

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2075),
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i
zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz
prébek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych, (Dz.
U. Nr 153, poz. 1781).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
03.164.1588),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021 r. (Dz.
U. 2021 poz. 1722 z pbzniejszymi zmianami) w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133).

Innych ustaw i rozporzadzeh, ktorych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na
ostateczny zakres prac projektowych,

Innych ustaw i rozporzgdzen, ktére wejdg w zycie do Daty Odniesienia.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w

nastepujgcych etapach:

a) Etap | — Koncepcja przed przystgpieniem do opracowania Projektu,

b) Etap Il — Projekt w celu ztozenia wniosku i uzyskania wszystkich niezbednych decyzji

niezbednych dla prowadzenia robot i wigczenia obiektu do eksploatacii,

c) Etap Il — Projekty Techniczne w branzach, w celu wydania przez Zamawiajgcego
decyzji o rozpoczeciu Robét.

Dokumenty bedg opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposob nastepujacy:

a) Wersja papierowa w 2 egz., w jezyku polskim, ztozona w sposéb zgodny z wymogami
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obowigzujgcego prawa,
b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu CD:
o forma zapisu plikéw: tytut pliku. xxx,
e pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc,
o arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls,
o pliki graficzne z rozszerzeniem: *.pdf (materiaty zeskanowane, rysunki, zdjecia),

e pliki kosztorysowe z rozszerzeniem: *.kst.

2.2.8Szczegotowe cechy zamowienia dotyczace rozwigzan technicznych

2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wediug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Kontraktu oraz
uzupetnien i zmian, ktore zostang dotgczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzgdzen i instalacji z
funkcjonujgcymi muszg uzyskac¢ zgode Inwestora. Do robot mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie

po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

2.2.2. Instalacje technologiczne

2.2.2.1. Dezynfekcja uktadu technologicznego
Dezynfekcji podlega¢ bedg nowo montowane obiekty i urzagdzenia majace bezposredni

kontakt z wodg surowa.

Dezynfekcja powinna by¢ przeprowadzona przed oddaniem obiektu studni awaryjnej nr 3 wraz
z obudowg do ruchu. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢é za pomocg podchlorynu sodu. Po
przeprowadzonej dezynfekcji nalezy uzyskac pozytywne wyniki bakteriologiczne.

Prace zwigzane z dezynfekcjg przy zastosowaniu podchlorynu sodu nalezy prowadzi¢ zgod-
nie z przepisami bhp z zachowaniem wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej pracow-
nikow.

Wody wykorzystane do dezynfekcji nalezy zneutralizowaé przy wykorzystaniu

tiosiarczanu sodu i po tym zabiegu mozna wprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.

2222. Pozostale wymagania
Pozostatle wymagania w stosunku do instalacji technologicznych sg opisane w
Warunkach Wykonania i Odbioru Robot.
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2.2.3. Zagospodarowanie terenu

2.2.3.1. Informacje ogoélne
Przeznaczenie obiektdéw oraz sposéb i forma zabudowy powinny by¢ zgodne z decyzjg loka-

lizacyjna.

Przy usytuowaniu obiektow na terenie SUW i ujecia powinny by¢ zachowane odleglosci miedzy
budynkami i urzadzeniami terenowymi oraz odlegtosci budynkéw i urzadzen terenowych od granic
dziatki, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz.
690), a takze w przepisach powigzanych, w tym higieniczno-sanitamych, o bezpieczenstwie i higienie

pracy, 0 ochronie przeciwpozarowej oraz o drogach publicznych.

2.2.3.2. Odtworzenia nawierzchni
Wykonawca po prowadzonych robotach winien odtworzyé nawierzchnie dziatki do stanu pier-

wotnego dla kazdej kategorii nawierzchni i materiatu z jakiego zostata wykonana.
Wykonanie odtworzenia do stanu pierwotnego dotyczy takze chodnikéw, skarp,

przepustéw, terendw zielonych, itp.

2.2.4. Montaz i rozruch instalacji (urzadzen)
Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadéw pomiarowych, wykwalifikowanych i

niewykwalifikowanych pracownikow w czasie budowy instalacji i montazu Urzadzen, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakonczona i pozostawiona w petni
sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inspektorem po to, aby budowa insta-
lacji i montaz Urzadzen nie kolidowaly z pracg Urzadzen juz zamontowanych. Wykonawca
dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, kiére sg niezbedne do posadowienia
instalacji zanim instalacja dotrze na Plac Budowy.

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z
koniecznosci zachowania ciggtosci pracy Urzgdzen juz pracujgcych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone
przez Wykonawce i pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia Urzadzen na Plac
Budowy do momentu Przejecia przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o
dostarczenie plandek chronigcych Urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas
rownolegle prowadzonych prac budowlanych i wykoriczeniowych.

Po zakonczeniu montazu, Wykonawca dokona rozruchu zgodnie z Kontraktem.
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2.2.4.1. Przekazanie do eksploatacji, zakonczenie prac i obstuga urzadzen
Nalezy spetni¢ nastepujgce warunki, o ile zapisy Wymagan Szczegdtowych nie stanowig

inaczej.

e Studnia awaryjna nr 3 wraz z obudowg zostanie przekazana do eksploatacji przez
Zamawiajgcego w terminie ustalonym z Nadzorem, a Wykonawca przez Okres
Zgtaszania Wad bedzie nadzorowac¢ prace instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie
poprawki i ustawienia niezbedne do wtasciwej pracy urzadzen.

e Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbedne poprawki Nadzor

zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Swiadectwo Wykonania

2.2.5. Roboty geodezyjno-pomiarowe

W  ponizszych podpunktach zawarto ogdélne wymagania z zakresu pomiaréw
geodezyjnych wytyczenia i usytuowania obiektéw oraz standardy jakosci ich wykonania.

Pelna obstuga geodezyjna potrzebna do obmierzenia i wykonania robét musi by¢ ujeta w

kosztach Wykonawcy.

2.2.5.1. Dane z pomiaréw
Dane i informacje o poziomach, wymiarach, nachyleniach i usytuowaniu zostang

uzyskane przez Wykonawce w trakcie realizacji Robot.

2.2.5.2.  Wymiary
Wszystkie wymiary, odlegtosci i rzedne na rysunkach bedg przedstawione w systemie

metrycznym.
Jesli wymiary przedstawione na rysunkach nie bedg zgodne ze standardowymi
rozmiarami nominalnymi, materiatami albo dostepnym osprzetem, wowczas dozwolone jest

zastosowanie rozsgdnych rozwigzan zastepczych bez dodatkowej zapfaty za takie rozwigzania.

2.2.6. Rozpoczecie prac
2.2.6.1. Informacje ogdlne
Przed przystgpieniem do Prac wiertniczych Wykonawca w nawigzaniu do sieci niwelacji
panstwowe;j {j. statej osnowy geodezyjnej wytyczy przez uprawnionego geodete miejsce odwiertu
studni awaryjnej nr 3. Podstawg wytyczenia bedzie lokalizacja studni awaryjnej nr 3 wskazana
w Projekcie robot geologicznych oraz uzgodnienia dokonane z Inwestorem. Wytyczony punkt
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.
Inspektorowi do zatwierdzenia nalezy przekazac¢ rysunki w dwoch egzemplarzach poka-

Zujgce rozmieszczenie i wspotrzedne wytyczonego punktu studni awaryjnej nr 3.
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2.2.6.2. Wykonanie i jakos¢ prac

Wykonawca zatrudni wykwalifikowanych i doswiadczonych geodetéw zatwierdzonych
przez Inspektora do wykonania prac geodezyjnych i rozpoczecia robét zgodnie z zapisem w
Kontrakcie.

Instrumenty geodezyjne stosowane przez Wykonawce powinny by¢ markowe, howoczesnego
typu i powinny nadawac sie do prac, jakie majg by¢ nimi wykonane. Powinny by¢ utrzymywane w
najlepszym stanie. Instrumenty te i/lub wyposazenie podlegaé bedg zatwierdzeniu przez
Inspektora.

Dla wszystkich instrumentéw i przyrzadéw geodezyjnych zastosowanych w pracach
Wykonawca przedtozy ostatnie aprobaty lub deklaracje zgodnosci kalibracji wystawione przez
kompetentne witadze. Wszystkie ksiegi polowe, obliczenia, mapy, itd. powstate w wyniku
opisanych powyzej prac geodezyjnych zostang przekazane Inspektorowi natychmiast po
zakohczeniu robot geodezyjnych.

Wykonawca zapewni Inspektorowi niezbedng wykwalifikowang i niewykwalifikowang site
roboczg oraz materiaty, aby umozliwi¢ mu sprawdzenie i zatwierdzenie wynikow rozmieszcze-

nia obiektow.

3. Préby i szkolenia
Informacja ogdlna

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbedne;j
wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji i obstugi obiektow.

Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robot oraz w
okresie Préb Koncowych i winno obejmowac:

e  Zasady eksploatacji maszyn i urzgdzen zabudowanych w ujeciu nr 3,
e  Przyjete procedury bezpieczenstwa,

o  System kontroli i pomiardw,

e  BHP w procesie ekspoatacyjnym.

Szkolenie bedzie obejmowato kurs teoretyczny i praktyczny dla pracownikéw
Zamawiajgcego (ilos¢ pracownikdw wyznaczy Zamawiajacy). Kurs praktyczny winien byé
przeprowadzony na terenie istniejgcego i projektowanego ujecia i stacji uzdatniania wody.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materialy szkoleniowe niezbedne
personelowi Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia w pézniejszym okresie oraz
do szkolenia kolejnych pracownikéw.

Program szkoleh, ogoélny opis materiatdw szkoleniowych winien byé przekazany do
akceptacji przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem szkolenia.
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Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoler pokrywa \Wykonawca.

4. Préby koncowe oraz przejecie przez zamawiajagcego
4.1. Wstep

Proby Koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:

. proby przedrozruchowe,
. proby rozruchowe,
. ruch prébny obejmujgcy badania procesowe.

Po pozytywnym zakonczeniu Préb Koncowych Nadzér wydaje jedno Swiadectwo
Przejecia dla catosci Robét.

Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizne, materiaty i ustugi, wymagane do
momentu wydania Swiadectwa Przejecia. Koszty poboru préb i analiz niezbedne do realizacji Kontraktu
lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego i przed wydaniem
Swiadectwa Przejecia ponoszone bedg przez \Wykonawce.

Wykonawca przedstawi program Préb Koncowych do zatwierdzenia Nadzorowi..
Wszystkie badania i préby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem,
Wymaganiami Ogolnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegétowymi.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci ujecia do uzyskania zezwolenia na
eksploatacje, Nadzor zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem
Budowlanym i aktami pochodnymi. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy Zadnych

obowigzkow i odpowiedzialnosci okreslonych w Kontrakcie.

4.2.  Préby przedrozruchowe
Proby przedrozruchowe bedg obejmowac:

o Sprawdzenie zawarto$ci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz
instrukcji obstugi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami
Warunkow Kontraktu.

. Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot poddanych prébom
poprzez weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

. Sprawdzenie czystosci i droznosci przewodow, czystosci obiektéw

. Sprawdzenie poprawnosci montazu instalacji poddanej prébom (w tym, potgczen
przewoddw technologicznych)

° Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez
uruchomienie ich reczne (tam, gdzie to mozliwe) w petnym zakresie dziatania.

. Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzgdzen w materiaty eksploatacyjne

(smary, ptyny eksploatacyjne).
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. Przeprowadzenie regulacji pod wzgledem mechanicznym.

. Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie
z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia.

. Wykonanie innych czynnosci przewidzianych w dostarczonych przez
Wykonawce pozostatych dokumentach albo wynikajgcych z innych przepisow lub

ze specyfiki instalacji i urzgdzen dla tej fazy uruchomienia.

4.3. Préby rozruchowe

Proby odbiorowe bedg obejmowac:

Sprawdzenie skutecznosci podania mediow zasilajgcych do instalacji ( woda) poprzez:
> Sprawdzenie dostepnosci i parametrow mediéw na wejsciu do instalacji,
> Stopniowe obcigzanie instalacji podajgcych media poprzez zatgczanie kolejnych
fragmentow instalaciji,
> Kolejne sprawdzanie skutecznosci i poprawnosci dziatania poszczegdlnych ele-
mentéw wyposazenia instalacji podajgcych media (zawory, przepustnice, wy-
taczniki),
> Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno -
pomiarowego instalacji zasilajgcych.
Sprawdzenie skutecznos$ci dziatania wszystkich elementéw zatgczania, sterowania i
regulaciji.
Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uru-
chomienia.
Wykonanie innych czynnosci przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawce pozostatych
dokumentach albo wynikajgcych z innych przepiséw lub ze specyfiki instalacji i urzgdzen
dla tej fazy uruchomienia.

W czasie przeprowadzania prob rozruchowych nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ i prawidtowose

hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektéw i urzadzen. Celem préb jest m. in.:

sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow i urzgdzen,
w tym przewoddw grawitacyjnych i cisnieniowych,

oczyszczenie przewodow i przemycie ich czystg wodg,

sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementéw oraz ich regulacja za pomocag
przepuszczenia przez urzadzenia wody, aby zauwazone usterki mogty by¢ usuniete w
bezpiecznych warunkach sanitarnych,

sprawdzenie parametrow pracy zamontowanych urzadzen,
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e regulacja armatury sterowanej recznie, elektrycznie.
e stopniowe obcigzanie urzgdzen, az do osiggniecia petnego przeptywu obliczeniowego
oraz ostateczne uregulowanie i sprawdzenie dziatania uruchamianych obiektow, jak

rowniez ustalenie parametrow ich pracy.

4.4. Ruch prébny
Zadaniem ruchu probnego jest przede wszystkim:
e Sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
mediami,
Warunkiem pozytywnego zakorczenia Prob Kohcowych jest
. uzyskanie wymaganej wydajnosci ujecia — studni awaryjnej nr 3,
Wymagania, ktoére nalezy osiggna¢ sg opisane w wymaganiach gwarancyjnych oraz Wyma-

ganiach Zamawiajgcego.

5. Préby eksploatacyjne
5.1. Wstep
Préby Eksploatacyjne powinny zostaC wykonane w celu sprawdzenie funkcjonowania procesu
wydobycia wody pod katem wypetienia poszczegdinych gwarangji.
W Okresie Zgtaszania Wad eksploatacje studni awaryjnej nr 3 bedzie prowadzit
Zamawiajacy. Wykonawca winien zapewni¢ Zamawiajgcemu asyste techniczng w trakcie Okresu

Zgtaszania Wad.

5.2. Okres Zgtaszania Wad — Préby Eksploatacyjne
Okres Zgtaszania Wad bedzie trwat 60 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa
Przejecia dla Calosci Robot.
O ile rezultaty Prob Eksploatacyjnych w Okresie Zgtaszania Wad bedg pozytywne to na

koniec Okresu Zgtaszania Wad zostanie wystawione Swiadectwo Wykonania.
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