Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.13.2023

WZOR UMOWY
UMOWA Nr .../RGK.272......2023
Zawarta w dniu ........ccoverivenenne. r. w Matej Wsi pomiedzy:

Gmina Mala Wies z siedziba w Malej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mala Wies,

NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750, zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Zygmunta Grzegorza Wojnarowskiego — Wojta Gminy Mala Wies,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mata Wie$ — Moniki Styputkowskiej

a

gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego':

Spoika pod nazwag ,........ ” z siedzibg w ... (wpisac tylko nazwe¢ miasta/miejscowosci),

ul. .......... e (wpisa¢ adres),

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .................. ,

zwang w dalszej cze$ci umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez ....... 2 | reprezentowang przez ..... dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowiacego zatacznik do umowy?

gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnosé gospodarczg®:

Panig/Panem ............. , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pn. ,,........ ” zsiedzibaw ..........
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci),

ul. o (wpisac adres),

wpisang do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;,

zwang/-ym w dalszej czesci umowy WYKONAWCA,
reprezentowang/-ym przez ....... / dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego
zatacznik do umowy?,

W wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z p6zn. zm., dalej: ustawa PZP), zostata zawarta umowa o nastepujace;j
tresci:

! Wypemi¢ w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego spotka prawa handlowego

2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pehigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki

3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki

4 Wypehi¢ w przypadku oferty ztozonej przez Wykonawce bedacego osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza
% Jezeli przy zawarciu umowy dziala petnomocnik tej osoby
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§1
Przedmiot umowy
Definicje

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowalnych pn. ,,Przebudowa kotlowni w
budynku Urzedu Gminy Mala Wies$, a w szczeg6lnosci:

1.1.  wykonanie robot budowlanych w zakresie okre§lonym w niniejszej umowie oraz
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i jej zalacznikach,

2. Przedmiot niniejszej umowy zostal dofinansowany ze Srodkow Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu
»Modernizacja oSwietlenia oraz wymiana zrodel ciepla”.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wszelkie uchybienia w wykonaniu niniejszej
umowy lezace po stronie Wykonawcy moga skutkowaé¢ dochodzeniem przez Zamawiajacego
odszkodowania z tytulu ewentualnej utraty calosci lub czesSci dofinansowania.

4. Realizacja przedmiotu umowy odbywac si¢ bedzie zgodnie z:

4.1. zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w szczegdlnosci zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia i dokumentacjg projektowa,

4.2. STWIORB/SSTD,

4.3. przedmiarami robot,

4.4. oferta Wykonawcy,

4.5. kosztorysem ofertowym (z uwzglgdnieniem dokonywanych aktualizacji),

4.6. harmonogramem rzeczowo — finansowym (z uwzglgdnieniem dokonywanych aktualizacji),

4.7. zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdézn. zm.), obowigzujacymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob doswiadczenia i wiedzy z
zakresu budownictwa) oraz etyka zawodowa,

4.8. zachowaniem nalezytej staranno$¢ i osiggnigciem wysokiej jakosSci, jaka jest wymagana
przy realizacji catosci umowy jak réwniez realizacji poszczegélnych czynnosci
wynikajacych z niniejszej umowy,

4.9. w terminach i na zasadach okreslonych niniejsza umowa,

4.10. uzgodnieniami z Zamawiajacym 1 Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5. W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 5.1. — 5.3. niniejszego paragrafu
wiazace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

5.1. dokumentacja projektowa (z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych w toku prowadzonego
postepowania przetargowego),

5.2. STWIORB/SSTD,

5.3.  przedmiary robot.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczaltu, ktory stanowi ekwiwalent $wiadczenia
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wykonawcy opisanego SWZ i jej zalgcznikach m.in. opisie przedmiotu zamoéwienia, dokumentacji

projektowej i STWIORB / SSTD wskazanych w ust. 5.1 i 5.2 niniejszego paragrafu. Przedmiar

robot ma wylacznie charakter pomocniczy. Wystapienie w trakcie realizacji umowy robot

nieujetych w przedmiarze lub w przypadku wystapienia robot w wigkszej ilosci niz w

jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie begdzie uprawnialo Wykonawcy do zadania dodatkowego

wynagrodzenia (jezeli roboty te beda ujete w dokumentacji projektowej lub STWIORB), a

Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca

zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot z dokumentacja projektowa |

STWIORB. Ewentualny brak w przedmiarze robdt koniecznych do wykonania wynikajacych z

ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich wykonania w cenie umowne;j.

Strony przyjmuja nastepujace rozumienie pojec¢ uzytych w umowie:

7.1. Inwestycja — zadanie inwestycyjne obj¢te przedmiotem zamowienia publicznego ktorego
zakres okreslono w niniejszej umowie,

7.2.  Program — dofinansowanie ze $rodkéw Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu ,,Modernizacja o$wietlenia oraz
wymiana zrodet ciepta”.

7.3.  Harmonogram — harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa § 9 ust. 1 niniejszej
umowy,

7.4. Kosztorys — kosztorys ofertowy, o ktorym mowa § 9 ust. 2 niniejszej umowy,

7.5. STWIORB / SSTD - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych /
drogowych.

§2

Terminy realizacji

Strony ustalajg nast¢pujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.
2.
3.

Termin rozpoczgcia: od dnia podpisania umowy.

Termin zakonczenia: 2 miesiace od daty zawarcia umowy.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest ostatecznym terminem przekazania
wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentow 1 podpisania bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplanowania i zorganizowania rob6t budowlanych w sposob
umozliwiajacy ich zakonczenie w takim terminie, aby przy uwzglednieniu czasu niezbednego dla
organizacji czynnosci odbioru mozliwe byto dokonanie bezusterkowego koncowego odbioru
przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie si¢ dzien podpisania przez Strony
bezusterkowego koncowego protokotu odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajacego o wystgpieniu
jakichkolwiek zagrozen majacych wptyw na realizacj¢ przedmiotu umowy.

Zmiany dokumentacyjne, co, do ktorych Strony uzgadniaja, ze nie majg wplywu na czas
wykonania zadania, nie uprawniaja Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu

umowy.
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§3

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

protokolarnego przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu,

zaptaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
1.10.

§4

Obowiazki i oSwiadczenia Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja projektowa i STWIORB / SSTD,
zapisami SWZ, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi
przepisami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdézn. zm.), obowigzujagcymi normami
technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej
(rozumianej jako szeroko pojety profesjonalizm, posiadany zasob doswiadczenia i wiedzy z
zakresu budownictwa), etyka zawodowa, przepisami w zakresie bhp i ppoz., normami
budowlanymi i poleceniami Zamawiajacego,

doktadnego zapoznania si¢ z uwarunkowaniami wystepujacymi w obiekcie przed
przystapieniem do wykonywania robot, a nastepnie do ich uwzglednienia w trakcie
realizacji prac,

protokolarnego przejecia terenu budowy,

utrzymania istniejacego Statego dostepu do wszystkich nieruchomos$ci potozonych na
terenach przyleglych do placu budowy przez caty okres trwania umowy,

dostarczenia wszystkich dokumentow umozliwiajacych zgloszenie robot budowlanych do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (jesli dotyczy),

statego, cigglego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami i
podlegtymi pracownikami,

oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt z zachowaniem najwyzszej
starannosci, prowadzenie robot w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow
nieruchomosci i nieruchomosci sasiednich oraz nieblokowania drog dojazdowych,
dokonania uzgodnien w zakresie terminéw wykonania prac z Zamawiajacym na
kazdym etapie prowadzonych prac,

zapewnienia przej$¢ komunikacyjnych w rejonie realizowanych robot,

utrzymania na biezaco ladu i porzadku na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robot, usuwania na biezaco zbednych materialoéw, odpadow i $Smieci wraz z ich
utylizacjg oraz uporzadkowanie terenu prowadzonych robét po ich zakonczeniu,
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

zabezpieczenia pomieszczen, drog komunikacji i transportu, z ktorych korzysta¢ bedzie na
potrzeby realizacji zamowienia oraz funkcjonujacych w nich urzadzen i wyposazenia przed
uszkodzeniami, ktore moga spowodowac roboty realizowane w ramach przedmiotu umowy,
zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zadrzewien, istniejacych instalacji,
urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robdt oraz w ich bezposrednim otoczeniu
(z przywrdceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczen),

niezwlocznego informowania Zamawiajagcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zaistniatych problemach lub okoliczno$ciach, ktére moga wplyna¢ na jakos¢ lub termin
zakonczenia robot,

niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego w
przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie, ktorej realizowane
jest zadanie,

wstrzymania robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym Zamawiajacego i whasciwych organow,
stosowania materialtdow zgodnych z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ oraz
dokumentacji projektowej. Zaproponowane materiaty nie moga by¢ gorszej jakosci niz w
dokumentacji, zgodnie z zasadami rownowaznosci opisanymi W SWZ i ze zlozong ofertg
Wykonawcy. Zastosowane materialy i urzgdzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
atesty i dopuszczenia do stosowania itp.,

usunigcia ewentualnych szkod/awarii powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn lezacych po jego stronie,

zabezpieczenia drog prowadzacych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym
srodkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow,

uzyskania dodatkowych zezwolen zwiazanych z bezposrednim prowadzeniem robot,
wymaganych na terytorium Polski, od wtasciwych wtadz/podmiotow/instytucji na wiasny
koszt (w szczegolnosci takie zezwolenia mogg dotyczy¢ pozwolen na tymczasowg zmiang
organizacji ruchu, zajecie pasa drogowego, pozwolen na przektadanie mediow itp.),
przeprowadzenia wszelkich prob, pomiarow, sprawdzen oraz odbiorow przewidzianych
dokumentacjg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami prawa. O terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca winien zawiadomi¢ Zamawiajacego nie pozniej niz na 3 dni
robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen, pomiardw,
odbiorow itp.,

przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian,

przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian,
zgloszenia:

1.23.1. do odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,
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1.24.

1.25.

1.26.

1.27.
1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.23.2. do odbioru koncowego wykonanego przedmiotu umowy, uczestniczenie w
czynnosciach odbiorowych,
przestrzegania w toku wykonywania robot przepisoOw ppoz., bhp i innych przepiséw prawa
obowigzujacych w budownictwie,
prowadzenia dokumentacji budowy (m.in. dziennika budowy — jesli dotyczy, gromadzenie i
przechowywanie protokotdéw pomiarow, badan, $wiadectw materiatlowych, atestow,
certyfikatbw na wbudowane materialy, certyfikatow i dokumentow gwarancyjnych
producentéw na wszelkie dostarczone i zamontowane urzadzenia, protokotow obioru robot
zanikowych lub ulegajacych zakryciu itp.) oraz przygotowanie dokumentacji
powykonawczej (w tym dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie) i dostarczenie jej Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzanych jest do
udostgpnienia dokumentacji budowy na kazde zadanie Zamawiajacego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego,
ubezpieczenia budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zapisami niniejszej
umowy,
usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakosci,
wykonania na swdj koszt i w zakresie niezb¢dnym do realizacji przedmiotu umowy,
przytacza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objetym prowadzonymi robotami na
potrzeby zaopatrzenia budowy w media tj. energi¢ elektryczng, wode, cieplo itp. oraz
dostarczenia wszelkiej aparatury koniecznej do korzystania z tych mediow i pomiaru
zuzytych ilosci (jesli dotyczy),
ponoszenia kosztow zwigzanych z dostawa i zuzyciem wody oraz energii elektrycznej,
wywozu $mieci, odprowadzania $ciekéw i nieczystosci, organizacji i utrzymania zaplecza
socjalnego dla swoich pracownikoéw, wspolpracownikow, Podwykonawcow, dozoru placu
budowy, telefonow, taczy telekomunikacyjnych, ciepta technologicznego, na podstawie
zawartych uméw z dostawcami tych ustug, o ile beda one konieczne do prawidlowe;j
realizacji przedmiotu umowy (jesli dotyczy),
zapewnienia cigglosci waznosci przez caly okres realizacji przedmiotu umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume okreslong w SWZ,
zapewnienia obstugi geodezyjnej, a takze sporzadzenia inwentaryzacCji powykonawczej
geodezyjnej 1 ztozenia we wlasciwym miejscowo urz¢dzie geodezji i kartografii w terminie
nie pdzniejszym niz do dnia przystgpienia do odbioru koncowego robot,
protokolarne przekazanie/zwrocenie Zamawiajgcemu placu budowy po zakonczeniu robot
budowanych w terminie wspélnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego (jezeli zostal ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia Stron co do
terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie
pbézniej niz w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do
przekazania/zwrotu placu budowy.
udzial w czynnosciach kontrolnych prowadzonych przez wiasciwe stuzby w trakcie
procedury pozyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),
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1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

1.38.

wykonanie wszelkich ewentualnych robot wymaganych przez organy administracji
publicznej oraz organy opiniujace i prowadzace czynno$ci kontrolne w toku pozyskiwania
uprawomocnionego pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedacego przedmiotem
zamoOwienia (Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego) — jesli dotyczy,

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbednym do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),

uzupehienia lub skorygowania dokumentacji powykonawczej w zakresie wskazanym przez
wilasciwe stuzby prowadzace czynnosci kontrolne w toku pozyskiwania uprawomocnionego
pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),

uzyskanie w imieniu Zamawiajagcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie po
zakonczeniu realizacji robot budowlanych.

Wyliczenie obowigzkoéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 pkt 1.1-1.37 niniejszego paragrafu
nie ma charakteru zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy
wynikajgcego z umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez
Wykonawceg czynnosci nie wymienionych wprost w umowie, a hiezbednych do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Os$wiadczenia Wykonawcy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem prac oraz terenem budowy i uznaje je za

kompletng i wystarczajacg podstawe do wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca o§wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, uprawnienia i srodki niezbedne

do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowigzuje si¢ wykonac¢ go z nalezytg starannoscia

przyjmujac na siebie odpowiedzialno$¢ za poprawnos$¢ techniczng, merytoryczng i

organizacyjng przedmiotu zamowienia.

Wykonawca o$§wiadcza, ze przyjmuje do widomosci, zZe:

2.3.1. Przedmiot niniejszej umowy objety zostal dofinansowany ze Srodkoéow
Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie w ramach programu ,,Modernizacja o$wietlenia oraz wymiana
zrodel ciepta”.

2.3.2. Nieterminowe lub nienalezyte wykonanie umowy, badz jej niewykonanie moze
narazi¢ Zamawiajacego na utrate przyznanego dofinansowania.

Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie

realizacji zadania wykorzysta wytgcznie w celu wykonania tegoz zadania, a dane osobowe

bedzie chroni¢ zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2019 poz. 1781 z pozn. zm.). Dotyczy to takze Podwykonawcoéw oraz dalszych

Podwykonawcow.
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2.5.

2.6.

2.7.

Wykonawca oswiadcza, ze wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODQ® wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskalem w celu ubiegania si¢ o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu. Dotyczy to rowniez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca o$wiadcza, ze zaznajomit si¢ warunkami, w ktorych beda realizowane roboty,
w tym szczegolnie z uksztatltowaniem terenu budowy, z mozliwos$ciami urzadzenia zaplecza
budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwosciami zasilania w energi¢, wode i inne
media, ze stanem drog dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwo$ciami
zakwaterowania zatogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaklada sie, ze
Wykonawca uwzglednil w wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane
we wlasnym zakresie oraz ze umozliwiaja one wlasciwe wykonanie przedmiotu
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zaznajomi Si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych
instalacji, takich jak odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, $wiattowody,
wodociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopoéw lub innych prac
mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania
podziemnej instalacji, ktorej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowow odwadniajacych,
wodociggdéw 1 gazociggdw, stupéw 1 linii energetycznych, Kabli, punktoéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcoéw podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca bedzie zobowigzany
uzyska¢ wszelkie konieczne zgody 1 zezwolenia wladz lokalnych, przedsigbiorstw i
wlascicieli, wymagane do niezbgdnego zdemontowania istniejgcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego
zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z
Inspektorem.

3. Stosowanie materialow i urzadzen:

3.1.

Uzyte materialy/urzadzenia musza by¢ nowe i1 odpowiada¢, co do jakosci wyrobom
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych odrgbnymi przepisami
prawa, m.in. art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z
pézn. zm.). Dodatkowo urzadzenia wymienione w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzagcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz

® RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogdlnie rozporzadzenie o ochronie danych) — Dz. Urz. E L 119 z dn. 04.05.2016 r. str. 1.
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U z
2007 r. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.), muszag posiada¢ wszelkie aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, zatwierdzenia, swiadectwa dopuszczenia CNBOP w zakresie wymaganym
przez obowigzujace przepisy prawa.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i STWiORB / SSTD. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni
zgodne z dokumentacja projektowa lub STWIORB / SSTD i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ robot budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane begdg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzanie
materiatléw i urzadzen, przy czym w przypadku wnioskowania o0 zastosowanie materiatow i
urzadzen rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub Projektantem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonywania dodatkowych badan materiatéw lub
robot budzacych watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci,
nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu zamowienia,

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu wzory proponowanych
materiatdw wykonczeniowych i pozyskaé akceptacje materiatdow do zastosowania w ramach
realizacji przedmiotu umowy.

Zagospodarowanie odpadow budowalnych:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w
pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, z zastrzezeniem ust. 4 pkt
4.3. niniejszego paragrafu, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktore mogag zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlno$ci destrukt, gruz,
beton, itp., Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowa¢ we wlasnym zakresie zgodnie
obowigzujgcymi przepisami, chyba ze w trakcie wykonywania robOt Zamawiajacy
postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby

W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji 0 wykorzystaniu zdemontowanych
urzadzen i materialow na jego wlasne potrzeby Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robot, Wymagajace wywozu, nienadajace si¢ do ponownego wykorzystania, pochodzace z
robot rozbiorkowych Wykonawca wywiezie i zutylizuje na whasny koszt.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbiorki. Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego ich usuwania w sposob
zapewniajgcy, ze nie beda si¢ gromadzily nadmiernie — nie rzadziej niz co 14 dni.
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4.6. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia i
dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w czasie realizacji przedmiotu umowy
obowiazujacych przepisow prawa, w tym przepiséw dotyczacych ochrony przyrody:

5.1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z pdzn.

zm.),

5.2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z
pozn. zm.),

5.3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z pdzn.
zm),

5.4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.).

§5

Szczegolne warunki realizacji

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow
nieruchomosci i umozliwiajacy nieograniczony do nich dojazd.

§6
Potencjal Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajagcy umiejetnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajacymi
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ustanawia Pana/Panig: ...............ooiiiiiiiiiiii e ,
jako Kierownika Budowy, tel. ..................... , ktory jest uprawniony do dzialania w zwigzku z
realizacja umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

4. Kierownik budowy, w szczeg6lnosci, zobowigzany jest do:

4.1. zlozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw Kierownika budowy w
ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy,

4.2. prowadzenia dziennika budowy (jesli dotyczy),

4.3. przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskow o zatwierdzenie do
wbudowania materiatow,

4.4. zglaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegajace
zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,
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4.5.

4.6.
4.7.
4.8.

4.9.
4.10.

4.11.

informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru), za posrednictwem poczty
elektronicznej, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego),

koordynowania wszystkich prac na budowie pomi¢dzy Podwykonawcami,

uczestniczenia w odbiorach, kontroli organéw uprawnionych itp.

pisemnie (wpis do dziennika budowy - jesli dotyczy) oraz droga -elektroniczng
informowania Inspektora nadzoru o terminach odbioru,

uczestniczenia w odbiorze koncowym oraz podczas kontroli organéw uprawnionych,
niezwtocznego informowania pisemnie i droga elektroniczng Inspektora nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktore mogg wptynaé na jakosé robot lub
op6znienie terminu zakonczenia zadania,

informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajagcego o Koniecznosci wykonania robot
zamiennych niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 5 dni od daty stwierdzenia
koniecznos$ci ich wykonania,

Wykonawca ma prawo do zmiany osob pelnigcych obowigzki ww. kierownika na inne osoby,
o kwalifikacjach, co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po
pisemnym poinformowaniu Zamawiajacego o zamiarze dokonania zmian i uzyskaniu pisemnej

akceptacji Zamawiajacego.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osob pelnigcych
obowiazki ww. kierownika nie pdzniej niz 4 dni robocze przed planowanym skierowaniem
do kierowania robotami nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajgca z braku ww. 0s6b bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ww. 0sOb pelnigcych obowigzki ww.
kierownika winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy (jesli dotyczy).

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania innych 0sob petnigcych
obowigzki ww. kierownikdw niz wskazanych w niniejszej umowie (z uwzglednieniem
zmian wprowadzonych aneksami moze) stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy zmian 0sob peligcych obowigzki ww.
kierownikow, jezeli uzna, ze ta nie wykonuj ja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ wnioskowanych zmiany w terminie nie dtuzszym niz 7 roboczych
dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

Kierownik Budowy, Kierownik Robot Elektrycznych i Kierownik Robot Sanitarnych zobowigzani
sg do przebywania na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa.
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7. (jesli dotyczy) Wykonawca oswiadcza, ze podmiot ............. (nazwa podmiotu trzeciego), na

zasoby, ktorego w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub
finansowej Wykonawca powotywat si¢ sktadajac ofert¢ celem wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu 0 udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowal przedmiot
umowy w zakresie ....................... (w jakim zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja
ekonomiczna lub finansowa podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu
umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby, ktore stanowily podstawe wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy
udziale ww. podmiotu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego lub zobowigze si¢
do osobistego wykonania czg¢sci zamdwienia powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Przed
udzieleniem zgody, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim Zamawiajacy zbada, czy wobec podmiotu
zastgpujacego zachodzg przestanki wykluczenia, ktore zostaly przewidziane wzgledem
Wykonawcy w dokumentach zamowienia.

§7

Zatrudnianie na umowe o prace

. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajacy okresla, iz wszelkie czynnoS$ci bezposrednio
zwiazane z realizacja przedmiotu zamoéowienia na placu budowy, beda wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw na podstawie umowy o prace, o ktorej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1510 z p6ézn. zm.).
Wymog ten nie dotyczy kierownika budowy, kierownikow robét, dostawcéw materialow
budowlanych oraz innych podmiotow, Swiadczacych uslugi na rzecz wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca, w ciagu 7 dni roboczych od podpisania umowy, zobowigzany jest przedstawic¢
Zamawiajagcemu oswiadczenie wraz z wykazem osob skierowanych do wykonania czynnosci
bezposrednio zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia na placu budowy, z wylaczeniem, 0
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow o zatrudnieniu osob, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie stosunku pracy. W przypadku skierowania do wykonania
czynno$ci bezposrednio zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamoédwienia na placu budowy
pracownika niewymienionego we wczesniej ztozonych wykazach, Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace
oraz aktualizacj¢ wykazu. O$wiadczenie i aktualizacja musza by¢ zlozone przed przystgpieniem
pracownika do wykonywania powierzonych mu czynnosci.
2.1.  Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

2.1.1. doktadne okreslenie podmiotu sktadajagcego o$wiadczenie,
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2.1.2. date ztozenia o§wiadczenia,

2.1.3. wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o pracg, rodzaju umowy o prac¢ i zakresu
obowigzkow pracownika,

3. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania czy osoby wykonujace
czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia na placu budowy, pozostaja
w stosunku pracy z Wykonawcg lub Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

3.1. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca obowiazany bgdzie niezwlocznie udokumentowac
fakt zatrudniania na podstawie umowy o pracg ww. 0sob i przedlozy¢ zadane przez
Zamawiajacego oswiadczenie zatrudnionego pracownika, kopie umow o pracg, kopie
drukow ZUS RCA dla kazdego z pracownikéw wymienionych w wykazie osob, o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takze dokumenty potwierdzajace ptatnosé¢ sktadek
ZUS za ww. pracownikéw, o ktore zawnioskuje Zamawiajacy na pismie. Wykonawca
przedstawiajac dokumenty, o ktérych mowa wyzej, powinien przekazaé je w sposob
nienaruszajacy przepisow dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieé
odpowiednio zanonimizowane dane, ktére nie s3 niezbedne do potwierdzenia formy
zatrudnienia, przy czym imi¢ i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia
umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg, Wymiar czasu pracy oraz zakres obowigzkow
pracownika musza by¢ mozliwe do zidentyfikowania).

4. Zamawiajacy, na kazdym etapie prac, uprawniony jest do zadania o§wiadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci,
ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie UmoOwy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

5. W razie powzigcia watpliwosci, co do prawdziwosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o
ktorym mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy uprawniony jest do wystgpienia do
Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidlowosci
podstawy zatrudnienia pracownika.

§8
Podwykonawcy

1. W przypadku realizacji czgsci zamowienia przez Podwykonawcow, zgloszonych w sposob
okreslony w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zakresy robot wykonywanych osobiscie przez
Wykonawcg i za pomoca Podwykonawcow okreslone zostaty w Zalaczniku nr .... do umowy

(jesli dotyczy).
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2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ pisemng zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo.
2.1. Istotne postanowienia projektu umowy/umowy z Podwykonawcg) lub dalszym

Podwykonawca:

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.14.

2.15.

2.1.6.

2.1.7.

2.18.

wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
danej czesci realizacji zamowienia nie moze przekracza¢ wynagrodzenia, jakie
zaoferowatl Wykonawca Zamawiajacemu za te czgsc,

terminy realizacji, nie moga przekracza¢ terminéw do jakich zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie umowy zawartej z Zamawiajacym,

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio:
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadajg czgéci zamowienia
okreslonego Umowa zawartg pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jako$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen 1 wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
Podwykonawca bedzie zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajacemu,
na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy dokumentow, o
ktorych mowa w § 7 niniejszej umowy, potwierdzajacych fakt zatrudnienia przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

2.2.  Projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

2.2.1.

uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
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podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2.2.2. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu  Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego (jezeli dotyczy),

2.2.3. ksztaltujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
warunkoéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy;

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w

umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia wykonawcy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

. Zamawiajacy w ciaggu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawce projektow uméow z

Podwykonawcami zglosi, w formie pisemnej, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy, 0

ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy:

4.1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,

4.2. projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy
Prawo zaméwien publicznych,

Art. 463 — Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych

prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresic kar umownych oraz postanowien

dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawartej mi¢dzy

Zamawiajacym a Wykonawca.

4.3. projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach
zamoOwienia.

. Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej do przedtozonego projektu umowy, o ktérej mowa w

ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong (przez przedktadajacego) za zgodno$¢ z oryginalem Kkopi¢ zawartej umowy o0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajagcy w ciggu 7 dni roboczych zglasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w

ust. 4 niniejszego paragrafu.

. Niezgloszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza

si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Podwykonawca przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginatem kopi¢ zawartej umowy O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dluzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umowneyj.
Przepisy ust. 2-11 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do uméw o podwykonawstwo.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
nie ma prawa, pod rygorem niewaznos$ci, zmieni¢ postanowien umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca.
Niewykonanie obowigzku okreslonego w ust. 2 i 6 niniejszego paragrafu skutkuje brakiem
mozliwo$ci rozpoczecia robdt przez Podwykonawce na placu budowy Zamawiajgcego.
Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ materialng wzgledem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy
poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
20.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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20.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy, albo

20.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy potraci kwotge wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
Konieczno$¢ wielokrotnego (wigcej niz dwukrotnie) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sum¢ wigksza niz 5% wartosci umowy W sprawie zamowienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstapienia 0od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.
Przerwa w realizacji robot wynikajgca z braku Podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bgdzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.
Wykonawca odpowiada za dziatania i =zaniechania Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéow jak za dziatania wiasne.
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia moze zmieni¢ lub zrezygnowac¢ z Podwykonawcy.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania
spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca
powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 20 umowy, Wykonawca

zobowigzany jest, W terminie 5 dni roboczych, do zmiany wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe na roboty budowlane lub ustugi obowiazujaca przez

okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdow lub

kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 26 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio, z

zastrzezeniem, z€ przedstawiajac projekt zmiany umowy Podwykonawczej, Wykonawca

zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujgce sposob ustalenia zakresu
dokonywanej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy.

§9

Harmonogram rzeczowo — finansowy i kosztorys ofertowy

Harmonogram rzeczowo — finansowej realizacji umowy:
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Wykonawca sporzadzi harmonogram rzeczowo-finansowej realizacji umowy i
przedlozy go Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych
od dnia podpisania niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zglaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu i
Inspektorowi Nadzoru kazdorazowej zmiany ww. harmonogramu.

Harmonogram winien okresla¢ terminy oraz zakres rzeczowy i finansowy dla
poszczegodlnych etapow robot budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat, a w

szczegolnosci:

1.2.1. daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych robot,

1.2.2. wyszczegodlnienie iloSci oraz warto$ci robot powierzonych Podwykonawcy,

1.2.3. kolejno$¢ i roztozenie W czasie inspekcji, prob, odbiorow dokonywanych przez
Wykonawcg i instytucje zewnetrzne,

1.2.4. daty odbioréw robot zanikowych,

1.2.5. date odbioru koncowego,

1.2.6. date uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie (jesli dotyczy),

1.2.7. datg zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

Przy czym, jesli niemozliwe jest wskazanie konkretnej daty, najmniejsza jednostkg moze
by¢ miesigc kalendarzowy, w ramach kazdej z jednostek Wykonawca okresli rodzaj i zakres
wykonywanych prac/robot oraz ich wartosc.

Zamawiajacy dokonuje pisemnej akceptacji lub zglasza uwagi do harmonogramu lub
projektu aktualizacji harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych
przez Zamawiajacego uwag przedlozy¢ zaktualizowany harmonogram lub powiadomié o
przeszkodach w ich uwzglegdnieniu, o ile bylyby niezgodne z umowa.

Po akceptacji Zamawiajacego, harmonogram (albo jego aktualizacja) staje si¢ integralng
czgscia umowy. Aktualizacja harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiajacego nie
wymaga zmiany umowy, chyba ze taka aktualizacja powodowataby koniecznosc¢
wydhuzenia terminu zakonczenia realizacji umowy, dla ktorej skutecznosci wymagana jest
zZmiana umowy z zastrzezeniem postanowien § 17 umowy.

W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do uwag Zamawiajacego,
Strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym Wykonawce harmonogramem bedzie
harmonogram uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia Wniesione przez Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w wymaganym terminie lub
przedtozony harmonogram bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub czesci.

Wykonawcy nie przystuguja roszczenia wobec Zamawiajacego z tytutu wstrzymania prac z
powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6.

Wstrzymanie prac z powodow okreslonych w ust. 1 pkt 1.6. niniejszego paragrafu nie
stanowi podstawy do zmiany umowy z powodow okreslonych w § 17 ust. 2 pkt 2.7.

W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany harmonogramu
na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego polegajacej na przesunigciu pracC
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1.10.

1.11.

1.12.

zaplanowanych w danym etapie na etap wczesniejszy lub pozniejszy. Zmiana taka wymaga
pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie traktowana, jako nieistotna zmiana
umowy; akceptacja zmian odbywaé si¢ bedzie poprzez zatwierdzenie zaktualizowanego
harmonogramu przez obie strony.

Terminy realizacji etap6w robot wskazane w harmonogramie maja charakter techniczny i
stuza do rozliczenia robot fakturami czesciowymi, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy.
Procentowa oraz kwotowa warto$¢ rozliczanych robot fakturami cze¢§ciowymi zostanie
okreslona w harmonogramie i bgdzie zalezala od ilosci rzeczywiscie zrealizowanych/
wykonanych prac/robét oraz okien ptatniczych Funduszu.

Harmonogram kazdorazowo winien by¢ przedkladany w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektroniczne;j.

Kosztorys ofertowy:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Wykonawca sporzadza kosztorys ofertowy i dostarczy go Zamawiajacemu w terminie

do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy.

Kosztorys ofertowy stanowi uszczegotowienie ceny ofertowej i nie ma zadnego wptywu na

wartos$¢ catkowita wynagrodzenia Wykonawcy naleznego na mocy umowy, z wyjatkiem:

2.2.1. odstgpienia od umowy,

2.2.2. zaniechania robot,

2.2.3. rezygnacji z czgéci wykonania przedmiotu umowy,

2.2.4. wykonania robot zamiennych,

Wynagrodzenie za roboty zamienne okre§lone zostanie na podstawie kosztorysu
réznicowego sporzadzonego przez Wykonawce, ktory stanowic¢ bedzie rdéznice
pomiedzy kosztorysem ofertowym dla robot podstawowych, a kosztorysem
robot zamiennych.

2.2.5. wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowej i STWiIORB.

Kosztorys ofertowy obejmuje przewidywane koncowe ilosci poszczegdlnych asortymentow

robot objetych umowsa, z przypisang im cenag jednostkowa, wycenionych jako wartosci

ryczalttowe tak, aby suma ich pokrywata cene oferty.

2.3.1. Kosztorys szczegotowy winien wskazywac sposob wyliczenia ceny ofertowej z
podzialem na branze 1 zakres rzeczowy zamoOwienia z wyszczegOlnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka
r-g w zt; Kp- koszty posrednie w % od R i S; Kz- koszty zakupu w % od M; Z-
zysk w % od R, S, Kp)

2.3.2. Kosztorys szczegotowy nalezy sporzadzi¢ zgodnie 2z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys ofertowy musi zosta¢ sporzadzony metodg szczegdtowa, uwzgledniaé wszystkie

przewidziane przedmiotem zamowienia branze oraz zawiera¢ tabelg elementow scalonych.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.5 niniejszego

paragrafu oraz robot zamiennych okreslonych w ust. 2 pkt 2.2.4 niniejszego paragrafu nie

byly objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przy rozliczeniu
wykonanych robot obwigzywaé beda nastepujace zasady:

25.1. roboty zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metodg szczegdtowa na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robdt oraz wedlug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu.

2.5.2. ceny materiatdw beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysoko$ci nie wyzszej niz
90% s$redniej ceny materiatlu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz jw.

2.5.3. ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysoko$ci nie wyzszej niz
80 % sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

2.54. w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktorym
mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu oraz w wydawnictwie
Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena witasna Wykonawcy po jej
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete dokumentacja budowlang i STWiORB
realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktorej mowa w art. 454 i 455 ustawy PZP.
Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci ww. dokumentacji a nieujetych
w przedmiarze oraz robot przewidzianych w ww. dokumentacji, ktérych wykonanie okaze
si¢ niezbedne w wigkszym niz zaprojektowany w przedmiarach, ktore sa objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2.6. niniejszego paragrafu
moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie
przez Inspektora nadzoru i samego ZamawiajagcegO Oraz zawarciu stosownej zmiany do
umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbgdne ze

wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protoko6t koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole konieczno$ci nie

podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty

stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegaja zmianom w trakcie obowigzywania
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umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktore moga wystapi¢ w
trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoOwienia
dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i parametrow
technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§10
Ubezpieczenie Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia OC z tytutu prowadzenia dziatalno$ci
gospodarczej obejmujacej przedmiot zamowienia, na kwotg¢ stanowiaca co najmniej potowe kwoty
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy.
Ubezpieczenie, o ktorym mowa W ust. 1 niniejszego paragrafu musi obowiazywac przez caty okres
od przejecia przez Wykonawce placu budowy do odbioru koncowego. Jezeli wykonawca
przedtozy polis¢ na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia, bedzie zobowigzany na 7 dni
roboczych przed utratg jej wazno$ci przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty
kar umownych wskazanych w § 10 ust. 1 pkt. 1.10. umowy.
. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC),
o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opoznienie w prowadzeniu robdt z powodu, 0 ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu, bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilng wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstate w wyniku dziatan lub zaniechan przy realizacji
przedmiotu umowy, w tym réwniez na sgsiednich nieruchomos$ciach, w szczegdlnosci za
ewentualne skutki nieszczesliwych wypadkéw zaistniatych w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy.
§11
Procedury odbiorowe

Strony ustalajg nast¢pujace rodzaje odbiorow robot:
1.1. odbiory robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu:
1.1.1. odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc 0 tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego — wiasciwego dla danej branzy oraz
Zamawiajacego,
1.1.2. w przypadku wykonania przez Wykonawcg robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgloszenia ich wykonania, Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢
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1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.15.

1.16.

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego — wtasciwego dla danej branzy — sprawdzenie
kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

zadna cz¢$¢ wykonanych robot nie moze zostaé zakryta lub w inny sposob usunicta
z widoku bez uprzedniego, protokolarnego lub potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy, jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,

w przypadku niedochowania ww. procedur, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszystkich czynnosci celem zapewnienia mozliwosci dokonania
odbioru ww. robét.

w przypadku, gdy pomimo podjecia ww. czynno$Ci niemozliwe jest dokonanie
odbioru robét, Strony ustalaja, ze wykonane elementy mogg zostaé rozebrane
kosztem i staraniem Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do ponownego wykonania robét (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z
tego tytutu) oraz ich zgloszenia do odbioru zgodnie z zapisami ust. 1 pkt. 1.1.
niniejszego paragrafu, albo Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo wynagrodzenie
za roboty, wobec ktorych z powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto
dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwosci ponownego ich wykonania.

na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca odkryje, wykona
otwory lub w inny sposob umozliwi inspekcje czgsci robot, ktore nie zostaty
odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 1.1. niniejszego paragrafu. W
przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca przywroéci je do
stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaly wykonane niewlasciwie
Wykonawca niezwlocznie wykona je w sposob odpowiadajacy postanowieniom
umowy i zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty
odkrycia lub wykonania otworéw, a takze przywrocenia robot do stanu
poczatkowego i/lub ich prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.

odbior koncowy:

1.2.1.

odbioru koncowego dokonuje si¢ po tacznym spetnieniu przez Wykonawce
nw. warunkow:
1.2.3.1. catkowicie zakonczyt wszystkie roboty budowlane, czego dowodem beda
przedtozone przez Wykonawcg:
1.2.3.1.1. oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych.
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1
egz. w wersji elektronicznej.
1.2.3.2. dokonat wszelkich czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z =zakonczeniem wykonywania robot
budowlanych, sanitarnych i elektrycznych,
1.2.3.3. uzyskal wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne (jesli
dotyczy) niezbedne do rozpoczecia uzytkowania obiektu.
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1.2.4.

1.2.5.

Wykonawca pisemnie zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego

calego przedmiotu zamoéwienia najpézniej na 7 dni robocze przed uplywem
terminu wykonania calego przedmiotu zamoéwienia okreslonego w § 2 ust. 2
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu najpéZniej wraz ze

zgloszeniem do odbioru koncowego nw. dokumentacje powykonawcza,
wymagana przepisami polskiego prawa i Prawa budowlanego pozwalajace na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy (sporzadzona oddzielnie
dla kazdego zadania inwestycyjnego), zawierajaca w szczegolnosci:

1.2.5.1.
1.2.5.2.

1.2.5.3.

1.2.54.

dziennik budowy (jesli dotyczy),

o$wiadczenia:

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.5.2.1.  Kierownika Budowy o:

a) zgodnosci  wykonanych robot =z  dokumentacja
projektowa,  pozwoleniem na  budowg¢  oOraz
obowigzujacymi przepisami prawa i normami,

b) doprowadzeniu do naleznego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,
jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

1.2.5.2.2. oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu
wszystkich robot budowlanych,

1.2.5.2.3. oswiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowg/zgloszeniem oraz obowigzujacymi
przepisami prawa i normami,

atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane s3 zgodne z

obowigzujagcymi  przepisami Prawa budowlanego (opisane 1

ostemplowane przez Kierownika budowy 1 potwierdzone przez

Inspektora nadzoru),

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

protokoty robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu (jesli byly

dokonywane i nie przekazane na wcze$niejszym etapie realizacji umowy,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji

elektronicznej.

Strona 23 z 49



Zalgcznik nr 11 do SWZ

RGK.271.13.2023

1.2.5.5.

1.2.5.6.

1.2.5.7.

1.2.5.8.

1.2.5.9.

1.2.5.10.

1.2.5.11.

1.2.5.12.

1.2.5.13.

dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen i badan,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

dokumenty potwierdzajace sposdb zagospodarowania odpadow,
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

rozliczenie za zuzycie energii i wody (w przypadku korzystania z w/w
mediow),

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

inne dokumenty, wskazane rowniez w dokumentacji projektowej oraz w
STWIORB / SSTD,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

plan przegladow serwisowych urzadzen wymaganych przez producenta
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

opracowang dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w kolorze
czerwonym wszystkimi zmianami istotnymi i nieistotnymi, parafowane
przez kierownika budowy i autora projektu (projektant na rysunkach
zamiennych o$wiadcza, ze wprowadzone zmiany kwalifikuje jako
nieistotne odstgpienie od projektu budowlanego w mysl art. 36a Prawa
budowlanego).

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej (doc. i pdf)

inwentaryzacje powykonawczg lub oswiadczenie geodety wykonujacego
pomiar powykonawczy, ze dokonat zgloszenia w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej. Niezwtocznie po
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca zobowigzany jest ja dostarczy¢
do siedziby Zamawiajacego,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

Kosztorys powykonawczy i/lub réznicowy,

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.2.5.14. protokoty koniecznosci, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego, w przypadku Kkoniecznosci
wykonania robot dodatkowych i zamiennych oraz stwierdzenia robot
zaniechanych,

Dokumenty nalezy zlozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.5.15. zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow — potwierdzone
przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcy lub
o$wiadczenie Wykonawcy, ze realizowal zadanie bez wudzialu
Podwykonawcow.

Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.5.16. uzyskane wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

1.2.5.17. wszelkie inne wyzej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiajacego
lub przepisy prawa, a niezb¢gdne w szczegolnosci do oceny
prawidtowosci wykonanych robot oraz prawidtowego ich zakonczenia,
Dokumenty nalezy ztozy¢ w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej.

Przystapienie do odbioru czesciowego/koncowego przeprowadzanego przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje w terminie do 2 dni roboczych od daty
zgloszenia wykonania caloSci przedmiotu niniejszej umowy i po przedlozeniu
kompletnych dokumentow niezbednych do dokonania odbioru koncowego wraz z
uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (jesli dotyczy)
niezbednych do rozpoczecia uzytkowania obiektu.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o terminie  przystgpienia do  odbioru
czesciowego/koncowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru
Zamawiajagcy powiadomi pisemnie 0 tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie
podstawe uniemozliwiajaca rozpoczgcie odbioru wykonanych prac i zaproponuje nowy
termin. W przypadku, gdy odbior koncowy nie moze odby¢ si¢ z winy Wykonawcy |
nastapi przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy naliczy
kart umowne z tytulu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy.

Strony ustalajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie Stwierdzonych
wad. Odmowa podpisania protokolu koncowego przez Wykonawce, wywoluje takie
same skutki prawne, co podpisanie protokotu.

Wykonawca zobowigzany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub do
wyznaczenia w tym celu pelnomocnika na podstawie pisemnego upowaznienia.
Nieobecnos¢ Wykonawcy lub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
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1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.12.

Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow

w stosunku do wyniku odbioru.

Wykonawca jest obowiazany zapewni¢ udzial Podwykonawcy/Podwykonawcow w

odbiorze koncowym, jezeli Podwykonawca (Podwykonawcy) bral (brali) udzial w ich

wykonaniu prac.

Odbior koncowy przedmiotu umowy nastgapi na podstawie bezusterkowego koncowego

protokotu podpisanego przez Wykonawce, Zamawiajacego i Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Potwierdzenie poprawnosci wykonania calosci zakresu przedmiotu niniejszej umowy

stanowi wylacznie bezusterkowy koncowy protokoét obioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego winno nastapi¢ najpozniej do 7 dnia

roboczego, liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce calosci przedmiotu niniejszej

umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady Zamawiajacemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:
1.12.1. jezeli wady kwalifikujg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin ich usuni¢cia. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad. W przypadku nieusuni¢cia wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar zgodnie z § 19 ust. 1 pkt
1.2.
1.12.2. jezeli wady nie kwalifikuja si¢ do usunigcia, to:
1.12.2.1. Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robdt zachowujac
prawo do naliczania wykonawcy zastrzezonych kar umownych za
zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

1.12.2.2. Zamawiajacy moze zada¢ rownowartosci wykonanej wadliwie czesci
przedmiotu umowy, przy czym kwota ta zostanie potrgcona z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a Wykonawca wyraza na to zgode,

1.12.2.3. jezeli wady uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie przedmiotu
umowy badZz obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub wynikajg z
niezgodnego z umowa (w szczegdlnosci: dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Warunkéw Zamoédwienia) wykonaniem robdt, Zamawiajacy,
moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy z
konsekwencjami wymienionymi w § 19 ust. ust. 1 pkt 1.1 umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.12.3. Po usunigciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporzadzony przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce protokot odbioru koncowego robot, ktory bedzie
podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowe;j.

1.12.4. W przypadku nieusunigcia wad, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.12. niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy moze sporzadzi¢ protokot odbioru koncowego z
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1.125.

1.12.6.

1.12.7.

1.12.8.

1.12.9.

zastrzezeniem nieusunietych wad i z wyszczegdlnieniem szacunkowej warto$ci tych
wad. Protokot ten bedzie podstawa do wystawienia faktury koncowej przez
Wykonawce oraz do potracenia przez Zamawiajacego kwoty szacunkowej wartosci
wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Po podpisaniu protokotu koncowego z zastrzezeniem nieusunietych wad i z
wyszczegolnieniem szacunkowej wartosci tych wad, Zamawiajacy moze przystgpic
do usuwania wad we wlasnym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie upowaznienie do samodzielnego usunigcia wad lub
zlecenia usunigcia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastepcze), bez
upowaznienia sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym uplywie
terminu, wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wad, bez
koniecznos$ci ponownego wezwania, na co Wykonawca wyraza zgode.

Co do zasady oszacowanie warto$ci wad, o ktorych mowa w ust. 1. pkt 1.12.4
niniejszego paragrafu begdzie dokonywane przez Zamawiajacego wg jego wiedzy i
doswiadczenia. W przypadku sporéw, dotyczacych oszacowania warto$ci wad,
skutkujacych koniecznoscia powotania rzeczoznawcy lub innego eksperta,
Zamawiajacy zleci wykonanie stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie
Wykonawca.  Koszty zostang potragcone z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Wykonawca wyraza na to zgodg.
Wykonawca moze w ciaggu 3 dni roboczych zglosi¢ pisemne zastrzezenia do
oszacowania warto$ci wad.

W przypadku zgloszenia zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest zobowigzany do rozpatrzenia ich w
terminie do 3 dni roboczych.

W przypadku uwzglednienia zastrzezen przez Zamawiajacego, dokona on korekty
wartosci oszacowania wad.

1.12.10.W przypadku nieuwzglednienia zastrzezen, o Ktérych mowa w ust. 1 pkt 1.12.7.

niniejszego paragrafu protokot odbioru koncowego z zastrzezeniami nieusuni¢tych
wad 1 z wyszczegblnieniem szacunkowej ich wartosci zachowuje moc.

1.12.11.Wady, ktoére uprawniaja Zamawiajacego do czynnosci okreslonych w pkt. 8

niniejszego paragrafu obejmujg w szczegolnosci:

1.4.1.1. brak przeprowadzenia prob technicznych i koncowych niezbednych do
prawidlowego uzytkowania przedmiotu umowy z  wynikiem
pozytywnym,

1.4.1.2. nieprzedtozenie przez Wykonawce wszystkich dokumentéw, o ktorych
mowa w procedurze odbioru koncowego i wymaganych przepisami
prawa budowlanego,

1.4.1.3. stwierdzenia ,,wady istotnej robot” rozumianej, jako: wadliwe lub
niekompletne urzadzenia lub roboty nie spelniajgce obowigzujgcych w
dacie  dokonywania odbioru koncowego — Polskich Norm
(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), ktorych
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1.5.

14.1.

wykonanie — zgodnie z postanowieniami umowy nalezy do Wykonawcy,
i ktorych wystapienie powoduje niemozno$¢ uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzglednieniu uzgodnionego
przez Strony standardu robot ogranicza funkcjonalno$¢ przedmiotu
umowy lub jego czesci lub czyni przedmiot umowy lub jakgkolwiek jego
cz¢$¢ nie przydatne do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz
zgodnie z opisem standardéw lub ustaleniami dokonanymi pomig¢dzy
Stronami, a wada powstata z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

1.4.1.4. sytuacji, gdy taczny czas na usunigcie wad stwierdzonych w toku
czynno$ci odbioru koncowego, wynosi wigcej niz 14 dni, za wyjatkiem
wad, do ktorych Strony ustality dtuzszy termin na ich usunigcie ze
wzgledu na warunki atmosferyczne uniemozliwiajace ich usunigcie lub
ze wzgledu na technologie robdt, wymagajaca dluzszego niz
czternastodniowy termin na ich usunigcie,

1.4.1.5. sytuacjg, gdy Wykonawca odméwi pisemnego potwierdzenia terminu
usuni¢cia wad w protokole odbioru koncowego i potwierdzenia usuniecia
wady w tym terminie,

1.4.1.6. nienalezycie wykonane, nie zakonczone lub pomini¢te roboty lub
urzadzenia albo nieujawnione inne wady niz opisane powyzej i majace
wplywa na uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

1.4.1.7. przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporzadzonej dokumentacji
powykonawczej.

W przypadku sporu co do zakwalifikowana robot jako wadliwe, Zamawiajacy ma

prawo odmowi¢ dokonania odbioru koncowego do czasu usuni¢cia wad, chyba ze

Strony postanowig inaczej lub dokonajg wyboru niezaleznego eksperta w

dziedzinie, ktorej spor dotyczy 1 postanowig poddac rozstrzygnigcie sporu temu

ekspertowi.

odbiory gwarancyjne:

1.5.1.

1.5.2.

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane Sg przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy 1 polegaja na ocenie robot
zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci,

Oprécz odbioréow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie r¢kojmi lub gwarancji jakos$ci, o ktorych mowa w powyzej, przeprowadzane
bedg przy udziale Wykonawcy 1 Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci
od tego, ktore zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
powinien by¢ przeprowadzony nie p6zniej niz 2 miesigce przed uptywem terminow
gwarancji i rekojmi (odbior ostateczny). Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja
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protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie
maja postanowienia § 5 niniejszej umowy.

1.6. odbior ostateczny:

1.6.1. shuzy potwierdzeniu usunig¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i
rekojmi, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia wypelnienia
przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z umowy. Z odbioru
ostatecznego sporzadza si¢ protokol odbioru ostatecznego przed uptywem okresu
gwarancji 1 rekojmi. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy poinformuje
Wykonawcg z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 12
Wynagrodzenie

Zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w wyniku
przeprowadzonego postepowania Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokosci:

Netto ........ooviiiniiiin.. zhotych (Slownie: ... )
VAT 23 % = i zltotych (slownie: ..o )
Brutto ..........cooiiiii zhotych (STownie: ... ..., )

Kwota udzialu wlasnego Zamawiajacego stanowiaca Srodki finansowe Zamawiajacego
przeznaczone na realizacje przedmiotu umowy wynosi:
Brutto .........oooieiiiiinin, zZhotych (STOWNIe: ....ooviei i )

Kwota stanowiaca wysokos¢ dofinansowania ze srodkow Wojewodzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu ,,Modernizacja
oSwietlenia oraz wymiana zrédel ciepta” wynosi:

Brutto ..o, zhtotych (stownie: ..., )

Wynagrodzenie, o ktorym mowa W ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty

niezb¢dne do poniesienia w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczegdlnosci:

5.1. robocizny, sprz¢tu i materialow,

5.2. $wiadczen ustugodawcow Wykonawcy,

5.3. zasilania placu budowy w wode i energig¢ elektryczng oraz ich poboru,

5.4. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,

5.5. doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego bezzwlocznie po zakonczeniu realizacji
przedmiotu umowy,

5.6. wykonania zabezpieczen na czas prowadzenia robot,
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5.7. wykonanie prac i1 czynnosci niezbednych do osiggnigcia zaktadanych parametrow
technicznych nawet gdyby nie byly ujete w kosztorysie ofertowym,

5.8. ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub mogacych mieé¢
wplyw na koszty,

5.9. obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji a takze koszt inwentaryzacji powykonawczej
geodezyjnej.

5.10. koszty robot i ustug nieujetych w dokumentacji projektowej — a ktorych wykonanie jest
niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robot:
przygotowawczych, porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji i utrzymania terenu
budowy, itp.; koszty wykonania niezbednych: prob, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpieé,
sprawdzen, opinii, itp.; wszelkie: optaty, narzuty, podatki, cta, itp.; koszty dostaw, montazu
i rozruchu urzadzen, a takze koszty i1 optaty zwigzane z odbiorami wykonanych robot i
urzadzen, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy,
przeprowadzeniem szkolen, itp. obcigzaja Wykonawcg.

Wynagrodzenie powyzsze, uwzglednia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji
przedmiotu umowy oraz uwzglednia wszystkie prace i czynnos$ci, ktore sg niezbedne do
osiggniecia zaktadanych parametréw technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploataciji,
nawet gdyby nie byly ujete w przekazanych przedmiarach.

Wynagrodzenie ryczattowe zostato ustalone na podstawie oferty sporzadzonej przez Wykonawce.
Wykonawca dokonat catosciowej wyceny przedmiotu zamoéwienia na prace okreSlone w
Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia i jej zatacznikach na wiasng odpowiedzialno$é i ryzyko.
Strony zgodnie ustalajg, ze niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze zakres przedmiotu niniejszej umowy, a takze jego obowigzki wskazane
W niniejszej umowie nie budzg watpliwosci.

Zamawiajacy wyklucza mozliwo$¢ powotywania si¢ przez Wykonawce na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwigkszenie wynagrodzenia. Wykonawca
potwierdza, ze nie bedzie zadal podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania
rozmiaru lub kosztow robot.

Wysokos¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy.

§13
Warunki platnosci

Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej.
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2. Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie koncowy protokoét bezusterkowego odbioru
wykonanych robdt. Protok6ét winien by¢ podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru.

3. W przypadku realizacji czgsci zamowienia przez podwykonawcoéw warunkiem zaplaty na rzeczy
Wykonawcy wynagrodzenia objetego faktura jest dotaczenie do wystawionej faktury zestawienia
roboét, dostaw 1 uslug wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow wraz z
kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunkéw oraz potwierdzeniami ich zaptaty przez
Wykonawcg, a takze o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow 0 otrzymaniu
zaptaty. W przypadku niezalgczenia wskazanych dokumentéw lub wystgpienia sporu pomigdzy
Wykonawca a podwykonawca Zamawiajacy ma prawo wstrzymac zaplate spornej wysokosci
wynagrodzenia do czasu dotaczenia wymaganych dokumentow lub rozstrzygniecia sporu, bez
mozliwo$ci naliczenia odsetek przez Wykonawce.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad mozliwych do usunigcia, rozliczenie za
wykonanie przedmiotu umowy nastgpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usunigcia.

5. Wykonawca zobowigzany jest wystawia¢ faktury na: Gmina Mala Wie§ ul. Jana
Kochanowskiego 1, 09 — 460 Mata Wies NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750

6. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktur w formie:

6.1. papierowej (oryginatu)

6.2. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, ztozonego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawag o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666
z pbzn. zm.).

7. Zamawiajacy nie dopuszcza przesytania innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych,
z wyjatkiem faktury.

8. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ dokona¢ zaplaty naleznos$ci za dostarczony przedmiot umowy
w terminie do 30 dni od:

8.1. daty zlozenia w siedzibie Zamawiajacego, oryginatu prawidlowo wystawionej koncowej
faktury VAT,

8.2. daty przestania ustrukturyzowanej koncowej faktury elektronicznej za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania.

9. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy przekaze na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze. Strony postanawiaja, ze jezeli rachunek bankowy, ktorym
postuguje si¢ Wykonawca nie bedzie ujety w wykazie podatnikow, o ktorym stanowi art. 96b
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z pdzn.
zm.) — tzw. ,bialej liScie podatnikow VAT”, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania
ptatnosci 1 nie bedzie stanowito to naruszenia umowy.

9.1. Zadzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9.2.  Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna
sktada¢ sie z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarow i ustug oraz
min. danych zawierajgcych:
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9.2.1. informacje dotyczace odbiorcy ptatnosci,

9.2.2. wskazanie umowy zamowienia publicznego.
Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajacego, ktory pozwoli
na zlozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP ..........................
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na
Platforme¢ Elektronicznego Fakturowania w dniu przestania w/w faktury. Powiadomienie o
przestaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane poczta elektroniczng na
adres zamowieniapubliczne@malawies.pl.
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z umowa lub

obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci do czasu
wyjasnienia oraz otrzymania faktury korygujacej VAT, bez obowigzku placenia odsetek z tytutu
niedotrzymania terminu zaptaty.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajagcemu, w szczeg6élnosci z tytulu kar umownych, mogg by¢
potracane z ptlatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (z zastrzezeniem postanowien § 19 ust. 3 umowy).

Z tytulu dokonania potracenia czgsci wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar umownych
Wykonawcy nie przystuguja zadne roszczenia odszkodowawcze od Zamawiajacego.

Wykonawca oswiadcza, ze zezwala na potracenie z wynagrodzenia kwot przystugujacych z tytulu
kar umownych.

Przewidziane wyzej kary umowne nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajacego
odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogoélnych, do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia na rzecz
osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

W imieniu Wykonawcy wykonujacego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum, faktury, o
ktorych mowa w niniejszej Umowie, wystawia¢ bedzie podmiot bedacy liderem konsorcjum na
chwile podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali czlonkowie konsorcjum niniejszym
upowazniajagc wyzej wymieniony podmiot do dokonywania w imieniu i na rzecz wszystkich
cztonkow konsorcjum rozliczen z jakiegokolwiek tytutu przewidzianego w Umowie, w tym do
przyjmowania od Zamawiajacego wszelkich platnosci naleznych tytulem wynagrodzenia
Wykonawcy. Tym samym Strony potwierdzajg, ze Zamawiajacy nie bedzie dokonywat
jakichkolwiek ptatnosci bezposrednio na rzecz czlonkoéw konsorcjum, niebedacych liderem
konsorcjum. Bez wzglgdu na odrgbne ustalenia konsorcjantow dotyczace wzajemnych rozliczen
lub wiedze Zamawiajacego w przedmiocie tresci umowy zawartej pomiedzy czlonkami
konsorcjum, Zamawiajacy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci za dokonywanie rozliczen
zgodnie z umowa lub ustaleniami cztonkow konsorcjum (o ile dotyczy).

Zaptata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera konsorcjum, na
rachunek wskazany w ust. 9, zwalnia Zamawiajagcego z odpowiedzialno$ci wobec wszystkich
pozostatych cztonkow konsorcjum stanowigcych Wykonawce, o ile dotyczy.
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20. Zamawiajacy ma prawo wstrzymac nalezne ptatnosci wobec Wykonawcy w przypadku naruszenia
przez Wykonawce postanowien niniejszej Umowy do czasu usunigcia przez Wykonawce
nieprawidtowosci, co nie begdzie stanowilo naruszenia umowy przez Zamawiajacego.

§ 14
Prawa autorskie

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworé6w powstatych w zwigzku z realizacja niniejszej
umowy, w ramach ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo,
bez dodatkowych optat, cato§¢ autorskich praw majagtkowych do wszystkich utworow w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z
2022 r. poz. 2509 z pozn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub
odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych
do korzystania z przekazanych utworow, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do
sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych
o$wiadczen stron w tym zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania i zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wiasno$¢ wszelkich
egzemplarzy lub no$nikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajagcemu
stosownie do postanowien niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
utworé6w wchodzacych w sktad ww. dokumentacji Iub jej czgéci bedzie mogt korzystac z niej w
cato$ci lub w czgéci, na nastgpujacych polach eksploataciji:

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2.2.  wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan 1 inwestycji
Zamawiajacego,

2.3.  wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

2.4. wprowadzanie do pamigci komputera,

2.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu w
przedsi¢biorstwie Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

2.6. udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

2.7. najem, dzierzawa,

2.8. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

2.9. rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie cze$ci lub catosci, opracowania,

2.10. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
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Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian utwordéw
wchodzacych w sktad ww. dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas
wykonywania prac objetych ta dokumentacja.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okre§lonych w ust. 2 niniejszego

paragrafu moze nastepowa¢ w catosci, w czeéci, w fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z

dzietami innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dziela zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupeilnien lub innych
modyfikacji, itd.

. W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do Zamawiajacego z

roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zardwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli

naruszenie nastgpilo w zwiazku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy
przez Wykonawce, Wykonawca:

5.1. przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

5.2.  w przypadku skierowania sprawy na drog¢ postgpowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajacego W
postgpowaniu sagdowym oraz ewentualnym postgpowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstlugi prawnej postepowania,

5.3. poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych
0soby lub o0sob zgtaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie prawa

majatkowe, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, niec zostang przeniesione na

Zamawiajgcego, przejécie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwilg odstgpienia.

§15
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu: ..ceceeeeeenrensencennns m-Cy gwarancji jakosci na wykonany

przedmiot umowy. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rgkojmi na okres rowny okresowi

gwarancji jakosci. Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oswiadczenie Wykonawcy o udzieleniu

gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi rozpoczyna si¢ nastepnego dnia po podpisaniu bezusterkowego

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas

trwania napraw gwarancyjnych.

. Udzielona gwarancja jako$ci nie narusza praw Zamawiajgcego dochodzenia roszczen z tytulu

r¢kojmi za wady na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. W odniesieniu do obowigzkéw Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym bedg mialy zastosowanie,

€O najmniej nastgpujgce postanowienia:

4.1. przeglady gwarancyjne beda dokonywane raz w roku. Ostatni przeglad winien by¢
zwotany przed uplywem okresu gwarancji. Wykonawca zobowiazany jest do udzialu w
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czynno$ciach komisji powotanej przez Zamawiajacego w terminie okreslonym pisemnym
powiadomieniu. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do
przegladu przez Zamawiajacego,

4.2. w przypadku awarii, usterki lub wady robét, jaka ujawni si¢ w okresie pomiedzy
przegladami, Wykonawca ma obowigzek udziatu w czynnosciach komisji powotanej przez
Zamawiajacego w terminie okreslonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecno$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powotanej do przegladu przez Zamawiajacego.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ usunaé¢ na swoj koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w

przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji/rekojmi w terminach technicznie i

organizacyjnie uzasadnionych:

5.1. nie po6zniej jednak niz w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia wady lub
usterki, chyba ze strony uzgodnig inny termin,

5.2. w sytuacji awarii lub gdy wady albo usterki stwarzaja niebezpieczenstwo dla ludzi,
Wykonawca zobowiazany jest przystapi¢ do usuniecia wad lub usterek w terminie 24
godzin od daty ich zgloszenia,

5.3. 0 charakterze wady lub usterki decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgloszeniu danej
wady lub usterki jest zobowigzany poinformowaé¢ Wykonawce, czy wada lub usterka
stwarza niebezpieczenstwo dla ludzi,

5.4. w przypadku wady lub usterki stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi, ktorej usuniecie
(wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych w terminie nie bedzie
mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia
wskazanej wady lub usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady lub usterki
niezwlocznie w terminie uzasadnionym wzgledami technicznymi/technologicznymi.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie zglosi si¢ w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie

dhuzszym niz 7 dni kalendarzowych/24 godzin od powiadomienia lub pomimo przystapienia do

naprawy nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust 5 niniejszego paragrafu,

Zamawiajacemu przysluguje prawo, bez koniecznosci wyznaczania dodatkowego terminu, do

dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie wiasnych specjalistow lub

specjalistow strony trzeciej bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub rgkojmi.

. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty na rzecz Zamawiajacego poniesionych przez niego

kosztow dokonania usuni¢cia wady badz usterki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw gwaranta Wykonawca usungt wady badz usterki lub,

jezeli wady badz usterki zostaly usuniete w sposob okreslony w ust. 6 niniejszego paragrafu,

termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunigcia wad lub usterek i ulega przedluzeniu o czas,
jaki trwato usuniecie wad lub usterek. Jezeli zas§ w wykonaniu swych obowigzkow gwaranta

Wykonawca dokonat naprawy istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie

dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy oprocz obowigzku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w

ramach gwarancji lub r¢kojmi, obejmuje rowniez obowigzek naprawy innych ewentualnych szkod
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poniesionych przez Zamawiajacego, w szczegolnosci powstalych wskutek wad badz usterek w
przedmiocie umowy badz wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa rowniez
ewentualne straty Zamawiajacego, ktore ponidst lub mogl ponies¢ w czasie, w ktorym Wykonawca
naprawiat przedmiot umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego na zasadach
og6lnych w przypadku, gdy szkoda begdzie wyzsza od otrzymanej kary umowne;j.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania, z udzialem przedstawiciela Zamawiajacego,
bezptatnych przegladow gwarancyjnych przedmiotu zamowienia przez caty okres trwania rekojmi
i gwarancji. Kazdorazowo w trakcie przegladow gwarancyjnych zostang sporzadzone protokoty,
ktore beda zawieraty wykaz ewentualnie stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzen oraz terminy
ich usunigcia lub naprawy. Koszty zwigzane z tymi czynno$ciami zostaly uwzglednione w
wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Na wezwanie uzytkownika lub
Zamawiajacego w okreSlonym terminie przeprowadza si¢ coroczny przeglad gwarancyjny
zrealizowanego przedmiotu umowy i usuwa wady stwierdzone w trakcie tego przegladu.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni kalendarzowych o:

12.1. Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

12.2. Zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,

12.3. Ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,

12.4. Likwidacji firmy Wykonawcy,

12.5. Zajeciu majatku Wykonawcy,

12.6. Zmiany statutu prawnego (np. cesja).

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
email @ ...

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - Wykonawca sktada zabezpieczenie w

wysoko$ci 5% wartosci brutto niniejszej UmMowy tj. KWOte teueeeeerenreecrenrensensnscnnes ztotych,

LT 0] 1T N

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w nastepujacy sposob:

2.1. 70% wartosci zabezpieczenia (............ ) — w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce 1 przyjeciu przez Zamawiajgcego robdt jako nalezycie wykonanych w
protokole bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2.2.  30% warto$ci zabezpieczenia (.............. ) — najp6zniej w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shluzy m.in. pokryciu roszczen Zamawiajgcego

wynikajacych z m.in. § 8 ust. 2, § 15 oraz § 19 ust. 1.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy rowniez do pokrycia kosztow robot
wykonanych zastepczo przez innego wykonawce, gdy Wykonaweca, strona niniejszej umowy, robot
tych nie wykona lub wykona je nienalezycie.
W sytuacji ztozenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej
bedzie ona zawiera¢ bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzania gwaranta do zaptaty wymagane;j
kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego, zawierajace o§wiadczenie o
niespetnieniu przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z umowy. Gwarant nie moze uzalezni¢
zaptaty od spetnienia przez Zamawiajgcego dodatkowych warunkow jak np. zadanie przestania
wezwania do zaptaty za posrednictwem banku prowadzacego rachunek Zamawiajgcego, zadanie
potwierdzenia przez notariusza faktu, ze ztozone podpisy naleza do oséb upowaznionych lub
zadanie ztozenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wystania kurierem.
Strony zgodnie postanawiajg, ze zobowigzanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej jest zobowigzaniem abstrakcyjnym. Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzenia
do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia,
warunkoéw, formalnos$ci, ktore uniemozliwiaja lub utrudniaja skorzystanie przez Zamawiajacego z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy poprzez uzaleznienie wyptaty z gwarancji od
wykazania materialnych przestanek odpowiedzialnosci Wykonawcy lub spetnienia innych
warunkéw formalnych, niz wykazanie umocowania 0s6b zadajacych w imieniu Zamawiajacego
wyplaty z gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostaje wniesione na czas od dnia podpisania
Umowy do czasu wypelnienia przez Wykonawce wszystkich zobowigzan umownych, w tym do
czasu usuni¢cia wszelkich zgloszonych, zarowno w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w
ramach gwarancji i rgkojmi wad i usterek i dokonania protokolarnego odbioru usunigcia wad i
usterek przez Zamawiajgcego.
Zmiana zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy moze by¢ dokonana na zasadach
okreslonych w ustawie PZP i nie wymaga sporzadzania aneksu do niniejszej umowy.
W razie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej, niz w pieniadzu,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na €O najmniej 45 dni przed
wygasnieciem dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W razie nieprzedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na 30 dni przed uptywem terminu waznosSci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pieniagdzu, poprzez wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy uzna zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy za niewniesione, jezeli
wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie bedzie naruszalo postanowienia niniejszego
paragrafu.
§17
Zmiana umowy
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1. Zmiana i uzupelnienie postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu Stron

wyrazong na piSmie pod rygorem niewaznosci, w nastepujacych okolicznos$ciach:

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian i uzupetnien za zgoda Stron umowy,

zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawce,

zmiany umowy, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego paragrafu musza by¢
dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 oraz art. 455 ustawy PZP,

zmiana umowy, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu moze dotyczy¢ wylacznie
zmian innych niz wymienione w art. 454 ust. 2 ustawy PZP.

Strony przewiduja wprowadzenie nastepujacych zmian tresci umowy:

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi konieczno$¢ zrealizowania
jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych
rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin moze by¢
zmieniony pod warunkiem, ze odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne,
wymagaja obiektywnie dluzszego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez
Wykonawce i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a zmiana terminu nie
bedzie dluzsza niz réznica migdzy prowadzonymi zgodnie ze sztukg rozwigzaniami
odmiennymi, a wskazanymi w dokumentacji.

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jezeli wystapi koniecznos$¢ realizacji robot
wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o uzasadniony przez Wykonawce
I potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, okres konieczny do realizacji
robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej nieistotnych zmian,
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia warunkéw na placu
budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w
szczegOlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych. Przedtuzenie terminu jest dopuszczalne tylko o
uzasadniony przez Wykonawcg i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
okres konieczny do realizacji robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia niebezpieczenstwa
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inwestora lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej koniecznos$cig wykonania
zamoOwien (robdt) zamiennych, ujetych w ust. 2 pkt. 2.15. niniejszego paragrafu oraz
zleconych na podstawie art. 454 i 455 ustawy PZP, o okres niezbedny do wykonania tych
robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedtuzajacego si¢ terminu
wydania przez wlasciwe organy decyzji, pozwolef, uzgodnien, itp., z przyczyn
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2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

niezawinionych przez Wykonawce, o okres réwny przedluzonemu terminowi wydania

decyzji, pozwolen, uzgodnien, itp.,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robdt przez

Zamawiajacego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, o okres réwny okresowi

wstrzymania robot,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujacych

op6znienie w stosunku do zapisOw umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu

budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, 0

okres réwny przekroczeniu terminu, w jakim mialo nastgpi¢ przekazanie Wykonawcy placu

budowy oraz dokumentacji budowlanej,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia niekorzystnych

warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot budowlanych, co

zostanie wykazane przez Wykonawce i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, o okres
réwny okresowi wstrzymania robot,

zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia przeszkody o

obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do

zapobiezenia, a wigc mieszczace si¢ w zakresie pojeciowym tzw. sity wyzszej) i inne
zdarzenia, ktorych przyczyny nie leza po zadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne
zjawiska przyrody (m.in. trzgsienia ziemi, huragany) zdarzenia wywotane przez cztowieka,

(np. dziatania wojenne, gwattowne rozruchy) oraz akty wladzy publicznej, ktorym nalezy

si¢ podporzadkowac,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci

wynikajace z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 0 szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z pdzn. zm.) tj.
zwigzane z wystapieniem COVID-19,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany w budzecie

Zamawiajacego w zakresie zabezpieczenia Srodkow na sfinansowanie zamowienia,

zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystapienia opoznien W

przylaczeniu do sieci zewnetrznych przez gestorow medidow, powstatych z przyczyn nie

lezacych po stronie Wykonawcy,

zmiany osOb odpowiedzialnych za realizacje zamowienia wymienionych w ofercie,

wynikajacych z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedtozenia przez

Wykonawce wraz z wnioskiem o w/w zmiang, dokumentéw potwierdzajacych, iz osoby,

ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zamdOwienia posiadaja kwalifikacje i uprawnienia

rébwnowazne (nie mniejsze) niz osoby wymienione w ofercie,

zmian technologicznych, w szczegdlnosci, gdy:

2.15.1.  wystapi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technologicznych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, lub w
sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitloby niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem robot;
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2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.15.2.  wystgpi konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych 1lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

2.15.3. pojawig si¢ nowsze technologie wykonania robdt pozwalajace na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub zmniejszeniu kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

2.15.4.  pojawig si¢ na rynku materiaty lub urzadzenia nowszej generacji pozwalajace na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
robot.

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne, dokona¢ takich zmian ilosci lub

technologii rob6t lub ich czesci okreslonych w zamdwieniu, jesli uzna, ze sa one niezbedne

do uzyskania celu oznaczonego w umowie:

2.16.1.  zmniejszy¢ ilo$¢ robot,

2.16.2.  pomina¢ poszczegblne roboty,

2.16.3.  wykonac roboty zamienne,

2.16.4.  zmieni¢ okreslong harmonogramem kolejno$¢ robot.

Przy czym zakres robdt nie moze ulec zmniejszeniu 0 wigcej niz 20% wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1.

Zamawiajacy z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia umownego przewiduje

mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wyjatkowych 1 szczegdtowo

uzasadnionych sytuacjach w przypadku ziszczenia si¢ przestanek wskazanych w ust. 2 pkt
2.1,2.2,2.3, 25, 2.16.1-2.16.3 niniejszego paragrafu oraz wskazanych art. 454 i 455 ustawy

PZP majacych wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy. Wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia

zostanie skalkulowana przez Wykonawce robot na podstawie kosztorysu ofertowego,

aktualnych cen rynkowych, w szczeg6lnos$ci w oparciu o biuletyny cen robot budowlanych.

Kalkulacja musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru

inwestorskiego. W przypadku, gdy zmiana dotyczy¢ bedzie podwyzszenia wynagrodzenia

Wykonawcy, Strony dokonaja stosownych zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiajacego

odpowiednich $rodkéw finansowych.

zmiany Podwykonawcow, ktorych udziat w realizacji przedmiotu umowy zaakceptowat

Zamawiajacy; jezeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w

postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany

inny Podwykonawca spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia,

zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wymienionych w art. 454 i 455 ustawy PZP,

a tym samym zmiana terminu, wysoko$ci wynagrodzenia lub innych istotnych

postanowien umowy, ktore beda musialy by¢ zmienione/dostosowane do

wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisow ustawy PZP,
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2.20. zmiany zapisOw umowy W przypadku zmiany, rozwigzania, odstgpienia, wygasni¢cia
promesy, niepowodujacych zmiany celu i istoty umowy,

2.21. zmiany zapisow umowy, jezeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje
koniecznos$¢ dokonania uszczegdtowienia wyktadni lub doprecyzowania poszczegélnych
zapisOw Umowy, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,

2.22. wszelkie zmiany, ktore bgda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzacymi w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa,

2.23. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy
wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezacych po stronie
Zamawiajacego, w tym na skutek zmiany warunkoéw dotyczacych dofinansowania zadania
jak rowniez na wniosek Wykonawcy,

2.24. zaistnienia omylki pisarskiej lub rachunkowej badz innej omylki polegajacej na
niezgodnosci tresci umowy z ofertg przetargowa lub zaistnienie btedu edycyjnego,

2.25. wystgpienia innych okolicznos$ci nie powstatych z winy Wykonawcy, niepowodujacych
zmiany celu i istoty umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami wytycznych dotyczacych realizacji umowy

w zakresie otrzymanego dofinansowania, nie powodujacych zmiany celu i istoty umowy,

Kazda, ze stron umowy niezwlocznie powiadamia druga strong¢ umowy o wystapieniu okolicznosci

stanowigcych podstawe do zmiany umowy.

Strona wystgpujaca 0 zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia odpowiednich przestanek zdefiniowanych w postanowieniach

umowy. Wniosek o zmiang umowy musi by¢ wyrazony na piSmie i w zaleznosci od charakteru
wystgpienia winien zawiera¢ m.in.:

5.1. dokumenty jednoznacznie okreslajace rodzaj, lokalizacj¢ robot dodatkowych lub
zamiennych, zakres robot (plany, rysunki lub inne) wraz z okresleniem zmiany sposobu
wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjetych w
dokumentacji pierwotne,

5.2. protokot koniecznosci,

5.3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa,

5.4.  kosztorys robot (roznicowy, zamienny, dodatkowy),

5.5. dokumenty potwierdzajace wystapienie okolicznosci skutkujacych wydtuzeniem terminu
realizacji robot lub podwyzszeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca ma obowigzek na swoj koszt

zaktualizowa¢ harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 9 umowy).

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu

podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
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§18
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejsze] umowy do dnia sporzadzenia

protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, jezeli:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

nastgpita zmiana w budzecie Zamawiajacego W zakresie zabezpieczenia Srodkow na
sfinansowanie zaméwienia powodujaca brak sfinansowania realizacji zaméwienia. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

Wykonawca nie przystapit do robot lub zaniechat ich realizacji tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie Zamawiajacego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robot, a Zamawiajacy nie podjat
decyzji o skorzystaniu z uprawnien wynikajacych z § 17 umowy. Stwierdzenie takiego
opdznienia zostanie dokonane na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

pomimo uprzedniego pisemnego zastrzezenia ze strony Zamawiajacego - Wykonawca nie
wykonuje robdt zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposob narusza zobowigzania
umowne. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego
za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikujg si¢ do ich usunigcia 1 uniemozliwiajg
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoz. pomimo uwag i wnioskéw inspektora nadzoru
inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

Wykonawca naruszyl postanowienia niniejszej umowy w zakresie dotyczacym
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy:

1.7.1. nie przedtozyt projektu umowy z Podwykonawca,

1.7.2. nie przedtozyl umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.3. nie przedtozyt zmiany umowy zawartej z Podwykonawca,

1.7.4. przedstawiona umowa lub jej zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego,

1.7.5. umowa z Podwykonawcg zostata zawarta z naruszeniem postanowien niniejszej
umowy,

1.7.6. powierzono roboty Podwykonawcy, ma ktére Zamawiajacy nie wyrazit zgody.

Wykonawca nie przedtozyt harmonogramu robot zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.1.
Wykonawca nie przedtozyt kosztorysu ofertowego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2.1.
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1.10. Doszto do zajecia przez organ egzekucji w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci
Wykonawcy z tytulu zawarcia i wykonanie niniejszej umowy.

1.11. Inne przypadki wskazane w niniejszej umowie.

. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegodlnosci, jezeli:

2.1. Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty bezspornej i prawidtowo wystawione;j
faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesigca od uptywu terminu na zaptate
faktur okreslonego w niniejszej umowie,

2.2. Zamawiajacy odmawia, bez przyczyny, odbioru robot lub odmawia, bez przyczyny,
podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy okreslonych w ust. 1 niniejszego

paragrafu nastepuje z chwilg pisemnego zawiadomienia Wykonawcy 0 przyczynie odstapienia od

umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci przez Zamawiajacego 0 przyczynie
odstapienia od umowy. W takim przypadku:

3.1. ustalenie wysoko$ci zaptaty za roboty wykonane prawidlowo do momentu odstagpienia
zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac,

3.2. zapflata, o ktorej mowa w pkt. 3.1. zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostalych
robot przez wykonawce zastepczego i dostarczenia przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej wraz z protokotami prob i badan, dotyczacych robot wykonanych
prawidtowo do dnia odstapienia od umowy. Zaptata zostanie uregulowana nie Wczesniej niz
po odbiorze koncowym robot od wykonawcy zastgpczego.

Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od umowy:

4.1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego, Wykonawca
ma obowigzek:

4.1.1. natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza tymi majgcymi nha celu
ochrong zycia i wlasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie
obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

4.1.2. przekazaé znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inng, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, dokumentacje powykonawcza dla wykonanego
zakresu robot wraz z protokotami badan i prob, certyfikatami itd. dla
zastosowanych 1 wbudowanych materialow - najp6zniej w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

4.2. W terminie do 3 dni roboczych od dnia odstgpienia od umowy Strony przystgpig do
inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokotu inwentaryzacji prac. W sytuacji
odmowy przez Wykonawce przystgpienia do inwentaryzacji wykonanych prac, zostanie ona
wykonana przez niezaleznego rzeczoznawce, na zlecenie Zamawiajacego, ktorej koszt
poniesie Wykonawca.

4.3. W terminie do 3 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W
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4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

Wykonawca niezwtoCznie, a najp6zniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia
zawiadomienia o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z
placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materialy 1 urzadzenia, niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady
przekazania tego majatku na rzecz Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robot przerwanych i
zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunigcia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego odnosi si¢ tylko do niezrealizowanych przed
Ztozeniem os$wiadczenia o odstgpieniu prac budowlanych, w szczegdlnosci nie zwalnia
Wykonawcy z realizacji obowiazkéw z tytutu regkojmi i gwarancji okreslonych w § 15, w
zakresie wykonanych robdt. Jako termin rozpoczgcia okresu rekojmi i gwarancji, uznaje si¢
dzien spisania protokotu inwentaryzacji wykonanych prac, o ktorym mowa w ust. 4. pkt 4.2.
niniejszego paragrafu.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

. Zamawiajacy moze réwniez odstapi¢ od umowy:

5.1.

5.2.

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

5.2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,

5.2.2. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy PZP,

5.2.3. Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5 pkt 5.2 ppkt 5.2.1. niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca moze zadac
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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§19
Kary umowne

1. Zamawiajacy zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umownej:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w § 12 ust. 1 umowy,

za zwlok¢ w zakonczeniu calego przedmiotu umowy za kazdy dzien zwloki liczac od
nastepnego dnia po bezskutecznym uplywie terminu umownego okreSlonego w
§ 2 ust. 2 umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy, lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuni¢cie wad, za kazdy dzien zwloki liczac od nastepnego dnia po bezskutecznym uptywie
terminu umownego zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.4.1 umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12 ust. 1,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokosci 0,5%
catkowitego wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki ponad terminy okreslone w § 15 ust. 5 umowy,

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktorej mowa w § 8 ust 2 umowy, lub projektu
jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe uchybienie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 8 ust. 6 i 9 umowy, w wysokosci 5.000 zt brutto za
kazdorazowe uchybienie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe
uchybienie,

w przypadku nieterminowego przedtozenia lub nieprzedtozenia dokumentow
pracowniczych, o ktérych mowa w § 7 ust. 2, 3 i 4 umowy lub w przypadku skierowania do
wykonania czynnosci bezposrednio zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia na
placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdorazowe
uchybienie,

za zwloke w przedtozeniu harmonogramow okreslonych § 9 ust. 1 pkt 1.1 i 1.3 umowy w
wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwtoki,

za zwloke w przedtozeniu kosztorysu ofertowego w terminie okreslonym w § 9 ust. 2 pkt
2.1 umowy, w wysokosci 1.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

za zwloke w przedtozeniu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
w terminie okreslonym w § 10 ust. 2 umowy wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,

za kazdorazowe nieuporzagdkowanie placu budowy po zakonczeniu prac budowlanych,
instalacyjnych w danym dniu — kazdego dnia — w wysokosci 1.000 zt brutto,
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1.12. za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez
Wykonawce zdemontowanych materialow i urzadzen w Sposob zagrazajacy zyciu i/lub
zdrowiu pracownikow oraz osob trzecich, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci
1.000 zt brutto,

1.13. w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy os6b
nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracg — w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby,
jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowg o
prace) — dotyczy to takze oséb zatrudnionych przez Podwykonawcow,

1.14. w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy os6b
niewskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy — w wysokos$ci 5.000 zt za
kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten samej
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie,
o ktorym mowa w § 7 ust. 2 umowy) — dotyczy to takze osob zatrudnionych przez
Podwykonawcow.

1.15. w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres
przekraczajacy 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi, zgodnie z
§ 20 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 12
ust. 1 umowy.

1.16. w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w wysokosci 5.000 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien opoznienia.

1.17. w przypadku konieczno$ci bezposredniej wyplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z uwagi na brak zaptaty przez
Wykonawce, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w
§ 12 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

Suma kar umownych nie moze przekracza¢ 40% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 1

umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego dorgczenia Wykonawcy

wezwania do zaptaty. Kara staje si¢ wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

W przypadku braku zaptaty kary umownej przez Wykonawce w wyznaczonym terminie,

Zamawiajacy potraci ja z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy (faktury wystawionej przez

Wykonawceg). W przypadku braku mozliwos$ci potrgcenia kary umownej z wynagrodzenia

Wykonawcy, Zamawiajgcemu przyshuguje uprawnienie do potrgcenia kary umownej z

zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

. Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowng w przypadku:

4.1. odstgpienia Zamawiajagcego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, W wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 umowy,

Jezeli wartos¢ kary umownej wyptaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej

szkody, strona, ktora poniosta szkode moze dochodzi¢ swoich roszczen w przypadku
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udokumentowania rzeczywistej wartosci szkody 1 jej Scistego zwiazku z nienalezytym
wykonaniem umownych obowigzkéw drugiej strony.

Wymienione w niniejszym paragrafie kary umowne i warunki zado$¢uczynienia nie zwalniajg
stron z wypelnienia wzajemnych zobowigzan wynikajacych z zapisdOw niniejszej umowy.

Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych na
zasadach ogolnych Kodeksu cywilnego.

W przypadku, gdy na skutek dzialan lub zaniechan Wykonawcy, a w szczegolnosci opoznien
w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy, nienalezytego wykonania umowy lub
odstapienia od umowy z jego winy, Gmina Mala Wie§ dochodzi¢ bedzie od Wykonawcy
odszkodowania z tytulu utraty calo$ci lub czesci dofinansowania.

§ 20
Waloryzacja wynagrodzenia

Z uwagi na okres realizacji niniejszej umowy ponizej 6 miesiecy, Zamawiajacy nie
przewiduje mozliwosci waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 21
Poufnos$¢ informacji

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania w poufnosci informacji dotyczacych

Zamawiajgcego, danych i wiedzy na temat Zamawiajacego, bez wzgledu na forme ich utrwalenia,

uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.

Uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem umowy, informacje dotyczace

Zamawiajgcego, nie moga by¢ wykorzystane do innego celu, niz do realizacji umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

3.1. staly sie publicznie dostepne bez naruszenia przez Wykonawce postanowien umowy,

3.2.  byly znane przed otrzymaniem ich od Zamawiajacego i nie zostaly objete zobowigzaniem
do zachowania ich poufnosci wobec jakiegokolwiek podmiotu,

3.3.  podlegaja ujawnieniu na mocy przepisOw prawa.

Wszystkie osoby biorgce udzial w realizacji przedmiotu umowy, winny zosta¢ poinformowane

przez Wykonawcg, przed przystapieniem do wykonywania prac, o poufnym charakterze informacji

oraz zobowigza¢ si¢ do zachowania ich w poufnosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, wiacznie z

odpowiedzialno$cig materialng.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen wobec Wykonawcy, w wypadku

wyrzadzenia przez niego szkdod Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, bedacych wynikiem

naruszenia poufno$ci informacji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Strona 47 z 49



Zalgcznik nr 11 do SWZ RGK.271.13.2023

§22
Postanowienia koncowe

Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci. Cesja wierzytelnosci dokonana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna wobec
Zamawiajacego.

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przeniesione na osoby trzecie bez
zgody drugiej strony pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory, ktore moga powsta¢ podczas wykonywania niniejszej Umowy O roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne
polubowne rozwigzaniu sporu bgdg rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

W przypadku zaistnienia sporu i nieosiggni¢cia przez strony porozumienia W drodze negocjacii,
wlasciwym bedzie sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach, ktore nie zostaly uregulowane w niniejszej umowie, zastosowanie maja przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przesylania do Zamawiajgcego pisemne;j
informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania
zmiany umowy.

Strony postanawiaja, ze wynikajgca z zapisOw niniejszej umowy realizacja obowigzku
informowania lub powiadamiania Stron umowy, kazdorazowo begdzie nastepowata w drodze
korespondencji kierowanej na nastepujace adresy:

8.1. Zamawiajacego: Urzad Gminy Mata Wie$, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mata Wie$

lub na adres email: gmina@malawies.pl (do wiadomosci
zamowieniapubliczne@malawies.pl)
8.2.  WyKkonawcy: .......ccccocemivenieerienene, lubnaadres email: ................oooiiiiii

8.3. W przypadku korespondencji kierowanej za posrednictwem poczty elektronicznej, za date
dorgczenia uznaje si¢ dat¢ wystania wiadomos$ci, natomiast za dat¢ dorgczenia
korespondencji wystanej w formie papierowej uznaje si¢ date wplywu do Urzgedu Gminy
Mata Wies.

8.4. Osobami do kontaktu sa:

—  ZramIeNia ZamawWiaJdCeEO0: ... uuuuinrint ettt ettt et et e e
— zramienia WYKONAWCY: .. .ottt et e

8.5. Niedochowanie obowigzku zastosowania trybu okre$lonego w ust. 7 bedzie skutkowato
niewaznoscig podejmowanych przez strony czynnosci, a zatem nie wywotaja one skutkow
prawnych.
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8.6.

W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawce Zamawiajgcego o zmianie danych
zawartych w umowie, wszelka korespondencj¢ wystang przez Zamawiajgcego, zgodnie z
posiadanymi przez niego danymi, Strony uznaja za dorgczona.

9. Z zastrzezeniem przepisow ustawy PZP Strony postanawiaja, CO nastepuje:

9.1

9.2.

w przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wpltywu na waznosé i
skutecznos$¢ pozostatych postanowien, Chyba ze z Okolicznosci wynikaé bedzie w sposob
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalby
zawarta.

w sytuacji, o ktorej mowa wyzej Strony zobowigzane beda zawrze¢ Aneks do Umowy, w
ktorym sformutujg postanowienia zastgpcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
rownowazny lub maksymalnie zblizony o celu postanowien niewaznych lub
bezskutecznych.

10. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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