- b @i

Zalacznik nr 9 do SWZ
Projekt Umowy

UMOWANTr ..........
zawarta w dniu ......... 2023 r. w Mieroszowie

pomiedzy:

Gming Mieroszow,

Plac Niepodlegtosci 1, 58-350 Mieroszow
NIP: 886-25-72-810, REGON:890718260,
w imieniu ktorej dziata:

Andrzej Lipinski — Burmistrz Mieroszowa

przy kontrasygnacie

Joanny Btazuk — Skarbnika Gminy

zwang dalej Zamawiajacym

zwanym dalej Wykonawca.

Umowa zostata zawarta na podstawie przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.
U.z2022r, poz. 1710 z pozn. zm.), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr BR.271.07.2023.

W niniejszej Umowie nastgpujace stowa i wyrazenia beda mialy takie znaczenie, jakie
przypisano im w definicjach podanych ponize;j:

Opis przedmiotu zamowienia (OPZ) — oznacza nastgpujace dokumenty, stanowigce
Zalacznik nr 10 do SWZ:

OPZ/1 Opis przedmiotu zaméwienia — informacje ogolne

OPZ/2 Projekt architektoniczno-budowlany

OPZ/3 Projekt wykonawczy

OPZ/4 Rozwigzanie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi

OPZ/5 Projekt przytacza wody

OPZ/6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6dt budowlanych

OPZ/7 Przedmiary robot branza budowlana, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne.
Przedmiary robot maja charakter pomocniczy. Przedmiary robot moga nie obejmowac
catosci zakresu robot i prac, ktore wymagane sa do wykonania. Szczegotowy zakres
zamoOwienia obejmuje dokumentacja projektowa, o ktérej mowa powyzej. Zgodnie
z zapisami SWZ, jezeli z dokumentacji technicznej lub technologii wykonania robot,
wynikato, ze nalezy wykona¢ prace nieuwzglednione lub ich ilo$¢ jest rézna od

wskazanych w przedmiarach to do obowiazkow Wykonawcy nalezato dokonanie ich
weryfikacji, wyceny i uwzglgdnienie ich warto$ci w catkowitej cenie oferty.



- OPZ/8 Dokumenty
- OPZ/9 HRF — ogdlny

HRF - ogdélny — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, sporzadzany przez Zamawiajacego
i stanowigcy Czgs¢ 9 OPZ. HRF- ogélny definiuje w sposob ogélny zakresy robot
budowlanych, ktéore musza zosta¢ wykonane z zachowaniem termindéw posrednich
zdefiniowanych w tym dokumencie, beda stanowily funkcjonalno-uzytkowa catos¢, i po
odebraniu ktorych, protokotem odbioru czesciowego przez Zamawiajacego, Wykonawca
bedzie uprawniony do wystawienia faktur czgsciowych. Na podstawie HRF- ogolnego
Wykonawca sporzagdza HRF Wykonawcy bedacy Zalacznikiem nr 5 do Umowy w sprawie
zamowienia publicznego. HRF — ogdlny podlega aktualizacji przez Zamawiajacego na
zasadach okreslonych w tre§ci w tresci niniejszej umowy.

HRF Wykonawcy — Harmonogram rzeczowo— finansowy, sporzadzany przez Wykonawce po
wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej. Harmonogram musi zosta¢ zatwierdzony przez
Zamawiajacego, jak rowniez by¢ zgodny w zakresie terminow posrednich/koncowego z HRF-
og6lnym. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego HRF Wykonawcy stanowi on zatacznik do
Umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. HRF Wykonawcy bedzie rowniez wskazywat
terminy przekazywania terenu budowy przez Zamawiajacego, odbiory czgsciowe.

SWZ — oznacza Specyfikacje Warunkéw Zamowienia dla Inwestycji, wlaczona do Umowy, jako
Zalacznik nr 2 do Umowy i bedaca jej integralng czgscia.

Inwestycja/zadanie inwestycyjne — ogét zadan pn.: ,,Rozbudowa Publicznej Szkoly
Podstawowej w Mieroszowie z budowa sali sportowej” wspotfinansowana z programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
nr Edycja2/2021/2338/PolskiLad, zwanego dalej ,,Programem” na zasadach okreslonych
w Uchwale Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz w Regulaminie
Rzadowego Funduszu Polski Lad Program Inwestycji Strategicznych;

Umowa o dofinansowanie — oznacza, ze Projekt jest wspotfinansowany ze $rodkéw programu
Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
nr Edycja2/2021/2338/PolskiLad, zwanego dalej ,,Programem” na zasadach okreslonych
w Uchwale Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych oraz w Regulaminie
Rzadowego Funduszu Polski £ad Program Inwestycji Strategicznych.

Kluczowy personel Wykonawey - oznacza kluczowy personel Wykonawcy wskazany
w Zalaczniku nr 3 do Umowy i zgodny z §8 Umowy.

Sila wyZsza — oznacza zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia i niemozliwe do
zapobiezenia oraz niezalezne od ktorejkolwiek ze Stron, w tym katastrofy zywiotowe, przez
ktoére nalezy rozumie¢ powddz, trzesienia ziemi, huragany oraz tajfuny.

Gwarancja — udzielona przez Wykonawce w niniejszej umowie gwarancja jakosci. Gdziekolwiek
w umowie mowa o Gwarancji nalezy przez to rozumie¢ roéwniez rekojmi¢ za wady.

Re¢kojmia (rekojmia za wady) — udzielona przez Wykonawce¢ w niniejszej umowie rekojmia za
wady. llekro¢ w niniejszej umowie mowa o Gwarancji, nalezy przez to rozumie¢ rowniez
rekojmie za wady.

Podwykonawca — ilekro¢ w niniejszej umowie mowa o podwykonawcy nalezy przez to rozumiec
zatwierdzonego przez Zamawiajacego podwykonawce (dalszego podwykonawceg), na
zasadach okreslonych w §4 Umowy, kolejnego dalszego podwykonawcg etc., chyba ze umowa
wprost zastrzega, ze dane postanowienie umowne dotyczy niezatwierdzonego podwykonawcy.

Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

Nadzér inwestorski— nalezy przez to rozumie¢ zespdt ekspertow wytoniony w wyniku
przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania przetargowego do zarzadzania
procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiajacego, dla potrzeb realizacji przedmiotu



Umowy. Do gtéwnych zadan Nadzoru inwestorskiego nalezy realizacja praw i obowigzkoéw
wynikajacych z niniejszej Umowy, wielobranzowy nadzor inwestorski - reprezentowanie
Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem
i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dni robocze - dni, ktére nie sa sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy.

Stan zerowy — etap prac budowlanych niniejszego zadania inwestycyjnego, obejmujacy wykonanie
faw 1 stop fundamentowych, podtog (bez posadzek) oraz przytaczy mediow

Stan surowy zamkniety — etap prac budowlanych niniejszego zadania inwestycyjnego,
obejmujacy wykonanie kompletnej konstrukcji nosnej (Sciany nosne, stropy), dachu i
obsadzenie stolarki zewngetrznej.

§ 1. Przedmiot Umowy

1. W wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na
podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2022 1., poz. 1710 ze. zm.) nr postgpowania BR.271.07.2023, Zamawiajacy
w oparciu o ztozong przez Wykonawce Oferte, stanowigcg Zalacznik nr 1 do Umowy,
zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Rozbudowa Publicznej Szkoly Podstawowej w Mieroszowie z budowa sali sportowej”,
zwane dalej przedmiotem Umowy/inwestycja/zadaniem inwestycyjnym.

2. Przedmiot Umowy obejmuje rozbudowe Publicznej Szkoty Podstawowej w Mieroszowie wraz
z budowa sali sportowej, ktora jest przewidziana do realizacji na dziatce nr ew. 119/1, obrgb
Mieroszow 2. Przedmiot Umowy zostat opisany w OPZ i postanowieniach niniejszej Umowy
(wraz z zatagcznikami) i winien by¢ wykonany zgodnie z informacjami tam podanymi.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z brzmieniem
Umowy oraz wszystkimi zalacznikami do Umowy, stanowiacymi jej integralng czgs¢, jak
réwniez zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.

4. Przedmiot Umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne) i roboty wymagane
obowigzujacymi przepisami prawa (w szczegdlnosci budowlanego) lub wskazane w niniejszej
umowie, w tym w OPZ oraz stosowanie zasad wiedzy techniczne;.

5. Przedmiot Umowy obejmuje caly proces inwestycyjny, w tym sporzadzenie koniecznych
opinii i ekspertyz, uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwolen na prowadzenie prac (np.
zgloszenia wykonania prac — o ile bedg wymagane), wykonanie robot budowlanych, dostawe
i montaz wszystkich urzadzen i instalacji wraz z ich uruchomieniem (w tym rejestracja danego
urzadzenia w UDT - o ile bedzie wymagane) oraz szkoleniem przedstawicieli Zamawiajacego
(co najmniej 3 osoéb), przedtozenie dokumentacji powykonawczej 1 stosownych instrukcji,
udziat w czynnosciach odbiorowych, zgloszenie oraz uzyskanie koniecznych zezwolen na
uzytkowanie, a takze dopeienie wszelkich formalnosci zwiazanych ze zgloszeniem
wykonanych robdét budowlanych (o ile bgda wymagane). Przedmiot Umowy zostat
szczegotowo okreSlony w SWZ oraz zalacznikach do SWZ, w tym w szczegdlnosci w OPZ
stanowigcego Zatacznik nr 10 do SWZ.

6. Jezeli w tresci Umowy 1 jej zatacznikdw nie zostalo jednoznacznie wskazane, ze konkretny
obowigzek zwigzany z wykonaniem Inwestycji spoczywa na Zamawiajagcym nalezy
interpretowaé, ze obcigza on Wykonawce i jest wliczony w wynagrodzenie Wykonawcy,
okreslone w §5 ust. 1 Umowy.

7. Wszelkie koszty, zwigzane z realizacja niniejszej Umowy ponosi Wykonawca, chyba, ze zapisy
Umowy stanowia w sposob wyrazny inaczej.

8. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest
okaza¢ w stosunku do materiatldw i urzadzen certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma przenoszaca normy europejskie lub normy
innych panstw czltonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych
te normy.

9. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
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Jezeli w jakichkolwiek dokumentach sktadajacych si¢ na SWZ zostaly przez Zamawiajacego
wskazane nazwy wtlasne, to nie sg one wiazace dla Wykonawcy. Odestanie do nazw wtasnych
uzna¢ nalezy wylacznie za pogladowe.

Dla robdt budowlanych pn.: ,,Rozbudowa Publicznej Szkoty Podstawowej w Mieroszowie
z budowa sali sportowej” Zamawiajacy dysponuje Projektem budowlanym, ktéry uzyskat
Decyzje o pozwoleniu na budowe: Decyzja nr 460/2022 z dnia 28.11.2022 r. Starosty
Walbrzyskiego (znak ZAB.6740.432.2022) zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca
pozwolenia na budowe¢ dla Gminy Mieroszow (58-350 Mieroszoéw, Plac Niepodlegtosci 1)
obejmujaca rozbudowe Publicznej Szkoty Podstawowe] w Mieroszowie w Mieroszowie
dziatce nr ew. 119/1 obr. 0002 Mieroszow.

Przedmiot umowy zostal podzielony na IV Etapy:
1) Etap I — stan zerowy
2) Etap II — stan surowy zamkniety
3) Etap III — prace wykonczeniowe wraz z zakonczeniem robot budowlanych
4) Etap IV — formalnosci po zakonczeniu budowy

§ 2. Terminy i HRF Wykonawcy

Termin rozpoczgcia realizacji przedmiotu Umowy ustala si¢ na dzien zawarcia Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania catosci przedmiotu Umowy wraz z uzyskaniem
wszelkich pozwolen 1 dokonaniem wszelkich zgloszen (o ile beda wymagane)
w nieprzekraczalnym terminie: do 24 miesiecy od daty zawarcia Umowy o roboty
budowlane, tj. do ...........................

Zamawiajacy okresla termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy: zrealizowanie
calo$ci przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem dla Zamawiajacego bezwarunkowej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie Inwestycji, tj. decyzji, ktora nie bedzie nakladata
na Zamawiajacego obowigzku wykonana w ustalonym terminie jakichkolwiek, dalszych
rob6t budowlanych wraz ze wszystkimi instalacjami zewnetrznymi i przylaczami
wchodzacymi w zakres Umowy, wraz z niwelacja, uprzatnieciem planu budowy
i uksztaltowaniem terenu nieruchomosci objetej przedmiotem zamodwienia; szczegoly
odbioru koncowego okresla § 16 niniejszej umowy.

Zamawiajacy okresla terminy posrednie realizacji robdt budowlanych:

1) Etap I —stan zerowy, potwierdzony przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego wszystkich
branz wpisem do Dziennika budowy, potwierdzajacego zakonczenie robot budowlanych
obejmujacych prace stanu zerowego — w terminic do 6 miesiecy od daty zawarcia
niniejszej Umowy,

2) Etap II - stan surowy zamkniety, potwierdzony przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego wszystkich branz wpisem do Dziennika budowy, potwierdzajacego
zakonczenie robdt budowlanych obejmujacych prace stanu surowego zamknictego
— w terminie do 12 miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

3) Etap III — prace wykonczeniowe wraz z zakonczeniem wszystkich robét budowlanych
objetych Umowg — w terminie do 22 miesiecy od daty zawarcia niniejszej Umowy,

4) Etap IV - formalnosci po zakonczeniu budowy - uzyskanie dla Zamawiajacego
wszelkich opinii, zaswiadczen i1 potwierdzen od instytucji, podmiotéw lub organow
zewngtrznych w zakresie niezbednym do zlozenia skutecznego wniosku o wydanie decyz;ji
o pozwoleniu na uzytkowanie budynku, ztozenie w imieniu inwestora wniosku do PiNB
o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie budynku — w terminie do 24 miesiecy od
daty zawarcia niniejszej Umowy.

O gotowosci do odbioru czgsciowego robot budowlanych Wykonawca poinformuje pisemnie
Zamawiajgcego; szczegoly odbioru czeSciowego okresla §16 niniejszej umowy.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu, najpdzniej w dniu podpisania Umowy,
HRF Wykonawcy. HRF Wykonawcy wymaga uzyskania akceptacji Zamawiajacego zgodnie



z procedurg okreslong w § 3, jak rowniez musi by¢ zgodny z HRF- ogdlnym stanowigcym
Cze$¢ 9 OPZ oraz innymi postanowieniami Umowy. Akceptacja HRF Wykonawcy nastepuje
na zasadach wskazanych w § 3Umowy. Wykonawca w HRF Wykonawcy nie moze wskazac
wigkszej iloSci ptatnosci czg¢sciowych badz w innym zakresie, niz wynika to z w § 5 ust.5 oraz
w § 6 Umowy.

6. Teren budowy zostanie przekazany protokolarnie Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty
zawarcia Umowy, zgodnie z HRF Wykonawcy, przy spehlieniu pozostatych warunkow
okreslonych niniejsza umowg. Termin rozpoczgcia realizacji robot budowlanych nastapi nie
pozniej niz 7 dni po przekazaniu terenu budowy, z uwzglednieniem art. 41 ustawy Prawo
budowlane.

7. Zamawiajacy zastrzega, w terminie co najmniej 3 dni przed przekazaniem Terenu budowy,
konieczno$§¢ przedtozenia do akceptacji Zamawiajagcego 1 nadzoru inwestorskiego
szczegblowej, opisanej inwentaryzacji fotograficznej drég dojazdowych na Teren budowy,
pozostalych terenéw Zamawiajacego, na ktorych beda prowadzone roboty budowlane,
istniejacych obiektow, obiektow matej architektury bedacych w ich bezposrednim sasiedztwie.

1) Przyjecie inwentaryzacji fotograficznej nie stanowi ich akceptacji. Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje dokumentow przez Zamawiajacego.

2) W przypadku konieczno$ci poprawy ww. dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest
w terminie do 3 dni roboczych przekaza¢ Zamawiajagcemu poprawiong inwentaryzacje
fotograficzng celem ponownego uzyskania jego akceptacji. Procedura uzyskiwania
akceptacji przez Zamawiajacego dotyczy kazdorazowej poprawy inwentaryzacji
fotograficzne;.

3) Inwentaryzacja fotograficzna stanowi warunek przekazania Terenu budowy wykonawcy
robot. Za opoznienia z tytutu uzyskania akceptacji dokumentow, o ktorych mowa powyzej,
wing ponosi¢ bedzie Wykonawca i okolicznos$ci te nie bedg mogly stanowic¢ podstawy do
zmian terminu realizacji przedmiotu Umowy z tego tytutu.

§ 3. Wykonie prac Wykonawcy

1. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot Umowy zgodnie z HRF Wykonawcy, OPZ oraz
pozostaltymi postanowieniami Umowy oraz zobowigzuje si¢ przestrzega¢ przepisow
powszechnie obowigzujacych i kierowac si¢ aktualng wiedza techniczna.

2. W HRF Wykonawcy zostana okres$lone terminy wykonania przez Wykonawce poszczegdlnych
obowigzkéw umownych oraz wskazane obowiazki umowne wraz z ich wynagrodzeniem.
Przekazanie HRF Wykonawcy przez Wykonawce w dniu podpisania Umowy (na podstawie
w § 2 ust. 5 Umowy)nie stanowi jego akceptacji przez Zamawiajacego, a Wykonawca
zobowigzany jest uzyska¢ akceptacjc HRF Wykonawcy przez Zamawiajacego zgodnie
Z ustepami ponizej.

3. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy i otrzymania HRF Wykonawcy,
zatwierdzi HRF Wykonawcy lub wniesie do niego uwagi. Po podpisaniu Umowy,
Zamawiajacy wyznaczy spotkanie robocze z Wykonawca, celem omowienia HRF Wykonawcy
i wskazania ewentualnych uwag i oczekiwan Zamawiajacego w zakresie terminéw realizacji
Inwestycji. Zamawiajacy, w uzgodnieniu z nadzorem inwestorskim, zweryfikuje sporzadzony
przez Wykonawce HRF Wykonawcy przede wszystkim pod katem zgodnosci wskazanych
termindow z HRF- ogoélnym. Jakiekolwiek sprzecznosci z HRF- ogdlnym lub innymi
postanowieniami Umowy, spowoduja brak akceptacji Zamawiajacego 1 wniesienie
stosownych uwag do HRF Wykonawcy. Zamawiajacy lub nadzor inwestorski, moze wnies$¢
uwagi do HRF- Wykonawcy przede wszystkim, gdy przedtozony dokument jest sprzeczny
z ktérymkolwiek postanowieniem umownym lub gdy wynagrodzenie za poszczegolne
obowigzki umowne bedzie w sposdb istotny odbiega¢ od cen rynkowych. Za istotne
odstepstwo od cen rynkowych rozumie si¢ w  szczegélnoSci  sytuacje,
w ktorej wynagrodzenie przekracza o wigcej niz 30% poziom ceny ustalony przy
zastosowaniu wskaznikow cenotworczych ustalonych wg $rednich stawek lub stawek
najczesciej wystepujacych wyd. SEKOCENBUD z kwartalu poprzedzajacego date
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sporzadzenia oferty Wykonawcy, przy czym w pierwszej kolejnosci beda stosowane stawki
dla Wroctawia, kolejno dla wojewddztwa dolnoslaskiego i kraju.

HRF Wykonawcy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robdt sktadajacych si¢ na przedmiot
Umowy,

2) szacowanie przerobu, platnosci czgSciowych w ukladzie miesigcznym rozlozone
proporcjonalnie na caty czas trwania Umowy,

3) terminy oraz ceny jednostkowe dostarczonego i zamontowanego sprzetu i wyposazenia
w miejsce docelowe okreslone w OPZ, jak rowniez ma dotyczy¢ wylacznie sprzgtu
i materiatéw dostarczonych/wbudowanych, zgodnie z niniejsza umowsa.

W przypadku braku akceptacji HRF Wykonawcy przez Zamawiajacego i wniesienia uwag
przez Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ zgloszone uwagi oraz
w terminie do 3 dni roboczych od dnia ich otrzymania lub w innym terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, przekaza¢ Zamawiajgcemu poprawiony HRF Wykonawcy.

Procedura uzyskiwania akceptacji HRF Wykonawcy przez Zamawiajgcego, okreslona
w §3 powyzej znajduje zastosowanie do kazdorazowej zmiany/poprawy/aktualizacji HRF
Wykonawcy przez Wykonawce. W przypadku dokonania przez Wykonawce zmian bez
uzyskania akceptacji Zamawiajacego, wigzacy dla Stron jest ostatnio zaakceptowany przez
Zamawiajacego HRF Wykonawcy.

W przypadku nieuwzglgdniania w calosci lub w czeSci uwag Zamawiajagcego do HRF
Wykonawcy, w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, lub gdy przedtozony HRF
Wykonawcy bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodny z umowa (w tym z HRF- ogdlnym),
Zamawiajacy przy udziale nadzoru inwestorskiego zastrzega prawo do opracowania
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktory stanie si¢ wigzacy dla Wykonawcy.

HRF Wykonawcy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w trzech
jednobrzmiacych egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w powszechnie
uzywanym formacie edytowalnym (np. *.xls, *doc, *docx) w terminie okreslonym w §2 ust. 5
Umowy (badz w terminie zgodnym z ust. 5 powyzej).

W razie opdznienia w ponownym przedtozeniu poprawionego HRF Wykonawcy (w stosunku
do terminu, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej) badz dalszego braku akceptacji HRF
Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Zamawiajacemu przystuguje prawo do opracowania HRF
Wykonawcy, na koszt Wykonawcy, ktory stanie si¢ wigzacy dla Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedktadania zaktualizowanego HRF Wykonawcy, jesli
ostatni zaakceptowany przez Zamawiajacego HRF Wykonawcy stanie si¢ niezgodny
z faktycznym postgpem robot, wartosciami poszczegdlnych elementow robot lub
ze zobowigzaniami Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca robdt przedtozy
Zamawiajagcemu do akceptacji zaktualizowany HRF Wykonawcy wraz ze zlozeniem
miesigcznego protokolu procentowego zaawansowania robot. W przypadku niedopelnienia
powyzszego warunku Zamawiajgcy wyznaczy termin jego dostarczenia, przy czym termin ten
nie bedzie krdtszy niz 3 dni robocze. W razie opdznienia w przeditozeniu zaktualizowanego
HRF Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajagcemu
przyshuguje prawo do opracowania HRF Wykonawcy, na koszt Wykonawcy, ktory stanie si¢
wigzacy dla Wykonawcy.

W sytuacji zmiany wysokosci stawek podatku od towarow i ustug w trakcie realizacji Umowy,
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu HRF Wykonawcy z odpowiednio przeliczonymi
kwotami. Zaktualizowany HRF Wykonawcy musi zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, odpowiednie zastosowanie znajdg zatem postanowienia § 3 Umowy.

Przedtozenie zaktualizowanego HRF Wykonawcy, w sytuacjach okre§lonych § 3 Umowy nie
zwalnia Wykonawcy z obowiagzku realizacji robot budowlanych wedlug ostatniego
zatwierdzonego przez Zamawiajagcego HRF Wykonawcy oraz z odpowiedzialno$ci
przewidzianej w niniejszej umowie. Wszelkie zmiany (aktualizacje) HRF Wykonawcy,
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zgodnie z postanowieniami § 3 Umowy, dokonane przez Wykonawceg lub Zamawiajacego nie
mogg powodowac roszczen finansowych (dodatkowa zaptata) lub terminowych (przedtuzenie
czasu na ukonczenie) Wykonawcy.

HRF Wykonawcy stanowi¢ bedzie podstawe do biezacej kontroli realizacji Umowy i stanowic
bedzie zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych terminéw realizacji
poszczegblnych etapow.

Jakakolwiek zmiana (aktualizacja) HRF Wykonawcy nie moze powodowaé przesunigcia
realizacji terminu Umowy ponad okres wskazany w § 2 ust. 2 oraz ust. 3 Umowy,
z zastrzezeniem ustepu ponize;j.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu Umowy, tempo prowadzonych prac wedlug Zamawiajacego nie
pozwoli na terminowe ich zakonczenie zgodnie z HRF Wykonawcy, Zamawiajacy moze
poleci¢ Wykonawcy podjecie wszelkich racjonalnych dziatan dla przyspieszenia postgpu prac
(zwigkszenie postgpu robot budowlanych, zwigkszenie ilosci zatrudnionych osob, zwigkszenie
ilosci sprzetu itp.). Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obciazaja
Wykonawce. W przypadku dwukrotnego niezastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen
i bezskutecznego uptywu wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu, ktory nie moze by¢
krotszy niz 7 dni - Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonany zakres
prac, ustalony na koszt Wykonawcy przez zaakceptowanego przez obie Strony Umowy
rzeczoznawce (rzeczoznawcow). Jezeli Strony w ciagu 14 dni nie ustala wspolnie takiego
rzeczoznawcy (rzeczoznawcow), zostanie(g) on(i) wskazany(i) przez Zamawiajacego z listy
biegtych sadowych. W sytuacji odstgpienia od Umowy, zgodnie z niniejszym ustepem
odpowiednie zastosowanie znajdzie§ 17 ust. 5 Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy, o ktérym mowa w ustepie powyzej, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy pelnego odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone kary
umowne, niezaleznie od wszelkich kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie.

§ 4. Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, iz nast¢pujacy zakres prac wykona przy pomocy podwykonawcow:

D) e,
)

Jednoczesnie Wykonawca wskazuje, iz w ramach realizacji niniejszej Umowy, bedzie
postugiwatl si¢ nastepujacymi podwykonawcami (Wykonawca wskazuje, o ile na dzien
podpisania Umowy sg mu znane nazwy/firmy podwykonawcow):

D) o,
)

Wskazanie powyzej przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw podwykonawcow nie oznacza
zgloszenia podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury
okreslonej ponizej w ust. 2-10. Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia
wykonania cze$ci wykonania robdot budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy,
kolejnemu dalszemu podwykonawcy, etc.) musi dokona¢ stosownego zgtoszenia, okre§lonego
szczegotowo w § 4 Umowy.

W przypadku robét budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca
(odpowiednio takze z podwykonawca, ktory zawart umowe z dalszym podwykonawca,
kolejnym dalszym podwykonawca, etc. kazdorazowo, gdy w niniejszej umowie mowa
o dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumieé¢ rowniez kolejnego dalszego
podwykonawce, etc.) za zaptatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (odpowiednio
dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio
dalszego podwykonawce) robot budowlanych, ktorych szczegdétowy przedmiot zostal
zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego
podwykonawce) przed przystgpieniem do wykonywania tych robdt budowlanych, chyba ze



w ciggu 30 dni od dorgczenia do Zamawiajacego zgloszenia, Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy
i podwykonawcy (odpowiednio réwniez dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, sprzeciw wobec wykonywania tych robot budowlanych przez
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) lub zglosit w tym terminie, w formie
pisemnej, zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 3 ponizej, dokumentow.

W przypadku checi powierzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy)
realizacji jakichkolwiek robdt budowlanych, Wykonawca lub odpowiednio podwykonawca
(lub dalszy podwykonawca) zobowigzani sg zglosi¢ Zamawiajacemu tego podwykonawce
(dalszego podwykonawce), przed przystgpieniem przez niego do realizacji tych prac. W celu
zgtoszenia Zamawiajacemu podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy),
Wykonawca Iub podwykonawca (lub odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien
przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

1) projekt Umowy z podwykonawca (odpowiednio dalszym podwykonawcg) badz projekt
zmiany Umowy podwykonawczej (wczesniej zgloszonej Zamawiajacemu, co do ktorej nie
wniodst on sprzeciwu), ktory musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do podpisania przez Strony,
okreslajagcy w szczegdlnoSci: wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio
dalszego podwykonawcy) obliczong zgodnie z wypelionym przedmiarem robdt, termin
realizacji oraz szczegdtowy zakres prac do wykonania, wraz z czeScia dokumentacji
projektowej dotyczaca robdt budowlanych okreslonych w w/w umowie lub jej projekcie.
W projekcie Umowy winno si¢ znalez¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca
(lub dalszy podwykonawca) jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajagcemu, na jego
zadanie, dokumentdéw, oswiadczen 1 wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy
o podwykonawstwo, jak rowniez zobowigzanie podwykonawcy do przedktadania
Zamawiajacemu dalszych umoéw o podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy,

2) pisemne oswiadczenie o0sOb upowaznionych do reprezentacji podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) stwierdzajace, ze ten podwykonawca
(odpowiednio dalszy podwykonawca) zapoznal si¢ i akceptuje bez zastrzezen tresc¢
niniejszej Umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym,

3) w przypadku, gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowigzany jest dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z trescig
Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy)
przewidziany w projekcie Umowy o podwykonawstwo (odpowiednio projekcie jej
zmiany), nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) dostawy, uslugi lub roboty
budowlane;j;

5) projekt Umowy o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt
wykonanych przez podwykonawce;

b) wuzalezniajacych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

6) projekt Umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca (o ile dotyczy) powinien
uwzglednia¢ obowigzek podwykonawcy (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) do
zatrudnienia na podstawie Umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974
roku Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1510) oséb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajagcego w SWZ rodzaje czynnoSci w zakresie realizacji
zamoOwienia, zgodnie z § § Umowy.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze wyrazi¢ swoj sprzeciw, co do powierzenia podwykonawcy
(dalszemu podwykonawcy) prac do realizacji lub zglosi¢ zastrzezenia do przedtozonych,
zgodnie z ust. 3 powyzej, dokumentéw, w terminie i formie wynikajacej z ust. 2 powyze;j.
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Sprzeciw  skutkuje  jednocze$nie  brakiem  odpowiedzialnosci = Zamawiajacego
za wynagrodzenie podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytulu
wykonanych przez tego podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robot
budowlanych.

Zamawiajacy moze wyrazi¢ sprzeciw lub zglosi¢ zastrzezenia, o ktéorych mowa w ust. 2
powyzej, w szczegolno$ci w sytuacji, gdy termin platno$ci wynagrodzenia podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy), przewidziany w przedtozonej umowie z podwykonawca (dalszym
podwykonawca) badz w projekcie Umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawca)
bedzie dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy moze takze wyrazi¢ sprzeciw lub zglosi¢ zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 2
powyzej w szczegdlnosci w przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio
dalszy podwykonawca) zaniecha obowiazkom wskazanym w ust. 3 powyzej lub w sytuacji,
gdy tre$¢ przedlozonych, zgodnie z ust. 3 dokumentéw, jest sprzeczna z umowa podpisang
pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca badz w kazdym innym uzasadnionym przez
Zamawiajgcego przypadku.

Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek prac
(zar6wno robot budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku,
gdy Zamawiajacy wyrazit w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw, o ktorym
mowa w ust. 2 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca powierzyl wykonywanie
prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy):

1) ten niezatwierdzony podwykonawca  (odpowiednio dalszy  niezatwierdzony
podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktorym bedzie
realizowana umowa zawarta pomi¢dzy nim a Wykonawca,

2) upowaznia to Zamawiajacego wedlug wlasnego uznania do:
a) odstgpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o
ktorej mowa w § 17 ust. 5 Umowy albo
b) naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia

Wykonawcy wskazanego w § 5 ust.1 Umowy, bez korzystania z prawa do odstapienia
przez Zamawiajacego od Umowy, o ktorym mowa w lit. a) powyzej.

Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci niniejszej Umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz: 50 000, 00 zi.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w przedlozonej, zgodnie
z § 4, umowie bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub podwykonawcy
(odpowiednio dalszemu podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
danej Umowy podwykonawczej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce (odpowiednio
podwykonawce lub dalszego podwykonawce) i wzywa go do zmiany tej Umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptat¢ kary umownej, o ktorej mowa w§ 17 ust. 1 pkt. 8) lit. d) niniejsze;j
Umowy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego zakazuje si¢ wprowadzaé jakichkolwiek zmian do
Umowy z podwykonawca (odpowiednio dalszym podwykonawcg) wzgledem tresci
przedstawionej Zamawiajacemu zgodnie z ust. 3 pkt. 1) powyze;j.
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Jezeli Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej, nie zglosi w formie pisemne;j
zastrzezen do przedlozonych dokumentow lub sprzeciwu, o ktorych mowa w ust. 2 powyze;j,
uwaza sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat projekt Umowy podwykonawcze;j.

Rozliczenie z zaakceptowanym podwykonawca prowadzi Wykonawca (rozliczenia
z zaakceptowanym dalszym podwykonawca prowadzi zaakceptowany podwykonawca etc.).
Zamawiajacy wymaga, aby rozliczenia z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami)
prowadzone byly w cyklach zgodnych z rozliczeniami Wykonawcy z Zamawiajacym.
Ostateczne rozliczenie z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) musi nastapi¢ przed
ostatecznym rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiajagcym. Powyzsze wprost reguluja
postanowienia § 6 ust.5 Umowy.

W  przypadku naruszania przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) zasad
bezpieczenstwa na Terenie budowy lub gdy wykonuje on roboty bez odpowiedniego nadzoru
0s0b uprawnionych lub w sposob wadliwy lub sprzeczny z umowsa, Zamawiajacy ma prawo
zada¢ usunigcia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z Terenu budowy i/lub naliczy¢
odpowiednig kar¢ umowng do tej, o ktorej mowa w § 17 ust. 1 pkt. 8) lit. e) niniejszej Umowy.
W razie zgloszenia przez Zamawiajgcego pisemnego, umotywowanego zastrzezenia co do
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), zostang oni usuni¢ci w terminie 3 dni od
zgloszenia tego zastrzezenia z terenu budowy. Wykonawca i podwykonawca (dalszy
podwykonawca) zagwarantuja to prawo odpowiednio w umowie z podwykonawca lub
umowie z dalszym podwykonawca.

Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zapewni w umowach z podwykonawca
(lub odpowiednio z dalszym podwykonawca) wskazanie adresu Zamawiajacego zgodnego
z § 24 ust. 2 Umowy.

§ 5. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu Umowy jest ryczattowe i ustalone
zostato zgodnie z oferta Wykonawcy bedacg zalacznikiem nr 1 do niniejszej Umowy, na
KWOte  vevvrieniiniienenninnnn zb netto (slownie............ )y 7t
brutto (stownie.....)

Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu jako ryczaltowe, jest niezmienne
i obejmuje cato$§¢ prac wykonywanych przez Wykonawce, w tym prace towarzyszace
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy, przez caly okres obowiazywania niniejszej
Umowy oraz udzielong gwarancj¢ i rekojmi¢, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru
koncowego Inwestycji i okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi. Wykonawca
nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, takze w przypadku, ktorego nie mozna byto
przewidzie¢ przed podpisaniem Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszelkie
ryzyka i obejmuje wszelkie ewentualne roszczenia zwigzane z realizacjg Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyzej obejmuje wszelkie naktady potrzebne
do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy, wskazane
w ust. 1 powyzej, obejmuje rowniez wszelkie obcigzenia o charakterze publicznoprawnym,
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 powyzej obejmuje procz elementow
wskazanych w ust. 2 i 3 powyzej rowniez wszystkie naktady i koszty wyliczone w oparciu
o projekty budowlane, projekty wykonawcze, STWiORB, ogledziny wlasne obiektu, terenu
budowy 1 obiektow bezposrednio sagsiadujacych z terenem budowy, powszechnie
obowigzujace przepisy prawa, aktualng wiedz¢ techniczng, oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy. W szczegdlnosci kwota umowna brutto uwzglednia
réwniez nastgpujace koszty:
1) ewentualnej obstugi geodezyjnej, geologicznej,
2) dokonywania niezbg¢dnych odbiorow, prob, pomiarow, badan, wpie¢, sprawdzen, itp.,
3) optat za zajecie chodnikdéw, paséw drogowych i innych terenow na cele budowy, koszty
tymczasowej organizacji ruchu, pozostatych optat administracyjnych zwigzanych
z koniecznoscia wykonania robot budowlanych w ramach niniejszej Inwestycji (o ile
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dotyczy);

ubezpieczenia budowy od odpowiedzialnosci cywilnej (w zakresie i na zasadach
okreslonych w §13 niniejszej Umowy

powielania dokumentacji na potrzeby realizacji Inwestycji;

organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow, oswietlenia, oznakowania, ochrony i zabezpieczenia terenu budowy
oraz prowadzonych robot;

wyposazenia zaplecza budowy w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie
placu budowy, zastgpcze zrodla ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia
zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem, stonicem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

zuzycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu $ciekow i inne dla potrzeb budowy;

thumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i instalacji na jezyk polski;
oczyszczenia i przygotowania placu budowy, koszty rozbiorek, koszty sktadowania urobku
i gruzu na sktadowisku odpadow, koszty wywozu i utylizacji odpadow w sposob zgodny z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (teks jednolity: Dz. U. z 2022
r., poz. 699 ze zm.) i rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, przy czym
Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania utylizacji odpaddéw z rozbidrek zgodnie
z przepisami przywotanej wyzej ustawy, a takze w sposob zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobow
i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajacych azbest (Dz. U
z 2004 r. Nr 71 poz. 649 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i pracy
z 14.10.2005r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu
i usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie
bezpiecznego uzytkowania takich wyroboéw (Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824)
1 przestrzegania zasad wynikajagcych z powszechnie obowigzujacych przepisow,
w szczegollnosci z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z
2022 r., poz. 699 ze zm.);

wszystkie koszty, w szczegoélnosci dotyczace kosztow sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej, analiz, ekspertyz i optat z tym zwigzanych, dokumentacji wymagane;j
koniecznoscia wystapien, uzgodnien, zgloszen i powiadomien itp. warunkujacych
wykonanie przedmiotu Umowy;

koniecznych do prawidlowego wykonania robot budowlanych uzupeiniajacych rysunkow
warsztatowych, itp.;

zakupu materiatow, zakupu i/lub wynajmu sprzetu budowlanego, zakupu urzadzen,
wyposazenia, optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materiaty
i sprzet, a takze wyptat wynagrodzenia dla pracownikow Wykonawcy, podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow;

ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk;

wszelkie inne koszty, optaty 1 nalezno$ci, zwigzane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialnoscig materialng 1 zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub
wynikajagcymi z treSci rysunkéw, STWIORB, warunkéw Umowy oraz przepisOw
dotyczacych wykonywania robo6t budowlanych;

wszelkich optat administracyjnych koniecznych do poniesienia w zwigzku z realizacja
przedmiotu Umowy, o ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej;

koszty zabezpieczen i dostaw elementow wskazanych przez Zamawiajgcego do odzysku,
wszelkich czynno$ci zwigzanych z zabezpieczeniem elementow wskazanych przez
Zamawiajacego na okres realizacji przedmiotu Umowy;

wszelkich dzialan 1 czynno$ci warunkujacych wypemienie przez Wykonawce robot
umownych obowigzkow.
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5. Zamawiajacy przewiduje dokonywanie platnosci za realizacj¢ przedmiotu Umowy na
podstawie:

L
a)

b)

Faktury czgsciowej za caty I Etap, przy spetieniu tgcznie ponizszych warunkow:

zakonczenie stanu zerowego, potwierdzonego przez Inspektoré6w nadzoru inwestorskiego
wszystkich branz wpisem do Dziennika budowy, potwierdzajacego zakonczenie
zrealizowanie robdt budowlanych obejmujacych prace stanu zerowego,

osiggniecie zaawansowania finansowego inwestycji od poczatku realizacji Umowy
o warto$ci brutto nie mniejszej niz wysokos$¢ 25% zadeklarowanego wkladu wlasnego
Gminy tj. ..oeveennes 7l netto (..cceeennenn. z} brutto), z zastrzezeniem, iz zaawansowanie
rzeczowe obejmowac bedzie skonczone elementy rzeczowe przedmiotu Umowy.

Warunek a) i b) nalezy spehni¢ tacznie. Faktura czgSciowa zostanie wystawiona na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokolu zaawansowania robot.

1L
a)

b)

Faktury czg¢sciowej za caty 11 Etap, przy spelieniu tagcznie ponizszych warunkow:

zakonczenie stanu surowego zamknietego, potwierdzonego przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego wszystkich branz wpisem do Dziennika budowy, potwierdzajacego
zakonczenie zrealizowanie robot budowlanych obejmujacych prace stanu surowego
zamknietego,

osiggniecie zaawansowania finansowego inwestycji od poczatku II etapu realizacji
Umowy, o warto$ci nie mniejszej niz 50% dofinansowania Polski Lad (4 675 000 z}),
z zastrzezeniem, iz zaawansowanie rzeczowe obejmowac bedzie skonczone elementy
rzeczowe przedmiotu Umowy.

Warunek a) i b) nalezy spenic¢ tacznie. Faktura cz¢Sciowa zostanie wystawiona na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokolu zaawansowania robot.

I11.

IV.

Faktury czeSciowej za czeS¢ III Etapu, przy spelnieniu warunku osiggnigcia
zaawansowania finansowego inwestycji o warto$ci nie mniejszej niz 50 % wkladu
wlasnego Gminytj. ............ zZl netto (..oceeneen.en 7z} brutto), z zastrzezeniem, iz
zaawansowanie rzeczowe obejmowaé bedzie skonczone elementy rzeczowe przedmiotu
Umowy.

Faktury czesciowej za pozostala czes¢ III Etapu, przy spetnieniu warunku osiagnigecia
zaawansowania finansowego inwestycji o wartosci nie mniejszej niz 50 %
dofinansowania Polski Lad (4 675 000 zl) z zastrzezeniem, iz owe zaawansowanie
obejmowac bedzie skonczone elementy rzeczowe przedmiotu Umowy.

Faktury koncowej w wysokosci pozostalej kwoty umownej okreslonej w ust. 1 niniejszego

paragrafu, ptatnej po zakonczeniu realizacji robot budowlanych, obowiazkow, o ktérych
mowa w § 2 ust. 2.

6. Warunkiem dokonania kazdej ptatnosci bedzie dostarczenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce faktur zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej Umowy.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust.
1 Umowy — gdy zostala ona zawarta na okres dluzszy niz 12 miesi¢cy - w nastgpujacych

przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych,

o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) jesli zmiany
okreslone w ust 1 pkt. 1 — 4 bedg mialy wplyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.
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10.

11.

12.

13.

5) zmiany ceny materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia; Poziom zmiany
ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia uprawniajacy Strony
Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 20 % w stosunku do poziomu cen
tych samych materiatow lub kosztow z dnia sktadania ofert. Poczatkowy termin ustalenia ,
zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu
wynagrodzenia ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia o 20 %.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust 7 pkt 1) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow
i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie
Umowy.

W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust 7 pkt 2) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie platnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw
zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy,
w szczegolnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ wykazaé zwiazek pomigdzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy os$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztow
wynikajagcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie sa
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace,
w szczegdlnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokosé
ptacy minimalne;j.

W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 7 pkt 3) lub 4) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planoéw kapitatowych. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje
si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwota podwyzszenia wynagrodzenia
a wpltywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 3) lub 4) niniejszego paragrafu na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa
w ust 7 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.

W sytuacji wzrostu ceny materialdéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia
powyzej 20% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek
o zmiang¢ Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny
materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia Wniosek powinien zawierac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia powyzej
20% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacj¢ o zmiang Umowy
w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia. Informacja powinna zawiera wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okres§lonego w rozliczeniu czg¢éciowym ulegnie
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1.

2.

waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez
Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP
»Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskazniki przestaly by¢ dostepne, zastosowanie znajda
inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 11 i 12 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uplywie 12
miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia);
mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze beda one
wprowadzane nie czgsciej co kwartat — jezeli bedzie dotyczyc.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okre§lonych w ust. 7 pkt 1)-4)
obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki
podatku VAT, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ i sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wpltywu zmian, o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu na
zmiang wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci
wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 5) to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu
umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego przed
dniem zlozenia wniosku, a laczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia,
jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania
zmian wysoko$ci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 17 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu
lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

Warto$¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 7 pkt 5) okresla si¢ na podstawie wzoru: WZ =
(W x F)/100, przy czym: W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres
Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce 1 nieodebrany przez
Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, F — $rednia arytmetyczna czterech
nastgpujacych po sobie wartosci zmiany cen materiatdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja
Przedmiotu umowy wynikajacych z komunikatéw Prezesa GUS.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu, o
ktorym mowa w ust. 17.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7 pkt 5), zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe,
w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

§ 6. Zaplata

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1

niniejszej Umowy nastapi na podstawie:

1) protokoldw zaawansowania robot, wystawianych na potrzeby ptatnosci czesciowych,
zaakceptowanych przez Zamawiajacego oraz zatwierdzonych przez inspektorow nadzoru
wszystkich branz. Protokoty zaawansowania robot winny by¢ sporzadzane przez
Wykonawce narastajaco. Wzor protokolu zaawansowania robdt, w szczegdlnosci
szczegdtowego zestawienia ilosci i wartosci robot wykonanych Wykonawca uzgodni
z nadzorem inwestorskim po przekazaniu Terenu budowy.

2) protokotu odbioru koncowego Inwestycji, zatwierdzonego przez inspektoréw nadzoru
wszystkich branz oraz zaakceptowanego przez przedstawicieli Zamawiajacego,
podpisanego przez kazda ze Stron.

Powyzej wskazane protokoly beda stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur czesciowych
(pkt 1) powyzej) oraz faktury koncowej (pkt 1) i 2) powyzej) przez Wykonawce.
Do protokolow zaawansowania robot oraz protokolu odbioru koncowego Inwestycji
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Wykonawca dotaczy kazdorazowo szczegotowe zestawienie ilosci i warto$ci, ktore bedzie:

1) zawieratlo ceny jednostkowe netto i brutto, dostarczonego i zamontowanego sprzetu,
urzadzen i wyposazenia w miejsce docelowe okreslone w OPZ;

2) dotyczylo sprzgtu, urzadzen 1 materialow dostarczonych/wbudowanych, zgodnie
Z niniejsza umowa;

3) sporzadzane w sposOb narastajagcy, pomniejszone o zsumowane kwoty, poprzednio
zafakturowane, kwoty w protokotach zaawansowania robot nie moga by¢ wyzsze, niz
ceny wynikajace z HRF Wykonawcy;

4) do szczegdltowego zestawienia ilosci 1 wartosci Wykonawca winien dotaczy¢ ponadto
zestawienie wezesniej przyjetych faktur, wyniki badan, sprawdzen i deklaracji zgodnosci
na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te beda wymagane (chyba
ze dokumenty te zostaly przekazane wraz z wnioskami materialowymi);

5) wymagato sprawdzenia i zatwierdzenia przez Inspektoré6w nadzoru danych branz oraz
zaakceptowania przez Zamawiajacego.

Faktury czgsciowe i koncowa wystawiona przez Wykonawce, zgodnie z ust. 1 powyzej, ptatne
beda przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 (stownie
trzydziesci dni) dni od daty zlozenia prawidlowo wystawionej faktury w siedzibie
Zamawiajgcego wraz z wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi, zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego oraz po spelieniu przez Wykonawce warunkow, o ktorych mowa w ust. 4-8
ponize;j.

Warunkiem zaptaty faktur, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej, we wskazanej na fakturze
wysokosci, jest przedlozenie przez Wykonawce oS$wiadczen zatwierdzonych przez
Zamawiajacego podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) oraz podwykonawcow,
o ktorych mowa w § 4 ust. 8 Umowy o uregulowaniu wszelkich wymagalnych naleznosci
wobec podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) bioracych wudzial w realizacji
odebranych cze$ciowo robot budowlanych. Oswiadczenia, o ktéorych mowa powyzej, zawieraé
bedg takze informacje o wystawionych przez podwykonawcoéw a jeszcze niewymagalnych
fakturach, ich wartosci, a takze o robotach budowlanych, realizowanych a jeszcze
nieodebranych i ich wartosci. Ponadto, Wykonawca przedktada roéwniez kopie wystawionych
przez ww. podwykonawcow faktur wraz z protokotami odbioru robot, bedacych podstawa do
wystawienia faktury przez podwykonawce oraz dowodami dokonania ptatnosci na rzecz tych
podwykonawcow, z tytutu faktur, dla ktéorych uplyngt juz termin ptatnosci (faktur
wymagalnych). Faktura koncowa winna dodatkowo zawiera¢ koncowe oswiadczenia
wszystkich podwykonawcow (dalszych podwykonawcow) bioracych udzial w realizacji
niniejszej Umowy, potwierdzajgce, ze otrzymali oni nalezne im wymagalne wynagrodzenie
i wszelkie ewentualne inne naleznosci z tytulu zawartych uméw podwykonawczych, jak
rowniez kopie faktur wraz z protokotami odbioru robot, bedacych podstawa do wystawienia
faktury przez podwykonawce oraz dowodami dokonania ptatnoSci na rzecz tych
podwykonawcow, nieprzedtozonych Zamawiajagcemu przy fakturach czgsciowych.

W  przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapflaty
i o$wiadczen, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac
odpowiednio wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w czeséci rownej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

W  przypadku, gdy Wykonawca nie zaptaci swoim podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom)  jakichkolwiek = wymagalnych  kwot, = Wykonawca  upowaznia
Zamawiajacego do uregulowania tych kwot na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdw) 1 potracenia ich rownowartosci z kwot naleznych Wykonawcy od
Zamawiajacego.

Wymagalne kwoty, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej dotycza wylacznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), zgodnie
z postanowieniami § 4 Umowy, ewentualnie po przedtozeniu Umowy podwykonawczej
zgodnie z § 4 ust. § Umowy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 6 powyzej, Zamawiajacy
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umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie na zgloszenie uwag, ktéry nie moze by¢
krotszy niz 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 8 powyzej,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy posiada nastepujace uprawnienia,
z ktorych moze, ale nie musi skorzystaé:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy);

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaplaty, lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

Koniecznos¢ wielokrotnego (wigcej niz 3 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy), o ktérej mowa w ust. 6 powyzej lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci niniejszej Umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym

§ 7. Nadzor

Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego, ustanowit funkcje
kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu: ,,Rozbudowa Publicznej Szkoly
Podstawowej w Mieroszowie z budowa sali sportowej” do nadzorowania i kontroli procesu
inwestycyjnego w imieniu Zamawiajgcego, dla potrzeb realizacji przedmiotu Umowy. Do
gtéwnych obowigzkéw nadzoru inwestorskiego nalezy kontrola praw 1 obowigzkoéw
wynikajacych z niniejszej] Umowy oraz reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnos$ci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, nadzor inwestorski zgodny z Prawem
budowlanym.

Wykonawca zostanie powiadomiony o osobach prowadzacych Nadzdr inwestorski w terminie
7 dni od dnia delegowania poszczegdlnych Inspektoréw badz od ich zmiany na inne
uprawnione osoby. Wykonawca jest zobowigzany do wspodtdzialania z zespotem nadzoru
inwestorskiego w celu prawidlowej realizacji niniejszej Umowy.

§ 8. Kluczowy personel Wykonawcy
oraz zatrudnianie pracownikéw na umowe o prace

Strony ustalaja, ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu Umowy i w trakcie
odbioru beda:
1) Ze strony Zamawiajacego:

.............................................. ,nrtel....................,emaili
2) Ze strony Nadzoru Inwestorskiego:

.............................................. ,nrtel..........oooo,emaili,
3) Ze strony Wykonawcy:

.............................................. ,nrtel.......ooooosemaili,

Personelem kluczowym Wykonawcy w zakresie Inwestycji beda co najmniej osoby wskazane
w zalaczniku nr 3 do niniejszej Umowy ,,Personel kluczowy Wykonawcy”. Personel ten
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musi sktada¢ si¢ minimum z 0s6b (specjalistow) wskazanych przez Wykonawce do spelnienia
warunkow udzialu w postepowaniu w Wykazie Osob bedacego zalacznikiem nr 6 do SWZ.

Wykonawca zaswiadcza, iz kluczowy personel Wykonawcy bioracy udziat w realizacji
przedmiotowej Inwestycji bedzie posiadat aktualne zaswiadczenia potwierdzajace
cztonkostwo w Okregowej Izbie Inzynieréw Budownictwa w catym okresie trwania Umowy
lub odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej 1 zobowiazany jest przedlozyé
Zamawiajacemu stosowne zaswiadczenia potwierdzajace posiadanie ww. uprawnien.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni roboczych przed uplywem terminu wazno$ci
obowigzujacego zaswiadczenia uczestnikdw procesu budowlanego dostarcza¢ kopie nowych,
obowigzujacych zaswiadczen o wpisie do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie moga réwniez wykonywaé osoby, ktorych odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

Wykonawca moze wskaza¢ w zalaczniku nr 3 do niniejszej Umowy rdéwniez inne osoby,
ktérych udziat w realizacji Inwestycji bedzie kluczowy, powyzsze nie bedzie jednak
powodowato dodatkowych roszczen finansowych Wykonawcy 1 zostanie wliczone
w wynagrodzenie wskazane w § 5 ust.1 Umowy.

Wykonawca nie moze wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w sktadzie osobowym kluczowego
personelu  Wykonawcy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, bez przedlozenia
uzasadnionego wniosku, uzyskania zgody Zamawiajacego i zawarcia aneksu do Umowy
zgodnie z § 19 Zmiany Umowy.

Kazdorazowa zmiana w sktadzie osobowym kluczowego personelu Wykonawcy stanowi
zmiang Umowy w rozumieniu § 19 Zmiana Umowy wymaga, pod rygorem niewaznosci,
sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy oraz dokonania stosownej zmiany zalacznika nr 3
do niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest z wlasnej inicjatywy zapewnié zastepstwo w sktadzie
osobowym kluczowego personelu Wykonawcy w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktoérejkolwiek z osob ze sktadu kluczowego personelu
Wykonawcy,

2) jezeli jest konieczne zastapienie ktorejkolwiek z oséb ze sktadu kluczowego personelu
Wykonawcy z innych przyczyn, niz wymienione w pkt 1) powyzej, ktdre nie sg zalezne od
Wykonawcy,

3) utraty uprawnien przez konkretng osobe ze sktadu kluczowego personelu Wykonawcy.

Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiang ktorejkolwiek z osob ze sktadu
kluczowego personelu Wykonawcy, jezeli w jego opinii nie wywigzuje si¢ ze swoich
obowigzkéw w nalezyty sposob.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z oséb ze sktadu kluczowego
personelu Wykonawcy proponowana nowa osoba (zastepca) musi spetniaé warunki opisane
w SWZ i posiada¢ co najmniej réwnowazne kwalifikacje i do$wiadczenie, jak osoba
zastgpowana wskazana w zaltgczniku nr 3. Wykonawca musi wykazac, ze zastepca spetniania
wymagania w zakresie nie mniejszym niz osoba zastgpowana, wskazana na etapie
postgpowania i wyboru ofert, a takze spetnia wszystkie warunki przetargowe.

Na czas urlopu lub nicobecnosci oso6b ze sktadu kluczowego personelu Wykonawcy,
Wykonawca, jezeli bedzie tego wymagatl Zamawiajacy, zobowigzany jest do ich zastgpienia
osobami o tozsamym doswiadczeniu i kwalifikacjach i spelniajagcymi wymagania opisane
w SWZ, stosownie do zasad opisanych powyzej w ust. 8.

Osoby wchodzace w sktad kluczowego personelu Wykonawcy zobowigzuja si¢ posiadaé
aktualne uprawnienia przez caly okres trwania Umowy i bez osobnego wezwania przedktadaé
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dowod uiszezenia sktadki w odpowiedniej Izbie.

Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) jest obowigzany do
zatrudnienia na podstawie Umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku
Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1510 z p6zn. zm.) oso6b wykonujacych
wskazane przez Zamawiajagcego w pkt. 1 Rozdzialt XXIV SWZ rodzaje czynnosci w zakresie
realizacji zamdowienia.
Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) po podpisaniu
niniejszej Umowy, lecz przed rozpoczeciem czynnosci wskazanych w pkt 1 Rozdziat XXIV
SWZoraz na kazde zadanie Zamawiajacego badz uprawnionego podmiotu, przez caly okres
realizacji niniejszej Umowy, bedzie zobowigzany zlozy¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie Umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci w zwigzku
z realizacja zamoOwienia, okre$lajacego liczbg o0s6b zatrudnionych na podstawie Umowy
0 prace, rodzaje umOw o prace i wymiary etatow.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 12 powyzej, Wykonawca lub podwykonawca
(odpowiednio dalszy podwykonawca) sklada na co najmniej 5 dni przed rozpoczgciem
czynnosci wskazanych w pkt 1 Rozdziat XXIV SWZ.
Zamawiajacy ma prawo zadania, w kazdym czasie, w trakcie realizacji niniejszej Umowy,
przedstawienia mu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii zanonimizowanych
uméw o prace Ilaczacych Wykonawce Iub podwykonawce (odpowiednio dalszego
podwykonawce) z osobami, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, z mozliwoscig identyfikacji
rodzaju Umowy, daty jej zawarcia oraz wymiaru etatu i wynagrodzenia. Wykonawca lub
podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajagcemu stosowne dokumenty najpdzniej w terminie 5 dni roboczych od dnia
otrzymania takiego pisemnego zadania Zamawiajacego.
Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) na kazde pisemne
zadanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania takiego wezwania,
przedktadat bedzie Zamawiajacemu raport stanu i sposobu zatrudnienia 0sob, o ktérych mowa
w ust. 11 powyzej, dowody odprowadzenia obligatoryjnych sktadek do ZUS, przez caty okres
realizacji niniejszej Umowy. Jezeli przekazanie Zamawiajgcemu powyzszych dokumentow
mogloby narusza¢ przepisy dotyczace ochrony danych osobowych, to dokumenty te winny
zosta¢ stosownie zanonimizowane.
Wykonawca lub podwykonawca (odpowiednio dalszy podwykonawca) moze zastgpi¢ osobe
lub osoby zatrudnione zgodnie z ust. 11 powyzej, wylacznie pod warunkiem spetnienia
wymogu zatrudnienia nowej osoby (zastepcy) na podstawie Umowy o prace, zgodnie
z niniejszym paragrafem. W przypadku zmiany ww. oséb Wykonawca lub podwykonawca
(odpowiednio dalszy podwykonawca) zobowigzany jest do pisemnego przedtozenia
w terminie 5 dni od dnia dokonania takiej zmiany, uzupelnionego oswiadczenia, o ktorym
mowa w ust. 12 powyzej.
Zamawiajacy moze rowniez zleci¢ przeprowadzenie kontroli, celem ustalenia spelniania przez
Wykonawce lub podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) obowiazku,
o ktorym mowa w ust. 11 i nast. powyzej, w miejscu wykonywania robdt budowlanych przez:

1) Przedstawicieli Zamawiajacego lub upowaznione przez Zamawiajacego osoby trzecie;

2) Panstwowa Inspekcje Pracy, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢, co do sposobu

zatrudniania personelu.

§ 9. Obowigzki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspoldziata¢ z Wykonawcg robot przy wykonywaniu Umowy
w niezbednym zakresie.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do:
1) przekazania Wykonawcy robdt w dniu podpisania Umowy jednego kompletu dokumentacji
projektowej w wersji papierowe;j,
2) zapewnienia nadzoru autorskiego dokumentacji projektowej,
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3) sprawdzania kompletnos$ci i poprawnosci przedtozonych dokumentéw (przedktadanych
zgodnie z niniejszg umowa oraz OPZ), w terminie nie dluzszym niz 14 (stownie:
czternascie) dni od daty dostarczenia do Zamawiajacego, o ile dla danej czynno$ci nie
zostal okreslony w niniejszej umowie wprost inny termin;

4) zapewnienie biezacego Nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu Umowy;

5) dokonywania stosownych wpiséw w dzienniku budowy;

6) terminowej zaplaty naleznosci wynikajacych z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych
przez Wykonawce i Zamawiajacego na zasadach okreslonych w §6 Umowy.

§ 10. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest do:

1) wykonania wszelkich ekspertyz, analiz i dokumentow, o ktorych mowa w postanowieniach
niniejszej Umowy lub OPZ;

2) uzyskania wszelkich zgod i decyzji zwiazanych z realizacja lub zorganizowaniem terenu
budowy (o ile bedg wymagane), w tym uzyskania decyzji o przytaczeniu budowy do drogi
publicznej wraz z wykonaniem projektu ruchu zamiennego. Wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi¢ bedzie Wykonawca;

3) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, postanowieniami
SWZ, w tym OPZ oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami
prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami
BHP oraz o ochronie p.poz., w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 Umowy.

4) stosowania materiatbw, wyrobow budowlanych i urzadzen zgodnych z wymogami
okreslonymi w § 11 Umowy, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami; organizacji i realizacji na wlasny koszt dostaw urzadzen i materialow
niezbgdnych do realizacji przedmiotu Umowy, sktadowania zgodnie ze sztuka budowlang
i wymogami wynikajacymi z przepisow dot. ochrony ppoz. i bhp.

Wykonawca ponosi pelnag odpowiedzialno$¢ za wilasciwe wykonanie przedmiotu Umowy,
zapewnienie warunkow bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane
na budowie. W mysl prawa budowlanego, odpowiedzialnosci tej nie wylacza ani nie ogranicza
wykonanie czg¢sci robot budowlanych przez podwykonawcow (dalszych podwykonawcow)
lub inne podmioty.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za wlasciwe oznaczenie terenu budowy
i utrzymywanie tablic informacyjnych w dobrym stanie.

Wykonawca w trakcie prowadzenia robot zabezpieczy i ogrodzi teren budowy w taki
sposob aby zapewni¢ bezpieczne funkcjonowanie placowki edukacyjnej — Publicznej
Szkoly Podstawowej w Mieroszowie (inwestycja prowadzona w trakcie dzialania - obiekt
w ciaglym ruchu)

Wykonawca na wlasny koszt i we wlasnym zakresie:

1) ogrodzi i urzadzi Teren budowy, a po zakonczeniu robot zdemontuje wszystkie obiekty
tymczasowe, uporzadkuje Teren budowy i przekaze go Zamawiajagcemu w terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 oraz ust.5 Umowy.

2) Wykonawca w ramach zagospodarowania Terenu budowy wykona odpowiednie
o$wietlenie oraz ogrodzenie terenu budowy a takze zabezpieczy przeznaczony do
zachowania drzewostan, krzewy (dotyczy rowniez terenu bgdacego w bezposrednim
sasiedztwie z Terenem budowy). W przypadku uwag i zastrzezen Zamawiajgcego/Nadzoru
inwestorskiego ~ Wykonawca  wymieni lub  poprawi, zaleznie od decyzji
Zamawiajacego/Nadzoru inwestorskiego, zakwestionowany element
o$wietlenia/ogrodzenia/zabezpieczenia w terminie do 3 dni roboczych. Poprawienie
elementu zostanie zgloszone pisemnie Nadzorowi inwestorskiemu.

3) zapewni wiasciwie oznakowane i zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych pieszo-
jezdnych w sasiedztwie Terenu budowy.
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4) zabezpieczy Teren budowy przed dostgpem o0sob niepowotanych oraz zapewni catodobowa
ochrone i dozér Terenu budowy, mienia znajdujacego si¢ na tym Terenie oraz kontrolg
ruchu oso6b, pojazdow, urzadzen i materiatow,

5) zapewni ubezpieczenie robot budowlanych oraz ubezpieczenie od zniszczen, na zasadach
i warunkach okres$lonych w § 13 Umowy,

6) w przypadku konieczno$ci przejscia lub prowadzenia robot budowlanych w miejscu, ktore
nie zostalo protokolarnie przekazane Wykonawcy, stluzacych wyltacznie wykonaniu robot
budowlanych na terenie protokolarnie nieprzekazanego Terenu budowy, Wykonawca
wlasnym nakladem pracy i na wlasny koszt przygotuje w staltym uzgodnieniu
z Zamawiajacym 1 wlascicielami miejsca nieprzekazanego na Teren budowy, miejsce
wykonania tych robot budowlanych. Po zakonczeniu prowadzenia tych robot Wykonawca
na wiasny koszt i wlasnym naktadem pracy niezwlocznie doprowadzi miejsce wykonania
tych robot do stanu sprzed ich wykonania, z zastrzezeniem zmian technicznych
wprowadzonych na skutek wykonanych robdot. Wykonawca pozostawi je w stanie
niepogorszonym i wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, usunie zbedne urzadzenia,
materiaty, odpady, nieczystosci oraz naprawi powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi uszkodzenia 1 przywrdci usunigte na czas robot sprzety
i wyposazenie.

Po zakonczeniu prowadzonych robot budowlanych, ciagi komunikacyjne i wszelkie
zabezpieczenia oraz oznakowania zostang zdemontowane przez Wykonawce na jego koszt
i jego naktadami pracy.

Przekazany Teren budowy podlega ochronie przez Wykonawcg od kradziezy, pozaru i zalania.
Chroni¢ nalezy réwniez drzewa i krzewy oraz inne nasadzenia. Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialno$ci za czgsci budynku i elementy przeznaczone do rozbiérki oraz materialy
i urzadzenia stanowigce wiasno$¢ Wykonawcy, jak réwniez zainstalowane elementy lub
urzadzenia w przebudowywanym obiekcie objetym umowsg, od dnia przekazania Terenu
budowy do dnia zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich zgdéd i decyzji zwigzanych ze
zorganizowaniem Terenu budowy, w tym uzyskania decyzji o przylaczeniu budowy do drogi
publicznej wraz z wykonaniem projektu ruchu zamiennego. Wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradzieza
teren budowy, mienie oraz materialty przeznaczone do wykonania przedmiotu Umowy od
chwili przekazania terenu budowy do dwustronnego podpisania protokotu odbioru koncowego
Inwestycji (m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkow
zapobiegawczych, aby nie zostata zniszczona lub okradziona), ale nie dtuzej niz do przejgcia
przedmiotu Umowy do eksploatacji.

W czasie realizacji Umowy Wykonawca bedzie utrzymywatl teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, w szczegolnosci w stanie umozliwiajacym swobodny dojazd
wszelkiego rodzaju shuzb ratunkowych oraz na biezaco bedzie usuwat wszelkie zbedne
urzadzenia, materialy, odpady oraz nieczystosci. W przypadku niedopetnienia
przedmiotowego obowiazku Zamawiajagcy wezwie Wykonawce do natychmiastowego
uporzadkowania Terenu budowy. Zamawiajacy zastrzega prawo do uporzadkowania Terenu
budowy na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym, pisemnym wezwaniu Wykonawcy do
natychmiastowego uporzadkowania terenu budowy, w przypadku braku podjgcia dziatan przez
Wykonawce w terminie do jednego dnia roboczego od otrzymania wezwania Zamawiajacego
w tym zakresie.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w wykonanych pracach
i materiatach powstatych w okresie, w ktérym byt za nie odpowiedzialny, niezaleznie od
przyczyn ich powstania, z wylaczeniem sytuacji, gdy nastapily one z wylacznej winy
Zamawiajacego.

Wykonawca wykona wlasnym staraniem i na wlasny koszt zasilanie placu budowy w energie
elektryczng i wodg (pobdr wody i energii dla potrzeb robot budowlanych i zaplecza budowy
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nalezy opomiarowaé) oraz odprowadzenie $ciekow, na warunkach uzgodnionych
z dostawcami tych mediow.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowa¢ plac budowy zgodnie
z wymogami w zakresie wiasciwe] gospodarki odpadami i w sposdb zapewniajacy ochrone
powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace przyjecie wytworzonych odpaddéw przez legalne sktadowiska i dokonanie
stosownych optat oraz dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace dokonanie tych
czynnosci.

Zagospodarowanie odpadéw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy jest
obowigzkiem Wykonawcy 1 nastgpi na jego koszt. Odpady zostang zagospodarowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jedn. z
2022 r. poz. 699), w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest dopeini¢ obowigzkéw
wynikajacych z rejestracji w systemie BDO oraz przygotowywania dokumentacji okre$lanej
w odpowiednich przepisach prawa.

Wykonawca po zakonczeniu prac na wilasny koszt: zlikwiduje plac budowy, wywiezie
pozostate materiaty i odpady w tym powstate z demontazu i rozbidrki oraz doprowadzi teren
do stanu peinego uporzadkowania, przez co rozumie si¢ stan sprzed rozpoczecia realizacji
przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzacych na Teren budowy przed
uszkodzeniami, ktore moze spowodowaé transport i sprzgt Wykonawcy. W szczegolnosci
oznacza to uzyskanie stosownych zgdd na poruszanie si¢ okreslonymi drogami, dostosowanie
si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow
i sprzgtu do i z terenu budowy, aby Wykonawca nie spowodowat szkod na drogach.

Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest do sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen
powstatych od jazdy i pracy sprze¢tu i $rodkoéw transportu Wykonawcey, jego podwykonawcow
(dalszych podwykonawcéw) i dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek
uszkodzen do ich natychmiastowej naprawy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu Umowy
wszystkich przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska i utylizacji odpadéw. Ewentualne
oplaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska obcigzaja Wykonawce i wliczone s3 w wynagrodzenie objete niniejsza umowa.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajgcego na pismie oraz poprzez wpis
do dziennika budowy o kazdym przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy,
najpozniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia objetego niniejsza umowag zapewni peilng obstuge
geodezyjna i geotechniczna (biezaca i powykonawcza) niezbedna do zrealizowania
przedmiotu Umowy.

Wykonawca, o ile bedzie wymagane, na wlasny koszt zapewni na etapie wykopow, zasypow,
wymian gruntu staly nadzor na budowie geologa, posiadajacego odpowiednie uprawnienia
(zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 roku
w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. z 2016 r, poz. 425 z p6zn. Zmianami) lub
przepisami wydanymi w ich miejsce.

W przypadku koniecznosci skorzystania z cudzej nieruchomo$ci do wykonania prac
przygotowawczych lub robot budowlanych, Wykonawca wlasnym staraniem i na wtasny koszt
obowigzany jest przed ich rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres, warunki
i terminy korzystania z sasiedniej nieruchomosci z jej wtascicielem. Po zakonczeniu robot
Wykonawca obowigzany jest naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej
nieruchomosci i przywrocic ja do stanu sprzed realizacji robot budowlanych.

Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest do naprawy uszkodzen uzbrojenia
podziemnego terenu (urzadzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.0., kable energetyczne,
teletechniczne i inne), znajdujacego si¢ na terenie budowy, zar6wno uwidocznionego jak i nie
uwidocznionego uzbrojenia podziemnego terenu. Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie
zawiadomi¢ Zamawiajacego, wlasciwe urzedy oraz wiascicieli uzbrojenia, o ewentualnym
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fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest do przebudowy kolidujacego z realizacja
przedmiotu Umowy istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu (ujawnionego w stosownych
dokumentach i mapach), w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, w imieniu Zamawiajacego wykona¢ wszystkie obowigzki
natozone na Zamawiajacego w wydanych do projektu (budowlanego i wykonawczego)
warunkach i uzgodnieniach, w zakresie, w jakim dotycza one przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajacemu i osobom upowaznionym
przez Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do placu
budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty budowlane w zwiazku z umowg beda
wykonywane.

Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, zobowigzany jest do przeprowadzania
narad technicznych i koordynacyjnych nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie, chyba ze
Zamawiajacy lub nadzor inwestorski ustali inny termin. Kopie sprawozdan z narad
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu oraz pozostalym uczestnikom
spotkania w terminie dwoch dni roboczych od dnia narady. Wykonawca zapewni na wniosek
Zamawiajacego lub Nadzoru inwestorskiego udzial w naradach podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow). Zamawiajacy oraz Nadzor inwestorski powinni zosta¢ powiadomieni
o dacie kazdej narady w terminie umozliwiajacym osobiste stawiennictwo ich Przedstawicieli
na takiej naradzie. Miejsce narad (na Terenie budowy) zabezpiecza na wlasny koszt
Wykonawca robot.

Wykonawca zobowigzany jest do statego przechowywania dokumentéw budowy (co najmniej
jedng kopi¢ dokumentacji projektowej) na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow budowy zobowigzuje
Wykonawce do jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem
i warunkami niniejszej Umowy. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego, a takze dla przedstawicieli organéw nadzoru i kontroli (nadzor budowlany,
Panstwowa Inspekcja Pracy, itp.) oraz dla wszystkich innych oséb upowaznionych przez
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca aktualizacj¢ dokumentow
budowy oraz jej prowadzenie zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujagcego prawa
(W szczegoblnosci z ustawa Prawo budowlane).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowywania dokumentacji powykonawczej 1-egz.,
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja powykonawcza winna by¢
sporzadzana systematycznie, na biezaco w trakcie realizacji przedmiotowej Inwestycji,
a szczegoOlowa forme i zakres oraz sposob jej sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodnic
z Nadzorem inwestorskim.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezaco wszystkich niezbednych prob
i testow maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczegdlnosci przed odbiorem koncowym,
dokona¢ rozruchu calych obiektéw (wszystkich maszyn, urzadzen i instalacji).

Wykonawca zapewni nadzorowi inwestorskiemu uczestnictwo w probach, testach, rozruchach,
o ktorych mowa w ust. 29 powyzej. W tym celu Wykonawca poinformuje Nadzor inwestorski
0 planowanym terminie proby, testu, rozruchu w ciggu co najmniej 7 dni przed planowang
datg jego przeprowadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania na zadanie Zamawiajacego lub Nadzoru
inwestorskiego informacji odno$nie postepu prac zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy
w zakresie wymaganym przez Instytucj¢ Zarzadzajaca, Posredniczacg lub Wdrazajaca dla
Programu, w ramach ktérego Zamawiajacy uzyskal wsparcie na realizacj¢ przedmiotu
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wynagrodzenia swoich
podwykonawcow (dalszych podwykonawcow).

Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu Umowy zobowigzany jest do
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36.

37.

38.

opracowania, przedtozenia Nadzorowi inwestorskiemu z kopig do Zamawiajacego i uzyskania
zatwierdzenia przez Nadzor inwestorski przy udziale Zamawiajacego, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BIOZ).

. Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajagcym podejmowanym przez

instytucje uprawnione na mocy przepisow powszechnie obowiazujacego prawa. Uprawnione
instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw Iub inne niezbedne kontrole,
w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Inwestycji. Wykonawca zobowigzuje
si¢ niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe, wszelkie dokumenty
dotyczace wykonywania przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy przy uzyciu materiatdow, wyrobow
i urzadzen o parametrach i standardach nie gorszych (tj. rtownowaznych lub wyzszych) niz
okresla dokumentacja projektowa.

Wykonawca uzyska protokoét rejestracji wszystkich urzadzen z UDT (o ile bedzie wymagane).
Przedmiot Umowy zostanie oddany Zamawiajagcemu wraz z przekazaniem waznych
dokumentéw dopuszczajacych urzadzenie do uzytkowania przez UDT.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielania wszelkich informacji zwigzanych z realizacja
przedmiotu zaméwienia Zamawiajacemu w kazdym czasie na jego prosbe.

§ 11 Materialy, urzadzenia i wyroby budowlane

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materialdow 1 wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa. Zastosowane materiaty powinny by¢ nowe, nieuzywane
I gatunku (najwyzszej jako$ci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku
wbudowania  (lub  ostatnim  kwartale  roku  poprzedzajacego  wbudowanie),
o udokumentowanym pochodzeniu. Wbudowane materiaty, urzadzenia, maszyny i sprzet
musza posiada¢ dostgp do autoryzowanego serwisu (jezeli taki jest wymagany) na terenie
Polski. Wszystkie materialy 1 wyroby przed ich zastosowaniem powinny zostac
zaakceptowane przez Nadzor inwestorski i przedtozone do akceptacji na co najmniej 14 dni
przed planowanym terminem ich zastosowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Nadzorowi inwestorskiemu dokumentacji
techniczno-ruchowej wszystkich urzadzen na 30 dni przed ich montazem wraz z informacja
wskazujaca miejsce autoryzowanego serwisu danego urzadzenia. Ponadto, Wykonawca,
w terminie okre§lonym w zdaniu poprzedzajacym, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu wykazu czesci zamiennych 1 szybkozuzywajacych sie¢ wszystkich
zainstalowanych urzadzen wraz z informacjami dot. ceny (sugerowanej) takich czesci.
Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen branz sanitarnej i elektrycznej
uzyska¢ pozwolenie Nadzoru inwestorskiego danej branzy na ich montaz, w terminie
wskazanym w ust. 2 powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiajacego przed
wbudowaniem, probek i wzoréw wszystkich materialow wykonczeniowych oraz wyposazenia,
na co najmniej 14 dni przed terminem ich wbudowania. Akceptacja lub brak akceptacji
Zamawiajgcego nastepuje w terminie do 7 dni od przedtozenia probki lub wzoru.
W przypadku przedtozenia probek i wzorow, ktoére nie odpowiadaja oczekiwaniom
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé wzory i probki, ktore beda
spetnialty wymagania Zamawiajacego. Jednokrotny brak akceptacji wzoré6w i probek przez
Zamawiajacego nie moze powodowaé dodatkowych roszczen terminowych (przedtuzenie
Umowy), czy finansowych (dodatkowa zaptata) Wykonawcy. Przedtozenie wzoréow i probek
niezgodnych ze wskazanymi wymaganiami Zamawiajgcego uznaje si¢ za niebyte.

Wykonawca, w celu uzyskania akceptacji przez Nadzor inwestorski wszystkich
wbudowywanych materialow, urzadzen, itp., o czym mowa w powyzszych ustepach
przedmiotowego paragrafu, jest zobowigzany wystapi¢ z wnioskiem o zatwierdzenie
materiatow 1 urzadzen, uzupelnionego o wymagane we wniosku zalgczniki - atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, itp. Wzor Wniosku o zatwierdzenie materialow i urzadzen
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3.

Wykonawca otrzyma od Nadzoru inwestorskiego po podpisaniu Umowy.

Zamawiajacy zastrzega, ze razie watpliwosci, co do jakoSci zastosowanych materiatow
i urzadzen, moze przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie ich badania. Jezeli ekspertyza wykaze
niezgodna z SWZ jako$¢ materialow i urzadzen badz zastosowanie materialow i urzadzen
niezgodnych z zatwierdzonymi przez Zamawiajacego probkami i wzorami, koszty ekspertyzy
pokrywa w tym zakresie Wykonawca. Materialdéw i urzadzen niezgodnych z umowa nie
mozna zastosowac, a uzyte Wykonawca usunie i zastgpi na swoj koszt i ryzyko.

Zamawiajacy oraz Nadzor inwestorski ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu
Umowy odrzuci¢ zaproponowane do uzycia materiaty, wyroby, urzadzenia, jezeli nie beda one
zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB, postanowieniami
Umowy oraz projektu. Takie odrzucenie nastgpi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnos$ci
w formie pisemnej, odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

§ 12.Prawa autorskie

W zakresie w jakim dokumentacja objeta umowa (przez dokumentacj¢ nalezy rozumie¢, na
potrzeby niniejszej Umowy, kazda dokumentacje wytworzona przez Wykonawce i/lub
Podwykonawceg lub inny podmiot na zaméwienie Wykonawcy, zgodnie z niniejszg umowa),
bedzie nosi¢ znamiona tworczosci chronionej prawem autorskim lub prawem pokrewnym
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Dbedzie posiadal pelnig autorskich praw osobistych i majatkowych do dokumentacji objetej

umowa,

2) przystugujace mu autorskie prawa osobiste i majatkowe do dokumentacji objetej umowa

nie beda w Zzaden sposob ograniczone, ani obcigzone prawami 0sob trzecich, i nie begda
naruszac praw 0sob trzecich,

3) nie zawarl ani nie zawrze z zadnym podmiotem Umowy o korzystanie z dokumentacji

objetej umowa (umowa licencyjna),

4) posiada i bedzie posiadat pelne, wylaczne i niczym nie ograniczone prawo do udzielania

zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji objetej umowa.

W chwili przekazania Zamawiajacemu poszczegdlnych cze$ci przedmiotu Umowy
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w niniejszej
umowie, autorskie prawa majatkowe i prawa pokrewne (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 roku, poz.
2509 ze zm., zwanej dalej Prawem autorskim) do dokumentacji objetej umowa, na wszystkich
znanych w dniu zawierania Umowy polach eksploatacji, w tym w szczegdlno$ci na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) wykorzystywanie w celu realizacji Inwestycji lub jakichkolwiek innych robot

budowlanych, a takze wykorzystania jako podstawy lub materialu wyjsciowego do
wykonania dokumentacji dot. rozbudowy Publicznej Szkoty Podstawowej w Mieroszowie
z budowg sali sportowej, jak rowniez w celu utrzymania nowego obiektu w nalezytym
stanie technicznym, przeprowadzania przegladow i prac konserwatorskich,

2) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie kazdg znang w dacie zawarcia

Umowy technika, w tym technika zapisu magnetycznego, technikg cyfrowa, drukarska,
reprograficzng, na dowolnych no$nikach i w dowolnym nakladzie, w tym wprowadzanie
do pamieci komputera lub innego urzadzenia,

3) wszelki obrot oryginalem i egzemplarzami wytworzonymi zgodnie z pkt 1 - wprowadzanie

ich do obrotu, najem, uzyczanie;

4) wszelkie inne rozpowszechnianie, w tym nadawanie 1 reemitowanie, publiczne

udostgpnianie dzieta w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, publiczne odtwarzanie, wyswietlanie, wykonywanie,
wystawianie oraz rozpowszechnianie przy uzyciu nowych technologii,
Przeniesienie praw zgodnie z ust. 1 obejmuje takze wylaczne prawo zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych do dziela, w tym tworzenia i rozpowszechniania opracowan
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dziela na wszystkich polach eksploatacji, o ktorych mowa w ust. 1, a takze prawo
wykorzystania dzieta i jego fragmentow dla celow promocyjnych i reklamowych,
w szczegbdlnosci w prasie, radiu, telewizji i Internecie oraz wszelkich formach i dziataniach
reklamowych.

Z uwagi na charakter dzieta, Wykonawca nieodwotalnie zobowiazuje si¢ do niewykonywania
autorskich praw osobistych w stosunku do dzieta i upowaznia Producenta do ich
wykonywania w pelnym zakresie wynikajacym z art. 16 oraz 86 u.p.p.a.p. zamawiajacy ma
prawo przenie$¢ catos¢ lub cze$¢ praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie na dowolne
osoby trzecie w tym upowazni¢ osoby trzecie do korzystania z uzyskanych niniejszg umowa
praw i zezwolen.

Przejscie autorskich praw majatkowych powoduje przejscie na Zamawiajgcego wlasnosci
egzemplarzy tej dokumentacji, w liczbie wymaganej zgodnie z niniejszg umowg w ramach
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

§ 13. Ubezpieczenie

Wykonawca os$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na sumg ubezpieczenia co najmniej 5 000 000 ztotych
na jedno i wszystkie zdarzenia tacznie dla szkod osobowych i rzeczowych. Odpis polisy OC
Wykonawcy stanowi zatacznik nr 7 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe
ubezpieczenia kontraktu od wszelkich ryzyk budowlano-montazowych (CAR/EAR) — na sume
nie mniejszg niz kwota wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,
wedlug nastgpujacych zasad:

1) Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia tresci i zakresu polisy ubezpieczeniowej
z Zamawiajacym przed podpisaniem Umowy ubezpieczenia.

2) Zakres oraz warunki ww. Umowy ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

3) Ubezpieczeniem objeci bedg zarowno wykonawca, jak tez jego podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy.

4) Wykonawca przedtozyl Zamawiajacemu projekt Umowy ubezpieczenia kontraktu w dniu
podpisania niniejszej Umowy. Zamawiajagcy ma prawo zgloszenia uwagi i zastrzezen do
Umowy ubezpieczenia kontraktu, ktora sg wigzace dla Wykonawcy.

5) Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie przez
Wykonawce Umowy ubezpieczenia kontraktu (na warunkach uprzednio zaakceptowanych
przez Zamawiajacego zgodnie z pktl)-4) powyzej), w tym w szczegdlnosci kopie Umowy i
polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia poprzedzajacego dzien, w ktorym ma
nastapi¢ przekazanie Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem Terenu budowy do
czasu ich przedlozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindéw umownych
w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania waznej Umowy ubezpieczenia OC 1 waznej
Umowy ubezpieczenia kontraktu przez caty okres realizacji Umowy, w pelnej wysokosci
i zakresie, na warunkach opisanych powyzej. W sytuacji skonsumowania kwoty ubezpieczen,
o ktéorych mowa w ust. 1 1 2 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do odnowienia polisy,
w terminie gwarantujgcym zachowanie cigglosci ochrony ubezpieczeniowe;.

W sytuacji przedtuzenia si¢ okresu realizacji Umowy (nawet w sytuacji niezawinionej przez
Wykonawce), jest on zobowigzany do przedtozenia stosownych polis (badZz aneksow do polis,
o ktorych mowa powyzej w ust. 1 i ust. 2 co najmniej na zaktadany, przedluzony okres
realizacji Umowy. Przedmiotowe projekty polis, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajagcym
Wykonawca musi przedlozy¢é co najmniej na 7 dni przed koncem obowigzywania
dotychczasowych polis. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do zawarcia stosownych polis w imieniu i na rachunek
Wykonawcy oraz potracenia wynikajacych stad kosztow z wynagrodzenia Wykonawcy,
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1.

2.

o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy okaze si¢, ze Wykonawca nie jest w stanie
przedstawi¢ dowodoéw zawarcia polis, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub wazno$ci
polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajagcy moze wstrzymac
wykonywanie Inwestycji ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robot
poniesie wylacznie Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na
koszt Wykonawcy umowe ubezpieczeniowa lub ja przedluzy¢, optacajac sktadki
ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14.Gwarancja/rekojmia za wady na wykonanie przedmiotu Umowy

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu Gwarancji (kazdorazowo ilekro¢ w niniejszej umowie
mowa o Gwarancji, nalezy przez to rozumie¢ roéwniez r¢kojmi¢ za wady):

1) na wykonanie przedmiotu Umowy na okres .....cceeeeuennene. miesiecy,
2) na zastosowane materialy, wyroby i urzadzenia na okres 24 miesigcy.
Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny (o$wiadczenie gwaranta w mysl art. 577

k.c., uprawniajacy Zamawiajacego do zadania od Wykonawcy usunigcia wad zgloszonych w
okresie gwarancji jakosci i rgkojmi za wady na zasadach w niej opisanych.

3.

Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego Inwestycji. Gwarancja obejmuje swym zakresem réwniez pelny serwis
gwarancyjny catego przedmiotu Umowy réwny okresowi udzielonej Gwarancji. Koszt
pelego serwisu gwarancyjnego ponosi Wykonawca i zostal on wliczony w wynagrodzenie
Wykonawcy wskazane w § 5 ust. 1 Umowy. Przez pelny serwis gwarancyjny nalezy rozumiec
wszystkie czynnosci niezbedne do utrzymania w mocy Gwarancji przedmiotu Umowy przez
okres wskazany przez Wykonawce w ofercie.

W  okresie udzielonej Gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzania
przegladow, co najmniej raz do roku lub czgsciej, jezeli wynika to ze specyfiki urzadzenia.
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o planowanej dacie przegladu z 14-dniowym
wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania Gwarancji przeglad zostanie
przeprowadzony na dwa miesigce przed uplywem obowigzywania Gwarancji. Z przegladow
tych zostanie spisany protokot. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek
stwierdzonych w kazdym czasie w okresie Gwarancji.

W razie stwierdzenia w okresie Gwarancji wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy
moze:

1) zada¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy - jezeli wady
umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne),

2) odstgpi¢ od Umowy - jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), na zasadach okreslonych w § 18 ust. 1
pkt7) Umowy oraz naliczenia kary umowne;j, o ktorej mowa w § 17 ust. 5 Umowy.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej Gwarancji jest
odpowiednio protokoét z ostatniego przegladu w okresie Gwarancji i r¢kojmi za wady, do
ktorego przeprowadzenia Wykonawca zobowigzany jest najpozniej na dwa tygodnie przed
uptywem okresu Gwarancji, stwierdzajacy brak wad lub protokét z usunigecia wad
stwierdzonych podczas tego przegladu. Postanowien niniejszego ustepu nie stosuje sig, o ile
wady ujawnig si¢ po przeprowadzeniu ostatniego przegladu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach Gwarancji, napraw biezacych
1 awaryjnych (usuwania wad) zglaszanych przez Zamawiajacego bez wzgledu na koszt
naprawy.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu osobny dokument gwarancyjny. Dokument gwarancyjny
nie moze zawiera¢ jakichkolwiek wytaczen odpowiedzialno$ci nieprzewidzianych w niniejszej
umowie. Przede wszystkim za§ postanowienia gwarancji nie moga by¢ sprzeczne
z postanowieniami Umowy, w szczegolnosci § 14, a w przypadku takiej sprzecznosci
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

pierwszenstwo przed postanowieniami  dokumentu gwarancji  udzielonej przez
Wykonawce/Producenta, majg postanowienia niniejszej Umowy. Przez sprzeczno$¢
dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta z postanowieniami Umowy,
Zamawiajacy rozumie rowniez zawarcie w niej postanowien nieuregulowanych w § 14, nie
znajdujacych si¢ wprost w § 14 badz w jakikolwiek sposob sprzecznych z § 14, a ktére beda
niekorzystne dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych robot
budowlanych w okresie Gwarancji obowigzany jest do przedlozenia stosownej reklamacji
pisemnie, faksem lub wystana na adres e-mail....................cooiiiiiii

Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do usuni¢cia jakichkolwiek wad lub usterek:

1) niezwlocznie — nie podzniej jednak niz w dniu zgloszenia reklamacji, jezeli skutki

ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia lub funkcjonowaniu
Zamawiajacego (naprawa awaryjna);

2) w innych przypadkach niz wskazane w pktl) — w terminie 7 dni od dnia otrzymania

reklamacji (naprawa biezaca),

Po bezskutecznym uptywie termindw, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej reklamacja uwazana
bedzie za uznana przez Wykonawce za zasadng w catosci, zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego.

W ramach Gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do usunigcia w terminie nie dtuzszym niz
48 (stownie czterdziesci osiem) godzin od przystgpienia do usuni¢cia wady dla napraw
awaryjnych i w terminie nie dluzszym niz 10 (stownie dziesie¢) dni od przystapienia do
usuni¢gcia wady dla napraw biezacych lub w innym terminie, o ile Strony tak ustality.
Przekroczenie termindéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowiazek
zaptaty kary umowne;j, o ktérej mowa w §17 ust. 1 pkt. 2) Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wady lub/i usterki w terminie okreslonym w ust. 11
powyzej, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usunigcie wady lub usterki osobie trzeciej na
koszt 1 ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez
uzyskiwania zgody sadu na zastgpcze wykonanie zobowigzania. Celem unikni¢cia
watpliwosci interpretacyjnych Strony wskazuja, iz niniejsze postanowienie umowne wytacza
regulacj¢ z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiazku uzyskania zgody sadu na wykonanie
zastepceze.

Strony zgodnie ustalaja, iz koszt zastgpczego wykonania, o ktorym mowa w ust. 12 powyzej,
nie moze przekroczy¢ tacznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o ktéorym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.

Skorzystanie przez Zamawiajacego z procedury wykonania zastgpczego usunigcia wad lub
usterek, o ktorej mowa w ust. 12 oraz 13 niniejszego paragrafu, nie stoi na przeszkodzie
w dochodzeniu przez Zamawiajacego od Wykonawcy roszczen odszkodowawczych na
zasadach ogodlnych za niezrealizowanie przez Wykonawce zobowigzan gwarancyjnych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do naprawienia wszelkich szkod, ktore
moze ponie$¢ Zamawiajacy z tytutu nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

Czynnosci gwarancyjne beda $wiadczone na miejscu w Publicznej Szkoly Podstawowej
w Mieroszowie. W przypadku konieczno$ci zabrania elementu do naprawy poza miejsce jego
eksploatacji, odbywac si¢ to bedzie na koszt i staraniem Wykonawcy.

Usunigcie wady i/lub usterki w okresie obowigzywania Gwarancji, uwaza si¢ za skuteczne
z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac z usuwania wad i usterek.
Protokot bedzie potwierdzat date rzeczywistego usunigcia wady lub usterki.

W kazdym przypadku naprawy lub wymiany elementu przedmiotu Umowy w ramach
Gwarancji, termin Gwarancji biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia
ich dokonania, tj. od daty stwierdzonej w protokole, o ktébrym mowa w ustepie powyzej. Po 2-
krotnej naprawie tego samego elementu w okresie Gwarancji, w przypadku konieczno$ci
trzeciej naprawy, Wykonawca wymieni go na nowy, wolny od wad.

W kazdym przypadku naprawy lub wymiany elementu przedmiotu Umowy w ramach
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gwarancji Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu odpowiednio uzupetiong lub skorygowana
dokumentacje, w zakresie i liczbie zgodnie z § 16 ust. 10.

21. Niezaleznie od uprawnien przyshugujacych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji,
Zamawiajagcemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rekojmi. Postanowienia ustepow powyzej
stosuje si¢ odpowiednio do rekojmi. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu
rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

22. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie do Gwarancji stosuje si¢ przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 15. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca zlozyt u Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
stanowigce 3 % ceny za wykonanie przedmiotu Umowy, podanej w Ofercie Wykonawcy, tj. w
ALALT) G Zb (SIOWREE: covii i et e e e e e e ZHORYCH)
Umowy w formie .................

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) w pieniadzu,
2) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczos$ci
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 1. poz. 310 z p6zn. zm.).

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.
450 ust. 2 Pzp.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia 100% kwoty zabezpieczenia przed zawarciem
niniejszej Umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania niniejszej Umowy.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu podlega zwrotowi
w catosci wraz z odsetkami wynikajacymi z prowadzenia rachunku bankowego, na ktérym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie gwarancji
(zaro6wno bankowej, jak i ubezpieczeniowej), gwarancja ta winna by¢ wazna min. 30 dni po
uptywie wykonania Umowy. Jesli termin wykonania Umowy ulegnie wydluzeniu, to
Wykonawca jest obowigzany do stosownego przedtuzenia terminu waznos$ci gwarancji (na co
najmniej 30 dni przed uplywem terminu dotychczasowej gwarancji), tak by byta ona wazna co
najmniej 30 dni po uptywie wydtuzonego terminu wykonania Umowy.

9. W przypadku sktadania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, gwarancja powinna by¢ sporzadzona
zgodnie z obowigzujacym prawem i znajda do niej zastosowanie ponizsze postanowienia
umowne:

1) gwarancja winna wskazywa¢ Wykonawce, czyli zleceniodawce gwarancji; Zamawiajacego
czyli beneficjenta gwarancji,

2) gwarancja winna wskazywa¢ Gwaranta (bank lub instytucj¢ ubezpieczeniowa udzielajaca
gwarancje) oraz wskazanie ich siedzib,

3) gwarancja winna wskazywa¢ dokladng nazwe postgpowania stanowigcego przyczyng

28



10.

11.

12.

13.

14.

wystawienia gwarancji,
4) gwarancja winna okres§la¢ wierzytelnos¢, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja,
5) gwarancja winna wskazywac¢ sume gwarancyjna,
6) gwarancja winna okre$la¢ termin wazno$ci gwarancji,

7) na gwarancji winno si¢ znajdowaé zobowigzanie gwaranta do nieodwolalnego
i bezwarunkowego zaptacenia peinej sumy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
na pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego,

8) za przestanke wyplaty z gwarancji, uznaje si¢ rowniez nieprzedtozenie Zamawiajacemu
przediuzonej gwarancji, w sytuacji, o ktorej mowa w ust. 8 powyzej, w terminie min. 30
dni przed dniem uptywu terminu gwarancji oraz w ust. 12 ponizej, jak rowniez sytuacji
okreslonej w ust. 13 ponizej (powyzsze stanowi nienalezyte wykonanie Umowy przez
Wykonawce);

9) przez nienalezyte wykonanie Umowy rozumie¢ nalezy niewykonanie przez Wykonawce
jakiegokolwiek obowigzku wynikajagcego z Umowy (wlacznie z naliczeniem kar
umownych),

10) gwarancja powinna podlega¢ prawu polskiemu i spory z niej wyniklte powinny zostaé
poddane rozstrzygnigciu Sadu wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaakceptowania tresci dokumentu gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstapi¢ od
wymogu wskazanego w ust. 9 pkt 10) powyze;j.

Po odbiorze koncowym przedmiotowej inwestycji zostanie zwolnione 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, nie pdzniej jednak niz w ciagu 30 (stownie:
trzydziesci) dni od daty podpisania protokolu odbioru koncowego bez uwag ze strony
Zamawiajacego, za$ pozostate 30%, zatrzymane na zabezpieczenie roszczen r¢kojmi zostanie
zwolnione po uptywie okresu rekojmi za wady, nie pézniej jednak niz w 15 dniu po uptywie
rekojmi za wady na wykonany przedmiot Umowy.

W przypadku, gdyby czeSciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
wigzaloby si¢ z koniecznoscig wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca begdzie
zobowiazany do ztozenia takiego dokumentu w terminie do dnia wygasnigcia lub czgsciowego
wygasnigcia waznosci dokumentu zlozonego tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy. W sytuacji konieczno$ci przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownego dokumentu (badz aneksu do
dotychczasowego dokumentu) co najmniej na 30 dni przed koncem obowiazywania
dotychczasowego dokumentu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
Umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w ust. 2 powyzej, wylacznie za zgoda
Zamawiajgcego. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w sytuacji zwigkszenia wartosci Umowy i/lub wydtuzenia
zaktadanego okresu wykonania przedmiotu umowy i w tym Zabezpieczenia i okresu
gwarancji 1 r¢kojmi, na kazde zgdanie Zamawiajacego przedtuza¢ okres waznosci
Zabezpieczenia i/lub zwigksza¢ wysokos$¢ zabezpieczenia. Jezeli Wykonawca nie dostarczy
Zamawiajgcemu przedtuzonego/zwigkszonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
lub nie wniesie nowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniagdzu na
zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 16. Odbiory
Odbiory przedmiotu Umowy bedg dokonywane na zasadach oraz w terminach okre§lonych
W niniejszym paragrafie.
W przypadku odbioréw czegsciowych i odbioru koncowego, protokoty odbioru winny by¢

podpisane przez przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektoréw nadzoru wszystkich branz
i Kluczowy personel Wykonawcy. Protokét odbioru nalezy sporzadzic w  trzech
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10.

jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, jeden
Zamawiajacy a jeden Nadzor inwestorski.

Gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu realizacji zadania, zgodnie
z HRF Wykonawcy Wykonawca (Kierownik budowy) bedzie zglaszal Zamawiajacemu
wpisem do dziennika budowy. Nadzoér inwestorski ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych
robot w terminie 7 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem
odbioru tych robot oraz odbioréw technicznych bedzie wpis do dziennika budowy. Brak
zgloszenia lub naruszenie zasad zgloszenia do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu upowaznia Nadzor inwestorski do nakazania Wykonawcy odkrycia robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania na koszt
Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czesciowych, pomiaréw i badan.

Przed zgloszeniem do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu realizacji zadania
zgodnie z HRF Wykonawcy Wykonawca ma obowigzek wykonania przewidzianych
w przepisach lub niniejszej umowie prob i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia
Zamawiajagcemu dokumentoéw niezbgdnych do dokonania oceny prawidlowosci wykonania
prac oraz dotgczenia niezbednych atestow i certyfikatow.

Gotowo$¢ do odbioru czgsciowego robot Wykonawca (Kierownik budowy) bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu wpisem do dziennika budowy. Nadzor inwestorski ma obowigzek przystapi¢
do odbioru tych robdét w terminie 7 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Warunkiem osiggnigcia gotowosci do odbioru czesciowego jest dorgczenie Zamawiajagcemu
pisemnego zgloszenia o gotowosci do ww. odbioru popartego wpisem do dziennika budowy
i potwierdzonego przez wszystkich inspektorow nadzoru poszczegélnych branz.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zorganizowania odbioru czgsciowego w ciggu maksymalnie
5 dni roboczych od dnia otrzymania zgloszenia potwierdzonego przez Nadzoér inwestorski,
zgodnie z zapisami w ustepie powyzej. W tym celu Zamawiajacy powota Komisje odbiorowa,
w sklad ktorej wejda co najmniej przedstawiciele Zamawiajacego oraz zespolu Nadzoru
Inwestorskiego i1 przystapi do czynnosci odbiorowych zawiadamiajac o tym fakcie pisemnie
Wykonawce. Maja zastosowanie zapisy ust. 11 1 13, 14, 15 niniejszego paragrafu odpowiednio
dla odbioru czesciowego.

Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior czesciowy, jezeli Wykonawca nie wykonat elementu
robot zglaszanego do odbioru, zgodnie z HRF Wykonawcy w catosci, nie wykonat
wymaganych prob i sprawdzen, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie. Odbior mozna
wznowi¢ ponownie po usunigciu uchybien przez Wykonawce, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Wykonawcy z tego tytulu nie beda przystugiwaly zadne roszczenia
terminowe (przedtuzenie terminu wykonania Umowy) czy finansowe (dodatkowa zaptata).

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca winien usung¢ wszelkie urzadzenia
tymczasowe, zaplecze itp., oraz pozostawi¢ caly teren budowy i jego otoczenie w stanie
czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania.

O gotowosci do odbioru koncowego Inwestycji Wykonawca informuje pisemnie
Zamawiajacego. Wraz ze zgloszeniem Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet
wymaganej dokumentacji powykonawczej i pozostatych dokumentéw okre§lonych w ust. 10
ponizej. Warunkiem osiggni¢cia gotowosci do odbioru koncowego jest dorgczenie
Zamawiajagcemu pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru popartego wpisem do
dziennika budowy i potwierdzonego przez wszystkich inspektoréw Nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem, o ktérym mowa w ust. 9 powyzej, Wykonawca przekaze

Zamawiajagcemu komplet dokumentow w jezyku polskim, pozwalajacych na ocene

prawidlowosci wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoly odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiarow i prob —w 3 egz.,

3) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci i certyfikaty zgodnosci,

dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania
w obiekcie budowlanym — w 3 egz.,
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12.
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15.

4) os$wiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na
wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na
znak bezpieczenstwa, deklaracjach zgodno$ci i certyfikatach zgodnosci, dokumentach
potwierdzajacych dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie
budowlanym dotyczacych materialow (partii materiatow) i urzadzen o wbudowaniu
w obiekcie, ktorego realizacja obje¢ta jest niniejszg umowa,

5) projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy —
w 3 egz.,

6) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza — w 3 egz.,

7) gwarancje udzielone przez producentdow urzadzen/maszyn itp.,

8) oswiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obstugi — w 3 egz.,

9) oswiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

10) protokoty z przeprowadzonych rozruchéw technologicznych urzadzen, systemow wraz
z instrukcjami obstugi oraz protokotami z przeprowadzenia niezbednego szkolenia
pracownikéw Zamawiajacego.

Dokumenty wskazane powyzej, z wyjatkiem dziennika budowy przekazane zostang

w czytelnie opisanych segregatorach (jeden oryginal i dwie kopie), ze szczegdélowymi

spisami tresci oraz w jednej wersji elektronicznej (pliki w formacie ,,*.pdf”).
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bledow, brakow Ilub niedoktadnosci
w dokumentacji okreslonej szczegdtowo w ust. 10 powyzej lub uznania przez Zamawiajacego,
ze roboty nie zostaly wykonane zgodnie z umowa, Wykonawca musi je niezwlocznie
(W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie wraz ze wskazaniem uzasadnienia dla takiej
decyzji) poprawic i ponownie dostarczy¢ Zamawiajagcemu. W sytuacji zaistnienia przypadku,
o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, uznaje si¢, zgloszenie przez Wykonawce
gotowosci do odbioru koncowego, za nieskuteczne i nie wywolujace zadnych skutkdéw
prawnych. Wykonawca po zakonczeniu rob6t budowlanych lub usunieciu wskazanych przez
Zamawiajacego nieprawidlowosci musi ponownie zlozy¢ zawiadomienie o gotowo$ci do
odbioru, zgodne z ust. 9 i 10 powyzej. Wykonawcy z tego tytutu nie beda przystugiwaty zadne
roszczenia terminowe (przedtuzenie terminu wykonania Umowy) czy finansowe (dodatkowa
zaptata).

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zorganizowania odbioru koncowego Inwestycji w ciagu
maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania poprawnego zgloszenia wraz z kompletem
dokumentéw. W tym celu Zamawiajacy powota Komisje odbiorowa, w sktad ktorej wejda co
najmniej przedstawiciele Zamawiajacego oraz Nadzoru inwestorskiego, w tym inspektorzy
nadzoru wszystkich branz i przystapi do czynno$ci odbiorowych zawiadamiajac o tym fakcie
pisemnie Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Komisji odbiorowej $rodki do dokonania odbioru
wykonanych przez siebie robot budowlanych. Mowa o zapewnieniu w szczeg6lnosci: drabiny
(rusztowania) umozliwiajacej dojscie w trudno dostgpne miejsce, o$wietlenia pomieszczen,
miarki, poziomicy lub czujnika do badania grubosci powtoki malarskiej lub innych $rodkow,
ktoére okaza si¢ niezbedne do dokonania odbioru.

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonal wymaganych préb i sprawdzen, o ktorych mowa
w niniejszym paragrafie, nie przedstawil dokumentow, o ktéorych mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu lub nie zapewnil odpowiednich $rodkéw do odbioru, o ktérych mowa w ust. 13
powyzej. Odbiér mozna wznowi¢ ponownie po usunieciu uchybien przez Wykonawce,
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Wykonawcy z tego tytulu nie beda
przystugiwaty zadne roszczenia terminowe (przedtuzenie terminu wykonania Umowy) czy
finansowe (dodatkowa zaptata).

Wykonawca zobowiazany jest przed zgloszeniem do odbioru koncowego do wysterowania
automatyki (jezeli dotyczy), dokonania rozruchu i wykonania pomiaréw zamontowanych
urzadzen i instalacji, a takze zapewnienia dokonania rozruchu urzadzen przez serwis
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producenta urzadzen, jezeli jest taki wymoég dla zachowania gwarancji ww. urzadzen
i instalacji. Wszelkie koszty z tym zwigzane, w tym takze materialy i media, ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji rob6t budowlanych oraz
do zgloszenia gotowosci do odbioru robot budowlanych poprzez dokonanie wpiséw do
dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z p6zn. zm.) oraz do pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego.

Bez wzgledu na dokonany odbiér czesciowy Wykonawca jest odpowiedzialny za cato$¢
prowadzonych prac do momentu obustronnego podpisania protokotu odbioru koncowego
Inwestycji i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy do eksploatacji.

Za date zrealizowania catosci przedmiotu Umowy uznaje si¢ obustronne podpisanie protokotu
odbioru koncowego Inwestycji.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny powstanie strata lub szkoda w robotach budowlanych lub
dostawach, w okresie, w ktorym Wykonawca jest odpowiedzialny za opieke nad nimi (w tym
po przejsciu robot budowlanych w uzytkowanie czasowe), to Wykonawca winien na wlasny
koszt i ryzyko naprawi¢ strate lub szkode w taki sposob, aby roboty budowlane lub dostawy
odpowiadaly postanowieniom Umowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty spowodowane przez niego
w trakcie wszelkich czynnosci wykonywanych przez niego do wystawienia protokotu odbioru
koncowego Inwestycji, a takze za wszelkie szkody i straty, ktore wystapig po wystawieniu
protokolu odbioru koncowego Inwestycji, ale zostaly spowodowane przez wczesniejsze
wydarzenia, za ktére Wykonawca byt odpowiedzialny.

§ 17. Kary umowne

Strony ustalaja, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych
tytutow:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie okre§lonym w § 2 ust. 2 niniejszej
Umowy, w wysokosci 0,05 % calkowitego wynagrodzenia netto przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po
uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy,

2) zazwloke w wykonaniu:

Etapu I - stanu zerowego w terminie okreslonym w § 2 ust. 4 pkt 1) niniejszej
Umowy,
Etapu II — stanu surowego zamknietego w terminie okresSlonym w § 2 ust. 4 pkt 2)
niniejszej Umowy,
Etapu III — zakonczenia wszystkich robot budowlanych w terminie okreslonym w
§ 2 ust. 4 pkt 3) niniejszej Umowy,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia netto przedmiotu Umowy, okre§lonego
w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po uptywie
termindéw okreslonych w § 2 ust. 4 pkt. 1), pkt2), pkt3) Umowy.

3) =za zwlok¢ w usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie Gwarancji i reckojmi za wady,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia netto przedmiotu Umowy, okreslonego w
§ 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad do dnia faktycznego ich usunigcia, potwierdzonego przez Zamawiajgcego,

4) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow dotyczacych kluczowego
personelu Wykonawcy, wskazanych w § 8 ust. 4-10 Umowy w wysokosci 1 000 zt
(stownie tysiac zlotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

5) w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow dotyczacych zatrudniania na
umowe o prace, przedkladania stosownych o$wiadczen oraz innych dokumentow na
zadanie Zamawiajacego lub innych obowiagzkow, o ktorych mowa w § 8 ust. 11-17 Umowy
w wysokosci 1 000 zt (stownie tysige ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie, za kazde
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stwierdzone naruszenie,

6) przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzkow dotyczacych posiadania

i utrzymywania przez caly okres realizacji Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej OC i waznej Umowy ubezpieczenia kontraktu, zgodnie z— kara w wysokosci 5 %
warto$ci Umowy netto,

7) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajacemu skorygowanego HRF Wykonawcy, o czym

mowa w § 3 ust. 5 Umowy w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia netto
przedmiotu Umowy, okre§lonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od
nastgpnego dnia po uptywie terminu okreslonego w § 3 ust. 5 Umowy.

8) w przypadku naruszenia postanowien dotyczacych podwykonawcow (odpowiednio

dalszych podwykonawcow), okre§lonych w § 4 niniejszej Umowy, w zakresie:

a) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
(odpowiednio dalszemu podwykonawcy), w wysokosci 5 000 zt (stownie pig¢ tysigcy
ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

b) nieprzedstawienia Zamawiajacemu do zaakceptowania dokumentdéw, o ktorych mowa
w § 4 ust. 3 Umowy lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5 000 zt (stownie pig tysiecy
ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

¢) nieprzedlozenia Zamawiajagcemu, w terminie i na zasadach okreslonym w § 4 ust. 7
Umowy, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokosci 5 000 zt (stownie pie¢ tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone
naruszenie;

d) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa
w § 4 ust. 5 Umowy, w sytuacji zgloszenia przez Zamawiajacego stosownych zastrzezen,
w wysokosci 5 000 zt (stownie pie¢ tysigcy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

e) zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa § 4 ust. 13 , Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowna w 5 000 zt (stownie piec tysiecy zlotych).

9) stwierdzenia przez Zamawiajacego niewywigzywania si¢ przez Wykonawce z innych

obowigzkéw wynikajacych z Umowy albo SWZ, OPZ Iub zalagcznikow do SWZ, po
uprzednim jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do prawidlowego wykonania Umowy
i bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu terminu — kara w wysokosci 0,05%
catkowitego wynagrodzenia netto przedmiotu Umowy za kazde takie zdarzenie, a gdy
naruszenie ma charakter ciggly — 0,01 % catkowitego wynagrodzenia netto przedmiotu
Umowy za kazdy kolejny dzien naruszenia.

Zamawiajgcemu przysluguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w wust. 1
niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na co niniejszym Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

Jezeli naliczone kary umowne okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryja w catosci
szkdd (strat oraz utraconych korzysci) poniesionych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
moze zada¢, na zasadach ogo6lnych, odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od naliczenia kar umownych, o ktorych mowa w ust. 1, jezeli
Wykonawca wykaze, ze nie ponosi winy w opdznieniu.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca, takze z przyczyn odstgpienia od Umowy okreslonych wprost w umowie, zaptaci
Zamawiajacemu kare umowa w wysokosci 20% wynagrodzenia netto przedmiotu Umowy,
okreslonego w § 5 ust. 1.

Laczna wysoko$¢ naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy, nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia netto
przedmiotu Umowy, okre§lonego w § 5 ust. 1.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z Umowy.
W przypadku zaistnienia zdarzen pozwalajacych Zamawiajacemu naliczy¢ kary umowne,
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domniemywa si¢, ze zwloka powstala z przyczyn, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi
Wykonawca. Cigezar dowodu zwolnienia si¢ z odpowiedzialnosci za zaptate kar umownych
obcigza w pelni Wykonawce. Kara umowna staje si¢ wymagalna w dniu jej natozenia.

§ 18. Odstapienie

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od niniejszej Umowy, procz przypadkow
wprost okreslonych w pozostatych postanowieniach niniejszej Umowy, okreslonych
przepisami ustawy PZP, w nastepujacych sytuacjach:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, iz wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; w takim wypadku Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czesci Umowy;

2) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;

3) nie rozpoczgcia przez Wykonawceg prac w terminie 30 (stownie trzydziestu) dni od
podpisania Umowy, lub przerwania na okres dtuzszy niz 14 dni (slownie czternascie) dni,
bez uzasadnionych przyczyn oraz ich niepodj¢cia lub niekontynuowania ich pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego i uptywu wyznaczonego terminu, ktory nie
moze by¢ krétszy niz 7 dni,

4) niewywigzania si¢ przez Wykonawce z wykonania przedmiotu Umowy w terminach
okreslonych w § 2 ust. 3 Umowy,

5) niewypelniania przez Wykonawceg obowigzkow wynikajagcych z niniejszej Umowy, po
uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiajgcego Wykonawcy do realizacji
Umowy zgodnie z jej wymogami i uptywu wyznaczonego terminu, ktéry nie moze by¢
krétszy niz 7 dni,

6) zmniejszenia badz cofnigcia Zamawiajacemu przyznanego dofinansowania zgodnie
z Umowga o dofinansowanie, na realizacj¢ przedmiotowej Umowy,

7) wystapienia wad lub usterek przedmiotu Umowy nienadajgcych si¢ do usunigcia,
uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
(wady istotne),

8) Wykonawca nie posiada ubezpieczenia, zgodnego z § 13 Umowy,

9) Wykonawca realizuje umowe personelem kluczowym Wykonawcy, powotanym niezgodnie
z § 8 Umowy;

10) suma kar umownych, nalezna Wykonawcy przekroczy 20% lacznego wynagrodzenia netto,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

11) zaistnienia przestanki odstgpienia od Umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 16 Umowy, w § 4
ust. 7 pkt 2 lit. a) Umowy oraz w § 6 ust. 10 Umowy, w terminach tam okre§lonych,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli stwierdzi, iz Wykonawca
realizuje przedmiot zamowienia przy udziale osoéb pehligcych funkcje kierownicze
nieposiadajacych wymaganych prawem uprawnien badz przy udziale oso6b nie zatrudnionych
na umowg¢ o pracg, pomimo obowigzku ich zatrudnienia zgodnie z niniejszg umowa.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w sytuacji powierzenia przez
Wykonawce realizacji cze$ci przedmiotu Umowy podwykonawcy, bez zastosowania
procedury okreslonej w § 4 Umowy (tak zwanemu niezatwierdzonemu podwykonawcy).

Bez wzgledu na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kary umowne;j z tytulu odstgpienia
od Umowy, o ktérej mowa w § 17 ust. 5 Umowy, Zamawiajacy, w sytuacji odstgpienia od
Umowy, jest rowniez uprawniony do naliczenia Wykonawcy jakiejkolwiek innej kary
umownej, W sytuacji spelienia przestanek do jej naliczenia. Wszystkie naliczone kary
umowne ulegaja sumowaniu.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
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takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

llekro¢ postanowienia Umowy przyznaja Zamawiajacemu umowne prawo odstapienia,
Zamawiajacy moze od Umowy odstgpi¢ od chwili wystgpienia okreSlonego zdarzenia, dla
ktérego umowa przyznaje uprawnienie do odstgpienia, przy czym nie pdézniej niz do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego catosci przedmiotu Umowy.

W wypadku odstapienia od Umowy przez jedng ze Stron, Wykonawce obcigza nastgpujace
obowiazki szczegolowe:

)

2)

3)

4)

S)

6)

w ciagu 14 (stownie czternascie) dni od daty odstapienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegélowy protokol inwentaryzacji robot w toku
wedlug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce
protokotu inwentaryzacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym, zostanie on
sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca
zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcze$niej,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt Strony winnej odstgpienia od Umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace oraz niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 (stownie czternascie)
usunie z terenu budowy urzadzenia jego zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbior jednostronnie,

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu zestawienie zobowigzan Wykonawcy w stosunku
do podwykonawcow z tytulu wykonania niniejszej Umowy;

Wykonawca niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy i roboty tymczasowe, przez niego dostarczone lub
wniesione na swoj koszt i ryzyko, a w przypadku niewypelnienia przez Wykonawce
powyzszego obowiazku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunig¢cia sprzg¢tu i robot
tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

W przypadku odstgpienia od Umowy w czgsci dotyczacej niezrealizowanego zakresu
przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do realizacji zgloszonych przez
Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wykonanego i odebranego
przedmiotu Umowy. W takim przypadku okres gwarancji i r¢kojmi za wady biegnie od
dnia podpisania przez obie Strony protokotu inwentaryzacyjnego robot budowlanych.

§ 19. Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany, jakie Strony chciatyby wprowadzi¢ do niniejszej Umowy wymagaja formy
pisemnej i zgody obu Stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, dopuszcza mozliwo§¢ zmiany zawartej
Umowy w stosunku do tre$ci oferty Wykonawcy w nastgpujacym zakresie:

)

2)

b)

zmiany personelu wskazanego w ofercie Wykonawcy i Zalaczniku nr 3 do Umowy— na
uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem podsiadania przez nowa osobe
(zastepca) co najmniej roéwnowaznych kwalifikacji i1 doswiadczenie, jak osoba
zastepowana wskazana w Zalaczniku nr 3 do Umowy, a takze spelnienia przez nowa
osobg wymagan okre§lonych w SWZ w zakresie nie mniejszym niz osoba zastgpowana,
wszystkich warunkéw przetargowych
zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, wskazanego w § 2 ust. 2, ust. 3 Umowy
oraz terminéw posrednich wskazanych w HRF Wykonawcy i terminéw ptatno$ci w nim
okreslonych— w przypadku:
wystapienia przestojow w realizacji robot budowlanych Wykonawcy, z winy
Zamawiajacego; termin wykonania przedmiotu Umowy zostanie w takiej sytuacji
przedtuzony o czas trwania przestojow;
w przypadku zwloki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy, o okres
rowny tej zwloce;
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©)

d)

e)

3)

4

5)

6)

a)

w sytuacji konieczno$ci wykonania robot podobnych, dodatkowych, zamiennych, o ile
wykonanie tych robot powoduje konieczno$¢ przedtuzenia wykonania Umowy,
w terminach okreslonych w § 2 ust. 2 i 3 Umowy.

wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mégl on przewidzie¢
w chwili skladania oferty, skutkujacych niemozliwoscia dotrzymania terminu
okreslonego w §2 ust. 2 Umowy lub terminéw posrednich wskazanych w HRF
Wykonawcy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie wigcej jednak niz o czas trwania tych
okoliczno$ci, stosownie udokumentowanych przez Wykonawce.

Za okoliczno$ci niezalezne od Wykonawcy, o ktéorych mowa powyzej, rozumie si¢
zdarzenie, ktoérych strony nie mogty przewidzie¢, ktorym nie mogty zapobiec, ani ktorym
nie mogg przeciwdziata¢, w tym:

d.a) dlugotrwate opady deszczu, $niegu, gradu, dlugotrwale niskie temperatury, traba
powietrzna, huragan, powddz, trzgsienie ziemi oraz inne niekorzystne warunki
atmosferyczne, uniemozliwiajagce przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych
prawidlowa realizacj¢ robot okres§lonych w umowie, w szczegolnosci ze wzgledu na
technologi¢ ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunkow
atmosferycznych zgodnie z przyjetymi normami lub przepisami prawnymi, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é;

d.b) wystapienie realnych utrudnien nie wynikajacych z winy Wykonawcy,
a powodujacych brak mozliwosci realizacji robot budowlanych zgodnie z HRF
Wykonawcy, w wyniku ktorych zachodzi konieczno$¢ zmiany systemu pracy
Wykonawcy, badz konieczno$¢ odejscia od standardowo przyjetej technologii
realizacji inwestycji;

d.c) dziatania osob trzecich lub instytucji uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to
dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron;

d.d) wystapienie niewybuchow, ktorych procedura usunig¢cia uniemozliwia przez okres co
najmniej 7 dni kalendarzowych prawidtowa realizacje robot okres§lonych w umowie.
wystgpienia zmiany powszechnie obowigzujacych przepisoéw, jezeli zgodnie z nimi
konieczne bedzie dostosowanie tre§ci Umowy do aktualnego stanu prawnego, o ile
zmiana przepisOw ma wptyw na termin wykonania przedmiotu Umowy; wowczas termin
zostanie wydtuzony o okres uzasadniony ww. zmiang stanu prawnego;

zmiany podwykonawcy wskazanego w § 4 Umowy — pod warunkiem spelnienia przez
nowego podwykonawcy takich samych warunkoéw jakie musiat spetnia¢ podwykonawca
pierwotny, a takze dopelnienia przez Wykonawce procedury zgloszenia podwykonawcy
opisanej w § 4 Umowy;

zastgpienia dotychczasowego wykonawcy nowym Wykonawca, w przypadkach: w wyniku
sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki wykonawcy, w nastgpstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepisow ustawy, lub w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan
wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465
ust. 1 ustawy Pzp,

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku zmiany przepisow, o ktorej
mowaw § 5 Umowy, w zakresie oraz zgodnie z warunkami opisanymi w tym paragrafie,
zmiany zakresu przedmiotu Umowy, w szczegdlno$ci zakresu robot budowlanych, a takze
(w zakresie uzasadnionym ta zmiang) terminow wskazanych w § 2 ust. 2, ust. 3 Umowy
oraz terminéw posrednich wskazanych w HRF Wykonawcy i termindéw ptatnosci w nim
okreslonych oraz wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku:

kiedy koniecznos¢ taka bedzie wynika¢é z zalecen lub uzgodnien z Instytucja
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b)

¢)

d)

7

8)

9

10)

11)

wspolfinansujaca;

wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia zmian, w tym zmniejszenia zakresu przedmiotu
Umowy, w sytuacji zmniejszenia badz cofnigcia Zamawiajagcemu przyznanego
dofinansowania z Umowy o dofinansowanie, na realizacj¢ przedmiotowej Umowy lub
zmiany tejze Umowy o dofinansowanie;

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian, polegajacych na zwickszeniu badz
zmnigjszeniu zakresu przedmiotu niniejszej Umowy, w tym konieczno$ci zmiany
wynagrodzenia (stosownego zmniejszenia badz zwigkszenia);

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych, na zasadach okreslonych

w § 20 niniejszej Umowy— w tym ewentualnego zmniejszenia lub zwickszenia

wynagrodzenia;
zmiany w zakresie modelu urzadzen lub innych rozwigzan technologicznych — o ile sg
korzystne dla Zamawiajacego 1 o ile nie powoduja zwickszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, pod warunkiem, Ze s3 spowodowane w szczeg6lnosci pojawieniem si¢ na
rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robdt pozwalajacych na zaoszczgdzenie czasu lub kosztow realizacji
przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot, w tym ewentualnej zmiany wynagrodzenia;
wystapia lub zostang ujawnione odbiegajace w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczego6lnosci dotyczace
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych; w takim przypadku Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, wskazanego w § 2 ust. 2,
ust. 3 Umowy oraz termindw posrednich wskazanych w HRF Wykonawcy i terminéw
ptatnosci w nim okreslonych;

wystgpi konieczno$¢ dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane, zmian w rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznos$cia
zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy, o ile sa korzystne dla Zamawiajacego, beda powodowaly zmiany zakresu
przedmiotu Umowy, w szczegolnosci zakresu robot budowlanych, lecz nie powoduja
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, a takze (w zakresie uzasadnionym ta zmiang)
termindéw wskazanych w § 2 ust. 2, ust. 3 Umowy oraz terminéw posrednich wskazanych
w HRF Wykonawcy;

wystapi konieczno$¢ dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy
Prawo budowlane, uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy,
zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile sg korzystne dla
Zamawiajagcego 1 o ile nie powoduja zwigckszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem, ze sa spowodowane w szczegdlnoSci pojawieniem si¢ na rynku nowszej,
rownowaznej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajagcych na
zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,
w tym ewentualnej zmiany wynagrodzenia, oraz nie powoduja zmiany (w zakresie
uzasadnionym t3 zmiang) terminéw wskazanych w § 2 ust. 2, ust. 5 Umowy oraz
terminow posrednich wskazanych w HRF Wykonawcy;

wystgpi konieczno$¢ dokonania zmian w ramach art. 36a ust. 5a ustawy Prawo budowlane;

Ponadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmian nieistotnych do Umowy, t;.
wprowadzenia zmiany do Umowy o charakterze informacyjnym i instrukcyjnym, niezbg¢dne;j
do realizacji Umowy, w szczegdlnosci dotyczacej numeru rachunku bankowego Wykonawcy
lub Zamawiajacego, 0os6b upowaznionych do komunikowania si¢, osob odpowiedzialnych za
potwierdzenie prawidlowej realizacji Umowy wraz z adresami, numerami telefonow,
telefaksow, adreséw poczty elektronicznej itp.,

Okolicznosci opisane w ust. 3 niniejszego paragrafu stanowiag katalog zmian warunkéw
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Umowy, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg, przy czym ich zaistnienie nie stanowi
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Dokonanie zmian, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, wymaga podpisania przez obie
Strony stosownego aneksu oraz wskazania w preambule aneksu okoliczno$ci uzasadniajacych
dokonanie zmiany.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do Umowy moze wystapi¢c Zamawiajacy lub
Wykonawca Wniosek powinien zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci uzasadniajace
zmiang¢ Umowy oraz zakres tej zmiany oraz wskazywac postanowienia Umowy dajace
podstawe do podpisania zmiany do Umowy.

Zmiana do Umowy wchodzi w zycie wyltacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego
i Wykonawce stosownego aneksu do Umowy.

§ 20. Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

Zamawiajacy w trakcie realizacji robot budowlanych dopuszcza wykonanie robot zamiennych
polegajacych na wykonaniu czg$ci przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce w sposob
odmienny od okreslonego w niniejszej umowie.

Konieczno$¢ wprowadzenia robot zamiennych moze wynikaé m.in. z przyczyn
technologicznych, aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postgp technologiczny,
koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji spowodowanych bledami projektowymi
lub uzupeieniami dokumentacji, koniecznosci skoordynowania robot budowlanych z innymi
zadaniami, jesli maja wptyw na wykonanie przedmiotu zamowienia, zmiang zakresu realizacji
przedmiotu  zamowienia w  przypadku natozonych decyzji  administracyjnych,
opinii/zalecen/decyzji organéw odpowiadajacych miejscowo Zamawiajacemu, z powodu wad
ukrytych w istniejacej infrastrukturze przewidzianej do modernizacji, jak réwniez w kazdej
sytuacji, gdy wprowadzenie robot zamiennych poprawi jakos¢ wykonywanych robdt
budowlanych i1 bgdzie korzystne (w tym finansowo) dla Zamawiajacego. Udokumentowanie
zasadnosci wprowadzenia robot zamiennych lezy w gestii Strony wnioskujacej o ich
wykonanie.

Procedura zatwierdzania robot zamiennych moze zostaé wszczeta na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu konieczno$ci opisujacego zakres robot
zamiennych przewidzianych do wykonania, z uwzglednieniem ponizszych zasad i czynnikow
cenotworczych:

1) Ceny jednostkowe dla powtarzajacych si¢ robot budowlanych zamiennych beda przyjete
z oferty Wykonawcy wytonionego w niniejszym postgpowaniu, zlozonej dla robot
budowlanych na zaméwienie podstawowe.

2) Roboty budowlane zamienne, dla ktorych brak jest cen jednostkowych w kosztorysach,
stanowiacych zalacznik nr 6 do Umowy begda wyliczone w kosztorysie metoda
szczegdlowa stosujagc KNR, KNNR i kalkulacje wlasne z uzgodnionymi wielko$ciami
naktadow rzeczowych:

a) Ceny materiatlow begda przyjmowane wg cen (bez Kosztow zakupu) z aktualnego na dzien
opracowania wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen w Sekocenbudzie cena
bedzie przyjeta z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze widnieje).

b) Ceny sprzetu beda przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzien opracowania
wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen sprzetu w Sekocenbudzie cena
zostanie przyjeta z faktury najmu.

¢) Procentowe wartosci Kosztow posrednich Kp i Zysku begda przyjmowane z oferty
Wykonawcy lub z aktualnego na dzieh opracowania kosztorysu wydawnictwa
Sekocenbud.

d) Ceny robocizny beda przyjmowane wg stawek roboczo-godziny z aktualnego na dzien
opracowania wydawnictwa Sekocenbud.

3) Udzielenie zamowienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji z Wykonawcg.
4) Wykonawca moze przystagpi¢ do wykonania rob6t zamiennych wylacznie po zawarciu
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aneksu do Umowy, w mys$l postanowien § 19 niniejszej Umowy. Maja zastosowanie
pozostate zapisy § 19 niniejszej Umowy w tym zakresie.

Postanowienia ust. 3 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do robdt dodatkowych, o ktorych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, do robot podobnych, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt
7 Pzp oraz do robdt zaniechanych (rezygnacji Zamawiajacego z realizacji elementu
przedmiotu zamowienia).

§21.

Wykonawca o$wiadcza, Zze pracownicy, ktorzy beda wykonywaé czynnoSci zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy posiada¢ be¢dg aktualne: dopuszczenia lekarskie do
wykonywania prac, wymagane szkolenia w zakresie BHP i Ppoz. oraz wiedz¢ w zakresie
ryzyka zawodowego dotyczacego danego stanowiska pracy.

Strony zobowigzujg si¢ do wzajemnego poinformowania i przekazania (nie pdzniej niz przed
rozpoczeciem realizacji zamdwienia) informacji o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia
pracownikow.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu o$wiadczen pracownikow
0 zapoznaniu si¢ z zagrozeniami oraz informowania Zamawiajgcego o wypadkach przy pracy,
incydentach (zdarzeniach potencjalnie wypadkowych), oraz chorobach zawodowych, ktore
wystapity w zwiazku z realizacjg zamdwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje si¢ do przestrzegania wymagan przepisOw prawa
ochrony $rodowiska, BHP i Ppoz. w trakcie realizacji zadania objetego umowa. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody dla $rodowiska zaistniate
u Zamawiajgcego w wyniku realizacji przedmiotu Umowy.

Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:

1) Wykonawca wyraza zgode na wspolprace oraz ustali z wyznaczonym przez
Zamawiajacego Koordynatorem zasady wspodtdziatania uwzgledniajagce  sposoby
postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow,

2) Strony Umowy dopuszczajg sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy
przez wyznaczonego Koordynatora Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do kontroli spetniania przez Wykonawce¢ wymagan zgodnych m.in. z:
1) Ustawa Kodeks pracy z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych
prac;
2) Ustawg Prawo budowlane z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu
prowadzonych prac;

3) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu
prowadzonych prac;

4) Ustawa Prawo energetyczne z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu
prowadzonych prac;

5) Ustawa o dozorze technicznym z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu
prowadzonych prac;

6) Ustawa o ubezpieczeniu spolecznym z tytutu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych
z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udostepnienia Koordynatorowi, dokumentow
potwierdzajacych spelnienia wymagan w zakresie bhp i ppoz.
§ 22.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujacego prawa, w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa zamowien publicznych,
Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego oraz postanowienia SWZ, a w sprawach
procesowych przepisy Kodeksu postegpowania cywilnego.

W przypadku powstania sporu powstatego w zwiazku z niniejsza umowa Strony dazy¢ beda
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do ugodowego rozstrzygnigcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla uniknigcia
watpliwosci, jezeli w ciagu 30 dni od daty powstania sporu, Strony nie uzgodnia w sposob
ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania, oznacza to, iz Spor moze zostaé
rozstrzygniety przez sad powszechny.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sadem wlasciwym do
rozpoznawania sporé6w wynikajacych z niniejszej Umowy beda Sady powszechne wlasciwe
dla Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci, dokonywaé przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej Umowy na rzecz osob trzecich.

Wykonawca nie moze przekaza¢ praw i obowiazkéw wynikajacych z Umowy na rzecz osob
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§ 23.0chrona danych osobowych

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz zapewniaja przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, ktore beda
przekazywane lub udostgpnione w zwiazku Iub w wyniku realizacji postanowien Umowy oraz
z wymogami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) —
dalej RODO.

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze przetwarzanie danych dokonywane bedzie przez kazda ze
Stron jako administratora danych osobowych w zakresie:

1) udostgpnionych im przed druga Strone danych osob reprezentujacych kazda ze Stron
w celu zawarcia umowy: na podstawie przestanki niezbednosci do wykonania umowy,
ktorej strong jest osoba lub podjgcia dziatan przed zawarciem umowy;

2) udostepnionych im przez druga Strone danych osob wykonujacych zadania z ramienia
Stron: w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie
prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy, a jednocze$nie przetwarzanie danych w tym
zakresie nie narusza praw i wolno$ci osob, ktorych dane dotycza.

Osoba, ktorej dane osobowe przetwarzane sg w zwigzku z realizacja niniejszej umowy, ma
prawo do zadania dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych w zwigzku z realizowaniem interesu administratora z przyczyn zwigzanych z jej
szczegolng sytuacja, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku gdy uzna, ze administrator naruszyt przepisy o ochronie danych
osobowych.

Strony os$wiadczaja, ze dane przetwarzane beda w okresie koniecznym do realizacji
i rozliczenia umowy, oraz w razie takiego obowigzku cigzacego na administratorze — poprzez
okres przechowywania dokumentacji dla celow archiwalnych.

Podanie danych jest dobrowolne, z tym ze stanowi warunek umozliwiajacy dopuszczenie
danej osoby do realizacji niniejszej umowy.
Wskutek przetwarzania u zadnej ze Stron nie bedg podejmowane decyzje w sposob
zautomatyzowany (bez udziatu cztowieka).

Wobec kazdej z osob, ktérych dane osobowe pozyskano na potrzeby realizacji umowy,
zostanie zrealizowany obowigzek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem
0sob fizycznych, ktorych dane osobowe dotycza i od ktorych dane te wykonawca
bezposrednio pozyskat. Obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO nie bedzie miat
zastosowania, gdy 1 w zakresie, w jakim osoba fizyczna, ktorej dane dotycza, dysponuje juz
tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4) oraz obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14
RODO wzgledem o0sob fizycznych, ktorych dane przekazuje zamawiajagcemu i ktorych 25
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dane posrednio pozyskal, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z wiaczen, o ktorych
mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapoznania swoich podwykonawcow, pracownikow i
wspotpracownikow (niezaleznie od podstawy prawnej wspotpracy), ktorych dane osobowe
udostepnil Zamawiajacemu w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy, z informacjami
zawartymi w niniejszym paragrafie oraz z tresciag o§wiadczenia informacyjnego, o ktérym
mowa w ust. 2. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany udostepnié
dokumentacje lub przedtozy¢ stosowne oswiadczenie (w zaleznosci od Zadania
Zamawiajgcego) potwierdzajace dopetnienie obowigzku informacyjnego, okreslonego w
zdaniu poprzedzajacym.

§ 24. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W trakcie trwania Umowy oraz w okresie Strona zobowigzuje si¢ do pisemnego
powiadamiania drugiej Strony na adres wskazany w ust. 2 ponizej, o:

1) zmianie siedziby firmy;

2) zmianie nazwy firmy;

3) ogloszeniu upadiosci;

4) otwarciu likwidacji firmy;

5) zawieszeniu dziatalno$ci;

6) zmianie osob reprezentujacych.

2. Wszelka komunikacja oraz korespondencja zwigzana z wykonaniem niniejszej Umowy, winna
by¢ kierowana na adres Zamawiajacego, tj.:

Urzad Miejski w Mieroszowie,
Plac Niepodlegtosci 1,

58-350 Mieroszow

e-mail: urzad@mieroszow.pl

3. Wszelka komunikacja oraz korespondencja zwigzana z wykonaniem niniejszej Umowy, winna
by¢ kierowana na adres Wykonawcy, tj.:

€-MALl e,

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania poufnosci oraz nieprzekazywania osobom
trzecim danych i informacji, do ktorych uzyska dostgp w trakcie realizacji Umowy oraz do
dbatosci o bezpieczenstwo danych, do ktorych bedzie miat dostep.

5. Nastepujace dokumenty bedg uwazane, odczytywane i interpretowane jako sktadowa cze$c

niniejszej Umowy, wedtug nastgpujacego pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) SWZ,

3) Dokumentacja Projektowa.

4) Dokumentacja Projektowa - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru,

5) Formularz Oferty,

6) HRF Wykonawcy

7) Kosztorysy ofertowe.
Wyzej wymienione dokumenty nalezy traktowaé jako wzajemnie si¢ objasniajace
i uzupelniajace. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile beda miaty
miejsce, nie bedg stanowily podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu prac.

6. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
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Ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej Umowy, beda rozstrzygane
przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowigzujace
przepisy prawa.

Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, kazdy na prawach
oryginatu, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatqczniki:
Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy,
Zatgcznik nr 2 — SWZ wraz z zatacznikami,

Zatacznik nr 3 — Kluczowy zespdl Wykonawcy uczestniczacy w realizacji przedmiotu
Umowy,

Zalacznik nr 4 — Oswiadczenie o zapoznaniu z zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia,
Zatacznik nr 5 — HRF Wykonawcy,

Zalacznik nr 6 — Kosztorysy ofertowe,

Zatacznik nr 7 — Odpis polisy OC

Zalacznik nr 3 do Umowy

Kluczowy personel Wykonawcy uczestniczacy w realizacji przedmiotu Umowy

L.p. Imig i nazwisko Rodzaj oraz nr uprawnien Pelniona funkcja w trakcie realizacji

Umowy
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Kierownik Budowy

Kierownik robét w branzy
elektrycznej

Kierownik robét w branzy sanitarnej
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Zalacznik nr 4 do Umowy

Nazwa Wykonawcy* / Zamawiajacego*:

Oswiadczam, ze zapoznalam/em si¢ z zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow
Wykonawcy*/Zamawiajacego® podczas realizacji Inwestycji pn.: ,,Rozbudowa Publicznej Szkoly
Podstawowej w Mieroszowie z budowa sali sportowej”, przewidzianej do realizacji na dzialce nr ew.
119/1, obreb Mieroszow 2.

Lp. Data Podpis

Imig i nazwisko

(podpis i pieczgé imienna osoby/osob wiasciwej/ych
do reprezentowania Wykonawcy
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