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Chorzów dnia 23 lipca 2020 roku

BZP.271.37.2020
Wy.35430.2020.BZP
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POSTĘPOWANIA 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego RZP.271.273.2020: wykonanie wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostepnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa” 
MODYFIKACJA  I  WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
Miasto Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych stosownie do art. 38 ust. 2  i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2019 r. Dz. U. poz. 1843) modyfikuje i wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, sporządzonej w w/w  postępowaniu.

I. Wyjaśnienia treści SIWZ
Stosownie do  art. 38 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. 2019 r. Dz. U. poz. 1843)  Wykonawca, zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie: 

Pytanie nr 1:  

W  związku z ogłoszenie postepowania na „Wykonanie wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska - Rewitalizacja i utworzenie na terenie dawnej Huty Kościuszko Muzeum Hutnictwa” zwracam się z pytaniem o wydłużenie terminu realizacji umowy z 2 do 12 miesięcy. 

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie wystawy. Proces samego projektowania w tym zakresie oraz uzyskania wszelkich akceptacji zajmuje średnio 3 miesiące, bez uzyskania wszelkich pobocznych zgód instytucji takich jak konserwator zabytków itp. 

Zamawiający wymaga stworzenia treści multimedialnych. Proces tworzenia treści multimedialnych zajmuje również kilka miesięcy z uwagi na długotrwałe konsultacje w zakresie merytoryki i szaty graficznej. 

Jako doświadczony wykonawca szacujemy wykonanie/pozyskanie elementów scenograficznych na około 5 miesięcy. 

Pozostały czas to wykonanie niezbędnych zaprojektowanych wcześniej instalacji teletechnicznych, montaż dostawa i uruchomienie. 

Dla tej wielkości inwestycji średni czas wykonania na podstawie dotychczasowych doświadczeń i obserwacji rynku to około 8-12 miesięcy. Nie jest możliwe aby wykonać takie zadania w 2 miesiące. 

Mając powyższe na uwadze zasadnym jest aby Zamawiający przeanalizował zakres oraz czas wykonania przedmiotu zamówienia i wskazał realny termin jego wykonania. 

Pytanie 2
Zgodnie z rozdziałem IV SIWZ oraz paragrafem 2 wzoru umowy wykonanie zamówienia winno nastąpić  w terminie 2 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. 

Wykonawca (posiadając w tej mierze długoletnie i bogate doświadczenie) zwraca uwagę Zamawiającego, że biorąc pod rozwagę przedmiot, charakter i stopień skomplikowania zamówienia, którego opis zawiera załącznik nr 5 do SIWZ, termin wskazany przez Zamawiającego jest zbyt krótki. Starannie planując wykonanie zamówienia Wykonawca przewiduje, że dwa miesiące to minimalny okres jaki potrzebny jest na przygotowanie wielobranżowego projektu wykonawczego o danym stopniu skomplikowania, o czym mowa w punkcie A 7 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Dwumiesięczny okres jest niemożliwy do zachowania dla starannego i doświadczonego Wykonawcy, biorąc pod uwagę pozostałe (poza projektowaniem) czynności niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia; Wykonawca zwraca w tym miejscu uprzejmą uwagę Zamawiającego na oczywistą okoliczność, iż po etapie projektowym koniecznym jest wprowadzenie w życie rozwiązań zawartych w projekcie, co stanowi fazę wykonawczą, zakończoną akceptacjami i odbiorami. Również w trakcie realizacji, w tym przygotowywania projektów wykonawca zobowiązany będzie do przyjmowania i uwzględniania uwag Zamawiającego, co ma szczególne znaczenie w przypadku ekspozycji, w których indywidualne preferencje estetyczne stanowią czynniki współtworzące efekt prac. Przemyślany i niezwykle szczegółowo opisany sposób realizacji zamówienia pozwala Wykonawcy na wniosek, że okres dwóch miesięcy to czas, w jakim staranny i roztropny Wykonawca jest w stanie zaledwie wykonać i wzajemnie skoordynować projekty każdej z branż; czasu na ich realizacje Zamawiający nie przewidział tak go określając. Wykonawca wnosi zatem o zmianę wskazanych przepisów SIWZ i wzoru umowy i określenie co najmniej 9 miesięcznego terminu liczonego od dnia zawarcia umowy.

Odpowiedź na pytanie 1 i 2: 

Zamawiający informuje, iż termin realizacji zamówienia zostaje wydłużony z 2 do 5 miesięcy (modyfikacja SIWZ).
Pytanie 3

Jako że wizualizacje ukazują ciemno grafitowe, przecierane powierzchnie zabudów, na których widoczne są jaśniejsze treści graficzne, czy inwestor dopuszcza inne wykończenie blach stalowych niż tylko ocynk? Ocynk jest wykończeniem jasno srebrnym, na którym nie będą widoczne naniesione treści graficzne i do którego ciężko jest przykleić wycinane ploterowo napisy.
Odpowiedź: 
Zgodnie z SOPZ elementy wystawy powinny być wykonane z blachy ocynkowanej czarnej. Zamawiający nie dopuszcza wykonanie zabudów z innych materiałów. 
Pytanie 4

Zachowując kolorystykę zabudów ukazaną na projektach załączonych w dokumentacji inwestor dopuszcza wykonanie zabudów z płyt kompozytowych wyklejanych okleiną imitującą blachę ? Co dodatkowo umożliwi naniesienie wszystkich niezbędnych treści.
Odpowiedź:
 Zgodnie z SOPZ elementy wystawy powinny być wykonane z blachy ocynkowanej czarnej. Zamawiający nie dopuszcza wykonanie zabudów z innych materiałów.
Pytanie 5

Czy możemy dostać całościowy spis wszystkich elementów do wyceny ?
Odpowiedź: 
Wykonawca powinien dokonać wyceny samodzielnie w oparciu o SOPZ oraz własne doświadczenie. 
Pytanie 6

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia obejmuje „usługę, polegającą na wykonaniu wystawy stałej Muzeum Hutnictwa w Chorzowie wraz z dostawą niezbędnego sprzętu, scenografii, wykonaniem kontentów i grafik, instalacją i uruchomieniem kompletnych systemów audiowizualnych i oświetlenia. Wystaw zrealizowana zostanie w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego projekt wystawy.” Również we wzorze umowy mowa o samym wykonaniu wystawy. Z kolei w dokumencie pod nazwą zalacznik_5_do_SIWZ_SOPZ, Zamawiający w rozdziale A pkt 1 umieścił zapis, iż „Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej (…)” i dalej w punkcie 7 rozszerza definicję projektu do wykonania.

Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonawcy mają wykonać wystawę na podstawie dołączonego projektu czy też załączony dokument jest tylko zbiorem wytycznych, do wykonania ostatecznego projektu wystawy przez wykonawcę?

Odpowiedź: 
Zał. 1 do SOPZ stanowi projekt aranżacji wystawy stałej. Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z przedstawionym przez Zamawiającego projektem wystawy. 
Pytanie 7

Eksponaty wielkogabarytowe.

Zamawiający wskazuje, że na terenie wystawy umieszczonych będzie siedem eksponatów wielkogabarytowych. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy wspomniane eksponaty są w posiadaniu Zamawiającego czy też stanowią element dostawy? 

Odpowiedź: 
Eksponaty są w posiadaniu Zamawiającego.
Pytanie 8

Eksponaty wielkogabarytowe.

Zamawiający wskazuje, że na terenie wystawy umieszczonych będzie siedem eksponatów wielkogabarytowych. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jeśli są w posiadaniu Zamawiającego, to czy wspomniane eksponaty są już ulokowane w docelowych miejscach?
Odpowiedź: 
Eksponaty są ulokowane w docelowych miejscach.

Pytanie 9

Eksponaty wielkogabarytowe.

Zamawiający wskazuje, że na terenie wystawy umieszczonych będzie siedem eksponatów wielkogabarytowych. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jeśli eksponaty nie są ulokowane w miejscach docelowych – po czyjej stronie leży przetransportowanie tych eksponatów?
Odpowiedź: 
Eksponaty są ulokowane w docelowych miejscach.

Pytanie 10

Eksponaty wielkogabarytowe.

Zamawiający wskazuje, że na terenie wystawy umieszczonych będzie siedem eksponatów wielkogabarytowych. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jeśli transport eksponatów leży po stronie wykonawcy – prosimy o udostępnienie kompletnej listy eksponatów wielkogabarytowych, wraz z ich obecną lokalizacją oraz wagą.
Odpowiedź: 
Nie dotyczy.

Odpowiedź na pyt 7, 8, 9 i 10: 

Zamawiający informuje, iż eksponaty wielkogabarytowe są w posiadaniu Zamawiającego i są ulokowane na docelowych miejscach.

Pytanie 11

Dokument zalacznik_5_do_SIWZ_SOPZ, rozdział A pkt 5. „Wykonawca może złożyć ofertę na przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż podane w SIWZ i projekcie aranżacji. Na Wykonawcy leży ciężar udowodnienia że zaoferowane urządzenia mają cechy nie gorsze od wymienionych w SIWZ.”. 

W jaki sposób Zamawiający zamierza weryfikować jakie urządzenia oferują wykonawcy, skoro w żadnym dokumencie nie wymaga wskazania oferowanych urządzeń?

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie weryfikował urządzenia na etapie dostawy tych urządzeń. Jeśli urządzenia nie będą spełniały wymogów Zamawiającego opisanych w SIWZ to Wykonawca będzie miał obowiązek wymienić te urządzenia na takie, które te wymagania będą spełniały.
Pytanie 12
Dokument zalacznik_5_do_SIWZ_SOPZ, rozdział A, pkt 7b).

Z dokumentacji przetargowej wynika, że wystawa realizowana będzie w istniejącym budynku. W celu właściwej kalkulacji niezbędnych do wykonania prac w zakresie projektu i wykonania elektryki, teletechniki itp., prosimy o udostępnienie wszystkich projektów wykonawczych istniejących instalacji.

Odpowiedź: 
W budynku są wykonane wszystkie konieczne instalacje w kompletnym zakresie. Wykonawca nie ingeruje w żaden sposób w wykonane instalacje, za wyjątkiem przyłączenia instalacji elektrycznej i teletechnicznej, (które należy wykonać zgodnie z projektem wystawy) we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.
Pytanie 13

Dokument zalacznik_5_do_SIWZ_SOPZ, rozdział A, pkt 7a).

Zamawiający wskazuje, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany wykonać „Inne projekty, schematy warunkujące prawidłową realizację zamówienia”.

Prosimy o potwierdzenie, że powyższy zapis nie dotyczy projektów takich jak: projekt wentylacji i klimatyzacji, projekty wod-kan, projekty budowlane itd.

Dodatkowo wnosimy o udostępnienie wszystkich projektów związanych z budynkiem.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania projektu wentylacji i klimatyzacji, projektów wod-kan, ani projektów budowlanych.
Pytanie 14

Dokument zalacznik_5_do_SIWZ_SOPZ, rozdział D, pkt 12.

Wnosimy o doprecyzowanie maksymalnej ilości próbek jakich będzie mógł żądać Zamawiający. Zaznaczamy, że wykonanie i dostarczenie próbek również wiąże się z kosztami. Zamawiający pozostawiając sobie nieograniczone uprawnienia w tym zakresie, powoduje znaczący wzrost cen ofert złożonych w postępowaniu.

Odpowiedź: 
W przypadku zamiaru użycia przez Wykonawcę materiałów nie gorszych niż wskazane w SOPZ, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbki materiałów (np. próbkę blachy), a nie fragmentów wystawy, które zostaną z tych materiałów wykonane. Pozyskanie tego typu próbek jest bezkosztowe. Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 15

Dokument zalacznik_5_do_SIWZ_SOPZ, rozdział D, pkt 16.

Prosimy o potwierdzenie, że zapisy dotyczące licencji nie dotyczą oprogramowania podmiotów trzecich (jak np. Microsoft Windows) a jedynie oprogramowania wytworzonego przez wykonawcę.

Wykonawcy nie posiadają wiedzy nt. planów produkcyjnych producentów oprogramowania, a tym samym nie mogą zapewnić Zamawiającego o gwarancji aktualizacji oprogramowania za 2-4 lata.

Odpowiedź: 
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszelkich praw licencji oprogramowania, koniecznych do wieczystego użytkowania elementów wystawy. 
Pytanie 16

Pomiędzy zapisami we wzorze umowy a zapisami w zalacznik_5_do_SIWZ_SOPZ, istnieją znaczące różnice, dotyczące chociażby czasów napraw czy reakcji serwisowej. Wnosimy o ujednolicenie zapisów bądź wskazanie, który z dokumentów jest nadrzędny.

Odpowiedź: 
Dokumentem nadrzędnym jest wzór umowy. 
Pytanie 17

SIWZ. Termin realizacji zamówienia. Zamawiający wskazuje, że na wykonanie prac objętych przedmiotem postępowania wykonawca ma maksymalnie 2 miesiące.

Jako profesjonalny wykonawca wystaw multimedialnych, z całą stanowczością stwierdzamy, że wskazany przez Zamawiającego termin jest zupełnie nierealny i oderwany od rzeczywistości. Nawet w przypadku, gdy zamówienie nie obejmowałoby wykonania projektu, to realizacja wystawy o podobnej wielkości zajmie minimum 6 miesięcy a, co znamy z własnego doświadczenia, najpewniej więcej czasu. Same ustalenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą oraz zamówienia materiałów to przynajmniej 2-3 miesiące pracy. Jeśli zaś przedmiotem zamówienia jest również wykonanie projektu, który ma być konsultowany na bieżąco z Zamawiającym, należy doliczyć do wskazanego czasu minimum 3 miesiące.

Wnosimy zatem o zmianę terminu wykonania zamówienia na minimum 8 miesięcy od podpisania umowy (przy założeniu że nie jest konieczne wykonanie projektów wykonawczych) lub minimum 12 miesięcy jeśli zamówienia obejmuje również wykonanie projektów.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż termin realizacji zamówienia zostaje wydłużony z 2 do 5 miesięcy(modyfikacja SIWZ).
Pytanie 18

Wzór umowy. § 10 ust.2.

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu. W obecnym kształcie zapis daje Zamawiającemu możliwość wzywania przedstawiciela wykonawcy nawet kilkukrotnie w ciągu dnia, dzień po dniu. Również bez uzasadnionej przyczyny lub do działań niewymagających obecności kierownika zadania na miejscu. W konsekwencji zapis powoduje, że wykonawcy nie są traktowani jednakowo. Firmy mające siedzibę w okolicy siedziby Zamawiającego będą mogły realizować taki zapis bez ponoszenia zbyt dużych kosztów, w przeciwieństwie do firm z siedzibą odległą od siedziby Zamawiającego. Te z kolei będą musiały delegować kierownika zadania na stałe w okolice Chorzowa. Generować to będzie dodatkowe, niepotrzebne koszty, zbędne z punktu widzenia prawidłowej realizacji wystawy.

Sugerujemy zmianę zapisu na np. „Kierownik zadania musi być dyspozycyjny, zgłaszać się na uzasadnione wezwanie Zamawiającego do Urzędu Miasta Chorzów bez zbędnej zwłoki w godzinach pracy Urzędu Miasta. Zamawiający o fakcie konieczności zgłoszenia się kierownika zadania będzie informował z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zakłada konieczność wezwania kierownika zadania nie częściej niż raz w tygodniu.”

Powyższa zmiana pozwoli w sposób realny wycenić koszty delegowania kierownika zadania do siedziby Zamawiającego i ograniczy Zamawiającemu zbędnych wydatków.

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga aby w trakcie realizacji zamówienia kierownik zadania był dyspozycyjny i gotów do wstawienia się w siedzibie Zamawiającego w każdym uzasadnionym przypadku. 
Pytanie 19

Wzór umowy. § 11 ust. 4 do 6.

Zapisy we wskazanych ustępach stoją w sprzeczności z art. 7. ust 1 ustawy Pzp oraz spełniają znamiona zapisów niedozwolonych opisanych w art. 58 § 2, art. 94 kodeksu cywilnego. 

W zakresie zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, Zamawiający zdecydowanie preferuje wykonawców mających siedzibę w bliskiej okolicy gdy nie ma to żadnego merytorycznego uzasadnienia. Obowiązek stawienia się wykonawcy w ciągu jednego dnia roboczego i automatyczne uznanie reklamacji w przypadku braku stawiennictwa, powodować będzie znaczący wzrost kosztów ofert firm z dalszych zakątków kraju. Ponadto, Zamawiający daje sobie prawo do jednostronnego stwierdzania nieprawidłowości w wykonywaniu prac. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, gdy inspektor nadzoru popełnia błąd w interpretacji przebiegu prac, wzywa wykonawcę do stawiennictwa w siedzibie Zamawiającego, który to z kolei udowadnia, że wezwanie było bezzasadne. Kto w takim przypadku poniesie koszty przyjazdu przedstawiciela wykonawcy?
Wnosimy o zmianę wskazanych zapisów tak, aby wykonawca miał realny czas na interwencję i ustosunkowanie się do zgłoszenia Zamawiającego, oraz uregulowanie płatności za bezzasadne wzywanie wykonawcy.

Odpowiedź:   
Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w projekcie umowy §11 ust. 6 na następujący zapis:
  „Nie stawienie się Wykonawcy do siedmiu dni roboczych uznane zostanie za uwzględnienie reklamacji”.
(modyfikacja SIWZ).
Pytanie 20

Wzór umowy, § 4 ust. 2. 

Prosimy o udostępnienie dokumentu na podstawie którego Zamawiający wymaga sporządzenia zestawienia środków trwałych.

Odpowiedź: 
Wykonawca do protokołu odbioru zobowiązany jest wykonać zestawienie wszystkich elementów wystawy oraz wykonanych prac wraz z podaniem ich wartości. 
Pytanie 21

Wzór umowy, § 13 ust. 1.

Wnosimy o zmianę słowa „opóźnienie” na „zwłoka”.

Zamawiający nie może swego prawa podmiotowego nadużywać, dlatego też jego uprawnienie do ustalenia warunków umowy nigdy nie ma charakteru absolutnego. Zgodnie z regułą wyrażoną w art. 5 kc nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Kara za opóźnienie abstrahuje od winy wykonawcy, tj. zakłada jego odpowiedzialność nawet za niezawinione naruszenie umownych terminów realizacji obowiązków wykonawcy. Oczywistym jest, że zamawiający posiada uzasadniony interes, którego celem jest zagwarantowanie należytej realizacji zamówienia publicznego i dbałość o finanse publiczne, co również związane jest przecież z konkurencyjnością prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Żadne przepisy Prawa zamówień publicznych czy kodeksu cywilnego nie zwalniają jednak Zamawiającego z uwzględnienia interesu przedsiębiorców, ubiegających się o udzielenie zamówienia. Działania zamawiającego muszą więc być wyważone, nie mogą prowadzić do przerzucenia na wykonawców zbyt dużych ryzyk i odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie mają oni wpływu.

Urząd Zamówień Publicznych w raporcie dotyczącym stosowania kar umownych w zamówieniach publicznych (Warszawa, 2018r.) stwierdził m.in., że „efektem określania przez zamawiających restrykcyjnych i często nieproporcjonalnych do wartości przedmiotu zamówienia kar umownych jest mała liczba ofert składanych w postępowaniu oraz wliczanie przez wykonawców wysokości kar umownych w cenę oferty. Podobnie jest w przypadku postanowień umownych, które przerzucają odpowiedzialność na wykonawców za większość ryzyk. Postanowienia umowne tego typu w praktyce prowadzą do podniesienia ceny realizowanego zamówienia, ponieważ racjonalni wykonawcy uwzględniają ryzyko zapłaty kary umownej oraz inne ryzyka w oferowanej cenie”. W przywołanym raporcie wskazano także, że: „kary umowne powinny być określone w wysokości adekwatnej do ewentualnej szkody - tak aby spełniały swoje funkcje, ale nie zniechęcały do udziału w zamówieniach publicznych. Zamawiający powinni mieć na uwadze, że wykonawcy nie odpowiadają za zdarzenia, na których powstanie nie mają wpływu, a wysokość kar umownych nie może być dowolna.” Wspomnieć też trzeba, że w nowym prawie zamówień publicznych przewidziano w art. 433, iż projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać m.in. odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia.

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w projekcie umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka” (modyfikacja SIWZ).
Pytanie 22

Wzór umowy, § 13 ust. 7.

Wnosimy o zmianę zapisu na „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% kwoty określonej w § 7 ust.1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.”.

Zapis w obecnym kształcie nie jest jasny i daje możliwość do nadinterpretacji przez Zamawiającego w taki sposób, że umożliwia Zamawiającemu rozwiązanie umowy bez podania przyczyny i naliczenie kary umownej wykonawcy.

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapis § 13 ust. 7 na: „7.
Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 20% kwoty określonej w § 7 ust.1 umowy  w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.” (modyfikacja SIWZ).
Pytanie 23

Wzór umowy, § 16 ust. 3, pkt 3).

Wnosimy, aby okoliczność wskazana w pkt powyżej, była również podstawą do zmiany terminu wykonania umowy. 

W przypadku wycofania danego urządzenia z produkcji, nie zawsze jest on zastąpiony modelem nowszym. Niezależnie od tego, każdorazowa zmiana urządzeń wymaga czasu na dobranie odpowiedniego, zamiennego urządzenia, weryfikację prawidłowości działania nowego urządzenia w kontekście całej instalacji, oraz uzyskania zgody Zamawiającego na taką zmianę.

Odpowiedź:   
Zamawiający pozostawia zapis w obecnym brzmieniu.

Pytanie 24

SIWZ, pkt. 2.3.1.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego wymaganego doświadczenia jakim powinien legitymować się wykonawca. W szczególności zapisu „w tym co najmniej jedno obejmujące elementy multimedialnej wyposażenie scenograficzne oraz zarządzanie kontentem multimedialnym o wartości co najmniej 500.000,00 zł”.
Odpowiedź: 
W SIWZ jest błąd, tzw. literówka. Zapis powinien brzmieć: „w tym co najmniej jednego obejmującego dostawę elementów multimedialnych, wyposażenia scenicznego oraz zarządzanie kontentem multimedialnym o wartości co najmniej 500.000,00 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100) (modyfikacja SIWZ).
Pytanie 25

SIWZ, pkt. 2.3.1.

W celu zwiększenia konkurencyjności i dostępności postępowania, wnosimy o wydłużenie okresu należytego wykonania wskazanych przez Zamawiającego wystaw i projektów z lat 3 do lat 5.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.
Pytanie 26

Czy Zamawiający, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, uzna za spełnianie wymagań, posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia, polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:

- co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu wystawy obejmującej elementy multimedialne i wyposażenie scenograficzne oraz kontent multimedialny (np. aplikacja, film), oraz

- co najmniej dwa zamówienia, polegające na wykonaniu wystawy o wartości co najmniej 1.500.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych i 00/100), w tym co najmniej jedno obejmujące elementy multimedialnej wyposażenie scenograficzne oraz zarządzanie kontentem multimedialnym o wartości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych i 00/100).

 Z uwagi, że realizacja podobnych zadań trwa śr. ok 2 lat, wymaganie aby Wykonawca posiadał zakończone dwa zadania w okresie ostatnich trzech lat, bardzo ogranicza ilość Wykonawców, którzy spełniają ten warunek, a posiadają dużo doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża  zgody na zmianę warunku udziału w zamówieniu w zakresie posiadania przez Wykonawcę odpowiedniego doświadczenia.

Pytanie 27

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym oferty na wykonanie wystawy dla Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Określony w dokumentacji czas realizacji zadania oszacowali Państwo na 2 miesiące. Z naszego doświadczenia przy realizacji wystaw muzealnych wynika, że czas taki jest mocno niedoszacowany - sama produkcja i montaż stanowisk multimedialnych powinna w tym przypadku wynieść minimum 3 miesiące, podobnie jak wyprodukowanie treści multimedialnych (kontentów). Ponadto w załączonej dokumentacji nie ma gotowych treści merytorycznych, w tym np. podpisów pod eksponaty czy treści plansz - ich wytworzenie, wraz z redakcją językową i korektą, to również czas około 2-3 miesięcy, nawet przy wystawach o zdecydowanie mniejszej powierzchni i zakresie tematycznym. Podsumowując, zaproponowany przez Państwa okres czasu na realizację wydaje się niemożliwy do zrealizowania, nawet dla firm dysponujących bardzo rozwiniętą strukturą podwykonawców.
W związku z tymi wątpliwościami zwracam się z zapytaniem, czy nie doszło do pomyłki i czy okres wykonania wystawy wraz z wszystkimi jej elementami nie powinien wynosić 12 miesięcy od daty podpisania umowy?

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż termin realizacji zamówienia zostaje wydłużony z 2 do 5 miesięcy. (modyfikacja SIWZ).
Pytanie 28

Ponawiam pytanie przez platformę zakupową (pytanie wysłano na bzp@chorzow.eu 03.07.2020r.)
Czy Zamawiający, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, uzna za spełnianie wymagań, posiadanie przez Wykonawcę
doświadczenia, polegającego na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert:
( co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu wystawy obejmującej elementy multimedialne i wyposażenie scenograficzne oraz kontent multimedialny (np. aplikacja, film), oraz
( co najmniej dwa zamówienia, polegające na wykonaniu wystawy o wartości co najmniej
1.500.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych i 00/100), w tym co
najmniej jedno obejmujące elementy multimedialnej wyposażenie scenograficzne oraz
zarządzanie kontentem multimedialnym o wartości co najmniej 500.000,00 zł (słownie:
pięćset tysięcy złotych i 00/100).
Z uwagi, że realizacja podobnych zadań trwa śr. ok 2 lat, wymaganie aby Wykonawca posiadał
zakończone dwa zadania w okresie ostatnich trzech lat, bardzo ogranicza ilość Wykonawców, którzy
spełniają ten warunek, a posiadają dużo doświadczenie w realizacji podobnych zadań.

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku udziału w zamówieniu w zakresie posiadania przez Wykonawcę odpowiedniego doświadczenia.

Pytanie 29
Czy posiadacie Państwo dokumentację zamówienia w języku angielskim.
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie posiada dokumentacji w języku angielskim.
Pytanie 30
Zgodnie z zapisami SIWZ termin realizacji to 2 miesiące. Prosimy o podanie zakładanego po stronie zamawiającego harmonogramu poszczególnych etapów realizacji, a w szczególności:
1. Preprodukcja - czas na dostarczania przez zamawiającego niezbędnych materiałów (informacje merytoryczne, ryciny, materiały filmowe, itp), oraz harmonogramu konsultacji i zatwierdzania (scenariusz, scenopis, storyboard)
2. Produkcja czas na konsultacje i zatwierdzenie przez zamawiającego zrealizowanych materiałów AV (dźwięk, wideo, animacja)
3. Postprodukcja czas na konsultacje i zatwierdzenie przez zamawiającego kolejnych etapów montażu i udźwiękowienia

Odpowiedź: 
Termin realizacji zostaje wydłużony do 5 miesięcy. (modyfikacja SIWZ).
Pytanie 31
W związku z wymaganą dla filmu kinowego rozdzielczością obrazu 7680x1200, czy zamawiający może przedstawić referencję technologiczną realizacji (np.film na innej wystawie o podobnej definicji, w kraju bądź zagranicą)?
Odpowiedź: 

Zapis o rozdzielczości 7680x1200 nie dotyczy wymagań w zakresie rozdzielczości obrazu filmu, lecz sumarycznej natywnej rozdzielczości projekcji. Zapis w SOPZ brzmi „Sumaryczna natywna rozdzielczość projekcji wyświetlanej przez 5 sztuk projektorów to 9600x1200 pikseli. Przygotowany kontent powinien przewidywać zakładki powierzchni projekcyjnej celem wyeliminowania widoczności punktów łączenia powierzchni projekcyjnych poszczególnych urządzeń. Kalkulując z proporcji ekranu rozdzielczość kontentu bez zakładek powinna wynosić około 7680x1200 pikseli (wymagany jest dokładny pomiar na etapie wykonawczym).
Pytanie 32
Czy Zamawiający dysponuje przedmiarem robót do niniejszego postępowania? Prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź: 
Zamówienie obejmuje wykonanie usługi oraz dostawy, a nie robót budowlanych. 
Pytanie 33
Czy Zamawiający dysponuje opisem kontentu graficznego zawierającym ilość oraz przybliżone wymiary wydruków/grafik, ilość zdjęć?  Prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź: 
Zamawiający nie dysponuje osobnym dokumentem będącym opisem grafiki. Przybliżone wymiary wydruków/grafik wynikają z projektu. Na rysunkach będących częścią projektu (od nr 6.9 do nr 6.21) miejsca na wydruki zaznaczone są kolorem pomarańczowym i dodatkowo opisane. Miejsca te należy traktować jako przybliżone wymiary na wydruki. Należy pamiętać, że eksponaty w gablotach będą musiały zostać opatrzone podpisami. 
Dodatkowe wydruki do wykonania są opisane na str. 76 oraz 77 (tyflografiki, reprodukcja obrazu A. Menzla) a także 69 (oś czasu do wyklejenia na szybie). Informacje dotyczące kontentu graficznego można również odnaleźć w rozdziale 2.7 (ścieżki dziecięca), rozdziale 5.2 na stronach 89-90 ( Zestawienie obiektów do pozyskania przez Wykonawcę) oraz w rozdziale 2.5 (Opis poszczególnych stref tematycznych).   Zgodnie z opisem ze strony 16 Aktualizacji Projektu Aranżacji: "Wybór ikonografii oraz grafiki na poszczególnych stanowiskach są na tym etapie jedynie poglądowe. Szczegółowy projekt graficzny zostanie opracowany przez Wykonawcę (Realizatora) ekspozycji wyłonionego w drodze przetargu, a wybór poszczególnych motywów ikonograficznych zostanie dokonany w ścisłej współpracy z zespołem Muzeum Hutnictwa. Należy mieć na uwadze, aby opracowane projekty i rozwiązania cechowała funkcjonalność oraz przystępna, nowoczesna estetyka i spójność z identyfikacją wizualną całości przygotowanej wystawy stałej. Przyjęte rozwiązania graficzne powinny też uwzględniać zalecenia Zamawiającego wynikające z rozwiązań przyjętych dla systemu identyfikacji wizualnej Muzeum Hutnictwa. Wszelkie projekty muszą zostać omówione w ramach nadzoru autorskiego oraz zatwierdzone przez Zamawiającego."
Pytanie 34
Proszę o potwierdzenie czy eksponaty wielkogabarytowe:

- prostownica stemplowa firmy Otto Froriep Rheydt, rok budowy 1898r

- młot parowy firmy G. Brinkmann & Co. Z Witten, rok budowy 1898

- młot parowo-powietrzny

-młot mostowy Eschweiler Maschinen z 1907 roku

-prasa mimośrodowa PMS 40B Warszawskiej Fabryki Pras i Młotów z 1955 roku

-młot Beche

-fragment zespołu walcowniczego wraz z zespołem napędowym, rok budowy 187

 znajdują się w posiadaniu Zamawiającego? 

Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający dysponuje eksponatami wielkogabarytowymi.
Pytanie 35
Proszę o informację, czy Wykonawca ma przewidzieć przetransportowanie eksponatów wielkogabarytowych na teren muzeum?

Odpowiedź: 
Nie, eksponaty są ulokowane w miejscach docelowych.
Pytanie 36
Jeśli eksponaty wielkogabarytowe znajdują się na terenie muzeum proszę o informację czy znajdują się one w miejscach określonych na mapce str.7, czy Wykonawca ma przewidzieć ich montaż?

Odpowiedź: 
Eksponaty są zamontowane w docelowych miejscach. 
Pytanie 37

Prosimy o informację czy stanowiska eksponatów wielkogabarytowych, które planuje się zasilić sprzężonym powietrzem są do tego przystosowane (np. posiadają doprowadzane zasilanie )? Czy uruchomienie eksponatów leży po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź: 
Uruchomienie eksponatów nie leży po stronie Wykonawcy, jak również wykonanie instalacji sprężonego powietrza. 
Pytanie 38

Prosimy o podanie wymiarów oraz technologii wykonania figurki wytopka? Czy dobór technologii wykonania wytopka leży po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź: 
Dobór technologii wykonania figur Wytopka leży po stronie Wykonawcy. Na etapie realizacji Wykonawca powinien przedstawić przykład technologii Zamawiającemu do zatwierdzenia. Proponuje się, aby figury 3D zostały wykonane jako odlew z laminatu szklanego. Figury powinny być wykonane z materiału bezpiecznego dla odwiedzających przy założeniu interakcji dotykowej z figurą. Materiały użyte do wykonania figur muszą posiadać odporność na warunki zewnętrzne (wilgoć, temperatura, operacja słoneczna). Wysokość figury to ok. 40 cm. 
Pytanie 39

Proszę o informację, czy Wykonawca ma przewidzieć naprawę/odrestaurowanie/przystosowanie eksponatów wielkogabarytowych w celach ich ekspozycji?

Odpowiedź: 
Nie, eksponaty są po kompleksowej renowacji.
Pytanie 40

Prosimy o podanie wymiarów oraz technologii wykonania makiety? Czy dobór technologii wykonania makiety leży po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:  
Projekt makiety leży po stronie Wykonawcy, który musi przedstawić go do zatwierdzenia Zamawiającemu. Pożądana długość podstawy makiety to ok. 2 - 3 m pozwalająca na ekspozycję całego terenu dawnej Huty Kościuszko z okresu jej największej prosperity. Makieta wykonana ze stali lub innego materiału, który formalnie nawiązuje do specyfiki branży reprezentowanej przez Muzeum Hutnictwa. Makieta jest przewidziana do stałej, całorocznej, wieloletniej ekspozycji zewnętrznej. Musi zatem być odporna na zmieniające się warunki zewnętrzne, łatwa do konserwacji i czyszczenia, odporna na akty wandalizmu. 
Pytanie 41

Czy ikonografia, materiały filmowe, reprodukcje fotografii służące do stworzenia kontentu są w dyspozycji Zamawiającego czy Wykonawca ma je pozyskać? Jeśli Zamawiający dysponuje częściowo materiałami to w jakim zakresie?

Odpowiedź: 
Materiały są w dyspozycji Zamawiającego.
Pytanie 42

W nawiązaniu do załącznika nr 5 o SIWZ - SOPZ str.1 prosimy o wskazanie, w którym miejscu "AKTUALIZACJA_PROJEKTU_ARANZACJI_Muzeum Hutnictwa" znajduje się informacja na temat czasu trwania oraz zalecanej techniki realizacyjnej kontentu multimedialnego np. 2D, 2,5D, 3D, animacja/film.

Odpowiedź: 
Opis kontentu multimedialnego znajduje się na str. 24 - 30 dokumentu pn. AKTUALIZACJA_PROJEKTU_ARANŻACJI_Muzeum Hutnictwa. Podane są tam czasy trwania form filmowych, a także kierunek estetyczny i plastyczny, który należy obrać. W niniejszej realizacji nie można wyróżnić jednej techniki realizacyjnej, gdyż w przypadku filmów będzie to mieszanka różnych technik, zarówno 2D, jak i 2,5D oraz 3D. Szczegółowe informacje dotyczące filmów (narracja, produkcja, harmonogram) znajdują się w Załączniku Wytyczne narracyjne dotyczące multimediów.
Pytanie 43
Proszę o informację na temat obróbki oraz grubości blachy będącej głównym elementem wykończenia aranżacji muzeum - większość elementów ekspozycji. Zastosowanie blachy ocynkowanej tak jak w opisie "AKTUALIZACJA_PROJEKTU_ARANZACJI_Muzeum Hutnictwa" nie pozwoli na uzyskanie efektu jak na wizualizacjach. Czy Inwestor chce wykorzystać blachę ocynkowaną wykończoną technikami malarskimi/blachę czarną surową wykończoną poprzez trawienie i impregnację przeciw korozji? 

Odpowiedź: 
Do wykonania stanowisk ekspozycyjnych proponuje się wykorzystanie blachy czarnej surowej o grubości dostosowanej do wymogów konstrukcji (proponowana grubość 2 mm). Dla osiągnięcia pożądanego efektu, zgodnie z wizualizacjami, proponuje się delikatnie przetrzeć powierzchnię blachy w wybranych miejscach (trawienie nie jest konieczne, ale można je zastosować konsultując efekt na etapie realizacji), a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie np. impregnacją. Wykonawca powinien na etapie realizacji przedstawić Zamawiającemu próbkę obrobionego materiału do zatwierdzenia.
Pytanie 44

Termin wykonania Zamówienia strona 2 SIWZ oraz punkt  IV. Termin wykonania Zamówienia napisano 2 miesiące od daty podpisania umowy, czy Zamawiający potwierdza ten zapis? Z naszego doświadczenia wynika, iż wykonanie takiego zakresu umowy wymaga co najmniej 6 miesięcznego terminu realizacji. Czy możliwe jest wydłużenie wskazanego terminu realizacji?
Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż termin realizacji zamówienia zostaje wydłużony z 2 do 5 miesięcy. (modyfikacja SIWZ).
Pytanie 45
Zgodnie z SOPZ wykonawca w swoim zakresie opracuje projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykona te instalacje.
Ponieważ ekspozycja ma być wykonana w istniejącym budynku podlegającym obecnie przebudowie, proszę o wskazanie, jakie instalacje oraz w jakim zakresie istnieją lub zostaną wykonane w trakcie trwającej obecnie przebudowy, a jakie pozostają do zaprojektowania i wykonania przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia.
Zgodnie z SOPZ wykonawca w swoim zakresie opracuje projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykona te instalacje. Ponieważ ekspozycja ma być wykonana w istniejącym budynku podlegającym obecnie przebudowie, proszę o wskazanie, jakie instalacje oraz w jakim zakresie istnieją lub zostaną wykonane w trakcie trwającej obecnie przebudowy, a jakie pozostają do zaprojektowania i wykonania przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia.Zgodnie z SOPZ wykonawca w swoim zakresie opracuje projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykona te instalacje.
Ponieważ ekspozycja ma być wykonana w istniejącym budynku podlegającym obecnie przebudowie, proszę o wskazanie, jakie instalacje oraz w jakim zakresie istnieją lub zostaną wykonane w trakcie trwającej obecnie przebudowy, a jakie pozostają do zaprojektowania i wykonania przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia.Zgodnie z SOPZ wykonawca w swoim zakresie opracuje projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykona te instalacje.
Ponieważ ekspozycja ma być wykonana w istniejącym budynku podlegającym obecnie przebudowie, proszę o wskazanie, jakie instalacje oraz w jakim zakresie istnieją lub zostaną wykonane w trakcie trwającej obecnie przebudowy, a jakie pozostają do zaprojektowania i wykonania przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia.Zgodnie z SOPZ wykonawca w swoim zakresie opracuje projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykona te instalacje.
Ponieważ ekspozycja ma być wykonana w istniejącym budynku podlegającym obecnie przebudowie, proszę o wskazanie, jakie instalacje oraz w jakim zakresie istnieją lub zostaną wykonane w trakcie trwającej obecnie przebudowy, a jakie pozostają do zaprojektowania i wykonania przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia.Zgodnie z SOPZ wykonawca w swoim zakresie opracuje projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykona te instalacje.
Ponieważ ekspozycja ma być wykonana w istniejącym budynku podlegającym obecnie przebudowie, proszę o wskazanie, jakie instalacje oraz w jakim zakresie istnieją lub zostaną wykonane w trakcie trwającej obecnie przebudowy, a jakie pozostają do zaprojektowania i wykonania przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia.Zgodnie z SOPZ wykonawca w swoim zakresie opracuje projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykona te instalacje.
Ponieważ ekspozycja ma być wykonana w istniejącym budynku podlegającym obecnie przebudowie, proszę o wskazanie, jakie instalacje oraz w jakim zakresie istnieją lub zostaną wykonane w trakcie trwającej obecnie przebudowy, a jakie pozostają do zaprojektowania i wykonania przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia.Zgodnie z SOPZ wykonawca w swoim zakresie opracuje projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykona te instalacje.
Ponieważ ekspozycja ma być wykonana w istniejącym budynku podlegającym obecnie przebudowie, proszę o wskazanie, jakie instalacje oraz w jakim zakresie istnieją lub zostaną wykonane w trakcie trwającej obecnie przebudowy, a jakie pozostają do zaprojektowania i wykonania przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia.Zgodnie z SOPZ wykonawca w swoim zakresie opracuje projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykona te instalacje.
Ponieważ ekspozycja ma być wykonana w istniejącym budynku podlegającym obecnie przebudowie, proszę o wskazanie, jakie instalacje oraz w jakim zakresie istnieją lub zostaną wykonane w trakcie trwającej obecnie przebudowy, a jakie pozostają do zaprojektowania i wykonania przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia.Zgodnie z SOPZ wykonawca w swoim zakresie opracuje projekt instalacji elektrycznej i niskoprądowej oraz wykona te instalacje.
Ponieważ ekspozycja ma być wykonana w istniejącym budynku podlegającym obecnie przebudowie, proszę o wskazanie, jakie instalacje oraz w jakim zakresie istnieją lub zostaną wykonane w trakcie trwającej obecnie przebudowy, a jakie pozostają do zaprojektowania i wykonania przez wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia.
Odpowiedź: 

W budynku są wykonane wszystkie konieczne instalacje w kompletnym zakresie. Wykonawca nie ingeruje w żaden sposób w wykonane instalacje, za wyjątkiem przyłączenia instalacji elektrycznej i teletechnicznej, (które należy wykonać zgodnie z projektem wystawy) we wskazanych przez Zamawiającego miejscach.

II. Modyfikacje treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu.

Było:

1. Termin wpływu ofert upływa dnia 30 lipca 2020 r. o godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert nastąpi 30 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, w pokoju 420 o godzinie 11:00, poprzez otwarcie nadesłanych elektronicznie ofert.

Jest: 

1. Termin wpływu ofert upływa dnia 17 sierpnia 2020 r. o godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert nastąpi 17 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Miasta Chorzów, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów, w pokoju 420 o godzinie 11:00, poprzez otwarcie nadesłanych elektronicznie ofert.
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WYTYCZNE NARRACYJNE DOT. MULTIMEDIÓW

SYNTETYCZNY WSTĘP WYJAŚNIAJĄCY NARRACJĘ WYSTAWY

Idea powstającego w Chorzowie Muzeum Hutnictwa wyrasta z troski o pamięć, z głębokiego przekonania o jej życiodajnym znaczeniu. Tu w tym konkretnym miejscu, ożywionym przez życie huty, od niej biorącym nazwę, przez nią długi czas definiowanym powstaje przestrzeń skupiona wokół etosu nie tylko wpisanego w historię miasta, regionu, ale także 
w teraźniejszość i przyszłość. Ekspozycja muzealna ma włączyć świat lokalny w przestrzeń śląskiej, europejskiej i światowej rzeczywistości industrialnej, okresów przełomu oraz codziennej mniej lub bardziej trwałej stabilności. Skupi się zarówno na kwestiach technologicznych omawianych za pomocą zgromadzonych eksponatów, jak i codzienności pracy i życia w hutniczych rodzinach. 

Tak pomyślana wystawa podzielona została na dwie zasadnicze części – strefę pracy oraz strefę życia. Zwiedzający będą mogli się zapoznać zarówno z procesem trwającym w hucie (wyeksponowanym na stanowiskach wytop, kuźnia, laboratorium, energetyka, walcownia, bezpieczeństwo), jak i jego efektem zaprezentowanym na stanowisku wyroby. Cykl pracy huty prezentowany będzie za pomocą narzędzi i urządzeń hutniczych, uzupełnianych o prezentacje multimedialne i filmowe. Muzeum obejmuje jednak horyzont znacznie szerszy, uwzględniający również, a wręcz przede wszystkim ludzi posługujących się owymi obiektami 
i narzędziami, wynajdujących je i udoskonalających. Nie ma bowiem huty bez ożywiającego ją człowieka. Potrzebne jest zatem spojrzenie na otaczający go świat: szkoły, kina, teatry, stowarzyszenia, bractwa, prasę, sport, sposoby spędzania wolnego czasu… To domena istotnej części wystawy nazwanej „strefą życia”, która otwiera i zamyka ścieżkę zwiedzania. To również przypomnienie twórców hutnictwa w Chorzowie, których znaczenia dla rozwoju przemysłu nie można przecenić. Istotnym dopełnieniem narracji muzeum będą wypowiedzi pracujących tutaj niegdyś byłych pracowników i pracownic. Ścieżce zwiedzania towarzyszy również ścieżka dziecięca, pozwalająca najmłodszym gościom muzeum na aktywne poznanie ekspozycji. Łączy zabawę z edukacją, niepozbawiona jest też wątków dydaktycznych 
i etycznych. Huta wszak to etos, wartość pracy, hartowanie charakterów. Ekspozycję zamyka instalacja artystyczna, symbolizująca najistotniejszą misję Muzeum Hutnictwa - ocalenie tego, co pozostało, a także tworzenie nowej wartości z okruchów pamięci. Muzeum ma stać się miejscem wypełniającym brak, łączącym przeszłość z przyszłością, wpisującym w to, co puste nowe życie, zapalającym nowy ogień…

WYTYCZNE DLA SPORZĄDZENIA FILMU NA POTRZEBY PROJEKCJI W SALI KINOWEJ

1. Zamawiający przewiduje opracowanie przez Wykonawcę wstępnej koncepcji scenariusza filmu. Dokument powinien zawierać sposoby realizacji filmu i zdjęć do filmu oraz uwzględniać poniższe wytyczne:

· Film jako zaproszenie do zupełnie innego świata, na początku niezrozumiałego, by po jego zobaczeniu widz mógł zrozumieć, że bez hut i stali nie byłoby świata, który ludzie znają 
i w którym żyją;

· Wskazywać na proces transmutacji – od żelaza do stali, proces przekształcania z płynnej surówki w twardą stal, prezentowania hutnika jako swoistego rodzaju alchemika, zaś produkcji hutniczej jako cyrkulacji produktu w naturze  – jak wody w przyrodzie. Surówka hutnicza (tak podobna do lawy) staje się stalą, a ta w formie złomu znów trafia do pieca 
i staje się surówką/lawą. Produkt stale podlega recyklingowi. Jest to jednocześnie forma przemiany energii. Referencja do zapoznania się: takie rozumienie zjawiska zaproponowano np. w filmie pt. Deep Time History Series 1 -3, Episode 3: The Industrial Revolution And Modern Warfare, vide: 

https://curiositystream.com/video/1670/episode-3-the-industrial-revolution-and-modern-warfare, https://www.dailymotion.com/video/x6x5ejn 

· Zaprezentować całość procesu od pozyskania składników na surówkę hutniczą, przez produkcję stali i jej wykorzystanie w czasach pokoju i wojny. Sposoby plastycznej obróbki stali tj. walcowanie, kucie powinny być tak wzmiankowane w filmie, aby zasygnalizować, że więcej na ten temat zwiedzający dowiedzą się kontynuując zwiedzanie muzeum. 

· Można rozważyć nawiązanie do wątku mitologii i bóstw np. Hefajstosa kowala, boga ognia, także Mitry, Odyna, czyli analogii piorun-stal.

2. W ujęciach filmu Wykonawca powinien uwzględnić:

· wnętrza wulkanu, rozżarzoną lawę, zachodzące w wulkanie w bardzo widoczny sposób procesy topienia; rozżarzone słońce (jako gwiazdę), plazmę;

· składniki do produkcji surówki hutniczej, a także surówki hutniczej, spustu surówki 
z wielkiego pieca hutniczego, hali lejniczej wielkiego pieca – wszystkie wymienione elementy konieczne do uwzględnienia. Rekomenduje się w pierwszej kolejności wykonanie nagrań autorskich w tym zakresie w działającej hucie stali. Jako alternatywne rozwiązanie (wyłącznie w przypadku braku możliwości wykonania nagrań w autentycznej przestrzeni działającej huty) dopuszcza się możliwość pozyskania materiału filmowego np. z filmu przygotowanego przez ArcelorMittal pt. „Narodziny Stali” (vide: https://www.youtube.com/watch?v=VP5lDiiax0k , czas trwania: 13:46) prezentującego proces produkcji stali w Zakładach ArcelorMittal Poland.

· różne piece hutnicze od najstarszych pieców hutniczych do nowoczesnych np. dymarki, działający (pracujący) wielki piec hutniczy – koniecznie do uwzględnienia, konwertor Bessemera, piece martenowskie (Siemensa-Martina), piece z łukiem elektrycznym – bez wchodzenia w techniczne i technologiczne szczegóły;

· hutników pracujących w hucie, jak i wchodzący do huty i używający karty czasu pracy oraz wkładających/zabierających rzeczy z szafek pracowniczych. Sceny prawdopodobnie do znalezienia/pozyskania z filmowych materiałów archiwalnych, w ostateczności mogą to być zdjęcia archiwalne z takimi scenami, poddane zabiegom graficznym np. ożywianie starych zdjęć, wprowadzenie ruchu, itp. Sceny z kartami pracy oraz z korzystaniem 
z szafek pracowniczych konieczne do uwzględnia w filmie ze względu na wykorzystywanie tych obiektów w wystawie, w tym także dla potrzeb ścieżki dziecięcej.

Produkcja filmu

1. Wykonawca musi posiadać do dyspozycji wszelki niezbędny sprzęt do pełnej realizacji filmu, pokryć wszelkie koszty nabycia materiałów lub praw do materiałów, uzyskania licencji/umów w związku z wykorzystywaniem w filmie innych materiałów filmowych, dźwiękowych, zdjęć archiwalnych, zapewnić pełną postprodukcję: montaż obrazu, pracą nad efektami specjalnymi, korekcją barwną, stworzeniem/dodaniem muzyki, lektora oraz udźwiękowienie, opracowanie graficzne, w tym packshoty.

2. Wykonawca przygotuje teksty dla lektora (język polski), a po uzyskaniu akceptacji tekstu 
w języku polskim, opracować adekwatny tekst w języku angielskim, ponadto zapewnić tłumaczenie na język migowy.

3. Wykonawca zapewni lektorów dla języka polskiego i angielskiego: założyć możliwość wyboru przez Zamawiającego spośród 3 do 5 różnych propozycji lektorów/lektorek dla każdego języka.

4. Muzyka do filmu: zakłada się możliwość wyboru przez Zamawiającego spośród trzech różnych propozycji ścieżek dźwiękowych. Możliwe wykorzystanie w filmie zarówno muzyki specjalnie skomponowanej dla jego potrzeb, jaki skorzystanie z muzyki istniejącej (konieczny zakup praw).

Harmonogram prac nad filmem, testowanie i wprowadzanie poprawek

1.
Wykonawca sporządzi harmonogram wszystkich prac dotyczących filmu i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu i Użytkownikowi. 

2.
Po uzyskaniu akceptacji harmonogramu prac Wykonawca przygotuje szczegółowy scenariusz filmu wraz ze scenopisem obrazkowym (storyboard). Zakłada się, że sporządzony scenopis obrazkowy (kopie w wersji elektronicznej i drukowanej) będzie przedstawiony do zaopiniowania przedstawicielom grup odbiorców oferty Muzeum Hutnictwa – uczniom klas szkolnych i rodzinom z dziećmi. Użytkownik (Muzeum Hutnictwa) będzie odpowiedzialny za zorganizowanie spotkań w tym zakresie. Przewiduje się udział przedstawiciela/i Wykonawcy w zorganizowanych spotkaniach w celu prezentacji storyboardu (w wersji drukowanej i elektronicznej) i uzyskania informacji zwrotnej – opinii potencjalnych odbiorców filmu. Po spotkaniach, zgromadzone ew. uwagi (zaproponowane przez uczestników zmiany/korekty) zostaną omówione z Zamawiającym i/lub Użytkownikiem. Jeśli uznane zostaną za zasadne i konieczne do wprowadzenia to Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania niezbędnych korekt w przygotowanym szczegółowym scenariusz filmu i scenopisie filmu.

3.
Na minimum jeden miesiąc przed upływem ostatecznego terminu wykonania filmu Wykonawca zorganizuje prekolaudację, podczas której przedstawi do zaopiniowania przedstawicielom grup odbiorców oferty Muzeum Hutnictwa (rodzinom z dziećmi) oraz przedstawicielom Zamawiającego i/lub Użytkownika zmontowany materiał. Po spotkaniu, zgromadzone ew. uwagi (zaproponowane przez uczestników zmiany/korekty) zostaną omówione z Zamawiającym i/lub Użytkownikiem. Jeśli te uznane zostaną za zasadne 
i konieczne do wprowadzenia to Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania niezbędnych korekt w zmontowanym materiale. Osoby reprezentujące grupy odbiorców zostaną zaproszone na spotkanie przez Użytkownika. Spotkanie nie będzie odbywać się w sali kinowej Muzeum Hutnictwa. Sprzęt niezbędny do prezentacji filmu na spotkaniu zapewni Wykonawca (pokaz bez efektów specjalnych z sali kinowej). 

4.
Na minimum dwa tygodnie przed upływem ostatecznego terminu wykonania filmu Wykonawca zorganizuje kolaudację w sali kinowej Muzeum Hutnictwa, podczas której przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu i/lub Użytkownikowi zmontowany materiał wraz z towarzyszącym efektami specjalnymi (np. podmuch ciepła, dym). Zamawiającemu i/lub Użytkownikowi przysługiwać będzie prawo do zgłoszenia uwag, 
a Wykonawca zobowiązany będzie do naniesienia korekt, w terminie 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia ich przez Zamawiającego i/lub Użytkownika. Poprawki zgłaszane będą drogą elektroniczną do wskazanej/upoważnionej przez Wykonawcę osoby. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego i Użytkownika film Wykonawca zainstaluje na sprzęcie/w oprogramowaniu przewidzianym dla pokazów w sali kinowej muzeum.

Korzystanie z dzieła:

1. Wykonawca przeniesie majątkowe prawa autorskie na Użytkownika bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

2. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu film w wersji skrótowej (długość filmu do ustalenia), w formatach plików, które umożliwiać będą jego odtwarzanie (wersję skróconą) także poza salą kinową np. w Internecie – strona www, media społecznościowe, na publicznych pokazach, etc. Ponadto Wykonawca przygotuje i przekaże zestaw zdjęć (kadrów z filmu – min. 10 szt.), które Zamawiający będzie mógł wykorzystywać do celów promocyjnych na dowolnych polach eksploatacji. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystywania filmu w całości lub fragmentach na wszelkich polach eksploatacji tj. nie tylko w sali kinowej Muzeum Hutnictwa, ale również (fragmentów filmu), czyli wprowadzania do pamięci komputera całości lub fragmentów filmu w celu np. jego publikacji w Internecie np. strona www., serwisy społecznościowe, wykorzystania fragmentów/zdjęć w publikacjach własnych, odtwarzanie filmu na publicznych pokazach np. konferencje branżowe, konkursy, 

WYTYCZNE DLA SPORZĄDZENIA FILMÓW NA STANOWISKA „TWÓRCY HUTNICTWA” 
I „WYROBY”

Zamawiający na etapie realizacji przekaże Wykonawcy dodatkowe wskazania o charakterze merytoryczny (nie dodatkowo kosztotwórczym) np. listę 9 historycznych postaci do zaprezentowania na stanowisku „Twórcy hutnictwa” (od Walentego Rozdzieńskiego po Tadeusza Sendzimira), listę 7 najbardziej spektakularnych realizacji z wykorzystaniem do ich budowy stali z chorzowskich hut. 

Produkcja filmu

1. Wykonawca musi posiadać do dyspozycji wszelki niezbędny sprzęt do pełnej realizacji filmu, pokryć wszelkie koszty nabycia materiałów lub praw do materiałów, uzyskania licencji/umów w związku z wykorzystywaniem w filmie innych materiałów filmowych, dźwiękowych, zdjęć archiwalnych, zapewnić pełną postprodukcję: montaż obrazu, pracą nad efektami specjalnymi (jeśli będą występować), korekcją barwną, stworzeniem/dodaniem ścieżki/tła dźwiękowego oraz udźwiękowienie, opracowanie graficzne.

2. W przypadku filmów na stanowisko „Twórcy hutnictwa” Wykonawca przygotuje teksty dla lektora (język polski), a po uzyskaniu akceptacji tekstu w języku polskim, opracować adekwatny tekst w języku angielskim, ponadto zapewnić tłumaczenie na język migowy.

3. W przypadku filmów na stanowisko „Twórcy hutnictwa” Wykonawca zapewni lektorów dla języka polskiego i angielskiego: założyć możliwość wyboru przez Zamawiającego spośród 3 do 5 różnych propozycji lektorów/lektorek dla każdego języka.

Harmonogram i korzystanie z dzieł

1. Wykonawca sporządzi harmonogram wszystkich prac dotyczących filmów i przedstawi go do akceptacji Zamawiającemu i Użytkownikowi. 

2. Wykonawca przeniesie majątkowe prawa autorskie na Użytkownika bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

3. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu zestaw zdjęć tj. kadry z filmów (łącznie 16 szt. dla obu stanowisk), które Zamawiający będzie mógł wykorzystywać do celów promocyjnych na dowolnych polach eksploatacji. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość wykorzystywania filmów w całości lub fragmentach na wszelkich polach eksploatacji tj. nie tylko na monitorach na stanowiskach, ale również (fragmentów filmu), czyli wprowadzania do pamięci komputera całości lub fragmentów filmu w celu np. jego publikacji w Internecie np. strona www., serwisy społecznościowe, wykorzystania fragmentów/zdjęć w publikacjach własnych, odtwarzanie filmu na publicznych pokazach np. konferencje branżowe, konkursy. 
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