Zatacznik nr 1 do Umowy z dnia

Harmonogram czynnosci wykonywanych przez Wykonawce na terenie

PSZOK w Teklinowie

I. KOSERWACJA I POMIARY EKSPLOATACYJNE:

Lp. | Nazwa obiektu Miesiac
OBIEKTY II |III| IV VI [VII|VIII| IX | X | XI |XII
1 Budynek socjalno-warsztatowy:
w ramach przegladéw piecioletnich art. 62 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo budowlane: badanie instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie:
Stanu sprawnosci potaczen x
Stanu sprawnosci osprzetu X
Pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodow X
Badania i pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej X
Sprawdzenie i pomiar rezystancji izolacji 1-fazowego
obwodu elektrycznego nn. X
w ramach przegladow rocznych art. 62 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo budowlane: badanie
Rozdzielnice 0,4kV - ogledziny zewnetrzne stanu
technicznego, dokrecenie stykow i potgczen, czyszczenie,
aktualizacja opiséow X
Obwody os$wietlenia  podstawowego -  ogledziny
zewnetrzne stanu technicznego instalacji X X
Obwody gniazd 230V ogdlnego stosowania i komputerowe
- ogledziny zewnetrzne stanu technicznego, instalacji X X
Sprawdzenie samoczynnego wytacznika zasilania X
Kontrolne badanie natezenia oswietlenia X
II. POZOSTALE OBOWIAZKI:
Lp. | Nazwa obowiazku Termin wykonania Uwagi
1. Zapoznanie pracownikéw z Instrukcjg Zapoznanie przez wykonawce z Dokumenty znajduja sie
bezpieczenstwa pozarowego (IBP) oraz instrukcjg bezpieczenstwa w posiadaniu
innymi dokumentami przedstawionymi przez | pozarowego (IBP) w dniu Zamawiajgcego.
Zamawiajgcego. pierwszego wejscia na teren
zaktadu/instalacji powinno by¢
potwierdzone podpisanym
o$wiadczeniem, ktére stanowi
zatacznik do IBP.
Zapoznanie z innymi
dokumentami przedstawionymi
przez Zamawiajacego powinno
by¢ potwierdzone podpisanym
o$wiadczeniem przez
pracownikdéw ze strony
Wykonawcy.

2. Zapewnienie agregatu pradotwdrczego 1) Przy planowanym wyfaczeniu | Agregat ma zapewnic
pradu Wykonawca podtrzymanie dziatania
zobowigzany jest do wagi wraz z podfgczonym
zapewnienia agregatu do niej komputerem i




pradotwodrczego na dzien
wytaczenia pradu i
zobowigzany do jego
uruchomienia w terminie
uzgodnionym z
Zamawiajacym.
W okresie nieplanowanego
wytaczenia pradu Wykonawca
zobowigzany jest do
dostarczenia agregatu
pradotworczego, jego podpiecia
i uruchomienia maksymalnie do
6 godzin od momentu
powiadomienia Wykonawcy
droga telefoniczng i na adres e-
mail: ario.serwis.wp.pl.,
najpdzniej w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym.

pozostatymi
urzadzeniami stuzacymi
do obstugi wagi.
Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie za
zapewnienie i
uruchomienie agregatu
pradotworczego.

Wykonywanie biezacych napraw urzadzen
elektrycznych i instalacji elektrycznych,
takich jak:

1) Wymiana: zrodet $wiatta, uszkodzonych
gniazd wtykowych, spalonego lub
uszkodzonego bezpiecznika, itp.

2) Dotozenie dodatkowego: gniazda
wtykowego, wiacznika. itp.

W terminach okresélonych w § 5
ust. 3 umowy.

Po dokonaniu naprawy
nalezy dostarczy¢
dokumenty, o ktdérych
mowa w § 2.

Wykonywanie pozostatych napraw urzadzen
elektrycznych i instalacji elektrycznych

W terminach okresélonych w § 5
ust. 4 umowy.

Po dokonaniu naprawy
nalezy dostarczy¢
dokumenty, o ktdrych
mowa w § 2.

W przypadku wystagpienia awarii, ktére
mogtyby spowodowac zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia badz
$Srodowiska, a w szczegdlnosci porazenie
pradem elektrycznym, Wykonawca
zobowigzany jest w porozumieniu
Zamawiajacym do natychmiastowego
podjecia czynnosci majacych na celu
usuniecie awarii.

W terminach okreslonych w § 5
ust. 5 umowy.

Wszystkie urzadzenia i narzedzia uzywane
do wykonywania czynnosci w ramach
przedmiotu niniejszej umowy muszq

posiadac¢ aktualne Swiadectwo Wzorcowania.

Przez caty okres wykonywania
umowy.

Zamawiajacy':

Wykonawca:




