Zatgcznik nr 10

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

NF s
Zawarta W dniu ....eeeeevenenennns r. w Toruniu pomiedzy:
Wojewoédzka Biblioteka Publiczna - Ksigznica Kopernikanska w Toruniu, ul.

Stowackiego8, 87-100 Torun[REGON: 871502106], [NIP: 879-017-72-79] w imieniu ktorej
wystepuje:

a
........................................................................ zsiedzibgw ...
przy ul. ..o , wpisang odpowiednio do Krajowego Rejestru
Sadowego w Sagdzie Rejonowym ..o,
pod numerem: ................... ,ICEIDG NIP: o, ,

REGON: ............... zwanym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez:

zwanymi dalej tgcznie ,Stronami”

w rezultacie wyboru oferty w trybie na podstawie art. 132. ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo
zamowien publicznych (dalej u Pzp, tekst jedn. Dz. U. z2022 r. poz. 1710.) oznaczonego nr
sprawy:ADM.3810.1.2023zostata zawarta umowa(zwana dalej ,umowg”)o nastepujacej
tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych w ramach zadania pn.
»Rozbudowie i dostosowaniu budynku Wojewodzkiej Biblioteki Publicznej -
Ksiaznicy Kopernikanskiej do nowych funkcji uzytkowych”(dalej w tresSci umowy:
roboty), w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie, ofercie Wykonawcy,
specyfikacji warunkéw zamodwienia nr sprawy ADM.3810.1.2023 wraz z zatgcznikami
(dalej SW2Z),w szczegolnosci: dokumentacji projektowej, decyzji administracyjnych,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, warunkach
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych, a takze w ramach
uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej (2 komplety w wersji papierowej i 2 komplety w wers;ji
elektronicznej) wraz ze sporzadzeniem sSwiadectwa charakterystyki energetycznej
budynku,

2) wszelkich prawem wymaganych, niezbednych do prawidlowej eksploatacji przedmiotu
umowy instrukcji,

3) geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kompletéw dokumentéw wskazujgcych

na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne/Krajowe
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Oceny Techniczne, protokoty badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa
jako$ci, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje uzytkowania i konserwaciji i
inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i odbioru inwestyciji
przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie ktérych organ ten przeprowadza
kontrole i wydaje decyzje i pozwolenia wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie,

6) Zakup i montaz wyposazenia okreslonego w dokumentacji zatgczonej opisie
przedmiotu zaméwienia stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ,

7) Usuniecie kolidujgcego drzewostanu wraz z wykonaniem nasadzen zastepczych.

8) Przebudowa kolidujgcej sieci cieptowniczej.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zawodowej, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci Prawa budowlanego, bhp,
przeciwpozarowymi i w zakresie ochrony srodowiska.

. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze, umiejetnosci,
kwalifikacje, potencjat techniczny oraz wymagane uprawnienia niezbedne i wystarczajgce
do nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz, ze zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi terenu budowy i uwzglednit je w
wynagrodzeniu ryczattowym.

§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Termin wykonania przedmiotu umowy: 550 dni od daty zawarcia umowy.

§3
INTERGRALNE CZESCI UMOWY

Wszystkie dokumenty, przywofane w niniejszej umowie, w szczegolnosci: SWZ i zatgczniki
do SWZ, w tym dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy, stajg sie przez ich samo
przywofanie integralng czesciag umowy. Wykonawca oswiadcza ze =zapoznat sie
z dokumentami o ktorych w zdaniu poprzednim oraz ze nie wnosi do nich zastrzezen.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1. przedstawienie Zamawiajgcemu do uzgodnienia, ktdorego Zamawiajgcy dokona w
ciggu 7 dni roboczych od jego przedtozenia:

1) harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zawierajgcego kolejnos¢ i terminy
wykonania poszczegolnych robot — w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia
umowy, uwzgledniajgcego termin, o ktérym mowa w § 2,

2) kosztorysow opracowanych metoda szczegétowa(z zestawieniem robocizny,
materiatu i sprzetu oraz tabelg elementéw scalonych, a takze z okazaniem
parametrow R, Kp, Kz, Z na stronie tytutowej kazdego kosztorysu) ktorych taczna
cena catkowita musi by¢ zgodna z ceng przedstawiong w ofercie. Kosztorysy nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej w
formacie pdf i ath w terminie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy,



3) na zgdanie Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy

10.

11.

12.
13.

14.

15.

w terminie 7 dni roboczych — stosownego os$wiadczenia potwierdzajgcego wywéz
i utylizacje materiatéw odpadowych, budowlanych, pochodzgcych z rozbiérek oraz
wykopow zgodnie z obowigzujgcymi w tej materii przepisami.

Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu komplet niezbednych dokumentéw do

zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia

robét budowlanych,

zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca sktadowania materiatbw oraz zaplecza

socjalnego w miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiajgcego,

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robot oraz oznakowanie i

zabezpieczenie terenu budowy,

zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt wszystkich oséb

upowaznionych do przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie,

zamontowanie i utrzymanie wszelkich osfon, ogrodzenia, $wiatta, znakéw
ostrzegawczych, ktorych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie
przepisdw szczegotowych, wraz ze sporzgdzeniem Planu BIOZ,

zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe

przedmiotu umowy,

petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego

przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow robdt, ustug i dostaw,

wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejgcej infrastruktury techniczne;j,

miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoz.,

informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznosciach, ktére moga

wptynac¢ na jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

1) zakonczenia roboét ulegajagcych zakryciu,

2) zakonczenia robot zanikajgcych, o ktérych Kierownik budowy zawiadomi wpisem
do dziennika budowy nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed ich
zakryciem/zaniknieciem,

zgtoszenie do odbioru wszelkich robdt wykonywanych przez podwykonawcéw lub

dalszych podwykonawcow poprzedzone musi by¢ dokonaniem ich odbioru przez

Kierownika budowy/ kierownikéw roboét i potwierdzone stosownym protokotem odbioru

przedtozonym Inspektorowi Nadzoru,

przeprowadzenie wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, w terminie

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym Kierownik budowy powiadomi wpisem

do dziennika budowy, nie pdzniej niz 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do
dokonania préb, badan i sprawdzen,

wykonanie rob6t rozbidrkowych bedgcych w kolizji z planowanymi robotami,

koniecznos¢ realizacji inwestycji zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu na

budowe oraz zgtoszenia robdt,

uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatéw

budowlanych/urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w

interpretacji dokumentacji projektowej rozstrzyga Nadzor Autorski). W przypadku

proponowania przez Wykonawce materiatbw lub urzadzen rownowaznych

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wystgpienia do autora dokumentacji projektowe;j

0 opinie na temat oferowanych materiatéw lub urzgdzen. Opinia ta moze stanowié

podstawe do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o przyjeciu materiatow lub

urzgdzen rownowaznych.

skfadanie wnioskébw na wzorze zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (wniosek

powinien zawiera¢ certyfikat, karty techniczne, aprobaty, deklaracje, atesty

higieniczne i swiadectwo CE, DTR, instrukcje eksploatacji, warunki gwarancji) o

akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania wszystkich

materiatéw i urzadzen, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,



16.

17.
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19.

20.

21.

22.

23.
1)

2)

24,

25.

1)

2)

przedktadanie Zamawiajgcemu dokumentacji zamiennej lub rysunkéw warsztatowych
celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 15 dni roboczych przed
rozpoczeciem robét/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia
robot jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode po uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta; Wykonawca nie jest
upowazniony do uzyskiwania opinii/uzgodnien/akceptacji w tym przedmiocie
bezposrednio od projektanta, z pominieciem Zamawiajgcego),
poniesienie kosztéw zwigzanych z ogrzewaniem budynku na potrzeby jego osuszania
naprawa i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in.
instalacji podziemnych, urzadzen, obiektéw budowlanych, naruszonych nawierzchni
oraz terendw przylegtych,
utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggow
komunikacyjnych (wewnetrznych i zewnetrznych), z ktérych korzysta¢ bedzie
Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,
ponoszenie kosztow zwigzanych z odbiorami wskazanymi przepisami prawa przez
wiasciwe organy/inne jednostki,
organizowanie narad koordynacyjnych nie rzadziej niz jeden raz w tygodniu i
dodatkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru (w biurze
budowy i terminie ustalonym z Inspektorami Nadzoru, z udziatem kierownika budowy i
kierownikéw robdt poszczegolnych branz, lub innymi osobami wskazanymi przez
Zamawiajgcego),
wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) roboét
ulegajacych zakryciu, robét zanikajgcych,
w razie koniecznos$ci wykorzystania przy realizacji umowy pojazdéw Wykonawca:
oswiadcza, ze spetni wymagania wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 11 stycznia
2018 roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych(Dz. U. z 2022 r. poz. 1083
ze zm.), w szczegolnosci dotyczgce zapewnienia minimalnej ilosci pojazdéw
elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych uzywanych przy realizacji niniejszej umowy,
na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego wyznaczonym przedtozy
o$wiadczenie o spetnianiu wymagan okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia, w terminie 10 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy, do akceptacji Zespotu Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego planu BIOZ i PZJ. Brak akceptacji wskazanych dokumentow
spowoduje nie dopuszczenie Wykonawcy do przystgpienia do realizacji Robot.
Wykonawca zobowigzany jest do sktadania Zamawiajagcemu w 4 egzemplarzach (w
wersji papierowej i elektronicznej):
raportu dwutygodniowego - w terminie 3 dni roboczych po zakonczeniu drugiego
tygodnia, Wykonawca przedtozy raport zawierajgcy informacje o postepie robét w
podziale na branze, w zakresie robét wykonanych, realizowanych i zaplanowanych
do realizacji. Ponadto raport zawiera informacje na temat spraw majacych istotny
wplyw na Dbezpieczenstwo prowadzonych robot, w odniesieniu na obiekty
Zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie. Wzor raportu zostanie udostepniony
Wykonawcy po zawarciu Umowy.
raportu miesigcznego - 0 postepie robot na zakonczenie kazdego miesigca
realizacji robot, w terminie do 7 dni od zakonhczenia miesigca objetego raportem
(jednak nie pézniej niz przed terminem ztozenia faktury sprzedazy), przy czym raport
0 postepie robét zawiera m.in. opis wykonanego w okresie, ktérego dotyczy raport,
zakresu robot przez Wykonawce, ze wskazaniem procentowego zaawansowania
rzeczowego i finansowego robot w odniesieniu do catosci robét, w tym elementy robot
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26.

27.

28.

29.

wedtug Harmonogramu Robét (HR) w danym okresie i narastajgco od poczatku
realizacji Umowy, dokumentacje fotograficzng (w formie elektronicznej) obrazujgca
postep wykonywanych robét budowlanych. Wzoér raportu miesiecznego zostanie
udostepniony Wykonawcy po zawarciu Umowy;

protokolarne przejecie terenu budowy, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy.

Przekazanie Zamawiajgcemu instrukcji uzytkowania i konserwacji urzgdzen
zainstalowanych w nowo wybudowanym budynku

Wykonawca zobowigzuje sie do przeszkolenia pracownikow Biblioteki obstugujgcych
te urzadzenia z prawidtowego ich uzytkowania zgodnie z zapisami i zaleceniami w
instrukcjach.

Kierownik Budowy ma wykonywa¢ swoje czynnosci kierownicze i tym samym
przebywa¢ na terenie budowy w petnym wymiarze godzin jak dla pracownikéw
budowy.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy,

nalezy:

1. zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

2. terminowa zaptata naleznosci wynikajgcych z prawidlowo wystawionych przez
Wykonawce faktur, doreczonych wraz z kompletem dokumentéw, o ktérych mowa w §
17 ust.3,

3. protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy, wprowadzenie Wykonawcy na
teren budowy w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

4. przekazanie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, STWIOR, dziennika budowy
w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

5. ustanowienie inspektorow nadzoru inwestorskiego,

6. uczestnictwo w naradach koordynacyjnych,

7. nadzor i odbiory robdt zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

8. terminowa zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy i harmonogramem ptatnosci robaot.

9. Zamawiajgcy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamowienia

obowigzani sg wspétdziataC przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego, zwanej dalej ,umowg”, w celu nalezytej realizacji zamowienia.

§6
TEREN BUDOWY

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy Kierownikowi Budowy nastgpi w terminie
obustronnie ustalonym, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia zawarcia

umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu

budowy.

1)
2)

3)

Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

doprowadzi wode, energie elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,
zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz
bedzie ponosit koszty ich zuzycia do czasu przekazania obiektu
Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi,

wykona, a po zakonczeniu robét zdemontuje zaplecze budowy, jak rowniez bedzie
ponosit koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéw

5



tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych, na zorganizowanym przez siebie
terenie budowy,

4) bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowat w
miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego $mieci i inne odpady powstate podczas
wykonywania robét do czasu catkowitego ich usuniecia.

W przypadku korzystania przez Wykonawce z mediéw istniejgcych lub wykonanych w

trakcie realizacji umowy, co do ktéorych Zamawiajgcy zawart umowe o

dostawe/dystrybucje, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce odpowiednio zwigzanymi z tym
kosztami

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ i utrzymaé na swoj koszt ogrodzenie i

zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze

zapewnic ochrone przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP)

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym

od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom

organdw nadzoru budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji

wymaganych prawem.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi nie pézniej niz w terminie zakonczenia
czynnosci odbiorowych (w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu

umowy).

§7
NADZOR INWESTORSKI, PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY

. Zamawiajacy wskazuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

2)
K

. Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz z umowy z dnia........ o] GO

na petnienie nadzoru inwestorskiego nad przedmiotowg inwestycjg, Zamawiajgcy

upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy.

. Powotany i okreslony w ust. 1 pkt 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora
czynnosci pozostatych Inspektorow Nadzoru.

. Do obowigzkow ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu
zaawansowania i wartosci robot w okresie rozliczeniowym, odbiér koncowy przedmiotu
umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie...............cooeiiiiiiinnn. posiadajgcego uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, nr
uprawnien budowlanych.....................

2) kierownika robo6t sanitarnych w osobie......................... posiadajgcego uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i
kanalizacyjnych, nr uprawnien budowlanych..................ccooiiiiiiinn.

3) kierownika robo6t elektrycznych w  osobie..................l posiadajgcego
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w



10.

11.

zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, nr uprawnien
budowlanych .................

4) Kierownika robot branzy telekomunikacyjnej [/ teletechnicznych w osobie
.............................. posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie urzgdzen telekomunikacyjnych /
teletechnicznych, nr uprawnien budowlanych ....................

Przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5 winni w sposob biegty postugiwac

sie jezykiem polskim w mowie i piSmie Jezeli taka sytuacja nie ma miejsca Wykonawca

jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ przez caly czas pracy osobe ttumacza
dysponujgcego wiedzg ogdlng i wiedzg techniczng w zakresie ttumaczenia.

. Ustanowiony i okreslony w ust. 5 pkt 1 kierownik budowy pefni funkcje koordynatora

pozostatych kierownikdw robaot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zobowigzania Wykonawcy do usuniecia z budowy
kazdej osoby, ktdrg Wykonawca postuguje sie przy realizacji umowy, w tym kierownika
budowy, jezeli w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje ona prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony srodowiska
Wykonawca w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia przez Zamawiajgcego zgdania, o
ktérym mowa w ust. 8, wyznaczy nowg osobe/nowego kierownika budowy/kierownika
robdt, ktéraly posiada wymagane niniejsza umowg uprawnienia, lub odpowiednio inng
osobe na miejsce osoby, ktérg postuguije sie przy realizacji umowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedstawiciele Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5
posiadali uprawnienia do wykonywania swoich funkcji zgodnie z obowigzujgcym prawem
i wymaganiami Specyfikacji Warunkow Zamdwienia .

Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany kazdej z osob o ktérych mowa w ust. 5 w sytuacji
wystgpienia zdarzen losowych takich jak w szczegodlnosci: Smier¢, choroba, utrata
uprawnien oraz w przypadkach rezygnacji ze S$wiadczenia ustug, zmian organizacyjnych
Wykonawcy, ustanie stosunku pracy lub w przypadku niewywigzywania sie przez te
osoby z petnionych obowigzkéow. W przypadku koniecznosci dokonania przedmiotowe;j
zmiany Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje osoby, ktéra ma
zastgpi¢ osobe zmieniang, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej
osoby do realizacji ustugi. Zamawiajgcy zatwierdzi takg zmiane wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od
wymaganych postanowieniami SWZ na dzien dokonywania wyzej opisanej zamiany. W
celu wykazania spetniania przez proponowang osobe zdolnosci wymaganych przez
Zamawiajgcego, Wykonawca przedtozy te same dokumenty dotyczgce proponowanej
osoby, ktére zostaty wczesniej przedtozone dla wykazania wymogdéw Zamawiajgcego dla
osoby zastepowanej. Brak zgody Zamawiajgcego na proponowang osobe (w
szczegodlnosci ze wzgledu na niespetnianie przez nig wymogoéw Zamawiajgcego)
powoduje, ze osoba ta nie moze podjg¢ czynnosci wymaganych od osoby zajmujacej jej
stanowisko, a Zamawiajgcy upowazniony jest do wstrzymania okreslonego zakresu prac,
ktére dotyczg ww. osoby. W takim przypadku Wykonawca nie jest uprawniony do
kierowania do Zamawiajgcego jakichkolwiek roszczen, w tym roszczen o wydtuzenie
terminu lub zwiekszenia wynagrodzenia (jak rowniez odszkodowania). Wykonawca
niezwiocznie przedstawi propozycje nowej osoby na to stanowisko. '

§8
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zawart na czas obowigzywania Umowy umowe lub umowy ubezpieczenia
od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjig Umowy (OC,
7



CAR/EAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz 50% wynagrodzenia umownego, 0
ktorym mowa w § 11 ust.2 Umowy, obejmujgcych swym zakresem odpowiedzialno$é
cywilng i ryzyka budowlane(odpowiedzialnos¢ deliktowa i kontraktowa).

2. Ubezpieczenia te obejmowac bedg co najmniej:

1) mienie znajdujgce sie w dniu rozpoczecia robot budowlano — montazowych na
terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie,

2) szkody wywotane wibracjami, ostabieniem elementéw nosnych albo osunieciem
sie lub ostabieniem nosnosci gruntu,

3) szkody majgtkowe,

4) szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone zatrudnionym przez Wykonawce (OC
pracodawcy),

5) wszelkie dziatania i czynnosci pomocnicze, wykonywane bezposrednio na terenie
budowy lub bezposrednio z nig zwigzane,

6) szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajgce obowigzkowemu
ubezpieczeniu OC,

7) szkody spowodowane przez podwykonawcéw (OC podwykonawcy),

8) szkody w mieniu powierzonym, kontrolowanym lub chronionym przez Wykonawce,

9) szkody wynikajgce z awarii, dziatania, eksploatacji bgdz uszkodzenia urzgdzen i
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych i elektrycznych, itp.

10) szkody powstate w mieniu powierzonym lub przekazanym, bedgcym w pieczy lub
pod nadzorem Wykonawcy,

11) szkody powstate  wskutek  wykonywania przez Wykonawce  serwisu
powykonawczego,

12) koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie koszty,

13) szkody wyrzgdzone w srodowisku,

14) szkody spowodowane wadg produktu/ustugi dostarczonego w ramach Umowy,

15) szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

16) szkody powstate podczas prac majgcych na celu wywigzanie sie przez Wykonawce
z obowigzku gwarancji jakosci i rekojmi za wady, jak réwniez szkody, ktoérych
przyczyna lezy w okresie prowadzenia prac, a ujawniajg sie dopiero w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi za wady,

17) szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia Iub
uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sdb trzecich.

3. Umowa lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.1 muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen.

4. Koszt umowy, lub uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.1 w szczegolnosci
sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

5. Dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci
kopia umowy i polisy ubezpieczenia wraz dowodem jej optacenia w catosci stanowi
zatgcznik do Umowy.

6. W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przediuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie,
przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co
najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy umow ubezpieczenia (polis) lub nie
zapewni ich ciggtosci w okresie trwania przedmiotowej Umowy Zamawiajgcemu
przystuguje uprawnienie do wypowiedzenia Umowy 2z winy Wykonawcy bez
zachowania okresu wypowiedzenia lub uprawnienie do zawarcia takiej polisy lub
przedituzenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajgc go kosztami i



potrgcajgc je z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Ubezpieczenie moze by¢ zawierane na okres 1 roku i przedtuzane corocznie
z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia, a takze przedktadane kazdorazowo
Zamawiajgcemu nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych przed wygasnieciem
poprzedniej polisy;

W przypadku ptatnosci sktadki ubezpieczeniowej w ratach, Wykonawca zobowigzuje
sie w terminie 7 dni od daty zaptaty kolejnej raty, przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowdd
zaptaty (bez odrebnego wezwania Zamawiajgcego). Niedostarczenie dowodéw zaptaty,
o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym traktuje sie jak niezapewnienie ciggtosci
ubezpieczenia w okresie trwania Umowy.

. Wykonawca nie moze dokonywa¢ zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§9
MATERIALY | URZADZENIA

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw i urzgdzen
wiasnych.

. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, SWZ i
dokumentaciji projektowej, co do jakosci i parametrow okreslonych w dokumentach
wymienionych powyzej.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ Zamawiajgcemu (najpozniej 15 dni roboczych
przed wbudowaniem) w stosunku do wszystkich materiatéw oraz urzadzen, stosowne i
prawem wymagane aktualne dokumenty, w szczegolnosci potwierdzajgce spetnianie
wymogow, ktérych mowa w ust. 2 (m.in.: aprobate techniczna/Krajowg Ocene
Techniczng, europejska aprobate techniczng, krajowag deklaracje zgodnosci, znak
budowlany, karte techniczng, aktualne certyfikaty, Swiadectwa jakosci).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na Zzgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych
materiatdow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci i ilosci
uzytych materiatow.

. Badania, o ktorych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny
koszt.

. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa,
to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia badz wykonanie robdét jest niezgodne z umowg, to koszty badan
dodatkowych obcigzajg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty,
urzagdzenia badz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg
Zamawiajgcego.

. Gruz budowlany oraz inne materiaty pochodzace z rozbiérek lub demontazu pozostajg
do dyspozycji Wykonawcy oraz powinny zosta¢ usuniete i wywiezione przez niego i ha
jego koszt. Przychody ze zbycia w/w materiatbw Wykonawca winien uwzgledni¢ w
cenie ofertowe;.

. Wykonawca w trakcie prac budowlanych ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych ( odpadéw betonowych, gruzu budowlanego, ziemi)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwiania.



§ 10
PODWYKONAWSTWO

(tres¢ § 10 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspélnie
lub pojedynczo ubiegali sie o udzielenie zamoéwienia lub korzystali ze zdolnoSci technicznych
innych podmiotéw)

1. Wykonawca *wskazat/*nie wskazat w treéci oferty czesci zamowienia, ktérych wykonanie

zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

2. *W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcych podmiotu, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, w rezultacie ktérego zostata zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w ftrakcie postepowania o udzielenie zamowienia
stanowigcego przedmiot umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie
robét budowlanych, zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robot
budowlanych, jest zobowigzany w trakcie realizacji umowy do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, z zastrzezeniem, ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, powinien
zawiera¢ zestawienie ilosci robét i ich wycene, wraz z czescig dokumentacji dotyczace;j
wykonania robot, ktére majg by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czesci dokumentaciji.

5. Zmiana podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien: ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca oraz:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
odpowiednio od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

3) dotyczgcych zastrzezenia wiasno$ci rzeczy sprzedanej w rozumieniu art. 589 i
nastepnych ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

4) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca, zobowigzany jest zapewnic

zawarcie w kazdej umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujacych

podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére wykonujg

prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z rozdziatem Il pkt 3

SWZ.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od doreczenia projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu,

jezeli:

1) nie spetnia on wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury,

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkow wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie
rob6t budowlanych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza
akceptacje projektu tej umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca umowy przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej juz umowy o
podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo w zakresie robo6t budowlanych w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
10.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo w
zakresie robot budowlanych, w terminie 14 dni od dnia jej przediozenia — oznacza
akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca umowy przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy (wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000 zt). Obowigzek przedktadania uméw dotyczy réwniez uméw, ktérych tgczna
wartos¢ przekracza 50.000 zt (dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).
Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo wskazana w ust. 12 lub 14 powyzej, nie
moze rozni¢ sie od zaakceptowanego projektu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bgdz inny dokument wtadciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

Nieprzediozenie projektu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem bedg roboty

budowlane lub nieprzedtozenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikajgcych z

niniejszej umowy lub przedtozenie umowy w terminie ale niespetniajgcej wymagan

wynikajgcych z niniejszej umowy stanowig niezalezne przyczyny ztozenia sprzeciwu
przez Zamawiajgcego.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.
Powyzsze postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do kazdorazowej zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie robot, ustug i dostaw.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.
Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcéw uwzglednia poniesione
przez Wykonawce koszty tytutem:
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego,
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztow
budowy/robét (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca nie moze polecié
podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usuna¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest zobowigzany do zapftaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
zawartg miedzy nimi umowa, z uwzglednieniem zapisOw niniejszego paragrafu w
zakresie terminow ptatnosci.
Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw
wykonanych przez nich robot, ktére bedg w terminie pozniejszym przedmiotem odbioru
miedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu §
15. Odbidr robét wykonanych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od
Wykonawcy. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru
przedmiotu umowy podwykonawczej oraz protokotdw stanu i wartosci prac
podwykonawczych, sporzgdzonych przez strony umoéw podwykonawczych.
Protokdt dotyczgcy zakresu robét oddanych przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania
zaptaty wynagrodzenia. Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru
przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jak rowniez
mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w
przypadku stwierdzenia, ze Wpykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem
jakiegokolwiek swiadczenia pienieznego na rzecz osob trzecich np. Podwykonawcy albo
spetnia przestanki do wystgpienia z wnioskiem o ogtoszenie upadfosci, moze zgdaé
udzielenia przez Wykonawce (w cafosci na jego koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty
(spetniajgcej wymagania o jakich mowa w art. 649" i nast. K.c.) na rzecz Podwykonawcy
w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy na
rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz dostarczenia
Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wglgdu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie 45
dni od dnia otrzymania zgdania.
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29. Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsze o wiecej
niz 5 % od wynagrodzenia za te czes¢ prac, jaka odpowiednio nalezy sie Wykonawcy
zgodnie z umowg. Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng z tytutu
wynagrodzenia dla podwykonawcy do wysokosci naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy.

§ 11
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie
ryczattowe, zdefiniowane w art. 632 Kodeksu cywilnego.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte Wykonawcy i wyraza
sie kwotg brutto w wysokosci: .............. zt (stownie: .................. ztotych .../100), w
tym podatek VAT 23%.

3. Wynagrodzenie ryczaltowe, ustalone w ust. 2, stanowi catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy za caty przedmiot umowy, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego w ust. 2.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose:

1) wykonania robét zamiennych,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), przy
czym minimalna wartos¢ $wiadczenia stanowi¢ bedzie nie mniej niz 85%
wynagrodzenia pierwotnego wskazanego w ofercie Wykonawcy,

3) wykonania dodatkowych roboét budowlanych dostaw wyposazenia na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 uPzp.

5. Sytuacje, o ktéorych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu koniecznosci,
uzasadniajgcego wykonanie robot lub zaniechanie robdt. Przedmiotowy protokot
podpisywany jest przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robét lub Inspektora
Nadzoru i Kierownika budowy/robo6t, a w przypadku zmian istotnych réwniez przez
projektanta. Protokdt wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

6. W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 zakres robo6t wynikajacy z okreslonej
sytuacji zostanie wylgczony spod wynagrodzenia ryczattowego na podstawie
niezmiennych cen jednostkowych robé6t wynikajgcych z kosztorysow, o ktérych mowa w
§ 4 pkt 1b umowy oraz faktycznych ilosci robét wytgczonych.

7. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 i 3 zmiana wynagrodzenia umownego
nastgpi na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego kosztoryséw, ktore nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej (format
pliku pdf i .ath), opracowanych metodg szczegdtowg z zastosowaniem:

1) w przypadku robét zamiennych(ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robdét beda
wystepowaé w kosztorysach o ktérych mowa w § 4 ust.1 pkt 2 umowy — tych
samych skfadnikéw cenotworczych ( Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu co w ww. kosztorysach,

2) w przypadku robét zamiennych (ust. 4 pkt 1) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowaé w kosztorysach o ktérych mowa w § 4 ust.1 pkt 2 umowy tych samych
sktadnikéw cenotworczych (Kp, Kz, Z) oraz stawki roboczogodziny (R) co w ww.
kosztorysach oraz cen materiatdw i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc
wykonywania robét ustalonych wedtug Srednich cen kwartalnych publikowanych w
wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) z okresu ztozenia
oferty,
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3) w przypadku robét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robot beda
wystepowaé w kosztorysach o ktérych mowa w § 4 ust.1 pkt 2 umowy — sktadnikéw
cenotwérczych (Kp, Kz, Z) stawki roboczogodziny (R), cen materiatdw i sprzetu tych
samych co w ww. kosztorysach,

4) w przypadku robét dodatkowych (ust. 4 pkt 3) oraz gdy rodzaje tych robét nie beda
wystepowaé w kosztorysach o ktérych mowa w § 4 ust.1 pkt 2 umowy — sktadnikéw
cenotworczych (Kp, Kz, Z) na poziomie wartoéci $rednich publikowanych w
wydawnictwie branzowym ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA Sp. z o0.0)
adekwatnych na dzien ztozenia oferty oraz stawki roboczogodziny (R), cen
materiatow i sprzetu adekwatnych dla regionu/miejsc wykonywania robét ustalonych
wedtug $rednich cen kwartalnych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud’
(OWEOB PROMOCJA Sp. z 0.0.) za kwartat poprzedzajagcy sporzadzenie protokotu
koniecznosci.

Jezeli w wyniku wystgpienia sytuacji, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 nastepuje

zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy — strony sporzgdzajg stosowny

aneks do umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokot koniecznosci.

Wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3 wymaga sporzadzenia aneksu do

umowy, ktérego zatgcznik stanowi protokdt koniecznosci.

§12
ZAMOWIENIA PODOBNE

Wynagrodzenie ustalone w § 11 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie
zamowien podobnych, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz w Rozdziale | ust. 10 pkt. 2 swz.

Warto$¢ ewentualnych zamowien podobnych zostanie ustalona na podstawie
kosztoryséw, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, a jezeli nie jest to mozliwe,
wedtug zasad ustalonych w § 11 ust. 7 umowy.

Na okolicznos¢ udzielenia zaméwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa w
trybie zamdwienia z wolnej reki, o ile nie uptynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejsze;j

umowy.

§13
ZABEZPIECZENIE

(postanowienia § 13 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej
formy zabezpieczenia niz pienigdzu)
. Wykonawca wniost przed zawarciem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w Kkwocie ............. zt  (stownie: ... ztotych) stanowigce 3%
wynagrodzenia umownego okreslonego w §11 ust. 2 Umowy, w formie
W przypadku, gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie
ustanowione w formie gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej, bedzie to
gwarancja nieodwotalna, bezwarunkowa i platna na pierwsze zadanie
Zamawiajacego.
. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 450 ust. 1 PZP, jednakze zmiana
zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysoKkosci.
. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 stuzy w wysokosci 100% ustanowionego
zabezpieczenia pokrycia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym z tytutu ptatnosci kar umownych, odstgpienia od
Umowy lub jej czesci, zastepczego wykonania lub w innych przypadkach przewidzianych
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w Umowie, a 30% kwoty zabezpieczenia przeznaczone bedzie na zabezpieczenie

roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwaranc;ji jakosci.

. Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pienigdzu bedzie podlegata zwrotowi - z odsetkami

wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane,

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniedzy

na rachunek wskazany przez Wykonawce, po nalezytym wykonaniu zobowigzan

umownych odpowiednio:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia, w ciggu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i
uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany,

2) 30% kwoty zabezpieczenia, nie pbézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia najpdzniej na 30

dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w

innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,

przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

§14
KARY UMOWNE

. Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
. Kary te beda naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w ztozeniu o$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktérych
mowa w § 4 pkt 1 oraz w § 18 w ust. 3 umowy w wysokosci 200,00 zlotych za
kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 10.000,00 ztotych za kazde oswiadczenie lub
dokument, przy czym nieztozenie ww. oswiadczen lub dokumentow do korcowego
odbioru przedmiotu umowy skutkowaC bedzie natozeniem dodatkowej kary w
wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy przypadek,

b) za zwtoke w ztozeniu wniosku lub dokumentaciji, o ktérych mowa w § 4 pkt 15 16
umowy w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien zwitoki,

C) za zwloke w wyznaczeniu nowego kierownika budowy lub robdét, w sytuacji o ktore;j
mowa w § 7 ust. 81 9 umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

d) za brak uczestniczenia kierownika budowy w naradach, o ktérych mowa w § 4 pkt
21 umowy w wysokosci 2.000,00 zt kazdorazowo,

e) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto ogdtem (§ 11 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy dzien zwioki,

f) za nieprzestrzeganie obowigzujgcych zasad i przepisow BHP na terenie
budowy/robét w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

g) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 11 ust. 2 niniejszej umowy) za kazdy
dzieh zwtoki,

h) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci, w tym za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 11 ust. 2 niniejszej
umowy) za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie poszczegolnych wad;

I) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem
(§11 ust. 2 niniejszej umowy),

j) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 11
ust. 2 niniejszej umowy),
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k) za brak zaptaty Iub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5.000,00 zt za
kazdy stwierdzony przypadek,

[) za nieprzedtozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

m)za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
przypadek,

n) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 3.000,00 zt za
kazdy przypadek,

2) kary, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedg potrgcane z
wynagrodzenia umownego brutto (§ 11 ust. 2 niniejszej umowy) i/lub wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 13 niniejszej
umowy.

3) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwioke w przeprowadzeniu
odbioru — w wysokoéci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwitoki, pod warunkiem, ze Zespdt
Inspektorow Nadzoru potwierdzit gotowos$¢ do odbioru.

. Laczna wysokos$é kar umownych naleznych kazdej ze stron umowy nie moze przekroczy¢

20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w umowie, za wyjatkiem kary

wymienionej w ust. 2 pkt 1 lit. h) powyzej, ktorej wysokos¢ nie moze przekroczy¢é 10%

wynagrodzenia umownego brutto ogétem (§ 11 ust. 2 niniejszej umowy) niezaleznie od

wysokosci wczesniej naliczonych kar umownych.

. Wysoko$¢ wynagrodzenia, od ktérego obliczana jest wysokos¢ kary umownej, ustalana

jest na dzien powstania zdarzenia powodujgcego jej naliczenie.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego

wysokos¢ kar umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do

zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania

kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub

jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

. Postanowienia dotyczgce kar umownych nie wylgczajg prawa Zamawiajgcego do

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogolnych przewidzianych w

Kodeksie cywilnym, jezeli wysokos¢ szkody przekroczy wysoko$¢ kwot wynikajgcych z

naliczonych kar umownych.

. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji robét oséb wymienionych w § 20 ust. 2 przez

Wykonawce lub Podwykonawce lub nieprzedstawienia Zamawiajgcemu na jego zgdanie

dokumentéw, o ktérych mowa w § 20 ust.2, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare

umowng w wysokosci 3 000 zt. (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazde tego rodzaju
niedopetnienie zobowigzan przez Wykonawce. Kara umowna bedzie naliczana za kazdy
rozpoczety miesigc, w ktorym Wykonawca nie wypetni zobowigzan, o ktérych mowa w §

20.

§ 15
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie przedmiot umowy.

. Kierownik Budowy po zakonczeniu robét zgtosi pisemnie przedmiot umowy do kohcowego
odbioru oraz odpowiednim wpisem do dziennika budowy, ktérego gotowosé¢ do odbioru
musi zosta¢ potwierdzona przez Zespé6t Inspektoréw Nadzoru (dalej zwany:,Odbior’).
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3. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 21 dni od daty zgtoszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika Budowy.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki (dalej wady) to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usunigcia to:

a) jezeli wady majg charakter wad istotnych tzn. takich, ktére czynig przedmiot
umowy niezdatnym do umodwionego uzytku zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,

b) jezeli wady majg charakter wad nieistotnych Zamawiajgcy dokona odbioru wraz ze
wskazaniem wad oraz terminu ich usunigecia. Na okolicznos¢ usuwania wad
sporzgdzony zostanie protokét z usuniecia wad przedmiotu umowy.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie za ten
przedmiot odpowiednio do utraconej wartodci: uzytkowej, estetycznej i technicznej
(§11 ust. 2 umowy),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzgda¢ wykonania
przedmiotu umowy (lub jego czesci) po raz drugi. Odstgpienie od umowy moze
nastgpi¢ w terminie 60 dni od daty stwierdzenia wady.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét kohcowego odbioru
przedmiotu umowy (dalej zwany: ,Protokot’) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie osob uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej
€zynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze, ktére zostaty wyspecyfikowane przez
Wykonawce w operacie kolaudacyjnym,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci catosci robét podlegajgcych odbiorowi, w
wyniku ktorych nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych
a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowag
oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad,

7) decyzje co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia
wynagrodzenia

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sdb uczestniczgcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i os6b uczestniczgcych w
odbiorze.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu ujawnionych
przy odbiorze robot wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych. Czynnosci sprawdzajgce usuniecie
wad Zamawiajgcy przeprowadzi w okresie 14 dni od daty zawiadomienia o ich usunieciu.

7. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robdét stanowi podstawe
podpisania protokotu usuniecia wad.

8. Protokdt, o ktorym mowa w ust. 5, podpisany przez strony, dorecza sie¢ Wykonawcy w
dniu zakonhczenia czynnosci odbioru — dzien ten stanowi date wykonania przedmiotu
umowy.
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9.

10.

11.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie w dniu zgtoszenia
do odbioru kohcowego wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczegélnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaswiadczenia wlasciwych organdw i jednostek,

3) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1-5 umowy.

Podpisanie Protokotu nie jest réwnoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez
Zamawiajgcego braku wad — te bowiem, mogg ujawni¢ sie w kazdym czasie, w tym w
czasie uzytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu Protokotu rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 13 umowy.

§16*
REKOJMIA | GWARANCJA

(termin rekojmi za wady zostanie wpisany po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego,

10.

na podstawie oferty Wykonawcy )

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres ..... lat* liczac od daty odbioru koncowego robét, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz w niniejszej umowie.

Ponadto w okresie rekojmi Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie koszty i obowigzki

wynikajagce z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i

wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego

przedmiotu umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi,

obowigzany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, w

terminie 14 dni po jej stwierdzeniu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usuniecia wady (w

tym poprzez naprawe):

1) niezwtocznie, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia,
mienia,

2) w innych przypadkach w terminie 14 dni od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub
w innym, uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy terminie, jezeli
usuniecie wad nie jest mozliwe w terminie 14 dni, ze wzgledu na mozliwosci
techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

W przypadku niewniesienia w terminie 5 dni od daty doreczenia zawiadomienia o wadzie

zastrzezen, uwaza sie ze Wykonawca uznat zgdanie Zamawiajgcego za uzasadnione.

Ztozenie zastrzezen co do jakosci przedmiotu umowy, podczas czynnosci odbioru

konncowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w

sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie

przepisdw Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnosci usuwania wad
na koszt i ryzyko Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usuniecia wad podmiotowi
trzeciemu (wykonanie zastepcze), o czym poinformuje pisemnie wykonawce.

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o

naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach

Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dokonywania corocznego przegladu przedmiotu

umowy z udziatem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika

ostatniego przegladu przedmiotu umowy przed uptywem okresu rekojmi z udziatem
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11.

12.

13.

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, a stwierdzone woéwczas wady Wykonawca
usunie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego na usuniecie wad.

Na dzien przeglagdu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu,
na dzieh ich usuniecia, zostanie przez Strony sporzgdzony stosowny protokdt wykonania
obowigzkow wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy, na okres
odpowiadajgcy okresowi udzielonej rekojmi za wady przedmiotu umowy. Do realizacji
uprawnieh z gwarancji jakosci odpowiednie zastosowanie majg postanowienia
niniejszego paragrafu, z wytgczeniem odrebnego okresu rekojmi i gwarancji na
urzadzenia i wyposazenie o ktérym mowa w ustepie 13.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu odrebnej rekojmi i gwarancji na okres 36
miesiecy dla wmontowanych urzadzen i wyposazenia. Jezeli gwarancja jest
uzalezniona od przeprowadzenia czynnosci/ustug serwisowych, to do obowigzkow
Wykonawcy nalezy wykonywanie tych obowigzkéw w ramach wynagrodzenia umownego
(w tym pokrycia kosztéw materiatow eksploatacyjnych), od ktérych podmiot trzeci
uzaleznia obowigzywanie gwarancji.

§ 17
ROZLICZENIE

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sie odbywac fakturami

czesciowymi (przejsciowymi), tj. w systemie rozliczen miesiecznych oraz fakturg

koncowa.

System rozliczen miesiecznych, o ktorym mowa w ust. 1, dopuszcza ziozenie

Zamawiajgcemu przez Wykonawce 1 faktury w danym miesigcu, przy zachowaniu

ciggtosci rozliczenia na podstawie protokotéw stanu i wartosci.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez

Inspektora Nadzoru protokoty wraz z raportem miesiecznym:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robat,
wykonanych w okresie rozliczeniowym,

2) w zakresie faktury kohcowej — protokét koncowego odbioru przedmiotu umowy.

tgczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢é 90 % wynagrodzenia

umownego, o ktérym mowa w § 11 ust. 2 umowy.

§18
ZASADY PLATNOSCI

Strony postanawiajg, ze termin zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynosi¢ 30
dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi (w tym m. in. komplet o$dwiadczen, o ktérych mowa w ust.
3 i 4). Za dzien zaptaty uznawany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego
przez bank Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest sktadaé faktury w siedzibie Wojewédzkiej Biblioteki
Publicznej — Ksigznica Kopernikanska w Toruniu, ul. Stowackiego 8, 87-100 Toruh
lub w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego fakturowania. Uwaga: na
fakturze nalezy oznaczy¢: Nabywca: Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie, Plac Teatralny
2, 87-100 Torun, NIP: 9561969536; Ptatnik: Wojewddzka Biblioteka Publiczna —
Ksigznica Kopernikanska w Toruniu.
Do przedktadanych faktur Wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ kazdorazowo
odwiadczenia czesciowe lub oswiadczenia koncowe (wg wzoréw przekazanych przez
Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych podwykonawcow/dalszych
podwykonawcéw (z wytgczeniem podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, z
ktérymi zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym oswiadczeniem
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10.

11.

12.

koncowym lub podwykonawcow/dalszych podwykonawcoéw z ktérymi zawarto umowe
polegajgca na $wiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestycji) o
uregulowaniu wymagalnych naleznosci. O$wiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow.
Do faktury kohcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia  koncowe (wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego)
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu zakresu robét
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych
robot do wysokosci objetej ptatnoscig koncowa (z wytgczeniem oswiadczen koncowych
uwzglednionych przy poprzednich ptatnosciach lub oswiadczen
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, z ktérymi zawarto umowe polegajgcg na
Sswiadczeniu ustugi serwisowania po zakonczeniu inwestyc;ji).
W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 termin zaptaty
faktury nie rozpoczyna biegu.
W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio — przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo w zakresie robdt lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, z zastrzezeniem
ust. 7 — 11 ponizej
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, w terminie 7
dni od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w terminie okreslonym w ust. 9) uwag do
informacji Zamawiajgcego o bezposredniej zaptacie - Zamawiajgcemu przystuguje
prawo:
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia doreczenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci
bezposredniej za uzasadniona.
W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktdérej mowa w ust. 7, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelno$ci Wykonawcy w szczegolnosci z
wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
W przypadku ztozenia faktury w formie elektronicznej przez platforme elektronicznego
fakturowania wszystkie wymagane dokumenty stanowigce zatgcznik/i do faktury winny
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13.

14.

15.

by¢ dostarczone w oryginale do siedziby Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej — Ksigznica
Kopernikahska w Toruniu.

Wykonawca oswiadcza, ze *jest/*nie jest czynnym podatnikiem w podatku od towardw i
ustug.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
na fakturze VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT bedzie
kazdorazowo rachunkiem zgtoszonym wiasciwym organom podatkowym i ujetym w
wykazie podatnikéw VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towaréw
i ustug, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.

(tzw. biata lista podatnikow VAT). W przypadku zmiany powyzszego stanu rzeczy lub
nieprawdziwoéci odwiadczenia jak w zdaniu poprzedzajgcym Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do dokonania zaptaty na rachunek bankowy zawarty w przedmiotowym
wykazie co stanowi¢ bedzie o nalezytym wykonaniu Umowy, a w przypadku, w ktérym
przedmiotowy wykaz nie bedzie zawierat numeru rachunku Wykonawcy - wstrzymania
sie z ptatnoscig do czasu jego ujawnienia i nie bedzie uwazany za pozostajgcego w
opodznieniu.

§ 19
PRZENIESIENIE PRAW | OBOWIAZKOW WYNIKAJACYCH Z UMOWY

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: ces;ji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajgcej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot
reprezentujgcy  wszystkich  czionkédw  Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1, dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu  zaspokojenia  roszczehn — wszystkich
podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze s$rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacag przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

Cesija, przelew lub czynnosé wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 20
PRAWO PRACY

Do wszystkich czynnosci opisanych w Rozdziale Il podrozdziat 3 SWZ Wykonawca
zobowigzuje sie zatrudni¢ osoby na podstawie umowy o prace (w rozumieniu art. 22 § 1
Kodeksu pracy).
W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdac przedtozenia:
1) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) Oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3) Poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) Innych dokumentéw zawierajgcych informacje w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i
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nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce Zamawiajgcy moze zwrdciC sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

Jezeli na terenie budowy bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace, co
zostanie ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na
podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia tej osoby z terenu budowy.

Wykonawca do umowy przedtozy wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace.

§ 21

ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

1.

Zmiana postanowieh umowy moze nastgpi¢ gdy wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa
wart. 455 ust. 1i2u Pzp .

Zmiany terminu umowy dopuszczalna jest w przypadku zmiany terminu zakohczenia
robét budowlanych budowy, o czas trwania przeszkody:

1) z przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosc
ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania terenu budowy;

2) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot
budowlanych budowy przez Wykonawce;

3) wystgpienia niezinwentaryzowanych Ilub btednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego;

4) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét
dodatkowych niezbednych do realizacji budowy ze wzgledu na przepisy prawa,
czy zasady wiedzy technicznej, przy czym w/w roboty nie zostaly przewidziane w
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego albo wynikajg z wad
tej dokumentacji, a w konsekwencji tego wystgpi konieczno$¢ udzielenia
zaméwien na roboty budowlane zamienne, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje budowy;

5) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien lub ich
aktualizacji itp., do wydania ktérych witasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

7) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

8) wystgpienia sity wyzszej czyli zdarzenia, ktérego Strony nie mogty przewidzied,
ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziataé, a ktére
uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan
umownych, w tym wystgpienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatéw lub
znalezisk archeologicznych;
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3. Dopuszcza sie zmiane terminu wykonania przedmiotu umowy z uwagi na zmiany
dotyczgce technologii wykonania robo6t budowlanych budowy, zastosowania wyrobéw
budowlanych i urzgdzeh technicznych w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej budowg budynku
Wojewddzkiej Biblioteki Publicznej, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentaciji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem budowy,

2) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych
niz te wskazane przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowej;

3) koniecznosci zrealizowania budowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych innych wyrobéw budowlanych, czy innych urzgdzenh technicznych
niz przewidziane w dokumentacji projektowej, spowodowanych rozwojem
technicznym lub technologicznym, ktére podwyzszg jako$¢ wykonanych robot,
jednoczesnie nie podwyzszg kosztdéw realizacji budowy lub kosztow eksploatacii
budynku i nie wydtuzg okresu realizacji budowy.

4. Okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego i niezawinionych przez Wykonawce,

5. Okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy i ktére Zamawiajgcy uzna za uzasadniajgce zmiane terminu,

6. W zwigzku z ust. 1- 4 Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia przed uptywem danego
terminu umownego stosownego wniosku o0 jego zmiane, przedstawiajgc okolicznosci
faktyczne uzasadniajgce zmiane,

7. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5 muszg byé udokumentowane i podlegajg
akceptacji przez Zamawiajgcego,

8. Zmiana wynagrodzenia z tytutu przestanek okreslonych w art. 455 ust. 1 i 2 uPzp
mozliwa jest, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce, co Wykonawca zobowigzany jest wykazaé. Wykonawca zobowigzany jest
przestawi¢ doktadne wyliczenia kwoty zmiany wynagrodzenia,

9. Strony ustalajg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku
zmiany:

1) Stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 oraz z 2022 r. poz. 1079) - jezeli zmiany te
bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

10. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku:

1)zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu zaméwienia lub Swiadczenia Stron;

2)zmiany warunkow gospodarczych,

3)zaistnienia obiektywnych, niezaleznych od stron przeszkod w realizacji umowy
zawartej w wyniku udzielonego zamoéwienia, w szczegolnosci zmiany zakresu lub
metody wykonania przedmiotu umowy;

4) okoliczno$ci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

5)dostosowania postanowien umowy do wydanych decyzji, wytycznych i zalecen
wydanych przez uprawnione organy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Strona sktada pisemny wniosek o zmiane umowy z powodu wystgpienia okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 8 i 9. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i prawne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy zmiany umowy, z
powodu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 8 i 9, jezeli Wykonawca sktadajgcy wniosek
0 zmiang umowy nie wykaze wptywu zmian, o ktdrych mowa, na realizacje wykonania
zamowienia i nie przedstawi stosownych wyliczen popartych dowodami uzasadniajgcymi
wplyw zmian na realizacje umowy.

Gdy wystgpi koniecznos¢ zaniechanych robot, wykonania robot zamiennych lub innych
robét dodatkowych niezbednych do realizacji budowy ze wzgledu na przepisy prawa, czy
zasady wiedzy technicznej, przy czym w/w roboty nie zostaty przewidziane
w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego albo wynikajg z wad
dokumentaciji, ich rozliczenie nastgpi na zasadach okreslonych w §11 ust. 7.

Jezeli Strona umowy uzna konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych
mowa w ust. 11 zobowigzany jest do przekazania drugiej Stronie wniosku dotyczacego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
zgdania takiej zmiany.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 12 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie. Strona
umowy sktadajgca wniosek zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg, uzasadniajgcych zgdanie zmiany
umowy.

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 12§ 13
Strona umowy otrzymujgca wniosek zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania
sie do zgloszonego zgdania zmiany umowy i przekazania go drugiej Stronie wraz
Z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w przypadku, o ktorym mowa w
ust. 11 ust. 1 umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, jezeli przedmiotem umowy sg roboty
budowlane lub ustugi i okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktorych mowa wyzej wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

§ 22
WALORYZACJA WYNAGRODZENIA

Strony sg uprawnione do zmiany wynagrodzenia/waloryzacji gdy nastgpi:

1) zmiana cen materiatdbw (wyrobéw) budowlanych Ilub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamdwienia - jezeli zmiany te bedg miaty wpltyw na koszty wykonania
budowy - Zamawiajgcy dopuszcza zmiane polegajgcg na zwigkszeniu lub
zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie ze zmiang wskaznika cen
produkcji budowlano-montazowej w zakresie budowy budynkéw, publikowanego
przez Gtowny Urzad Statystyczny. Zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa raz na
dany rok kalendarzowy, i po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

a) Zmiana moze obejmowac jedynie elementy robot budowlanych, ktére pozostaty
jeszcze do wykonania zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji budowy,

b) Podstawg do dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt. 1) jest ztoZzenie przez
jedng ze Stron umotywowanego wniosku wraz z opisem zdarzenia Ilub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany i jego akceptacja
przez druga Strone,
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c) Wykonawca jest uprawniony do ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 1) lit. b)
jezeli w co najmniej dwoch z trzech nastepujgcych po sobie komunikatach
kwartalnych Prezesa GUS, poczgwszy od komunikatu opublikowanego w
kwartale w ktérym Wykonawca ztozyt oferte, Prezes GUS poinformuje o wzroscie
cen produkcji budowlano-montazowej o co najmniej 3,5 %,

d) Zamawiajgcy jest uprawniony do ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt 1) lit.b)
jezeli w co najmniej dwoch z trzech nastepujgcych po sobie komunikatach
kwartalnych Prezesa GUS, poczawszy od komunikatu opublikowanego w
kwartale w ktérym Wykonawca ztozyt oferte, Prezes GUS poinformuje o spadku
cen produkcji budowlano-montazowej o co najmniej 3,5 %,

e) Maksymalna wartos¢ zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w
efekcie  zastosowania  postanowien  dotyczacych  zmian  wysokosci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w Umowie, nie moze przekroczy¢é kumulatywnie
15% wysokosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 2.

Whniosek, o ktorym mowa w pkt. 1 lit. b) powinien zostaC przekazany niezwtocznie.
Strona umowy sktadajgca wniosek zobowigzana jest do dostarczenia wraz z wnioskiem,
wszelkich innych dokumentow wymaganych umowa, uzasadniajgcych Zzgdanie zmiany
umowy,

W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt. 1 lit. b)
Strona umowy otrzymujgca wniosek zobowigzana jest do pisemnego ustosunkowania
sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy i przekazania go drugiej Stronie wraz z
uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w przypadku, o ktérym mowa w
ust. 1, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktérym zawart umowe, jezeli przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi i okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wnioskow, o ktorych mowa wyzej wyznacza date
podpisania aneksu do umowy.

§ 23
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w ustawie Prawo
Zaméwien Publicznych, Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w
nastepujacych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia dodatkowego 7-dniowego terminu

— odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 60 dni od bezskutecznego
uptywu udzielonego terminu,

b) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie i udzielenia
dodatkowego 7-dniowego terminu — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

c) Wykonawca nie spetnia wymogow okreslonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018
roku o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 ze
zm.)dotyczgcych zapewnienia minimalnej iloSci pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych
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uzywanych przy realizacji niniejszej umowy — odstgpienie od umowy moze nastgpi¢

w terminie 60 dni daty kiedy Zamawiajgcy dowiedziat sie o niniejszej okolicznosci.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy bez
uzasadnionych przyczyn nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty prawidtowo
wystawionych i doreczonych wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych (w tym
oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw) faktur przejsciowych
obejmujgcych nalezne wynagrodzenie, mimo pisemnego wezwania i udzielenia
dodatkowego terminu 1 miesigca liczac od jego doreczenia — odstgpienie od umowy
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu udzielonego terminu,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

takiego oswiadczenia i powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

Strony zastrzegajg nastepujgce prawa i obowigzki w przypadku zaistnienia przestanek

uprawniajgcych do odstgpienia od umowy:

1) W przypadku, gdy podstawy do odstgpienia od umowy powstaty z winy Wykonawcy,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w niezrealizowanej
czesci lub odstgpienia od umowy w catosci.

W przypadku odstgpienia od umowy w catosci Strony zobowigzane sg zwrdcié sobie

wzajemnie otrzymane swiadczenia, a umowe traktuje sie jak niezawarta.

Wykonawca jesli rozpoczat roboty budowlane przywrdci niezwtocznie teren budowy

do stanu pierwotnego, o ile z przyczyn technicznych bedzie to mozliwe i o ile nie

uszkodzi to lub w innym stopniu negatywnie nie wptynie na mienie Zamawiajgcego.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw, w przypadku o ktérym

mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku niewykonania obowigzku przywrdécenia

terenu budowy do stanu pierwotnego przez Wykonawce, Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do dokonania tej czynnosci na ryzyko i koszt Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania upowaznienia sadu.

2) W wypadku odstgpienia od umowy w czeéci lub odstgpienia od umowy z przyczyn,
ktére nie obcigzajg Wykonawcy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji wykonanych
robét, wedtlug stanu na dzien odstgpienia i powiadomi Zamawiajgcego o
gotowosci do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu umowy,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt tej strony, ktérej wina byta podstawg do odstgpienia od
umowy,

c) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione,

d) Zamawiajgcy przystgpi do odbioru prawidtowo wykonanego zakresu przedmiotu
umowy, w terminie 14 dni od daty powiadomienia go o gotowosci do odbioru,

e) Wykonawcy nalezy sie wynagrodzenie wylgcznie za odebrane przez
Zamawiajgcego bez zastrzezen roboty budowlane,

f) Zamawiajgcemu przystugujg wszelkie prawa okreslone niniejszg Umowg co do
czesci zrealizowanego przedmiotu umowy, w stosunku do ktérego Zamawiajacy
nie odstgpit od umowy, w tym prawo do rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci.

3) Odstgpienie od umowy w czesci nie ma wptywu na wysokos¢ kary umownej
zastrzezonej na wypadek odstgpienia od umowy.

4) Jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
koszty wykonania robot zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.
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§ 24
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy SWZ i
zatgcznikdow do SWZ oraz wiasciwe przepisy obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci:
ustawy Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu pracy, ustawy
Prawo budowlane, ustawy o odpadach.

W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢é bedg do
ugodowego jego rozstrzygniecia. Wszystkie spory pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg wynikajace z umowy w sprawach o roszczenia cywilnoprawne, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony poddajg wtasciwemu mediatorowi.

W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem wiasciwym do
jego rozstrzygania jest sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jedne
egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego .

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgcznik do Umowy

1. Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
2. Dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia

3. Oferta Wykonawcy

4. Wykaz osdéb zatrudnionych na umowe o prace
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