Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
0 roboty budowlane pn.:
Budowa internatu przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Warlubiu

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie
reprezentowanym przez:

FEPreZENIOWANYIM PIZEZ ......oveieeeeeeeierierie et
zwanym dalej Wykonawca

W

rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym z mozliwoS$cig

przeprowadzenia negocjacji zgodnie z ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdézn. zm.) zostala zawarta umowa
0 nastepujace;j tresci:

1.

2.

§1
Przedmiotem zamowienia jest budowa internatu przy Specjalnym Osrodku Szkolno-
Wychowawczym im. ,Polskich Olimpijczykow” w Warlubiu przy ul. Szkolnej 8,
na dziatkach o nr ewidencyjnych 255/1 1255/7 o powierzchni 0.4783 ha, w obrebie Warlubie,
gmina Warlubie zapisanych w KW BY1S/00043123/4 wraz z niezbednymi instalacjami,
zagospodarowaniem terenu 1 infrastrukturg towarzyszaca (chodniki, instalacje zewnetrzne,
zielen, malg architekture, etc)

Inwestycja obejmuje budowe 3-kondygnacyjnego budynku internatu dla 46 wychowankow.
Obiekt ma by¢ wyposazony w wind¢ z wymiarami wagonika dostosowanymi do przewozu
niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich.

Na parterze obiektu zaplanowano pomieszczenia wspolne jak stotdwka, §wietlica 1 gabinet
lekarski. Na pigtrze 1 oraz 2 zlokalizowano pomieszczenia mieszkalne z funkcjami
towarzyszacymi: aneks kuchenny, pralnia, suszarnia oraz $§wietlica. Jednostki mieszkalne
zorganizowano jako dwa pokoje dwuosobowe ze wspolng toaletg i przedsionkiem. Toalety 1
wszystkie pokoje maja wymiary umozliwiajace poruszanie si¢ wozkow  dla
niepetnosprawnych. Dla potrzeb niepelnosprawnych ruchowo zaplanowano i po dwie
jednostki mieszkalne na kazdym pigtrze. Na obu pigtrach umieszczono izolatke dla chorego
oraz pokoj opiekuna.

Przedmiot zamowienia obejmuje nastepujace prace:
1) prace ziemne, w tym przebudowe odcinka kanalizacji sanitarnej;

2) zewngtrzne uzbrojenie terenu — przytacze wodociggowe i sanitarne, odprowadzenie wod
deszczowych;



3) branze budowlang - roboty konstrukcyjne (§ciany, belki stropowe, schody), architekture
- posadzki, sufity, tynki, $ciany, §lusarke, stolarke — okna, drzwi, dach- stropodach, dach
drewniany, elewacje, windg;

4) instalacje elektryczng zewnetrzna, instalacje elektryczng wewnetrzng, instalowanie
rozdzielni elektrycznych, roboty w zakresie okablowania, instalacj¢ niskopragdows;

5) instalowanie linii przeciwwlamaniowego systemu alarmowego;

6) instalowanie okablowania komputerowego;

7) instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

8) zagospodarowanie terenu - ogrodzenie terenu, matg architekture, chodniki, opaske, taras.
3. Roboty budowlane beda realizowane w ramach trzech etapow:

Etap | — bedzie obejmowat w szczegolnosci: roboty ziemne; instalacje elektryczne zewnetrzne;
konstrukcja; architekture: $ciany; sie¢ wod-kan: przytacze wodociagowe; dach: stropodach, dach
drewniany.

Etap Il i Il - bedzie obejmowal w szczegolnosci architekture: posadzki, sufity, Slusarke,
stolarke, elewacje, windg; instalacje sanitarne zewngtrzne: przylacze kanalizacji sanitarnej wraz
z przebudowa sieci wewngtrznej, przytacze kanalizacji deszczowej wraz z siecig wewnetrzng,
instalacje sanitarne wewngtrzne: instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, instalacja
hydrantowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, urzadzenia sanitarne, instalacja kanalizacji
deszczowej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja ciepta technologicznego, technologia
kotlowni, instalacja gazowa, instalacja wody lodowej, instalacja split, instalacja wentylacji
mechanicznej; instalacje elektryczne, instalacje niskopradowe, instalacje fotowoltaiczne,
wyposazenie kuchni, wyposazenie state.

4. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ =z dyrektorem szkoly dobdér elementow
wykonczeniowych, w szczeg6lnosci armatur¢ wodno — kanalizacyjna, kolor plytek
ceramicznych, kolorystyke 1 wzor $cian 1 wyktadzin.

5. Ze wzglegdu na to, ze roboty budowlane beda prowadzone obok budynku szkolnego
w ktorym ucza si¢ dzieci o specjalnych potrzebach, Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy
oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy z najwyzsza starannoscia.

6. Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia okreslaja Projekt budowlany oraz Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej, decyzji
administracyjnych, zgodnie z zakresem 1 warunkami okre§lonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, stanowigcych zataczniki do SWZ, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, w tym w szczegllnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

8. Wszystkie dokumenty obejmujace postgpowanie w wyniku, ktérego zostal wybrany
Wykonawca w szczego6lnosci Projekt budowalny, Specyfikacje Warunkéw Zamowienia,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, oferta
Wykonawcy, harmonogram rzeczowo-finansowy, kosztorys dostarczony przez
Wykonawce przed podpisaniem umowy s3 integralng czgscig umowy.

9. W zakresie wzajemnego wspotdziatania przy realizacji zadania strony zobowiazujg si¢
dziata¢ niezwlocznie, przestrzegajac obowigzujacych przepiséw i ustalonych zwyczajow.

§2
1. Termin realizacji zaméwienia ustala si¢ nastepujaco:

1) roboty budowlane w ramach realizacji Etapu I nalezy wykona¢ w terminie do dnia
31 sierpnia 2024 r.
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2) roboty budowlane w ramach realizacji Etapu Il i 11l nalezy wykona¢ w terminie do dnia
30 czerwca 2025 r.

Przez wykonanie zamdwienia rozumie si¢ wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie
z dokumentacja projektowa, catkowite zej$cie wykonawcy z budowy wraz z odbiorami.
Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi po protokolarnym przejeciu terenu budowy
przez Wykonawce podpisanym przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz
Inspektora Nadzoru.

W dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy jeden egzemplarz dokumentacji projektowej, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) oraz kserokopi¢ pozwolenia na
budowe.

Osoba upowazniong do reprezentowania Zamawiajagcego wobec Wykonawcy
w biezgcych sprawach zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy jest dyrektor
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczykow
Warlubiu.

Wykonawca ma obowiazek wykonania przedmiotu umowy z nalezytg starannos$cia
zgodnie z umowa, ofertg i dokumentacjg projektowa, STWiIORB, nienaruszajacymi
umowy poleceniami Inspektora nadzoru, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prawidtowe wykonanie przedmiotu zamowienia,
a w szczegblnosci:

1) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, zamieszczenie w widocznym miejscu
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia, ogrodzenie terenu budowy;

2) terminowe wykonanie robot budowlanych zgodnie z Harmonogramem rzeczowo -
finansowym;

3) biezace zglaszanie ewentualnych zmian w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,
(zmiany musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego);

4) zapewnienie kompleksowej koordynacji realizacji zadania na wszystkich jego etapach;

5) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robot budowlanych;

6) zglaszanie gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesne zawiadamianie Inspektora nadzoru o tej
gotowosci;

7) zapewnienie odpowiednich warunkéw BHP i ppoz. na terenie realizacji budowy oraz
ochrony mienia szkoty w trakcie realizacji zadania;

8) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob i sprawdzen w terminie, o ktorych
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru jednak nie pdzniej niz 1 dzien roboczy
przed terminem wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen;

9) dokonywanie nalezytych wpiséw do Dziennika budowy;

10) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru wpisanych do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy;

11) angazowanie odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze
1 dos$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy;

12) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy;
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10.

11.

12.

13) stosowania materiatdbw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
1 kontroli speliajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowe;j
i STWIORB,;

14) wykonanie i utrzymanie na swdj koszt zabezpieczenia terenu budowy, strzezenie mienia
wlasnego znajdujgcego si¢ na terenie budowy, a takze zapewnienie
warunkoéw bezpieczenstwa pracownikom oraz osobom trzecim;

15) sktadowanie wszelkich urzadzeh pomocniczych, zbednych materiatléw, odpadow
1 $mieci w miejscu zapewniajagcym bezpieczenstwo osob i mienia;

16) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia mienia szkoty podczas robot;

17) wykonanie prac naprawczych chodnikow oraz droég wjazdowych, uszkodzonych
podczas robot budowlanych,

18) wywozu gruzu na sktadowisko odpadoéw oraz utylizacji odpadow tego wymagajacych;

19) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym dla odbioru robét budowlanych odpowiednio dla Etapu I, Etapu Il i 111,

20) zgtaszanie gotowosci do odbioru robot i branie udzialu w czynno$ciach odbioru
W wyznaczonych terminach;

21) uzyskanie decyzji zezwalajacej na eksploatacj¢ dzwigu osobowego, wydanej przez
wiasciwy organ dozoru technicznego;

22) sporzadzenia dokumentacji geodezyjnej, w tym powykonawczej;

23) przygotowania dokumentow niezbgdnych do ztozenia zgloszen u Panstwowego
Inspektora Sanitarnego, Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowej Inspekcji Pracy
o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i1 zamiarze przystapienia do jego
uzytkowania,

24) zgromadzenie dokumentow wymienionych w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (T. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.) niezb¢dnych do odbioru robot
w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz zawiadomienie o zakonczeniu
budowy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Swieciu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zwloke spowodowang naruszeniem obowigzkow,
0 ktérych mowa w ust. 7 .

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminéw zakonczenia robot
budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia
do Zamawiajacego o przedluzenie terminu zakonczenia robot. W takim przypadku
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare, o ktorej mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. a) i b).

W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robo6t, a nast¢pnie na wlasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby uczestniczace w realizacji zamowienia wykonujace prace
branzy konstrukcyjno-budowlanej, ogoélnobudowlane 1 roboty instalacyjne, byty
zatrudnione przez Wykonawce lub przez Podwykonawce, jezeli Wykonawca powierzy
wykonanie czeSci zamoéwienia Podwykonawcy na podstawie umowy o prace
W rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1465).

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia, Zamawiajacy moze zada¢ w szczego6lnosci:



1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imig 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

13. Z tytulu niespeinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 11 czynno$ci
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokos$ci okre§lonej w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. I).

14. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 11 czynnosci.

15. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§3
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz zapewnienie Wykonawcy
dostepu do Dziennika budowy;

2) przekazanie Wykonawcy kopii dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowg;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

4) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
przeprowadzenie odbioru wykonanych robdt budowlanych odpowiednio Etapu I,
Etapu 11, Etapu I,

5) zapewnienie srodkow finansowych na pokrycie kosztow realizacji zadania;

6) terminowa zaptata faktur za wykonane i odebrane roboty budowlane.

§4
1. Wszystkie decyzje Zamawiajacego zwigzane z realizacjag umowy, w tym o odbiorze robot,

podejmowac bedzie dyrektor Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Polskich Olimpijczykéw w Warlubiu.

2. Zamawiajacy powola uprawnionego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Inspektora nadzoru.

3. Inspektor nadzoru dziata¢ begdzie w granicach umocowania nadanego mu przez
Zamawiajgcego, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane.

4. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy lub Kierownikéw, posiadajacych uprawnienia
budowlane w specjalnosci:



1) konstrukcyjno - budowlanej;

2) instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen cieplnych, wodociggowych
i kanalizacyjnych;

3) instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

5. W przypadku zmiany Kierownika budowy lub Kierownikéw w trakcie realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest pisemnie poinformowac
Zamawiajgcego o takiej zmianie. Do pisma Wykonawca zatgcza dokumenty potwierdzajace
posiadanie kwalifikacji przez kierownika budowy lub kierownikow, przy czym osoba lub
osoby zastepujace muszg posiada¢ przynajmniej kwalifikacje zawodowe (uprawnienia)
w zakresie nie gorszym niz osoba ktorg zastepuje.

6. W przypadku zmiany Kierownika budowy w trakcie realizacji zamdowienia zgoda
Zamawiajgcego jest wymagana bez konieczno$ci wprowadzania aneksu do umowy.

§5

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ karna, cywilng i administracyjna z tytulu
wypadkow 1 szkod powstatych wskutek nienalezytego wykonania postanowien umownych,
a takze w zwigzku z wykonywanymi czynnosciami w zakresie realizacji umowy.

2. Dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdowienia winien
by¢ aktualny 1 wazny w terminie realizacji przedmiotu zaméwienia.

3. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie trwania umowy, Wykonaweca,
co najmniej na 14 dni przed koncem obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej
zobowigzany bedzie do przedlozenia polisy na kolejny okres w zakresie nie gorszym jak
dotychczasowy dokument ubezpieczeniowy.

§6
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ zadanie z materialéw wlasnych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materiatdéw zgodnych
ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

3. Zastosowane do wykonania robdt materialty powinny posiada¢ stosowne dokumenty (atesty,
certyfikaty, $wiadectwa dopuszczalnosci) dopuszczajagce do stosowania 1 obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(T. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ktore to Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajagcemu w dniu odbioru robdt budowlanych.

4. Zamawiajacy ma prawo do dokonania odbioru ilo§ciowego i1 jakoSciowego materialow.

5. Wykonawca jako wytworca odpaddéw powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy
zobowigzany jest usunaé je z terenu budowy we wilasnym zakresie, na wilasny koszt
(w ramach kosztéw ogoédlnych budowy) 1 zagospodarowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami wynikajacymi z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (T. j. Dz. U. 2023 r. poz.
1587 z p6zn. zm.).

§7

1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich forma rozliczenia jest wynagrodzenie ryczaltowe
w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego.

2. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci:



0] 110 RSSO ztotych
(SEOWIIE: ..ottt et e e zlotych ........ /100)
w tym podatek VAT W WYSOKOSCI .....oevvvieeiiieeiieeciie e ztotych

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi fakturami czg§ciowymi
wystawionymi za catkowicie zakonczone etapy robodt, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym:

1) wroku 2024 —za wykonanie Etapu I, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
stanowigcego .... % wynagrodzenia, do limitu kwoty 3 000 000 zt,
2) w roku 2025:
a) za wykonanie Etapu II , zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
stanowigcego .... % wynagrodzenia,
b) za wykonanie Etapu III, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
stanowigcego 50 % wynagrodzenia.

4. Realizacja robot powyzej wartosci limitu wskazanego dla roku 2024 mozliwa bedzie po
zabezpieczeniu §rodkow przez Zamawiajacego i podpisaniu stosownego aneksu do umowy.
Skutki finansowe nieprzestrzegania powyzszego zapisu obcigzg Wykonawce i nie powoduja
powstania zobowigzan wymagalnych Zamawiajacego.

5. Wystawienie faktur nastepuje na podstawie podpisanego przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego bezusterkowego protokotu odbioru czesciowego. Pierwsza
fakture Wykonawca moze wystawi¢ nie wczesniej niz po uptywie trzech pelnych miesigcy
trwania robot.

6. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie wraz z faktura:
1) podpisanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego albo Zamawiajacego protokotu
odbioru robot wraz z okresleniem ich wartosci,

2) okreslone prawem dokumenty dotyczace zastosowanych do wykonania tego fragmentu
robot materialow z podpisanym przez kierownika budowy, ze materiaty te zastosowano na
budowie przedmiotu zamodwienia,

3) przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
1 dalszym podwykonawcom, o ktorych mowa w art.464 ust. 1 ustawy Pzp bioragcym udziat
w realizacji odebranych robot budowlanych

7. Kwota wynagrodzenia dla Wykonawcy okre§lona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy, w tym uwzglednia
wszelkie nalezno$ci publiczno-prawne.

8. Wykonawca wyraza zgode¢ na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

9. W przypadku zamiaru zlozenia ustrukturyzowanej faktury Wykonawca ma obowigzek
poinformowa¢ Zamawiajacego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej
ztozenia. Zamawiajacy niezwlocznie przekaze Wykonawcy informacje o numerze konta na
Platformie Elektronicznego Fakturowania.

10. Na  fakturach w miejscu ,Nabywca" nalezy wpisa¢: Powiat Swiecki,
ul. Gen. J. Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP 559-187-68-20.

11. Wynagrodzenie wyptacone zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy odpowiednio dla
Etapu I, Etapu Il i I11.

12. Za dzien zaptaty strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
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13. Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcenie kar umownych z wystawionych przez siebie
faktur.

14. Wierzytelnosci z tytulu niniejszej umowy mogg by¢ przenoszone na inne podmioty
wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

15. Wynagrodzenie Wykonawcy jest dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski fad:
Programu Inwestycji Strategicznych Edycja8/2023/5376/Polski Lad.

§8
Strony postanawiajg, iz osobami wiasciwymi w sprawach ustalen dotyczacych wykonania
przedmiotu umowy s3:

2) ze Strony WyKONawceCy: .....covevviinieeeeaiiiieinaannanns. stel oo

§9
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow.

2. Realizacja cze$ci zamowienia przez Wykonawce moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
pisemnej odptatnej umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszymi
Podwykonawcami. Umowa pomi¢dzy Wykonawca a Podwykonawca lub dalszymi
Podwykonawcami moze pod rygorem jej niewaznosci obejmowac tylko bezposredni rezultat,
ktéry stanowi¢ bedzie wykonanie fragmentu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, jest obowiazany do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy ustala nastgpujace wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

1) przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawce lub dalszego podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie 1 wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w
dokumentacji lub projekcie 1 wyszczegdlnienie prac,

2) termin wykonania przedmiotu umowy dla Podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
Podwykonawcy winien by¢ krétszy o co najmniej 14 dni niz termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy, okreslony w § 2 niniejszej umowy pomie¢dzy Zamawiajgcym
a Wykonawca,

3) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym,

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze
by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku,

5) bezusterkowy odbiér koncowy robot, wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, winien by¢ wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru
kofcowego robot dokonane przez Wykonawce, wraz ze zgloszeniem do odbioru
koncowego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, potwierdzone
za zgodno$¢ z oryginalem, kopie protokotdéw odbioru koncowego prac od
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow,



10.

11.

12.

13.

6) przeniesienie wierzytelno$ci (takze przysztych), przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ma prawo zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy.

Nie zgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej sprzeciwu do otrzymanej umowy na
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.4,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo (takze tych zawartych przez
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi) w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. Przedtozona kopia
umowy o podwykonawstwo nie moze r6zni¢ si¢ od zaakceptowanego projektu.

Przepisy ust. 1-6 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
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Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza
niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

§ 10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego ustalonego W § 7 ust. 2 1. . (stownie:.
................................................ ) w formie ............... stanowigcej integralng cze$¢ umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamoéwienia zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasno$cig
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni od dnia odbioru koncowego calego przedmiotu zamowienia,
potwierdzajacego nalezyte wykonanie, pozostata cze$¢ tj. 30 % zostanie zwrdcona lub
zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

Wykonawca zobowigzany jest, przed uplywem terminu wazno$ci zabezpieczenia,
do przedtuzenia terminu wazno$ci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 7 ust. 2, do przewidywanego
terminu zakonczenia wykonania Umowy.

Czynno$ci wymienione w ust. 4 musza by¢ powtorzone, jesli nastagpia kolejne
przesunigcia okresu wykonywania przedmiotu Umowy.

§11
Strony postanawiaja, ze form¢ odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia Etapu I robot w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie Etapu | za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia Etapu I robot a faktycznym
dniem zakonczenia robot Etapu I,

b) za zwloke w stosunku do terminu zakonczenia Etapu IIl robdt w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie Etapu 11 za kazdy rozpoczety dzien
zwloki jaki uptynie pomigdzy terminem zakonczenia Etapu IIl robdt a faktycznym
dniem zakonczenia robot Etapu 111,

c) za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Etapu | za wady
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za wykonany przedmiot
odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Etapu Il za wady
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za wykonany przedmiot
odbioru za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

e) za odstagpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto,
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f) za brak zaptaty lub niecterminowag =zaplate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto,

g) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto,

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust.10 ustawy Pzp, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,

J) za nieprzedtozenic dowodow potwierdzajgcych uregulowanie nalezno$ci
wynikajacych z umowy pomigedzy Wykonawca a Podwykonawca, badz dalszym
podwykonawcag w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto,

k) za nieprzedtozenie aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialno$ci
cywilnej Wykonawcy z tytulu prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 3 umowy, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ i zazadac kary
umownej w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto,

) =z tytulu uchybienia wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce w wysokosci 2 000,00 zlotych za
kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.

2) Zamawiajacy zaptaci kary umowne Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 % wartosci catkowitej zadania.

3) Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Kary umowne okreslone w ust. 2 pkt 1 podlegaja kumulacji. Ponadto, jezeli Wykonawca
dopusci si¢ wigce] niz raz zachowania stanowigcego podstawe do naliczenia kary
umownej z tego samego tytulu, kazde takie zachowanie bedzie podstawa do naliczenia
odrgbnej kary umownej.

4. Za niedotrzymanie terminéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym
Zamawiajacy rozwigze umowe ze skutkiem natychmiastowym, gdy Wykonawca nie
rozpocznie lub przerwie realizacj¢ robot i nie podejmie ich bez uzasadnionych przyczyn
przez okres kolejnych 7 dni roboczych poczynajac od nast¢pnego dnia od daty
otrzymania pisemnego wezwania Zamawiajacego.

§12

1. Zakonczenie wykonania robot i gotowos¢ do odbioru potwierdzong wpisem do Dziennika budowy
przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zglasza na pismie Zamawiajacemu, odpowiednio dla
Etapu I, Etapu Il i Etapu IlI.

2. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonal przedmiot zamowienia.

3. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby 1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajacego wpisem do
Dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego
w probach i sprawdzeniach.

4. W ciggu 7 dni od zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:
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1) dokumentacje powykonawczg (atesty, certyfikaty na prefabrykaty, materialy 1 urzadzenia,
oraz karty gwarancyjne urzadzen, karty techniczne, autoryzacje itp.),

2) wymagane dokumenty, protokoty, uzgodnienia, instrukcje, decyzje 1 zaswiadczenia
z przeprowadzonych przez Wykonawce, sprawdzen, uzgodnien i badan,

3) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, ktora winna zawiera¢ dane techniczne
(wielkosci, dlugosci, ilosci) jezeli jest wymagana ze wzgledu na rodzaj ,

4) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg
i pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez autora projektu i inspektora nadzoru,

5) rozliczenie rzeczowe i1 finansowe wykonanych robot podpisane przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,

6) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne.

5. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ przystapi¢ do odbioru wykonanych robot w terminie nie dluzszym
niz 10 dni roboczych od daty zgloszenia zakonczenia robot przez Wykonawcg, odpowiednio
dla Etapu I, Etapu I, Etapu IlI.

6. Odbidr robdt przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

7. Inspektor nadzoru sporzadza protokot odbioru robot budowlanych odpowiednio dla Etapu I, Etapu
I1'i Etapu Il podpisany przez wszystkie osoby uczestniczace w odbiorze.

8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych  wad, uniemozliwiajacych  korzystanie z przedmiotu umowy Ilub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé
odbiér, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia prob i1 sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego
uplywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin 1 sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposob ustalony w protokole odbioru, Zamawiajacy po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi
trzeciemu.

10. Za dzien faktycznego odbioru robdt uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu koncowego obejmujacego caly zakres robot
wchodzacy w zakres zadania inwestycyjnego: Etap I, Etap I1 [ 111.

§ 13

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i regkojmi na przedmiot umowy na okres
............... * miesiecy liczac od dnia koncowego odbioru przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest obowigzany do usuni¢cia wady fizycznej rzeczy, jezeli wady te ujawniaja
si¢ w okresie obowigzywania gwarancji 1 rekojmi.

3.0 kazdym przypadku. wystgpienia w okresie rekojmi i gwarancji wad w przedmiocie
umowy Zamawiajacy pisemnie zawiadomi Wykonawce, ktdéry zobowigzuje si¢ w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym do ich bezwzglednego 1 bezptatnego usunigcia.

4, Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania stwierdzonych wad 1 usterek nie
pozniej niz w ciaggu 7 dni od dnia ich zgloszenia, pod rygorem zlecenia ich usunigcia
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.
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5.Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dokonal istotnych napraw
przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili odebrania przedmiotu
umowy wolnego od wad. W razie, gdy Wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu umowy,
zasade te stosuje si¢ odpowiednio do cze$ci wymienione;].

6. W innych przypadkach termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktorego wskutek wady przedmiotu Umowy objetej gwarancja, uprawniony z gwarancji nie
mogl korzystac.

* Okres gwarancji i rekojmi zostanie wpisany zgodnie z ofertg Wykonawcy.

§ 14

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic za zgoda obu stron wyrazong na pi§mie
w postaci aneksOw do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zamawiajacy przewiduje zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci:
1) zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp;
2) zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, tj.:

a) zmiana wynagrodzenia bedzie mozliwa w przypadku wzrostu kosztow zwigzanych
z realizacjg zamowienia o co najmniej 20% w stosunku do kosztéw obowigzujacych
w dniu otwarcia ofert,

b) wprowadzenie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia
przez Wykonawce o$wiadczenia o wysoko$ci dodatkowych koszow zwigzanych
z realizacjga zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia szczegotowej
kalkulacji kosztéw wraz z wykazaniem ich wpltywu na koszty realizacji zamo6wienia,

c) poziom wzrostu kosztow zwigzanych z realizacja zamodwienia oraz zmiana
wysokosci wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie wskaznika oglaszanego w
komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego, odpowiednio, na dzien
otwarcia ofert oraz dzien wprowadzenia zmiany do umowy.

d) waloryzacja powodujaca zmniejszenie lub zwigkszenie cen przyjetych w umowie
moze by¢ dokonana na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, zgloszony pisemnie
nie wczesniej niz po 3 miesigcach obowigzywania umowy 1 nie czgsciej niz raz na
6 miesiecy,

e) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5 % warto$ci
wynagrodzenia. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od miesigca
nast¢pnego, po miesigcu, w ktorym nastgpita zmiana.

f) przez zmiang kosztow rozumie si¢ wzrost, jak 1 obnizenie, wzgledem kosztéw
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

g) w przypadku zmiany wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,

h) kazda ze stron ma prawo do jednokrotnej waloryzacji na swojg korzys¢.

1) w przypadku braku porozumienia co do ceny materialow lub braku akceptacji dla
proponowanej zmiany, Strony mogg umowe¢ rozwigzac¢ za porozumieniem stron lub za
2-miesigcznym okresem wypowiedzenia,

]) zastrzega sie, iz w okresie wypowiedzenia obowigzywac beda dotychczasowe ceny,

k) okres wypowiedzenia liczy si¢ od miesigca nastgpnego, w ktorym wypowiedzenie
nastgpito;
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3) zmiany terminu realizacji umowy w sytuacji, gdy jest spowodowana:
a) zawieszeniem/wstrzymaniem robot przez Zamawiajacego/inspektora nadzoru,

b) wystapieniem sity wyzszej, ktorej dzialanie uniemozliwito terminowg realizacje
przedmiotu zamowienia, dzialanie sity wyzszej rozumiane jest jako wszelkie
nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewng¢trznym, niemozliwe do przewidzenia,
takie jak katastrofy, pozary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje
spoteczne, strajki, z wyjatkiem strajku u Wykonawcy, dziatania wojenne.,

¢) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan, zwigzanych
z prowadzeniem robot;

d) koniecznoéciag usuni¢cia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, wowczas termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu
przedluzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci;

e) czasem przestojow zarzadzonych przez dyrektora Szkoty;

f) wystapieniem op6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych whasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢;

3) zmiany kluczowych specjalistoéw przewidzianych do realizacji zamdowienia przez Strony
0 charakterze obiektywnym, z przyczyn od nich niezaleznych lub w przypadku nie
wywigzywania si¢ kluczowych specjalistéw z obowigzkéw wynikajacych z umowy oraz
nieprzewidzianych zdarzen losowych migdzy innymi takich jak: §mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaly takie same
kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie;

4) w przypadku urzedowej zmiany stawki VAT strony zobowigzujg si¢ do zawarcia aneksu
do umowy regulujacego wysoko$¢ VAT, tym samym wynagrodzenia okre§lonego w
umowie, przy czym koszty wzrostu podatku VAT pokrywa Wykonawca;

5) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamoéwienia w postaci odmiennych od przyjetych
w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkéw wykonywania robot
skutkujacych niemozliwos$cig zrealizowania umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;

6) wprowadzeniu robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sa
korzystne dla Zamawiajacego,

b) aktualizacji rozwiagzan projektowych z uwagi na postep technologiczny,

C) zaprzestania produkcji materialbw budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajacy
przewidziat przy realizacji przedmiotu umowy,

d) wad dokumentacji projektowej, zmiany przepiséw prawa budowlanego w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.

Szczegdlowy zakres robdt zamiennych musi zosta¢ udokumentowany. Wprowadzenie robot
zamiennych w Zaden sposob nie moze wplynag¢ na kwote wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, okreslong w § 7 ust. 2 umowy.

3. Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, strona inicjujaca zmiang przedstawia
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja
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o koniecznosci lub nie zmiany pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy) oraz przedmiar robot
1 niezbg¢dne rysunki. Projekt ten wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

Dopuszczalne sg wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposob, ze wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postepowania o zamowienie nie wptynelaby na krag podmiotéw
ubiegajacych si¢ o zamoOwienie ani na wynik postepowania. Takimi zmianami sg zmiany
0 charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego,
dotyczace nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie
trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzace do likwidacji
oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tre§ci umowy.

Zmiana umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny
zawierac:

1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) koszt zmiany oraz jego wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy
1 wlasciwie umotywowanej (Protokot konieczno$ci wraz z uzasadnieniem).

. W przypadku istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czg$ci umowy.

. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy z winy Wykonawcy, jezeli:

1) nastgpi likwidacja firmy;

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce¢ przedmiotu umowy;,

3) Wykonawca nie rozpoczal czynnosci dotyczacych realizacji przedmiotu umowy
terminie 10 dni od daty przekazania terenu budowy;

4) Wykonawca przerwal, z nieuzasadnionych przyczyn wykonanie przedmiotu umowy,
a przerwa trwa dluzej niz 5 dni;

5) nastgpi razgce naruszenie warunkéw umowy w szczegélnosci, gdy Wykonawca
realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa W  sposob  niezgodny
z dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajacego, nieterminowo, niezgodnie
z harmonogramem lub w innych przypadkach okreslonych w umowie.
Do skuteczno$ci odstgpienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie
pisemne wyznaczenie Wykonawcy 7 dniowego terminu na usuni¢ciem stanu
stanowigcego podstawe zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego
terminu;

6) Wykonawca skierowatl, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa osobe
inng niz wskazana w Ofercie Wykonawcy;

7) Wykonawca bedzie realizowal roboty budowlane przez Podwykonawce/
Podwykonawcow lub dalszego Podwykonawce, niezgloszonego Zamawiajacemu;

8) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, i1z wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
bedzie mdgt speini¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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8. Odstgpienie od niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej oraz uzasadnienia pod rygorem

10.

niewaznosci.

Zamawiajacy jak 1 Wykonawca moga odstgpi¢ od niniejszej umowy sktadajac oswiadczenie
0 odstagpieniu w terminie miesigca od dnia powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach
uzasadniajgcych odstgpienie, okreslonych w § 14 ust. 6 1 7, a skutek zlozonego przez
Zamawiajacego lub Wykonawce o$wiadczenia woli o odstgpieniu nastepuje z dniem
doreczenia Wykonawcy, badz Zamawiajagcemu tego os$wiadczenia. Odstgpienie to
w relacjach pomigdzy stronami niniejszej umowy wywiera skutek wytacznie na przysziose.

W zwiagzku z ustaleniem przez strony, iz odstgpienie od umowy ma skutek na przysztos¢
Wykonawca oraz Zamawiajacy obcigzaja nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstagpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z winy, ktérej nastapito odstapienie od niniejszej Umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie
moga by¢ wykorzystane przez Zamawiajacego do realizacji innych roboét nieobjetych
niniejsza Umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego;

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbiodr robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych. Jezeli odstgpienie od niniejszej Umowy nastgpito
z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, niezwlocznie, a najpoézniej w terminie
czternastu dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione;

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od niniejszej Umowy z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy w ciggu siedmiu dni od
daty odstgpienia przez Strony od niniejszej Umowy wraz ze szczegdélowym
protokolem inwentaryzacji robot w toku.

11. W razie odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron, do rozliczenia wynagrodzenia

za prace zrealizowane przez Wykonawce do dnia rozwigzania umowy, stosuje si¢ wartosci
skalkulowane oszacowane kosztorysem powykonawczym, sporzadzonym przez
Wykonawce na podstawie skladnikéw cenotworczych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. Jezeli wykonane roboty nie odpowiadaja opisowi pozycji
w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego 1 Inspektora
nadzoru.

§ 15

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Zamawiajacego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej wyrazonej na pis$mie zgody Zamawiajgcego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej pisemnej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ begdzie
istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajgce Zamawiajacego do odstgpienia od
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie bedg miaty zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane, a w sprawach tam
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nieuregulowanych wilasciwe przepisy Kodeksu cywilnego. W sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego.

§ 17

1. W przypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, strony
dazy¢ beda do ugodowego rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

2. W przypadku niemozno$ci ugodowego rozstrzygniecia sporu, sagdem wylgcznie
wlasciwym do rozpoznawania sporow powstatych w zwigzku z niniejsza Umowag jest
wiasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego sad.

§ 18

Wykonawca w okresie obowigzywania umowy i nie zakonczonych rozliczen z niej
wynikajacych, w tym okresie gwarancji jakosci, jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej dzialalnosci gospodarczej oraz
wszczeciu postepowania uktadowego 1 upadtosciowego, a takze innych zmianach majacych
wplyw na sytuacje ekonomiczng Wykonawcy, pod rygorem skutkoéw prawnych zaniechania,
oraz o zmianie adresu siedziby firmy pod rygorem uznania za skutecznie doreczong
korespondencj¢ wystang na ostatni adres podany przez Wykonawce.

§ 19

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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