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Załącznik do SWZ –  Projekt umowy 

Znak sprawy: INFR.271…...2024  

UMOWA nr …./2024/INFR  

Na roboty budowlane  

W dniu …….. 2024r. pomiędzy Gminą Borzechów, 24-224 Borzechów, NIP: 7132886820,reprezentowaną 

przez: 

- Pana Edwarda Jarzynkę – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie 

- Pani Lidii Gąski – Skarbnika Gminy, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

…………………………………………., reprezentowaną/-ym przez ………... działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, NIP:………………………….., REGON: ……………………….., numer 

BDO:………………………………………., zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Wykonawcą”,  

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Definicje 

Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

a) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego którego zakres 

określono w § 1 umowy, planowane do realizacji przez Wnioskodawcę i następnie realizowane przez 

Beneficjenta, określone w umowie o realizację inwestycji zawartej z Wykonawcą inwestycji wybranym 

w wyniku przeprowadzonego postępowania zakupowego;  

b) Okno płatnicze - dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze składane w ramach 

Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych przez beneficjentów Programu co najmniej 

na 7 dni roboczych przed datą danego okna płatniczego. W każdym miesiącu kalendarzowym dostępne 

są dwa okna płatnicze. Kalendarz okien płatniczych ogłaszany jest na stronie internetowej BGK; 

c) Program - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwałą RM; 

d) Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych; 

e) Regulamin BGK - regulamin, o którym mowa w § 11 uchwały RM, określający szczegółowy tryb i sposób 

składania wniosków o dofinansowanie z Programu, wydawania wstępnych promes i promes, w tym 

wzory dokumentów, wydanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa 

Rady Ministrów (ogłoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.); 

f) Promesa - dokument potwierdzający objęcie Inwestycji Dofinansowaniem z Programu oraz zawierający 

zobowiązanie do przekazania Beneficjentowi środków pieniężnych do kwoty nie wyższej niż wskazana 

http://www.bgk.pl/
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w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 

31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; 

g) BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego; 

h) Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na której zamieszczane są informacje i ogłoszenia 

związane z Programem, w tym ogłoszenie o Naborze oraz Regulamin Edycji 2, w tym wzory i formularzy 

dokumentów; adres strony: www.bgk.pl. 

Oświadczenia Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt. 1), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

2. Niniejsza inwestycja jest objęta dofinansowaniem z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych, zwany dalej „Programem”, zgodnie z wstępną promesą inwestycyjną numer 

Edycja8/2023/3016/PolskiLad z dnia 2023-08-09,dotyczącą realizacji przez Gminę Borzechów inwestycji: 

„Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej”. 

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone zgodnie z 

zasadami wskazanymi w: 

a) Uchwale RM; 

b) Regulaminie BGK. 

4. Strony oświadczają, że będąc świadomymi treści dokumentów wskazanych w ust. 3 lit a) i b) godzą się na 

zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych 

w ust. 3 lit a) i b). 

5. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie będą podlegały 

zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) i b). 

6. Działając na podstawie § 7 ust. 5 uchwały RM strony ustalają, że wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym zamawiającego, na czas 

poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy, a 

wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki, niezbędne do wykonania 

zamówienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzającym otrzymanie 

wynagrodzenia lub jego części. 

§ 1 

Tryb zawarcia Umowy 

Umowa niniejsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie 

http://www.bgk.pl/
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podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.), dalej zwana: ustawą Pzp, w wyniku którego 

oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 

§ 1a 

Architekt do spraw dostępności 

1) Wykonawca zobowiązany jest do powołania na swój koszt, własnym staraniem i ryzyko architekta do spraw 

dostępności. 

2) Architekt do spraw dostępności jest rozumiany jako specjalista w dziedzinie audytu dostępności oraz 

przeprowadzenia stosownego raportu dostępności. Zamawiający nie narzuca szczególnych wymagań 

dotyczących tej osoby. Osoba te pełni funkcję doradczą. 

3) Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem z mocy ustawy o dostępności muszą zawierać w 

opisie przedmiotu zamówienia wymagania w sprawie dostępności oraz uniwersalnego projektowania.  

4) Dostępność dotyczy zarówno osób o ograniczonej możliwości poruszania się, ale także osób niewidomych 

i niedowidzących, głuchych i niedosłyszących, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną czy 

spektrum autyzmu, rodziców z dziećmi, osób starszych, osób o nietypowym wzroście, a także 

obcokrajowców nierozumiejących języka polskiego. Każda z tych grup, a także pozostałe objęte ustawą o 

dostępności ma bardzo specyficzne wymagania, a Zamawiający nie może pozwolić sobie na brak wiedzy o 

nich – stąd potrzeba posłużenia się profesjonalistą. Wiedza taka przysłuży się podniesieniu jakości poprzez 

bezpośredni udział architekta ds. dostępności w całym procesie wykonywania robót budowlanych oraz 

dbałością o uwzględnienie zawartych w opisie przedmiotu zamówienia wymagań. 

5) Zakres obowiązków architekta ds. dostępności: 

a) przeprowadzenie wizji lokalnej wraz z dokumentacją fotograficzno – rysunkową. 

b) sporządzenie raportu dostępności z przeprowadzonego audytu po wykonanych robotach budowlanych, w 

tym analizę potencjalnych barier dostępności (dokument należy dołączyć do protokołu odbioru końcowego 

robót). 

c) przygotowanie dalszych wniosków i rekomendacji w zakresie usunięcia barier, mające na celu zwiększenie 

dostępności dla jak najszerszego grona użytkowników. 

6) Architekt do spraw dostępności współpracuje z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru, Projektantem, 

Wykonawcą oraz Kierownikiem robót w za-kresie wskazówek oraz pożądanych efektów odnośnie 

dostępności, usytuowania i dostępu do budynków, użyteczności i przydatności obiektów kubaturowych i 

drogowych, kolorystyki, oznakowania w celu zwrócenia uwagi na nowoczesne standardy w zakresie 

dostępności. 

7) Zamawiający w przypadku uzasadnionych wątpliwości zastrzega sobie prawo na każdym etapie 

realizacji umowy do przeprowadzenia zewnętrznego audytu weryfikującego dostępność. Jeśli obawy 

Zamawiającego będą uzasadnione koszt dodatkowego audytu obciąża Wykonawcę. 
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§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej”, 

zwanych dalej „robotami”. 

2. Przedmiot umowy obejmuje zrealizowanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową oraz 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (dokumentację techniczną), pod nadzorem 

osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp. 

3. Niniejsza inwestycja jest przewidziana do dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem” zgodnie ze wstępną promesą NR 

Edycja8/2023/3016/PolskiLad z dnia 2023-08-09, dotyczącą realizacji przez Gminę Borzechów inwestycji pod 

nazwą: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kłodnicy Dolnej”. 

4. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do umowy; 

2)  Dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do umowy, 

3) STWiORB 

4) Złożona oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 

5) Harmonogram rzeczowo- finansowy stanowiący załącznik do umowy; 

6) Wycena kosztorysowa inwestycji. 

W przypadku rozbieżności dokumentacji projektowej wiążące są zapisy według następującej hierarchii 

dokumentów: 

1) Projekt budowlany (w tym przypadku dokumentacja techniczna z uwzględnieniem wyjaśnień 

udzielanych w toku przetargu); 

2) Projekt techniczny oraz projekt wykonawczy 

Projekt techniczny stanowi wyodrębnioną część projektu budowlanego. Projekt wykonawczy to 

uszczegółowienie projektu budowlanego. Projekt techniczny nie jest projektem wykonawczym, aczkolwiek 

przepisy nie stoją na przeszkodzie, aby takim projektem mógł zostać, jeśli za zasadne uzna to projektant. 

Opracowanie projektu technicznego jako projektu wykonawczego jest możliwe, z uwagi na fakt, że projekt 

ten ma służyć realizacji robót budowlanych, a nie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

4) Przedmiar robót. 

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, 

Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej. 

Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w 

przedmiarze lub w przypadku wystąpienia robót w większej ilości niż w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie 



5 

 

 

 
 

 

 

będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia (jeżeli roboty te będą ujęte w 

dokumentacji technicznej), a Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją techniczną. Ewentualny 

brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji technicznej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej. 

5. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich 

robót objętych zamówieniem wskazane i opisane w dokumentacji technicznej (dot. osób wykonujących 

czynności fizyczne), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na 

podstawie stosunku pracy. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany 

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w 

przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, 

Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Powyższe wymaganie nie dotyczy 

czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednoosobową działalność gospodarczą. 

Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy (osoby 

kierujące budową/robotami) nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy. Powyższe 

dotyczy także osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów. 

6. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, 

osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób (wzór 

nr 3 do umowy) które będą realizować przedmiot umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

7. Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie (wzór - załącznik nr 3 do umowy) 

Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 5. 

8. Wykonawca lub Podwykonawca na każdym etapie realizacji umowy zobligowany jest do informowania 
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Zamawiającego o zmianach dotyczących osób wykonujących czynności wskazane w ust. 5. W przypadku 

zmiany osób wykonujących w/w czynności Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia 

nowych osób przekaże Zamawiającemu oświadczenie (wzór - załącznik nr 3 do umowy) , że nowe osoby 

wykonujące czynności, o których mowa w ust. 5 są zatrudnione przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz wskazaniem podmiotu który je zatrudnia. 

Przepis ust. 6 stosuje się. 

9. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych. 

10. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt 

harmonogramu rzeczowo - finansowego prac oraz kosztorys wykonawczy (zawierający szczegółowe 

wyliczenie ceny ofertowej z uwzględnieniem podziału na zadania). Wykonawca w szczególności 

zobowiązany jest do uwzględnienia w projekcie harmonogramu rzeczowo - finansowego prac, zasad 

rozliczania inwestycji wynikających z § 8 ust. 7 umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia 

projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego ma prawo wnieść uwagi do przedłożonego projektu, 

które będą wiążące dla Wykonawcy. Po uzgodnieniu i podpisaniu przez Strony, harmonogram rzeczowo 

- finansowy prac będzie stanowił załącznik do umowy. 

11. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym 

prac. Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana harmonogramu 

rzeczowo - finansowego prac nie jest istotna zmiana umowy i nie wymaga formy pisemnego aneksu, a 

jedynie powiadomienia Zamawiającego celem jej zaakceptowania w terminie 7 dni od daty jej 

otrzymania. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, są one wiążące dla 

Wykonawcy. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na bieżąco będzie uwzględniał uwagi do 

harmonogramu rzeczowo - finansowego prac zgłaszane przez Zamawiającego. 

12. Harmonogram rzeczowo-finansowy prac może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron umowy. 

13. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku, gdy materiały lub 

roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość robót budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli będą 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji 

projektowej winien natychmiast powiadomić zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego, który 

w porozumieniu z projektantem podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

14. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz obowiązującymi 

przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, 

uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

15. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacją 
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techniczną i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu umowy i warunków realizacji umowy. 

16. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest udostępnić część terenu 

budowy innemu Podmiotowi, realizującemu inne roboty budowlane równolegle z zamówieniem objętym 

niniejszą umową – jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

17. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi terenu budowy i innymi 

możliwymi do przewidzenia warunkami wynikającymi z dokumentacji technicznej i uwzględnił je w 

wynagrodzeniu. 

18. Wykonawca oświadcza, że przed przystąpieniem do złożenia oferty dokonał oceny dokumentacji 

technicznej pod kątem jej poprawności oraz kompletności i jest wystarczająca do realizacji zamówienia 

oraz nie wnosi do niej żadnych uwag. Ocena dokonana została z zachowaniem standardu Podmiotu 

zawodowo wykonującego roboty budowlane. Wykonawca nie miał obowiązku stwierdzenia błędów, 

których wykrycie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania lub prowadzenia obliczeń. Z 

zastrzeżeniem standardu dokonanej oceny Wykonawca potwierdza, że dokumentacja techniczna 

pozwala na wykonanie robót budowlanych zgodnie z harmonogramem i za przyjęte wynagrodzenie. 

19. Wykonawca oświadcza, że dołoży należytej staranności (określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego) by 

oddać przedmiot umowy Zamawiającemu w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie. 

20. Wykonawca oświadcza w rozumieniu art. 355 Kodeku Cywilnego, że prowadzona przez niego działalność 

ma charakter zawodowy oraz posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym, 

finansowym i osobowym niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy. 

21. Wykonawca zrealizuje roboty z nowych materiałów i urządzeń własnych, które zakupi i dostarczy na teren 

budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt zakupu oraz dostawy w miejsce wbudowania wszelkich 

materiałów i urządzeń wykorzystanych do realizacji przedmiotu umowy uwzględniony jest w 

wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w niniejszej umowie. Stosowane podczas realizacji robót 

materiały i urządzenia muszą posiadać, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Materiały rozbiórkowe stanowią własność 

Zamawiającego. 

22. Zamawiający zastrzega sobie prawo uzgadniania propozycji rozwiązań materiałowych oraz parametrów 

planowanych do zamontowania urządzeń. Użycie przez Wykonawcę materiałów i urządzeń wskazanych 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności, jeżeli nie uprzedził Zamawiającego o 

ryzyku związanym z użyciem określonych materiałów i urządzeń. 

§ 3 

Podstawowe oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki potrzebne do terminowego i 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz oświadcza, że prace będzie wykonywał ze 
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szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac wykonawczych, 

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli 

prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa, 

Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego wgląd 

w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i 

wskazówek upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania 

prac z zachowaniem formy pisemnej, 

3) wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy, 

4) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym 

personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami niezbędnymi do wykonania 

przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy, 

5) zapoznał się z dokumentacją dotyczącą przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy oraz 

oświadcza, że jest w stanie wykonać przedmiot umowy na warunkach w niej określonych, 

6) został poinformowany przez Zamawiającego, że na terenie budowy istnieje możliwość 

wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, instalacji kablowych i rur 

wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach sytuacyjno-

wysokościowych i nie wykazanych w dokumentacji technicznej instalacji kablowych i rurowych 

oraz oświadcza, że ma pełną świadomość możliwości wystąpienia powyższych niedogodności. 

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach 

przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 8 w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwałą nr 84/2021 Rady 

Ministrów z dnia 01 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą 

Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z 

dnia 13 października 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

3. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy (dokument zawierający zobowiązanie do 

przekazania Zamawiającemu środków pieniężnych udzielonych przez BGK), dotyczącą 

przewidzianego dofinansowania, i przyjmuje do wiadomości, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia 

odbioru inwestycji przez Beneficjenta (Zamawiającego); 

4. Wykonawca zapewni finansowanie Inwestycji pomiędzy wypłatami wynagrodzenia, które będą 

następowały zgodnie z zasadami opisanymi w § 8. 
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§ 4 

Zobowiązania 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w oparciu o dokumentację projektową, 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki techniczne, zgodnie z 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na 

warunkach określonych umową. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, przekazanie 

Zamawiającemu oświadczeń osób, które będą kierowały robotami objętymi zakresem 

przedmiotu umowy o przyjęciu obowiązków wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz 

wpisanie danych tych osób do dziennika budowy najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia umowy. 

2) Prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje i 

uprawnienia do wykonywanych czynności, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz 

obowiązującymi przepisami. 

3) Codzienna obecność kierownika budowy na terenie budowy. 

4) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone w § 2 ust. 5 

umowy na okres niezbędny do wykonania danych czynności. Powyższy wymóg dotyczy również 

podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany przedmiot umowy. 

5) Udokumentowania, na każde wezwanie Zamawiającego, że osoby wykonujące czynności 

wskazane w pkt 4) są zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o pracę. W tym celu 

Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego przedłoży 

dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, że 

przedmiotowe umowy o pracę są nadal obowiązujące. 

6) Przed rozpoczęciem robót powiadomienie wszystkich gestorów sieci, użytkowników uzbrojenia 

podziemnego i właścicieli nieruchomości, przez które przebiegają sieci i na których prowadzone 

będą działania inwestycyjne oraz znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie placu budowy o 

terminie rozpoczęcia prac, co najmniej 7 dni roboczych przed rozpoczęciem robót. 

7) Zawarcie stosownych umów najmu lub cywilnoprawnych o charakterze zobowiązaniowym z 

właścicielami nieruchomości lub innymi uprawnionymi podmiotami w sytuacji, gdy będzie to 

niezbędne dla rozpoczęcia prac i prowadzenia inwestycji oraz poniesienie kosztów wynikających 

z tych umów, 

8) Podjęcie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt, wszelkich środków zapobiegawczych 

wymaganych rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi okolicznościami, niezbędnych do 

zabezpieczenia praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy oraz 

unikanie jakichkolwiek zakłóceń czy szkód wykraczających ponad normalne następstwa 
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prowadzenia inwestycji budowlanej. 

9) Zabezpieczenie interesu Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności za 

wszelkie skutki wynikające z roszczeń zarządców dróg i właścicieli posesji czy budynków 

sąsiadujących z terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotów, z tytułu powstałych w 

trakcie realizacji niniejszej umowy szkód z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym 

sporządzenie przed rozpoczęciem robót dokumentacji fotograficznej utrwalającej istniejący 

(pierwotny) stan obiektów i elementów zagospodarowania terenu, w tym także nawierzchni (jako 

materiał dowodowy). 

10) Ubezpieczenie budowy od szkód, zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej, dotyczące ludzi, 

robót, urządzeń i sprzętu budowy, przed przejęciem terenu budowy oraz przedstawienie 

dokumentu ubezpieczenia na każde wezwanie Zamawiającego. 

11) Uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 

terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem robót w sposób zabezpieczający roboty 

oraz otoczenie przed uszkodzeniem. 

12) Rozpoczęcie robót w dniu przekazania przez Zamawiającego terenu budowy wraz z dziennikiem 

budowy i dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

13) Ponoszenie odpowiedzialności za teren budowy do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

14) Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

15) Terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i realizowanie poszczególnych elementów 

robót w terminach przyjętych w uzgodnionych z Zamawiającym harmonogramach rzeczowo - 

finansowych prac (załącznik nr 2 do niniejszej umowy). 

16) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na 

wykonanie umownych zobowiązań. 

17) Zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony osobistej 

dla zatrudnionych pracowników. 

18) Zapewnienie dozoru budowy oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezpośrednio 

przylegającego do terenu budowy. 

19) Prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp i p. poż., a w przypadku groźby katastrofy 

budowlanej lub groźby zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i 

niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego oraz właściwych służb. 

20) Zapewnienie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przejęcia pełnej 

odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie. 

21) Przestrzeganie ogólnych przepisów bhp, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach 
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prawa. 

22) Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

23) Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót. 

24) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i 

urządzeniami, zainstalowanie wszelkich niezbędnych tymczasowych urządzeń zabezpieczających 

(płoty, ogrodzenie, zapory, znaki, itp) oraz dbałość o stan techniczny i prawidłowość oznakowania 

przez cały czas trwania realizacji zadania (jeżeli dotyczy). 

25) Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na 

terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczególności zapoznanie pracowników przed 

rozpoczęciem robót budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy. 

26) Umożliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upoważnionym, dostępu do 

terenu budowy oraz do każdego miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem umowy będą 

wykonywane. 

27) Zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, a także robót już wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem 

w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

28) Zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym 

zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt (przy pomocy własnych urządzeń 

rozdzielczych i pomiarowych) wszelkich mediów niezbędnych do prowadzenia robót, i urządzeń 

na terenie budowy, tj.: 

a) zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną z własnych 

urządzeń rozdzielczych i oporopomiarowych 

b) zaplecza socjalno - magazynowego, 

c) kładek dla pieszych, dojazdów i dojść do nieruchomości, przejazdów dla pojazdów, 

29) Utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy wraz z ewentualną budową niezbędnych ramp 

dojazdowych. 

30) Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i art. 48 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Z 2023 r. poz. 1752 t.j.). 

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i 

magnetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do zlecenia uprawnionemu wykonawcy 

geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienia znaku. Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia 

uszkodzonych znaków będzie numer operatu technicznego przyjętego do właściwego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
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31) Zabezpieczenie drzew i krzewów znajdujących się na terenie prowadzonych robót budowlanych. 

32) Zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej 

inwentaryzacji geodezyjnej, obejmującej także inwentaryzację organizacji ruchu, przez 

upoważnioną jednostkę geodezyjną. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w 

wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie 

zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz 

ewidencji sieci uzbrojenia terenu - dot. Zadania 1. 

33) Przy wykonywaniu robót ziemnych, wykonywanie wykopów kontrolnych oraz badanie odkrytego 

gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa lub spowodować powstanie szkody oraz poniesienie 

odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki powstałe z winy 

Wykonawcy i innych podmiotów, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w szczególności 

poniesienie odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w 

tym: dróg, rowów odwaniających, punktów osnowy geodezyjnej, wodociągów, gazociągów, 

kanalizacji sanitarnych, słupów i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz 

niezwłoczne naprawienie wszelkich powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt. 

34) Wywóz i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych, gruzu 

betonowego, materiałów rozbiórkowych oraz utylizacja odpadów (wraz z poniesieniem opłat z 

tym związanych). 

35) W przypadku odkrycia przez Wykonawcę przedmiotu, który posiada cechy zabytku, do 

obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru 

przez uprawnionego specjalistę archeologa w trakcie wykonywania robót na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość, odkryte 

na terenie budowy, zostaną przekazane pod opiekę właściwego konserwatora zabytków. 

Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub 

uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłoczne 

powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i wykona jego polecenia co do obchodzenia się z 

nimi i dalszego trybu postępowania, w szczególności przeprowadzenia stosownych badań i 

uzyskania zgody od właściwego konserwatora zabytków na wznowienie robót budowlanych. 

36) Zabezpieczenie istniejących obiektów kubaturowych oraz istniejącej infrastruktury technicznej, 

sporządzenie dokumentacji inwentaryzacji fotograficznej budynków znajdujących się w 

bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, narażonych na powstanie szkód w wyniku prowadzenia 

robót. 

37) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku realizacji 

umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenie przedmiotu 
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umowy do stanu poprzedniego. 

38) Usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź zaniechania Wykonawcy 

związanego z prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem zamówienia. 

39) Dokumentowanie przeprowadzonych robót zanikających i ulegających zakryciu. 

40) Bieżące opracowywanie, kompletowanie i przekazanie Zamawiającemu (nie później niż 7 dni 

roboczych przed zgłoszeniem zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego) wszelkiej 

dokumentacji odbiorowej zrealizowanych robót, zgodnej z wymogami obowiązujących w tej 

materii przepisów prawa - zawierającej w szczególności rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz 

protokoły pomiarów, protokoły odbiorów, świadectwa jakości, deklarację zgodności materiałów, 

atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego i użytkowania 

obiektu, a w przypadku wystąpienia wad, umożliwiające zaspokojenie roszczeń przysługujących 

Zamawiającemu albo innym uprawnionym podmiotom. 

41) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu (nie później niż 7 dni roboczych przed zgłoszeniem 

zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego) kompletnej dokumentacji powykonawczej 

obejmującej także inwentaryzację geodezyjną w postaci opracowania powykonawczego 

sporządzonego przez uprawnionego geodetę przy czym dokumentacja ta musi zawierać dane 

umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz 

zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

42) Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, w formie 

papierowej oraz w wersji elektronicznej (.pdf), który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z 

ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów 

rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, 

wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, 

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oddzielnie dla 

każdej branży w formie gis/cad i wersji papierowej (w ilości 3 egz.), dziennik budowy, rozliczenie 

finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników 

robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbędne dokumenty do przekazania 

obiektu do użytkowania; 

43) Po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a także terenów 

przyległych bezpośrednio z nim sąsiadujących, a zajętych przez Wykonawcę na potrzeby 

prowadzonych robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń, nawierzchni 

placów i chodników oraz w razie zniszczenia lub uszkodzeń dokonanie napraw oraz 

doprowadzenia do stanu pierwotnego, najpóźniej do dnia zgłoszenia zakończenia robót i 

gotowości do odbioru końcowego. 
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44) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do pozwolenia na użytkowanie. 

45) Wykonanie i umieszczenie w miejscu prowadzonej inwestycji jednostronnej tablicy informacyjnej, 

zgodnie z „Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 

informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 

dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych” (Dz.U. z 2021 poz.953 

z późn.zm). Zgodnie z ww. Rozporządzeniem. 

46) Uzyskanie i utrzymanie ubezpieczeń i gwarancji oraz wykonanie przeglądów i serwisów 

gwarancyjnych we własnym zakresie i na własny koszt, o ile obowiązek ich dokonania wynika z 

zaleceń producenta warunkujących zachowanie uprawnień wynikających z gwarancji. 

47) Usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady, 

48) Wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wyniki 

badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 

49) Wykonanie dokumentacji powykonawczej; 

50) Prowadzenie dziennika budowy; 

51) Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, w formie 

papierowej oraz w wersji elektronicznej (.pdf), który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z 

ewentualnymi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów 

rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, badania materiałów, recepty, 

wyniki pomiarów: wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, 

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą oddzielnie dla 

każdej branży w formie gis/cad i wersji papierowej (3 egz.), dziennik budowy, rozliczenie 

finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenie uprawnionych kierowników 

robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami oraz niezbędne dokumenty do przekazania 

obiektu do użytkowania; 

52) Uporządkowanie terenu inwestycji; 

53) Przekazanie zrealizowanych robót własnościowym dysponentom; 

54) Wykonawca jest zobowiązany wykonać również inne prace związane z realizacją zakresu 

określonego w załączonej dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy, jak za działania własne. 

4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementów uzbrojenia podziemnego i 

naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie 
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budowy z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

6. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i 

formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, tj. o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca, 

5) otwarciu likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy, 

6) zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy. 

7. Do Zamawiającego należy: 

1) Dokonanie wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem, 

nadzorowaniem i realizowaniem robót budowlanych w terminach i na zasadach określonych w 

niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie czynności 

niezwłocznie w sposób umożliwiający Wykonawcy robót prawidłową i terminową realizację 

przedmiotu umowy. 

2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikami 

budowy i dokumentami określonymi w § 2 ust. 9, w terminie 10 dni roboczych od terminu 

przekazania przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 1). 

3) Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osobę posiadającą odpowiednie 

uprawnienia. 

4) Odbiór przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy. 

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 8 umowy. 

6) Współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych zobowiązań 

oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie 

przedmiotu umowy. 

8. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 5 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót. 

9. Zamawiający ma prawo do wstrzymania robót, w przypadku niestosowania się Wykonawcy do 

poleceń Inspektora Nadzoru dotyczących jakości i organizacji robót w odniesieniu do warunków 
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umowy i przyjętego harmonogramu rzeczowo - finansowego prac. 

10. Zamawiający ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy - po pisemnym poinformowaniu 

Wykonawcy - wprowadzić inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robót budowlanych 

lub prac, które nie wchodzą w zakres przedmiotu niniejszej umowy. 

11. Ponadto do obowiązków Zamawiającego należy współpraca z architektem do spraw dostępności. 

§ 5 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu Umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 

szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnej z 

przedmiotem niniejszego zamówienia na czas realizacji robót objętych umową. tj. do dnia odbioru 

końcowego tych robót, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość brutto umowy. 

3. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców. 

4. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z 

prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. W przypadku wystąpienia 

w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do 

rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowiązuje 

się również zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialności 

Wykonawcy określonej powyżej, zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa 

procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. 

5. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz z wszelkim 

własnym mieniem znajdującym się na terenie budowy, a w szczególności: 

1) roboty objęte niniejszą umową, 

2) materiały lub elementy i urządzenia do wbudowania lub zamontowania, 

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urządzenia niezbędne do montażu, 

4) sprzęt, wyposażenie budowlane lub montażowe oraz obiekty stanowiące zaplecze budowy, 

5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty właściwości na skutek zdarzeń drogowych na 

terenie budowy do czasu odbioru końcowego robót. 

6. Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na 

utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstałe w mieniu określonym w ust. 5 w wyniku: ognia, 

uderzenia pioruna, eksplozji, kradzieży i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, podtopień, 
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huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektów na ubezpieczone mienie oraz 

zdarzeń i wypadków drogowych. 

7. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać: 

1) dla robót objętych przedmiotem umowy oraz materiałów lub elementów i urządzeń do 

wbudowania lub zamontowania - pełnej wartości robót budowlanych określonych w umowie, 

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urządzeń niezbędnych do montażu, sprzętu i zaplecza, 

wyposażenia budowlanego lub montażowego oraz obiektów stanowiących zaplecze budowy - 

całkowitej wartości mienia. 

8. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopie/ę polis/y ubezpieczeniowych/ej 

najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy i następnie na każde żądanie Inspektora Nadzoru w 

terminie przez niego określonym. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie/ę dowodów/u wpłat/y 

składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu/ów 

zapłaty. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, 

szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

12. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w 

kwotach koniecznych dla naprawienia szkody. 

13. W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji 

zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na takich warunkach, 

aby zakres ubezpieczenia obejmował warunki o których mowa powyżej. 

14. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 

15. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia ze wszystkimi załącznikami wraz z 

dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca 

powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, potrąci 

z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. 

§ 6 

Okres realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w § 2 umowy w terminie 12 miesięcy od 

daty zawarcia umowy. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych umową, 

wraz z uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych, stwierdzoną przez kierownika 

budowy i potwierdzoną pisemnie przez inspektora nadzoru Zamawiającego, a następnie ustaleniami 
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protokołu odbioru końcowego wraz z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej oraz 

zawiadomieniem odpowiednich służb o zakończeniu robót budowlanych skutkującym brakiem 

sprzeciwu tych służb. 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców /z udziałem 

Podwykonawców. Wykonawca oświadcza, iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres robót: 

1)  …………………. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom innych 

prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego. 

3. Zamawiający na bieżąco w trakcie realizacji robót będzie kontrolował, czy roboty wykonywane są 

zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1. 

4. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązuje się powierzać wykonanie części przedmiotu 

zamówienia tylko takim podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie powierzonych im 

części przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji 

podwykonawcy. Umowa zawierana z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musi być 

dostosowana do warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, w szczególności 

w zakresie sposobu i terminów wykonania robót przez podwykonawców, ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej podwykonawcy od ryzyk i następstw nieszczęśliwych wypadków, 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, zasad odpowiedzialności oraz podstaw naliczania i 

wysokości kar umownych. Umowa o podwykonawstwo musi również określać zasady odbiorów 

wykonanych robót zgodne z warunkami odbioru zawartymi w umowie między Zamawiającym a 

Wykonawcą. Umowy o podwykonawstwo nie mogą bezpośrednio lub pośrednio naruszać interesu 

prawnego i finansowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo powinien: 

1) być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 

2) być zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień 

publicznych; 

3) dopuszczać możliwość przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego prac wykonywanych przy 

udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców; 

4) precyzyjnie określać zakres robót powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym zawierać 
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część dokumentację projektowej oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich wykonania; 

5) zawierać postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w 

§ 2 ust. 5 umowy; 

6) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu; 

7) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację 

przedmiotu umowy; 

8) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych przez 

Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej Umowie; 

9) zawierać stosowne zapisy odnośnie sposobu płatności lub zabezpieczenia płatności dla 

podwykonawców i dalszych podwykonawców (przedstawianie dowodów zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelności (wynagrodzenia) 

na Podwykonawcę/dalszych podwykonawców w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego, 

gwarancja terminowej zapłaty); 

10) uwzględniać okoliczności, że płatność Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz 

Podwykonawców nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

roboty budowlane; 

11) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, może zgłosić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczególności w przypadku: 

1) niespełnienia wymagań określonych w ust. 5, niniejszego paragrafu, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 6 niniejszego 

paragrafu, 

3) zawiera postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 

korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 

między Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację 
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projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający, w terminie 30 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, może zgłosić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10 uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto niniejszej 

umowy. Obowiązek przedkładania umów o podwykonawstwo których przedmiotem są dostawy lub 

usługi nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których przedmiotem są: 

1) usługi z zakresu badań i pomiarów, 

2) transport materiałów budowlanych, 

3) zakup mediów, 

4) dostawa materiałów. 

Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie umowy o podwykonawstwo. 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy również wykonawcy. W przypadku jeżeli umowa o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi została zawarta przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym (dotyczy długoterminowych 

umów współpracy np. w zakresie dostawy materiałów), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca powinien przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię takiej umowy 

w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia szczegółowego na podstawie tej umowy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 6, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Przepisy ust. 3-13 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian w umowach o podwykonawstwo. 
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15. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi Zamawiający 

dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 15, Zamawiający prześle Wykonawcy 

informację o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Wykonawca może, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania informacji, zgłosić pisemnie uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się 

na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeśli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. W przypadku 

dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót które 

realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

19. W przypadku stwierdzenia, że: 

1) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy i 

powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody 

Zamawiającego, lub 

2) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
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niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający wyraził zgodę, lub 

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o 

podwykonawstwo, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót 

oraz naliczenia kar umownych określonych w § 11 ust. 2 pkt 9). 

20. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji w 

formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców. 

21. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest podać nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub 

usługi, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w 

odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także do przekazania wymaganych informacji na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

22. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy - cesję 

wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym mowa w 

ust. 5, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego należności 

wynikających z danej umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy. W 

takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć również projekt 

umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, przenoszącej na 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od 

Zamawiającego. Przepisy ust. 3-8 stosuje się odpowiednio. 

23. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć 

Zamawiającemu w oryginale umowę cesji praw z danej umowy z Podwykonawcą / dalszym 

Podwykonawcą, przenoszącą na Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę prawo do uzyskania 

zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. Przepisy ust. 10 stosuje się odpowiednio. 

24. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności, 

o której mowa w ust 22. 

25. W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy ust. 22-24 

stosuje się odpowiednio. 

26. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

§ 8 

Wynagrodzenie 

Zasady wypłaty wynagrodzenia z programu Polski Ład zostały opisane w: 

- Uchwale nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 01.07.2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (z późniejszymi zmianami). 
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- Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

Strony oświadczają, że zapoznały się i są świadome treści w/w dokumentów oraz godzą się na przytoczone 

zasady wypłaty wynagrodzenia. Zamawiający nie ma możliwości zmiany zasad wypłaty wynagrodzenia, gdyż 

było by to niezgodne z w/w dokumentami. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę części dofinansowania z Programu Polski Ład w ramach 

udzielonej promesy. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i środki 

niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowania inwestycji w okresie poprzedzającym 

otrzymanie wynagrodzenia. 

Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji (objęta promesą) nastąpi po odbiorze końcowym w terminie 

nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru inwestycji. 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy, zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 

………….. zł netto plus należny podatek VAT 23 % w wysokości ………….. zł, co stanowi kwotę brutto:  ……….. zł 

(słownie: ……………… 00/100 gr.). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty 

związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych, dostaw i czynności przewidzianych 

w dokumentacji projektowej i STWIORB, 

3. W przypadku niewykonania całości świadczenia wykonawcy wynikającego z dokumentacji projektowej 

wskazanej w § 1 ust. 3 oraz STWiORB, strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu 

o wartość prac niewykonanych. 

4. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych dokumentacją projektową wskazaną 

w § 1 ust. 3 oraz STWiORB strony przewidują możliwość zlecenia tych robót za dodatkowym wynagrodzeniem 

poprzez zmianę umowy na zasadach określonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych dokumentacją projektową lub STWIORB bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiającego - pod 

rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace. 

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wyliczenia 

ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych 

w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz - 

koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

7. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6 służy do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w szczególności 

w przypadku: 

1) odstąpienia od umowy, 
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2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3, 

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 lub STWIORB - 

zgodnie z ust, 4; 

4) robót zamiennych (wystąpienia równolegle sytuacji określonej w ust. 3 i 4). 

8. Kosztorys, o którym mowa w ust. 6, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego 

(uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże). 

9. Kosztorys, o których mowa w ust. 6, należy wykonać jako kosztorys szczegółowy lub uproszczony zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

10.  W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 7 pkt 3) nie były objęte kosztorysem, o 

którym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą 

szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 

obmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty 

zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym 

mowa w ust. 6; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na 

fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% średniej ceny materiału z aktualnego w 

dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.; 

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na 

fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego 

w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kzj.w.; 

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym mowa w ust. 6 oraz w 

wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna wykonawcy po jej akceptacji przez 

Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich 

cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 

11. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 4 może nastąpić jedynie na podstawie protokołu 

konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu 

stosownej zmiany do umowy. 

12. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na 

bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności (jeżeli dotyczy): 

1) koszty wszelkich mediów, tj. w szczególności: prądu, wody, telekomunikacji; 

2) koszty zaplecza socjalnego, wywozu śmieci z terenu budowy, utylizacji odpadów powstałych przy 
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realizacji niniejszej umowy, wywozu ziemi, gruzu, odśnieżania terenu budowy (jeżeli dotyczy); 

3) koszty zapewnienia ochrony terenu budowy i to od momentu jego przekazania do chwili dokonania 

odbioru końcowego; 

4) koszty wszelkich kar administracyjnych (mandaty itp.), wynikających z winy Wykonawcy; 

5) wszystkie koszty związane z pracami towarzyszącymi i robotami tymczasowymi niezbędnymi do 

realizacji zamówienia; 

6) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robot; 

7) koszty zabezpieczenia robót; 

8) koszt całodobowej ochrony mienia własnego na przekazanym terenie budowy lub robot oraz 

ochrony terenu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych; 

9) koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego w urządzenia placu budowy, obejmujące tymczasowe 

sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, oświetlenie placu budowy, zastępcze 

źródła ciepła do ogrzewania obiektów i robot, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty przed 

deszczem, słońcem i mrozem i inne tego typu urządzenia, oraz koszt zasilania zaplecza i terenu 

budowy w media; 

10) koszty eksploatacji wszelkiego sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania robot, 

obejmujące również koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego 

montaż i demontaż po zakończeniu robot, koszty energii elektrycznej i paliw; 

11) koszty zagospodarowania placu budowy, w tym między innymi tymczasowe ogrodzenie, drogi 

technologiczne, oświetlenie placu budowy z niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poz., dostawy 

wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków; 

12) koszty zaplecza budowy i tymczasowych składowisk mas ziemnych; 

13) koszty odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robot; 

14) koszty niezbędnych projektów i rysunków wykonawczych lub warsztatowych uzgodnionych z 

Zamawiającym; 

15) koszty wyposażenia obiektu w podstawowy sprzęt p.poz., wraz z jego oznakowaniem i 

oznakowaniem dróg ewakuacyjnych; 

16) koszty kompleksowej obsługi geodezyjnej, geologicznej i archeologicznej zamówienia; 

17) koszty dokonania uzgodnień, odbiorów, wyłączeni sieci w celu wykonywania robot; 

18) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej; 

19) koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej wynikającej z art. 56 i 57 Prawa 

budowlanego; 

20) koszty wykonania tymczasowych niezbędnych przełączeń instalacyjnych: elektrycznych, 

teletechnicznych i kanalizacyjnych dla zapewniania ciągłości eksploatacji obiektów; 

21) koszty opracowania instrukcji obsługi wykonanych instalacji/urządzeń oraz przeszkolenia 
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pracowników Zamawiającego; 

22) koszty sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”; 

23) koszty odtworzenia zniszczonych w trakcie prowadzonych robot budowlanych przez Wykonawcę 

istniejących układów dróg lokalnych, wewnętrznych oraz zagospodarowania terenu w tym rejonie 

i terenu zaplecza budowy; 

24) koszty całodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych; 

25) koszty realizacji przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, 

w godzinach nocnych; koszty wykonania na budowie prototypu próbek zastosowanych rozwiązani, 

systemów, użytych materiałów i elementów wyposażenia. 

14.  Warunki wypłaty wynagrodzenia: Zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania (Promesy) z Programu 

Rządowego Polski Ład Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w kwocie nie mniejszej niż wartość 

procentowa wynagrodzenia odpowiadająca określonemu w Regulaminie procentowi udział własnego w 

planowanej inwestycji, tj. kwota ………………. zł, co stanowi 10% ww. wynagrodzenia , o którym mowa w ust. 1. 

Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji inwestycji, w terminie 35 dni od 

dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy. 

16. Strony przewidują rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedną fakturą zaliczkową obejmującą 10% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy oraz jedną fakturą końcową obejmującą …..% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy. 

17. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych 

wynagrodzeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców w przypadku których zamawiający 

ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z 

oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców o spłaceniu wszelkich należności 

wynikających z zawartych umów wskazanych w zestawieniu - dotyczących robót/dostaw/usług odebranych 

przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury, a także przedstawienie dowodu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich 

roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozliczenia faktury. Dowodem zapłaty 

będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu. Wykonawca jest zobowiązany do zawierania umów 

podwykonawczych w sposób umożliwiający rozliczenie robót wykonanych przez podwykonawców. 

18. Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 5 dni od dnia odbioru (o ile spełnione będą wszystkie przesłanki 

umożliwiające wystawienie faktury zgodnie z umową). Zamawiający ma obowiązek zapłaty wystawionej 

zgodnie z umową faktury VAT w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do zamawiającego pod warunkiem 

spełnienia wskazanych w umowie warunków zapłaty danej faktury. 

19. Strony ustalają, że płatność faktury końcowej uzależniona jest od otrzymania przez zamawiającego środków 
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z Funduszu na wypłatę wynagrodzenia wykonawcy. Środki te przekazywane są zamawiającemu w oknach 

płatniczych. 

20. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze 

po uzyskaniu przez zamawiającego środków pochodzących z Funduszu na zapłatę wynagrodzenia 

wykonawcy. 

21. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu wraz z fakturą 

dokumentów wskazanych w ust. 2. 

22. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

23. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

24. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

25. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w 

formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której 

mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

26. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
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dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

28. Zasady wystawiania faktur: 

1) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur w następujący sposób: 

 Nabywca: Gmina Borzechów, 24-224 Borzechów, NIP: 713-288-68-20; 

      Faktury należy składać do: Odbiorca: Gmina Borzechów 1, 24-224 Borzechów, 

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z możliwości przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 

na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), 

3) Zapłata faktury nastąpi z uwzględnieniem przepisów art 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarów i 

usług, 

4) Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, 

5) Strony zgodnie postanawiają, że warunkiem zapłaty w umówionym terminie za fakturę wystawioną 

przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawcę dla potrzeb dokonania zapłaty 

rachunku bankowego zawartego na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w 

art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, najpóźniej na 5 dni roboczych 

przed wyznaczonym terminem płatności, 

6) W przypadku, w którym Wykonawca, dla potrzeb płatności, wskaże rachunek bankowy zawarty w 

powyższym Wykazie w terminie późniejszym, ustalony pierwotnie termin płatności ulega wydłużeniu i 

wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie. 

§8* 

Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust.1 zostanie wypłacone zgodnie z warunkami 

wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokości 10% wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy. 

Pozostała cześć wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia. 
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2. Zamawiający udzieli zaliczki na poczet wykonania zamówienia w łącznej wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto, do wkładu własnego Zamawiającego w ramach Programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie udzielonej Promesy Wstępnej Nr 

Edycja8/2023/3016/PolskiLad z dnia 09.08.2023r., tj. kwoty................................... zł. Pozostała cześć 

Wynagrodzenia zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zamówienia. 

3. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części nie pokrytej 

wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Programu Rządowy 

Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania 

odbioru robót przez Zamawiającego. 

4. Udzielenie zaliczki następuje na poczet wykonania umowy i na wyłączny wniosek Wykonawcy. 

5. Na dzień zawarcia umowy zaliczka stanowi kwotę ....... zł (słownie:…zł…/100),tj. 10% (słownie:…) 

wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust.1. 

6. Udzielona zaliczka zostanie zaliczona, po zrealizowaniu całości zamówienia, na poczet wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

7. Zaliczka, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostanie wypłacona Wykonawcy z zastrzeżeniem 

następujących rozwiązań szczegółowych: 

1) zaliczka w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa § 8 ust. 1 powyżej – po 

złożeniu wniosku, o którym mowa w ust. 8 poniżej, 

8. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystąpienie przez Wykonawcę do Zamawiającego z pisemnym 

wnioskiem o udzielenie zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy wskazującego: 

1) Wartość planowanej zaliczki, 

2) Zakres robót będący przedmiotem zaliczki wynikający z zatwierdzonego harmonogramu, 

3) Planowany termin realizacji zaliczkowanych robót budowlanych, 

4) Formę zabezpieczenia, 

5) Planowany termin rozliczenia zaliczki, 

6) Numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazania zaliczka. 

9. Zamawiający, po złożeniu przez Wykonawcę kompletnego wniosku o którym mowa w ust. 8 powyżej, 

przekaże zaliczkę na poczet realizacji przedmiotu umowy na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

we wniosku w mechanizmie podzielonej płatności (MPP) w terminie do 30 dni od dnia złożenia 

powyższego wniosku. 

10. Wykonawca zobowiązuje, po otrzymaniu zaliczki na wskazany we wniosku rachunek bankowy, 

wystawić zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi fakturę VAT - tzw. fakturę zaliczkową - 

w wysokości otrzymanej zaliczki, ze wskazaniem wartości netto, podatku VAT oraz wartości brutto. Do 

faktury zaliczkowej musi być dołączony dowód wniesienia zabezpieczenia wypłaconej zaliczki z 
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terminem ważności o 30 dni kalendarzowych dłuższym od planowanego terminu realizacji 

zaliczkowanych robót budowlanych określonych we wniosku. Wszystkie dokumenty winny być 

doręczone Zamawiającemu w oryginale. 

11. Zabezpieczenie zaliczki może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 442 ust.3 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). 

12. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i 

potwierdzenia przez Zamawiającego należytego wykonania tej części przedmiotu umowy, którego 

zaliczka dotyczy. 

13. Za termin rozliczenia zaliczki udzielonej przez Zamawiającego przyjmuje się dzień doręczenia do 

siedziby Zamawiającego faktury rozliczeniowej wystawionej przez Wykonawcę do faktury zaliczkowej 

wraz z: 

1) Protokołem częściowego odbioru robót bez zastrzeżeń objętych rozliczeniem, 

2) Kosztorysem wraz ze szczegółowym obmiarem robót sprawdzonym przez inspektora nadzoru, 

3) Oświadczeniem Wykonawcy o spełnieniu obowiązków określonych w §17 umowy, 

4)  w przypadku wykonywania robót bez udziału podwykonawców, pisemne oświadczenie 

Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których nie poinformował Zamawiającego, 

5)  w przypadku wykonywania robót z udziałem podwykonawców zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, w tym podwykonawców wskazanych w ofercie Wykonawcy, zestawienie 

należności dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz z kopiami 

wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę 

oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, w szczególności pisemne oświadczenia podwykonawców i 

dalszych podwykonawców o otrzymaniu należnego im wynagrodzenia, 

6)  w przypadku wykonywania robót bez udziału podwykonawców zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, w tym podwykonawców wskazanych w ofercie Wykonawcy: 

a) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, w tym wykonawców, o których poinformował Zamawiającego w swojej ofercie, 

b) pisemne oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa, że faktycznie nie wykonywał zakresu 

robót objętego zgodą Zamawiającego, w tym wykazanego w ofercie Wykonawcy, podlegających 

wykonaniu przez podwykonawcę oraz oświadczenie, iż w związku z tym nie wnosi roszczeń o 

wynagrodzenie z tytułu podwykonawstwa, chyba że fakt niewykonywania robót 

podwykonawczych przez podwykonawców wskazanych w ofercie wykazany zostanie innymi 

wiarygodnymi dowodami, pod warunkiem, że wartość faktury rozliczeniowej jest równa wartości 

udzielonej zaliczki. 

14. W przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy się z całej kwoty udzielonej zaliczki Zamawiający 
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niezwłocznie wezwie pisemnie Wykonawcę do rozliczenia lub zwrotu wypłaconej a nierozliczonej 

kwoty zaliczki, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. W przypadku braku 

całkowitego rozliczenia wypłaconej a nierozliczonej kwoty zaliczki pomimo wezwania, Zamawiający 

niezwłocznie wystąpi do gwaranta o jej zwrot w wysokości różnicy pomiędzy kwotą udzielonej zaliczki 

a nie rozliczoną kwotą udzielonej zaliczki. 

15. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron pobrana a nierozliczona zaliczka podlega 

zwrotowi Zamawiającemu, niezależnie od przysługującego mu odszkodowania i kar umownych. 

Wykonawca zwraca Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy nierozliczoną 

cześć zaliczki powiększoną o ustawowe odsetki liczone od dnia udzielenia zaliczki do dnia jej zwrotu. 

Odsetki określone w zdaniu poprzednim nie będą naliczane w przypadku odstąpienia od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

16. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości (po uwzględnieniu wypłaconej zaliczki) nastąpi po 

wykonaniu kompletnego przedmiotu umowy w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury 

końcowej VAT Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 18  poniżej, 

lecz w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego, 

zgodnie ze Wstępną Promesą nr Edycja 8/2023/3016/PolskiLad z dnia 09.08.2023 r. 

17. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności , o 

którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zapłata wynagrodzenia 

dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze, zgłoszony w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. 

o podatku od towarów i usług tzw. „Białej Liście”, znajdującym się na stronie internetowej 

Ministerstwa Finansów. W przypadku braku rachunku bankowego na „Białej Liście” zapłata faktury 

nie będzie dokonana. Z tytułu opóźnienia zapłaty faktury z powodu braku numeru bankowego na„ 

Białej Liście” WYKONAWCY nie należą się ustawowe odsetki za zwłokę. 

18. Do końcowej faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu przedmiotu umowy, muszą być dołączone 

następujące dokumenty: 

a. Podpisany protokół odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń, 

b. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu obowiązków określonych w § 16 umowy, 

c. w przypadku wykonywania robót bez udziału podwykonawców, pisemne oświadczenie 

Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców, o których nie poinformował Zamawiającego, 

d. w przypadku wykonywania robót z udziałem podwykonawców zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, w tym podwykonawców wskazanych w ofercie Wykonawcy, zestawienie 

należności dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz z kopiami 

wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę 

oraz dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
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lub dalszym podwykonawcom, w szczególności pisemne oświadczenia podwykonawców i 

dalszych podwykonawców o otrzymaniu należnego im wynagrodzenia, 

e. w przypadku wykonywania robót bez udziału podwykonawców zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, w tym podwykonawców wskazanych w ofercie Wykonawcy: 

- pisemne oświadczenie Wykonawcy, że nie zatrudniał podwykonawców zaakceptowanych przez 

Zamawiającego, w tym wykonawców, o których poinformował Zamawiającego w swojej ofercie, 

- pisemne oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa powyżej, że faktycznie nie wykonywał 

zakresu robót objętego zgodą Zamawiającego, w tym wykazanego w ofercie Wykonawcy, 

podlegających wykonaniu przez podwykonawcę oraz oświadczenie, iż w związku z tym nie wnosi 

roszczeń o wynagrodzenie z tytułu podwykonawstwa, chyba że fakt nie wykonywania robót 

podwykonawczych przez podwykonawców wskazanych w ofercie wykazany zostanie innymi 

wiarygodnymi dowodami. 

f. dokument gwarancyjny. 

19. Do faktury VAT wystawionej po zrealizowaniu całości przedmiotu umowy, poza dokumentami 

określonymi w ust. 18 pkt b-f powyżej (odnoszącymi się do całości robót), winien być dołączony 

podpisany protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń, zawierający oświadczenia Wykonawcy, o 

którym mowa w § 11 umowy. 

20. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

21. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

22. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 20 powyżej, obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i dokonywana 

jest (łącznie w odniesieniu do wszystkich podwykonawców) wyłącznie w granicach określonych 

wynagrodzeniem należnym Wykonawcy, a nadto z wyłączeniem podatku VAT, w przypadku gdy 

zastosowanie znajdzie mechanizm odwróconego podatku. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 
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nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiający może: 

a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty, w terminie do 30 dni licząc od dnia doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, przy 

czym podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę obowiązują zasady opisane w ust. 18. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której 

mowa w ust. 20, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. 

26. Należność Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem 

powyższych ustępów, uiszczana będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

zgodne z kontem ujawnionym w wykazie informacji o podatnikach VAT tzw. „biała listapodatników” 

tj. w banku ………. nr, ze środków przeznaczonych w  budżecie Zamawiającego na realizację przedmiotu 

niniejszej umowy. 

27. Zgodnie z wymaganiami Programu Rządowego Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych, 

Wykonawca oświadcza, że zapewni finansowanie przedmiotu umowy części nie pokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę z Promesy. 

§ 9 

Gwarancja i rękojmia 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres  ...............  miesięcy licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 

2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w 

przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli 

zgłosił wadę w przedmiocie umowy przed upływem tego terminu. 

4. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych przekaże 

Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w 
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terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc) tj. przez 

5 lat. 

6. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 

odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. W przypadku gwarancji 

dłuższej niż 5 lat, termin rękojmi skończy się nie wcześniej niż z dniem upływu terminu udzielonej 

gwarancji. 

7. Wystawiony dokument gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego i użytkownika żadnych 

zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy. 

8. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią wystawionej przez Wykonawcę gwarancji a 

treścią umowy dotyczącą obowiązków wynikających z treści § 9 umowy, strony obowiązuje treść 

umowy. 

9. Termin usunięcia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o 

zaistniałych wadach. 

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych lub długotrwałych 

niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 10 dni. 

11. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego przekaże Zamawiającemu atesty na materiały oraz 

karty gwarancyjne producentów materiałów. W przypadku gdyby Podwykonawca, dalszy 

Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiałów udzielił Wykonawcy gwarancji lub rękojmi w 

odniesieniu do wykonywanych robót lub dostarczanych materiałów na warunkach korzystniejszych 

niż określone w niniejszej umownie, Wykonawca przenosi takie prawa na Zamawiającego. 

12. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanych robót 

budowlanych, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty wykonania 

tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w 

terminie 14 dni Strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru 

eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. 

13. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminach ustalonych na podstawie ust. 9 oraz 

10, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad innemu podmiotowi, a wynikłymi z tego tytułu 

kosztami obciążyć Wykonawcę. 

§ 10 

Sposób realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie prace objęte zakresem niniejszej umowy 

wykorzystując do tego odpowiednie materiały zapewnione przez Wykonawcę na jego koszt, zgodnie 

z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz 
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zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2023 r. Poz. 682 z późn. zm). 

3. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy powinny posiadać odpowiednie wymagane przez 

obowiązujące w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

oznaczenia, aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione podmioty. 

4. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania Zamawiającemu 

wszelkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3, na każdym etapie robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie potrzebne oprzyrządowanie, potencjał 

ludzki oraz sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do 

badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na każdym etapie robót, 

łącznie z badaniami i pomiarami do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, jak i do 

odbiorów częściowych i do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ma obowiązek wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i pomiarów 

obejmujących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

obowiązującymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających, jak i do odbioru 

końcowego. 

7. Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte w obowiązujących 

normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 

wykonawstwo robót są niezgodne z normami i dokumentacja projektową oraz specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych to koszty badań dodatkowych obciążają 

Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót są zgodne z 

normami i dokumentacja projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, to koszty badań dodatkowych obciążą Zamawiającego. 

8. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót oraz 

jakości materiałów, dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, zaś Wykonawca jest 

zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich próbek materiałów, 

potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami 

określonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi 
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odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi 

w umowie, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót na sposób określony 

w umowie. 

11. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń ze strony 

Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy. 

§ 11 

Kary umowne 

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewłaściwe wykonanie postanowień 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za zwłokę w przedstawieniu do akceptacji projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego prac 

w terminie określonym w § 2 ust. 10 - karę w wysokości 0,01 % całkowitej kwoty brutto określonej 

w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 

2) za nie uwzględnienie uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do harmonogramu rzeczowo - 

finansowego prac, o których mowa w § 2 ust. 10 i 11 - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto 

określonej w § 8 ust. 2 za każdy przypadek, 

3) za niewykonanie, nienależyte i/lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w terminie 

określonym w § 6 ust. 1 - karę w wysokości 0,02 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 

2, za każdy dzień zwłoki, 

4) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,02% całkowitej 

kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy przypadek nieprzedłożonego projektu umowy lub 

jej zmiany, 

5) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym 

mowa w § 7 ust. 6 karę w wysokości 0,01 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za 

każdy przypadek braku zmiany, 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 0,01 % całkowitej kwoty brutto określonej w 

§8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego w § 7 ust. 9 lub ust. 12, 

7) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - karę w wysokości 0,02 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za 

każdy dzień zwłoki od terminu określonego w umowie zawartej z Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą, 

8) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
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Podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 15 - karę w wysokości 0,03 % całkowitej kwoty brutto 

określonej w § 8 ust. 2 za każdorazową konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty - nie dotyczy 

sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy, 

9) w przypadku stwierdzenia, że: 

a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy i 

powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody 

Zamawiającego, lub 

b) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego Pod-

wykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający wyraził 

zgodę, lub 

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie o 

podwykonawstwo, 

- karę w wysokości 0,05 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy 

stwierdzony przypadek. 

10) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy poprzez: 

a) brak inwentaryzacji powykonawczej, 

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej, 

c) brak stosownych protokołów i atestów, 

d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania przez 

komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

- karę w wysokości 0,01 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień 

przerwy, 

11) w przypadku nie przedłożenia dokumentów, oświadczeń lub nie wykonanie czynności, o których 

mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - karę w wysokości 0,01 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 

2 za każdy dzień zwłoki, 

12) w przypadku nie złożenia polisy OC w terminach, o których mowa w § 5 ust. 9 - karę w wysokości 

0,01 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, 

13) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji - karę w 

wysokości 0,03 % całkowitej kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, 

14) w przypadku odstąpienia od części umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca - karę w wysokości 5 % wartości niewykonanej części umowy ustalonej na podstawie 

kosztorysu wykonawczego (zawierającego szczegółowe wyliczenie ceny ofertowej) części umowy 

od której odstąpiono, 

15) za zwłokę w przedłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6 lub § 4 ust. 2 pkt 5) - w 
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wysokości 0,01% całkowitej kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 2 - w każdym stwierdzonym 

przypadku, za każdy dzień zwłoki. 

16) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę przepisów § 4 ust. 2 pkt 4) Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 5 000,00 zł za każde takie naruszenie, 

17) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca wykonują roboty budowlane z naruszeniem przepisów BHP lub niezgodnie z 

zapisami planu BIOZ - karę w wysokości 1 000 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

18) w przypadku zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy - 2 000,00 zł brutto za każdy taki 

przypadek. 

19) w przypadku nie wprowadzenia zmian w umowie z podwykonawcą, o których mowa w § 14 ust. 

17 lub niepoinformowania Zamawiającego o powodach braku dokonania takich zmian w terminie 

14 dni od zawarcia aneksu - karę w wysokości 0,01 % kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2, za 

każdy dzień zwłoki. 

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Zamawiający, w wysokości 5 % wartości niewykonanej części umowy ustalonej na 

podstawie kosztorysu wykonawczego (zawierającego szczegółowe wyliczenie ceny ofertowej), z 

wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa § 16 ust. 1. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 40 % całkowitej 

kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 2. 

5. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej 

straty lub szkody, w szczególności, gdy na skutek nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający 

utraci całość lub część dofinansowania w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wyna-

grodzenia. 

§ 12 

Odbiór robót budowlanych 

1. Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru robót 

budowlanych: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu, 

2) Odbiór końcowy, 

3) Odbiór pogwarancyjny. 

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a 

które następnie ulegają zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót 
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zanikających zostaną zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować 

zgłaszane roboty pod względem jakościowym i ilościowym w ciągu 7 dni roboczych od daty ich 

zgłoszenia przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający wskaże Wykonawcy 

odpowiedni termin na ich usunięcie. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w 

danych częściach robót dla celów kontroli oraz naprawił taki element lub część robót, po czym 

przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi 

Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za wszystkie 

elementy robót, które wykonał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a które uległy 

zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz za wszystkie roboty zanikające, 

które nie zostały zgłoszone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika 

Budowy (jeżeli dotyczy). 

4. Odbiór końcowy dokonany będzie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia całości robót: 

1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym robót wszelkie 

dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót będących przedmiotem odbioru, 

a w szczególności, dokumentację powykonawczą, protokoły techniczne, certyfikaty, świadectwa 

jakości, atesty, karty gwarancyjne i inne wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru 

końcowego dostarczy również atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz 

protokoły wykonanych pomiarów, badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacja projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, a także protokoły częściowe lub końcowe odbioru robót sporządzone pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, potwierdzone przez Wykonawcę, 

dotyczące rozliczenia należności. 

2) Potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót oraz sprawdzenie prawidłowości ich 

wykonania nastąpi w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez kierownika budowy (w formie pisemnej) 

gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją odbiorową. 

3) Zamawiający, w terminie 10 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości 

do odbioru końcowego przedmiotu umowy, powoła komisję odbiorową oraz wyznaczy termin 

rozpoczęcia odbioru (nie dłuższy niż 10 dni od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru 

gotowości do odbioru końcowego), o czym poinformuje Wykonawcę na piśmie. 

4) Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 10 dni 

od daty rozpoczęcia odbioru. 

5. W przypadku: 
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1) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym 

stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do usunięcia - 

Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego i wyznaczyć 

Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad istotnych stwierdzonych w trakcie odbioru 

końcowego. 

2) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady nieistotne (nie wpływające na normalne 

korzystanie z obiektów) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują protokół odbioru 

końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo wyznaczyć Wykonawcy 

odpowiedni termin na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego (nie dłuższy 

niż 10 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o wartość robót posiadających wady w 

przypadku jeżeli koszt usunięcia wad jest niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają 

takich uzgodnień. 

3) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub w znacznym 

stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów), a ponadto wady istotne nie 

nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

6. Zamawiający może przerwać czynności odbioru w przypadku stwierdzenia uchybień ze strony 

Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku inwentaryzacji 

powykonawczej, braku stosownych protokołów i atestów, braku innych dokumentów poleconych do 

przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych przepisami prawa) do czasu ich 

uzupełnienia. 

7. Zamawiający dokona odbiorów pogwarancyjnych przedmiotu umowy wraz z upływem terminu 

gwarancji. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji jakości zostaną dokonane 

przez Strony przeglądy całości robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy, tzw. przeglądy 

gwarancyjne, których dokonanie zostanie potwierdzone w formie pisemnych protokołów odbiorów 

pogwarancyjnych. W protokołach tych zostaną wpisane wszystkie stwierdzone podczas tych 

przeglądów wady przedmiotu umowy, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie 10 

dni od daty dokonania przeglądu. 

§ 12*  

Odbiór robót budowlanych - dokumentacja 

1. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane (jeżeli dotyczy):  

1) wypełniony i kompletny dziennik budowy, 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej w 

formacie doc i pdf,  
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3) dokumenty (atesty, certyfikaty i inne) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 

art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót potwierdzone 

przez Inspektora nadzoru),  

4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań, sprawdzeń i inne dokumenty wymagane 

stosownymi przepisami,  

5) Oświadczenie Kierowników robót o zakończeniu robót budowlanych oraz wykonaniu robót zgodnie ze 

sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz o uporządkowaniu terenu budowy. 

Dodatkowo oświadczenie Kierowników robót, że dokumentacja powykonawcza została wykonana 

zgodnie z wymogami Zamawiającego zawartymi w umowie. Ponadto zostanie przekazana 

dokumentacja fotograficzna.  

6) oraz o ile dotyczy: 

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą włączoną do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i 

Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi oświadczeniami geodety w trzech egzemplarzach. 

b) lub oświadczenie Geodety o wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i złożeniu jej w 

PODGIK. W przypadku zastosowania tego rozwiązania, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

niezwłocznie komplet inwentaryzacji po zarejestrowaniu operatów w PODGIK.  

7) Dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 

8) Dowody rozliczenia z Podwykonawcami 

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje umowę bez udziału Podwykonawców składa oświadczenie, że 

przedmiot umowy został wykonany siłami własnymi. 

9) Oświadczenie Wykonawcy, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad 

jakościowych. 

10) Raport dostępności z przeprowadzonego audytu dostępności (sporządzony przez architekta do spraw 

dostępności).  

11) Inne wymagane dokumenty (jeżeli dotyczy). 

12) Kopię dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonanymi na rysunkach i opisach wraz z 

załączonymi do niego rysunkami zamiennymi (dokumentacja techniczna powinna być podpisana i 

opieczętowana przez Kierownika robót). 

13) Nieprzekazanie wskazanych powyżej dokumentów upoważnia Zamawiającego do odmowy 

przystąpienia do odbioru oraz podpisania protokołu odbioru końcowego. 

§ 13 

Przedstawiciele stron 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie wyznaczony przez Zamawiającego 

Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie. 

2. Do zadań Inspektora Nadzoru należy m.in.: 
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1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

z umową, dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, decyzjami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowanych przy wykonywaniu tych 

robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy - Prawo budowlane, a w szczególności zapobieganie 

zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 

próbach i odbiorach technicznych 

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, szkód, usterek, 

5) kontrolowanie rozliczeń budowy oraz zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

6) wydawanie kierownikowi budowy, kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających 

zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także 

informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, 

7) żądanie od kierownika budowy, kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w 

przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę, 

8) sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej oraz dokumentów wymaganych 

przepisami prawa. 

3. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac związanych z 

realizacją umowy przez kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych posiadających 

stosowne uprawnienia, doświadczenie, wiedzę fachową oraz kwalifikacje. 

4. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy personel wskazany na 

etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

5. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, jako odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub 

uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają zgody Zamawiającego. 

6. Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian, o których mowa w ust. 5 tylko w przypadku 

kiedy nowo wprowadzane osoby będą posiadały wykształcenie, uprawnienia oraz doświadczenie 

zawodowe wypełniające odpowiednie wymagania zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia i 

określone w warunkach udziału w postępowaniu w wyniku którego oferta Wykonawcy została 

wybrana jako najkorzystniejsza. 
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7. Zmiany osób, o których mowa w ust. 6 mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w umowie. 

8. Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny, wówczas Wykonawca może w trakcie realizacji umowy 

wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę personelu wskazanego na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wniosek ten musi zawierać stosowne 

uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie osób wyłączanych i osób wprowadzanych. Do 

przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto załączyć dokumenty potwierdzające, że nowo 

wprowadzane osoby spełniają wymagania określone w ust. 6. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, musi być złożony przez Wykonawcę co najmniej 14 dni przed 

planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu zamówienia i wymaga pisemnej 

akceptacji Zamawiającego. 

10. Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 4. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy zmiany personelu za pomocą którego 

realizuje zamówienie, w przypadku stwierdzenia, że osoby realizujące umowę wykonują swoje 

obowiązki nienależycie. Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego dokonać stosownych zmian. Jeżeli zmiana dotyczy osoby 

wskazanej na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany 

jest do zachowania procedury zmian określonej w niniejszym paragrafie. 

12. Wykonawca zapewni pobyt na budowie osób przewidzianych do bezpośredniego kierowania 

robotami budowlanymi oraz wykonywania prac niezbędnych do realizacji Inwestycji - w czasie 

odpowiednim wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych branż i elementów Inwestycji zgodnie z 

harmonogramami rzeczowo - finansowymi prac zatwierdzonymi przez Zamawiającego. 

13. Kierownik budowy musi być obecny na budowie w każdym dniu roboczym (za wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy). 

14. Podczas nieobecności osób przewidzianych do bezpośredniego kierowania robotami budowlanymi 

oraz wykonywania prac niezbędnych do realizacji Inwestycji wynikającego z okresu urlopowego lub 

choroby, Wykonawca ma obowiązek zapewnić zastępstwo krótkoterminowe. Takie zastępstwo 

będzie wcześniej uzgodnione i zaaprobowane, na piśmie przez Zamawiającego. 

§ 14 

Zmiany umowy i klauzule waloryzacyjne 

1. Nie dopuszcza się istotnych zmian umowy, o których mowa w art. 454 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Wszelkie zmiany mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w art 455 

ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego prac nieskutkująca zmianą terminu realizacji 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy dokonywana będzie w formie pisemnej za 
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zgodą stron umowy, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy. 

3. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w 

szczególności: 

1) w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług lub/i podatku akcyzowego; w takim przypadku 

ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej 

stawki podatku VAT lub/i podatki akcyzowego; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składaki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; 

d) zasad gromadzenia i wysokości opłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeśli zmiany, o których mowa w lit a-d będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę. 

2) W przypadku aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, 

zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp. 

3) w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zasadach opisanych w § 15 

umowy; 

4) w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających ze zwłoki 

Wykonawcy, w przypadku: 

a) czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. Pod 

pojęciem siły wyższej, Strony rozumieją zdarzenia zewnętrzne w stosunku do powołującego 

się na nią podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwencji nieuchronne oraz w danym 

układzie stosunków niemożliwe do przewidzenia, czyli o „przemożnej” mocy oddziaływania, 

przed którego skutkami nie było żadnej obrony, a zwłaszcza zdarzenie o charakterze 

katastrofalnych w skutkach działań przyrody (m.in.: powodzie, pożary, wyładowania 

elektryczne w czasie burzy powodujące uszkodzenia ważnych urządzeń itp.), zdarzenia 

nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego (m.in. działania wojenne, zamieszki 

krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany nadzwyczajne, itp.), akty władzy ustawodawczej i 

wykonawczej (np. wywłaszczenie, embargo informacyjne lub towarowe itp.), które utrudniają 

lub uniemożliwiają terminowe wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powołując się na 

wystąpienie po jego stronie siły wyższej, każdorazowo zobowiązany jest uprawdopodobnić tę 

okoliczność wraz ze szczegółowym wskazaniem ilości i rodzaju trudności / ograniczeń w 
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odniesieniu do konkretnych elementów / branż / etapów robót oraz przedstawić informacje 

dotyczące okresu w jakim w/w prace nie mogły być prowadzone ze względu na bezpośredni 

związek z wystąpieniem siły wyższej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag 

do danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawcę i wezwania Wykonawcy do 

przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ 

okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej na terminowe wykonanie umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do powiadomieniu Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności, 

o której mowa powyżej, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia 

jej zaistnienia, a jeśli nie będzie to możliwe w tym terminie - niezwłocznie, nie później niż na 

drugi dzień, po ustaniu przeszkody. 

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań - o 

okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

realizowanych w drodze odrębnej umowy. Przez wszelkie prace powiązane z przedmiotem 

niniejszej umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych umów 

zawartych z Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym 

samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w 

bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru. 

c) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt ten musi być udokumentowany w dzienniku 

budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, 

d) przerwy w dostawach prądu i / lub wody, gdy przedmiotowa przerwa w sposób ciągły 

uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych ponad 7 dni, o okres w jakim przedmiotowa 

przerwa uniemożliwiała prowadzenie robót budowanych, 

e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, o okres 

wydłużenia terminów dostaw materiałów, 

f) konieczności zmiany finansowania, o okres wynikający ze zmian w planie finansowym 

Zamawiającego (budżecie Gminy) lub zmian finansowania w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 

g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, o okres niezbędny do wykonania 

dodatkowych badań i ekspertyz, 

h) konieczności prowadzenia prac lub badań archeologicznych i/lub saperskich, skutkujących 

wstrzymaniem robót objętych niniejszą umową, o okres niezbędny na wykonanie prac lub 
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badań archeologicznych i/lub saperskich 

i) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - o 

czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, 

j) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące 

następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. 

okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót - 

o okres trwania zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, 

k) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji - 

o czas trwania tych robót. 

Zmiana terminu realizacji umowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciągłości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy zgodnie 

z postanowieniami § 17 umowy. 

5) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu prac po 

uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 

7 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących Podwykonawcy. 

6) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego 

zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej 

ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, jest: ............................................................  

4. W przypadkach określonych w ust. 3 pkt 1) lit. a, polegającej na podwyższeniu/obniżeniu stawki 

podatku od towarów i usług lub/i podatku akcyzowego wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

zostanie odpowiednio zwiększona/zmniejszona o różnicę kwoty podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Niezależnie od treści ust. 4 w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 3 pkt 1) lit. a-d 
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Wykonawca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zamawiającego o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany 

określone w ust. 3 pkt. 1) wpłynęły na zmianę kosztów wykonania przedmiotu umowy. Wniosek musi 

również zawierać uzasadnienie i określenie kwoty, o jaką ma wzrosnąć wynagrodzenie Wykonawcy. 

6. W terminie 14 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 

5, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego albo wniesie zastrzeżenia. W przypadku wniesienia 

zastrzeżeń przez Zamawiającego Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, 

które powinny się zakończyć w terminie 7 dni od dostarczenia Wykonawcy tych zastrzeżeń. 

7. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit a-d może dotyczyć tylko wysokości wynagrodzenia 

na przyszłość. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, 

o których mowa w ust. 3 pkt. 1) umowy. 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie 

o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c i d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

10. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1) lit. c wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę dokumentu zawierającego: 

1) wyliczenie wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzonych zmian, o których 

mowa w ust. 3 pkt. 1 lit. a, b, d i propozycję zmian wynagrodzenia umownego; 

2) wyjaśnienie wpływu zmian określonych w ust. 3 pkt 1) lit. a, b, i d na koszty wykonania 

zamówienia. 

11. Zmiany umowy, o których mowa w § 14 skutkują zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności. 

realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. 

§ 14* 

Waloryzacja wynagrodzenia z tytułu umowy zawartej powyżej 6 miesięcy 

1. Strony zgodnie oświadczają, że przy kalkulacji waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy posiłkować się będą 

oficjalnym kalkulatorem GUS dostępnym pod linkiem (zakładka kalkulator): 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx 

Waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano – montażowej - 

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx
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kategoria budownictwo publikowany przez Główny Urząd Statystyczny. 

Podział ryzyk 50 / 50 %. W kalkulatorze współczynnik a =0,5. 

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy obejmuje zarówno zamówienie podstawowe jak i zmianę 

wynagrodzenia po aneksach do umowy (niezależnie od podstawy prawnej zmiany umowy). 

2. Mechanizm waloryzacji jest rozwiązaniem szczególnym mającym na celu ograniczenie (a nie wyłączenie) 

ryzyka Stron związanego ze zmianą cen materiałów lub kosztów bezpośrednio związanych z realizacją 

zamówienia. Z przepisów ustawy Pzp nie wynika, że Strona wnioskująca o waloryzację w szczególności 

Wykonawca, uzyska pełne czy też proporcjonalne pokrycie zmian cen materiałów lub kosztów. Pokrycie to 

nastąpi w sposób limitowany, wynikający z postanowień niniejszej umowy (aby nie doszło do zdecydowanego 

zachwiania równowagi ekonomicznej Stron na niekorzyść Wykonawcy, jak też, aby nadmierne podwyższenie 

wynagrodzenia nie doprowadziło do negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego). 

3. Za waloryzację będzie wystawiona oddzielna faktura i będzie dokonana oddzielna płatność. 

Na fakturze waloryzacyjnej powinna znaleźć się kwota wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z waloryzacji 

(o ile zostanie naliczona). 

Z powodu braku aktualnego wskaźnika (publikacja wskaźników GUS odbywa się z opóźnieniem) waloryzacja 

za dany etap zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaźnik dla okresu objętego waloryzacją 

umowną. Wówczas Wykonawca wystawi osobą fakturę lub korektę faktury o kwotę wynagrodzenia 

wynikającą z waloryzacji. Nie będzie to podstawą do odsetek dla każdej ze Stron. 

4. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

sporządzenia aneksu (waloryzacja działa automatycznie i wynika wprost z ustawy Pzp oraz niniejszej umowy). 

5. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wymienione w § 

8 ust. 1) umowy może ulec zmianie (podwyższeniu lub obniżeniu) w przypadku zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia przy zachowaniu poniższych zasad: 

1) Początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest miesiąc otwarcia ofert (otwarcie ofert 

nastąpiło w dniu  ………….. 2024 r.). 

Końcowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest miesiąc podpisania przez Strony końcowego 

protokołu odbioru robót. 

Jeżeli dojdzie do sytuacji, że roboty będą się opóźniać z powodu udokumentowanej zwłoki Wykonawcy, 

momentem początkowym ustalenia zmiany wynagrodzenia jest moment rozpoczęcia robót 

budowlanych, potwierdzony przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy. 

2) zmiana wynagrodzenia następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez wskaźnik poziomu 

mniejszego lub równego niż 0,98 jak i równego lub większego niż 1,02. 

Jeżeli wskaźnik osiągnie wartość mniejszą lub równą niż 0,98 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

pomniejszone, zgodnie z wyliczeniami kalkulatora, jednak nie więcej niż o 10 % zafakturowanej kwoty. 

Jeżeli wskaźnik osiągnie wartość pomiędzy 0,98 - 1,02 wynagrodzenie Wykonawcy pozostanie bez zmian. 
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Jeżeli wskaźnik osiągnie wartość równą lub większą niż 1,02 wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

powiększone, zgodnie z wyliczeniami kalkulatora, jednak nie więcej niż o 10 % zafakturowanej kwoty. 

3) w przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 1 lub zmiany podmiotu, który urzędowo go 

ustala, zasady zmiany wynagrodzenia określone w umowie stosuje się odpowiednio do wskaźnika i 

podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot. 

4) zmiana wynagrodzenia może nastąpić po zakończeniu robót, o których mowa w § 8 ust. 1 umowy.  

5) zmiany wynagrodzenia, o których mowa w pkt 4), będą dokonywane w poniższy sposób: 

waloryzowana będzie kwota brutto za wykonanie robót budowlanych objętych fakturą za realizację 

umowy tzn. po całościowym wykonaniu robót budowlanych. 

6) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszczają Strony w efekcie zastosowania 

postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia, nie może przekroczyć 10 % 

ceny umowy w zł brutto. 10 % o których mowa w zdaniu pierwszym dotyczy zarówno podwyższenia jak i 

obniżenia zwaloryzowanego wynagrodzenia (+ / - 10 %). 

1. Wynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w dniu, 

na który dokonuje się zmiany.  

2. Postanowień umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o 

którym mowa w ust. 5 pkt. 6).  

3. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy (oraz dalszemu Podwykonawcy) z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

Podwykonawcy, jeżeli okres jej obowiązywania (wraz z aneksami) przekracza 6 miesięcy, zgodnie z § 8 umowy. 

§ 15 

Roboty zamienne i zaniechane 

1. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczają możliwość wykonania robót 

zamiennych tj. robót rzeczowo przewidzianych w zamówieniu, ale wykonanych inaczej, niż to pierwotnie 

zakładano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiałów), w miejsce robót 

przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku konieczności zmiany właściwych decyzji 

administracyjnych. 

2. Wykonawca może wprowadzić roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta i 

Zamawiającego oraz dokonaniu wpisu do dziennika budowy. 

3. Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy są wszelkie roboty wynikające z dokumentacji 

technicznej, STWiORB w tym również roboty przewidziane w dokumentacji technicznej/dokumentacji 

projektowej, a niewyszczególnione w przedmiarach robót oraz roboty niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
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4. Roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji budowlanej i STWiORB 

(dokumentacji technicznej), mogą być wykonane na następujących zasadach: 

1) możliwość wykonania robót zamiennych zachodzi w szczególności, gdy: 

a) technologie wykonania, sprzęt, urządzenia lub materiały budowlane przewidziane w 

umowie do wykonania nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji w szczególności z 

powodu: 

- zaprzestania produkcji materiałów, sprzętu lub urządzeń lub zastąpienia innymi, 

- zmiany przepisów prawa budowlanego, 

b) zmiana technologii wykonania, sprzętu, urządzeń lub materiałów budowlanych 

przewidzianych w umowie do wykonania, będzie zasadna w szczególności ze względu na: 

- usprawnienie procesu budowy lub zwiększenie bezpieczeństwa na budowie, 

- utrudnioną dostępność materiałów, sprzętu lub urządzeń, w szczególności jeżeli okres 

oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie może znacząco wpłynąć 

na zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy określonego w § 6 ust.1, 

- polepszenie warunków eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego, 

- pojawienie się na rynku nowszych technologii, sprzętu, urządzeń lub materiałów 

pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego, 

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawcę technologie, sprzęt, 

urządzenia lub materiały budowlane muszą mieć co najmniej takie same parametry użytkowe i 

jakościowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty Wykonawcy, 

3) roboty zamienne mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego 

przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiającego, określającego zakres rzeczowo- 

finansowy robót oraz wpisu do dziennika budowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności 

przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót zamiennych, 

4) wykonanie robót zamiennych nastąpi bez zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w 

umowie, z zastrzeżeniem pkt 5) - 8), 

5) zmiana wysokości wynagrodzenia (tzn. zmniejszenie jego dotychczasowej wysokości lub jego 

zwiększenie) może nastąpić w przypadku: 

a) kiedy wykonanie robót zamiennych związane jest z sytuacją opisaną w pkt 1) lit a) 

niniejszego ustępu, 

b) kiedy wykonanie robót zamiennych prowadzić będzie do polepszenia warunków lub 

obniżenia kosztów eksploatacji wybudowanego obiektu budowlanego, 

c) w sytuacji opisanej w pkt. 8), 

6) zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako różnica wartości robót 

zamiennych w stosunku do wartości robót pierwotnie przyjętych w umowie na podstawie 
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stosownych protokołów w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysów inwestorskich, 

kosztorysu wykonawczego, katalogów lub innych nośników cenotwórczych (np. średnie ceny 

Sekocenbudu z ostatniego kwartału) z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbieżności, ostateczny 

wybór nośników cenotwórczych należy do Zamawiającego, 

7) w przypadku wniosku Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia związanego z propozycją 

wykonania robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia pełnego 

uzasadnienia w jaki sposób proponowana zmiana wpływać będzie na koszty wykonania 

zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo żądania dalszych 

wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany 

wynagrodzenia, 

8) w każdym przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o wprowadzenie robót zamiennych, 

Zamawiający może żądać przedstawienia uzasadnienia oraz kalkulacji kosztów. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może uzależnić zgodę na wprowadzenie robót zamiennych od 

zmniejszenia wartości wynagrodzenia. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że jeżeli wykonanie robót zamiennych nie prowadzi do zmiany 

wysokości wynagrodzenia wprowadzenie ich nie wymaga zawierania odrębnej umowy ani aneksu do 

niniejszej umowy. W przypadku jeżeli wprowadzenie robót zamiennych będzie prowadziło do zmiany 

wysokości wynagrodzenia, zmiana taka wymaga sporządzenia pisemnego aneksu. 

6. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami określonymi w § 12 

umowy. 

7. Strony przewidują także możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

(dokumentacji technicznej) w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie nieuzasadnione z ważnych względów 

publicznych lub zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami 

wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, lub jeżeli roboty dodatkowe 

spowodują konieczność zaniechania realizacji części robót. Roboty takie w dalszej części umowy 

nazywane są „robotami zaniechanymi”. 

8. Rezygnacja z wykonania pewnych robot, o której mowa w ust. 7 wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego. Konieczność zaniechania wykonania robót objętych przedmiotem umowy zostanie 

potwierdzona protokołem konieczności, określającym zakres rzeczowo-finansowy tych robót i 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy. 

9. Strony ustalają, że w przypadku, gdy zajdzie konieczność techniczna rezygnacji z części robót objętych 

dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

albo zajdzie jednocześnie poza rezygnacją, konieczność wprowadzenia w miejsce robót, z których 

zrezygnowano innych robót, wykraczających poza zakres dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 
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technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonanie tych robót może zostać 

powierzone do realizacji odrębną umową, a wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość robót 

zaniechanych. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona przez Strony jako różnica wartości robót 

zaniechanych w stosunku do wartości robót pierwotnie przyjętych w umowie na podstawie 

stosownych protokołów w drodze negocjacji, w oparciu o ceny z kosztorysów inwestorskich, 

kosztorysu wykonawczego, katalogów lub innych nośników cenotwórczych (np. średnie ceny 

Sekocenbudu z ostatniego kwartału) z zastrzeżeniem, że w przypadku rozbieżności, ostateczny wybór 

nośników cenotwórczych należy do Zamawiającego, 

§ 16 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w 

przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto: 

1) w przypadku nie uwzględnienia uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do harmonogramu 

rzeczowo - finansowego prac, o których mowa w § 2 ust. 10 i 11 umowy, 

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, o co najmniej 45 dni w 

stosunku do terminu wykonania, określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

3) w przypadku przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 14 dni, 

4) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na 

zmianę sposobu wykonywania robót, które były wykonywane wadliwie lub w sposób sprzeczny z 

umową, 

5) w przypadku gdy wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 7 ust. 15, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% całkowitej kwoty brutto określonej w § 

8 ust. 2 umowy - nie dotyczy sytuacji opisanej w § 7 ust. 22-25 umowy, 
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6) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w § 7 ust. 19 umowy, 

7) gdy Wykonawca postawiony został w stan likwidacji, a także w przypadku, gdy wystąpią inne 

zdarzenia uniemożliwiające mu wykonanie niniejszej umowy, 

8) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na 

zmianę sposobu wykonywania prac, które były wykonywane wadliwie lub w sposób sprzeczny z 

umową. 

4. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku wstrzymania robót na okres dłuższy niż 14 

dni z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron odniesie skutek 

wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami w 

zakresie robót prawidłowo wykonanych. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy, strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót wykonanych bez 

żadnych wad do dnia odstąpienia od umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia 

zaawansowania wykonanych robót, 

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo - odbiorczy 

terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny zgodnie z punktem 

powyżej; równocześnie strony przystąpią do odbioru robót, stosując w tym zakresie 

postanowienia § 12 umowy. 

7. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na 

koszt strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od umowy lub powierzenia dalszego 

wykonywania umowy innemu podmiotowi. 

8. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych 

w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Postanowienia ust. 6 oraz 7 stosuje się 

odpowiednio. 

9. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia 

drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu 

w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które zamawiający nabył przed datą złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi, gwarancji i kar umownych, 

zabezpieczenia i odszkodowania. 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % kwoty brutto 

określonej w § 8 ust. 2 w wysokości ......................... zł w formie ................................... 
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2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70% wniesionego 

zabezpieczenia). 

4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi 

za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady. 

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo 

wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu realizacji przedmiotu 

umowy w okolicznościach przewidzianych w § 14 ust. 3 pkt 4) Wykonawca zobowiązany jest do 

zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. W przypadku jeżeli Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w innej formie 

niż pieniądz, a okres obowiązywania przedmiotowego zabezpieczenia jest krótszy niż okres, na który 

powinno być zabezpieczenie wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp), 

Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

na kolejne okresy. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. Wypłata, o której mowa w ust. 8 nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

10. Zapisy ust. 7 - 9 stosuje się odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego zabezpieczenia w 

trakcie realizacji umowy. 

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

§ 18 

Odpady 

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady i 

opakowania, powstałe przy wykonywaniu robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i 
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zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, 

w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587), ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz.54 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 

maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz 

o opłacie produktowej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 433 z późn. zm.). 

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku realizacji 

przedmiotu umowy. 

§ 19 

Cesja 

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 

wynikającej z niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca nie może dokonać innych czynności rozporządzających lub zobowiązujących, których 

przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej umowy (art. 

509 k.c.). 

§ 20 

Ochrona danych osobowych 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych do 

realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 

PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca - 

podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe do przetwarzania, 

wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym 

z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych 

danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej 

umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 
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4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego 

nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania 

na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 

Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 

administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 

przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 

postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 

minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy w zakresie 

obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 

dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek 

inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych 

poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, 
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chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, 

wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, 

wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 

nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych 

osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu 

cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 21 

Siła wyższa 

1. Żadna Strona nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie swoich zobowiązań w ramach umowy w stopniu, 

w jakim opóźnienie w jej działaniu lub inne niewykonanie jej zobowiązań jest wynikiem siły wyższej.  

2. Dla potrzeb umowy „siła wyższa” oznacza wydarzenie nadzwyczajne pozostające poza kontrolą Strony, 

występujące po podpisaniu umowy przez obie Strony, przeszkadzające racjonalnemu wykonaniu przez tę 

Stronę jej obowiązków, nie obejmujące winy własnej lub nienależytej staranności tej Strony i 

nieprzewidywalne w dacie zawarcia umowy, w tym wynikające z zagrożenia epidemiologicznego oraz sytuacji 

wojennej i geopolitycznej. 

3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy:  

1) Strona – o ile będzie to możliwe - zawiadomi w terminie 7 dni na piśmie drugą Stronę o powstaniu 

i zakończeniu tego zdarzenia, w miarę możliwości przedstawiając stosowną dokumentację w tym 

zakresie, 

2) Strona niezwłocznie przystąpi do dalszego wykonywania umowy, 

3) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia oraz terminy wykonywania umowy.  

4. Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z 

umowy.  

5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy 

przez okres powyżej 30 dni, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość i warunki rozwiązania 

lub zmiany umowy.  
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§ 22 

Rozwiązanie umowy 

1. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana na podstawie porozumienia Stron (3531 k. c.) bez zapłaty kar 

umownych. 

2. Skuteczne rozwiązanie jest zależne od woli obu Stron umowy. 

3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej. 

4. Przy rozwiązaniu umowy, Strony stosunku prawnego zobowiązane są rozliczyć umowę na dzień jej 

rozwiązania tj. rozliczyć wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu zrealizowanych i odebranych robót 

budowlanych proporcjonalnie do etapu prac, zgodnie z harmonogramem 

§ 23 

KLAUZULA WYKLUCZENIOWA 

Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych z przyczyn 

określonych w art. 7 ustawy zdnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. 

U. z 2023 r., poz. 129 z późn. zm.). 

§ 24 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawa budowlanego i innych obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawa. 

2. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach Wykonawca - Zamawiający o 

roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu. 

3. Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy z wyłączeniem sporów, o których mowa w ust. 2, 

rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 2 

egz. dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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WZÓR - Oświadczenie Wykonawcy* lub Podwykonawcy* 

 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia 

 

WYKONAWCA*/ PODWYKONAWCA*: 

Nazwa: 

Siedziba: 

Reprezentowany przez: 

Oświadczam, że na potrzeby realizacji zmówienia pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 

w Kłodnicy Dolnej, 

 

zatrudniłem/zatrudniam pracowników na umowę o pracę w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

Borzechów, dnia .........  

* niepotrzebne skreślić 

……………………………….. 

(podpis Wykonawcy)

Lp. Imię i nazwisko 
Rodzaj umowy o pracę (np. 

umowa na czas określony, 

nieokreślony) 

Data zawarcia 

umowy 
Wymiar etatu 

1     

2     

3     

4     

 

 
 

Załącznik nr 3 
do umowy 
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Załącznik nr 4 do umowy 

(miejscowość, data) 

Oświadczenie Wykonawcy 

 

Oświadczam(y), że według stanu na dzień złożenia niniejszego oświadczenia: 

1. Nie podsiadam(y) żadnych zaległości finansowych w zapłacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek 

podwykonawców, dalszych podwykonawców, dostawców i usługodawców, realizujących na 

moje/nasze zlecenie roboty, usługi i dostawy w ramach umowy nr  ...............................................  z 

dnia .......................... na realizację zamówienia pn.: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Kłodnicy Dolnej. 

2. W załączeniu przekazuję oświadczenia* lub/i dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia w postaci 

potwierdzenia przelewu bankowego* następujących podwykonawców, dalszych podwykonawców, 

dostawców i usługodawców opisanych wyżej: 

a)  ...............................................................  

b)  ...............................................................  

c)  ...............................................................  

3. Wskazane w § 2 ust. 5 wyżej powołanej umowy czynności, których wykonanie polega na wykonaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, wykonują 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

         ……………………………………………. 

(podpis Wykonawcy)
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załącznik nr 5 do umowy 

………………………………… ……………………………………… 

nazwa (firma), adres, NIP (miejscowość, data) 

 

Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy 

 

Oświadczenie 

Oświadczam(y), że według stanu na dzień złożenia niniejszego oświadczenia wobec Wykonawcy 

(Podwykonawcy): ..........................  

1. Wszelkie roszczenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy / usługodawcy / dostawcy*) z tytułu 

zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne do dnia złożenia niniejszego oświadczenia, zostały 

zaspokojone przez Wykonawcę (Podwykonawcę) w pełnej wysokości oraz pomiędzy Podwykonawcą 

(lub dalszym Podwykonawcą) nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem 

roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o zapłatę wynagrodzenia za wykonane 

roboty budowlane. 

2. W szczególności oświadczam(y), że wyżej wymieniony Wykonawca (Podwykonawca) nie zalega na 

rzecz mojej/naszej firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / usługodawcy / dostawcy) 

z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia przysługującego mojej/naszej firmie z tytułu realizacji 

umowy nr ................ z dnia ................... zawartej pomiędzy moją/naszą firmą (jako podwykonawcą 

/ dalszym podwykonawcą / usługodawcą/ dostawcą*), a  .....................................  , która to umowa 

została zatwierdzona przez Zamawiającego w dniu .................................. 

3. Rozliczenie realizacji umowy nr ................... z dnia ...................  

a) wartość robót wg umowy (brutto): ................................  

b) wartość robót wg wystawionych faktur (brutto): ...........................  

c) wartość robót wg zapłaconych faktur (brutto): ..............................  

d) pozostała wartość robót do zapłacenia (b-c) (brutto): ...............................  

 

 

  .....................................................................................................................   

Podpis Podwykonawcy / dalszego 

Podwykonawcy/usługodawcy/dostawcy 


