Zatgcznik nr 8 do SWZ
GKR.271.10.2021.0K

Przebudowa elementow strzelnicy biathlonowej na kompleksie sportowym w Czarnym Borze
w ramach zadania: Rozbudowa obiektow rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem

"UMOWANTr ..........
zawarta w dniu ............... w Czarnym Borze

pomiedzy:

Gmina Czarny Bor z siedzibg przy ul. Gtownej 18 w Czarnym Borze 58-379
NIP8862572974 REGON 890718225, w imieniu ktorej dziata:

Adam Goérecki — Wéjt Gminy Czarny Bér

przy kontrasygnacie

Pawtla Twardowskiego — Skarbnika Gminy

zwang dalej w tekScie niniejszej umowy Zamawiajgcym

zwanym dalej w tekscie niniejszej umowy Wykonawcg.

Umowa zostala zawarta na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w oparciu ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
z pozn. zm.), w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu nr GKR.271.10.2021.0K.

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest przebudowa elementow istniejacej strzelnicy biathlonowej w obrebie
kompleksu sportowego w Czarnym Borze polegajaca na przebudowie podstawy wraz z murem pod
konstrukcj¢ zadaszenia stanowisk z tarczami, miejscowe utwardzenie terenu przy istniejgcych
stanowiskach strzelniczych oraz budowa odcinka kanatu technologicznego z kablem zasilajagcym
urzadzenia sterownicze. Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
— rozbiorke istniejgcego zadaszenia tarcz strzelniczych wraz z blokami fundamentowymi pod
shupki,
— roboty ziemne w zakresie jednostronnego przeskarpowania istniejagcego nasypu/ watu
znajdujacego si¢ za stanowiskami tarcz,
— roboty ziemne w zakresie wymiany gruntu pod plyt¢ fundamentowa nowej konstrukcji,
— wykonanie zelbetowej konstrukcji pod stanowiska z tarczami,
— roboty ziemne w zakresie formowania nasypu przed stanowiskiem,
— montaz elementéw odwodnienia za murem z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji,
— izolowanie i malowanie $ciany ,
— humusowanie skarp z obsianiem trawa,
— wykonanie kanalizacji kablowej, dwuotworowej fillOmm pod instalacj¢ zasilania urzadzen
strzelnicy ( wyposazenie odrebnym opracowaniem),
— przemalowanie linii wydzielajacych stanowiska strzelnicze na istniejagcym podtozu asfaltowym,
— utwardzenie lokalne przy skrajnych stanowiskach nawierzchnig betonowa z pomalowaniem farbg
w kolorze niebieskim celem wyrdznienia stref najazdow,
— sprzatanie terenu budowy.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu Umowy okre$laja:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia, stanowigca Zalacznik Nr 1 do Umowy;
2) Dokumentacja projektowaoraz Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych, stanowigce Zatgcznik Nr 2 do Umowy;
3) Oferta Wykonawcy, stanowigca Zatacznik Nr 3 do Umowy.
3. Zakres rzeczowo-finansowy Robot okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy opracowany na
podstawie Dokumentacji projektowe;.
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§2
Termin wykonania przedmiotu Umowy

1. Wykonaweca przystapi do wykonywania Robot w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych
od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy.

2. Wykonawca zobowigzywany jest do wykonywania Robdt w terminach i w zakresie zgodnym
z opracowanym Harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §8 Umowy,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

3. Za nieterminowe rozpoczecie Robot Zamawiajacy bedzie naliczat kary umowne zgodnie z §22
Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Roboty objete przedmiotem Umowy w nieprzekraczalnym
terminie 30 dni od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia: .........c.cceuveeee

5. Przez termin wykonania przedmiotu Umowy uwaza si¢ dzien pisemnego zgloszenia Wykonawcy
zakonczenia Robot i osiagni¢cia gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
1) warto$¢ Robot ................... zt netto (stownie: ............. 00/100 zt netto),
2) nalezny podatek od towardw i ustug VAT:
— stawka23%-............ zt (stownie: ............... 00/100 zt),
3) razem cena .........oeueene z} brutto (stownie: ................ 00/100 ztotych brutto).

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, odpowiada zakresowi przedstawionemu w zalgcznikach
do Umowy. Zawiera ono ponadto koszty: ubezpieczenia terenu budowy, wszelkich robot
przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, porzadkowych, robot pomocniczych dla
robot podstawowych, robdt zabezpieczajacych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego
organizacjg 1 pozniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, dozorowania
budowy, koszty wywozu, sktadowania i utylizacji materiatow rozbidrkowych, odpadow, gruzu
i ziemi, koszty =zapewnienia bezpieczenstwa 1 likwidacji zagrozen, koszty wynikajgce
z konieczno$ci zapobiezenia awarii, ruchu zastgpczego, zajecia pasa drogowego, projektu
organizacji ruchu zastepczego, obslugi geodezyjnej, uporzadkowania terenu budowy po
zakonczeniu robot, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych Roboét, koszt wykonania
dokumentacji powykonawczej, koszty wynikajace z opinii/uzgodnien, oraz inne koszty wynikajace
z Umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest stale i nie podlega zadnym zmianom podczas realizacji
przedmiotu Umowy.

4. Dopuszcza si¢ cesje wierzytelnosci z tytulu realizacji przedmiotu Umowy na osoby trzecie za
wylaczng pisemng zgoda Zamawiajacego.

§4
Kolejnos$¢ waznos$ci dokumentow
1. W przypadku wystapienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu Robot,
okreslonych w Umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie
obowigzywac nastepujaca kolejno$¢ waznos$ci nizej wymienionych dokumentow:
1) Umowa;
2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia;
3) Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych;

4) Oferta Wykonawcy.

§5

Koordynacja

17<) e-mail: ...l
3. Wykonawca ustanawia:
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—  kierownika budowy:........ooiiiiiiiiiiii ;

— kierownika robot instalacyjnych w  zakresie sieci 1 urzadzen elektrycznych
1 elektroenergetycznych: ........ooiiiiiiiiiii

4. Osoba wskazana w ust. 3 bedzie dziatata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

5. Zmiana osoby okreslonej w ust. 3, jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemna zgoda
Zamawiajacego 1 pod warunkiem, ze osoby te bedg spetnialy wymogi okre§lone w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.

6. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby Kierownika Budowy/kierownikoéw robot
jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkow wynikajagcych z Umowy lub wykonuje je
nienalezycie. Zadanie takie musi by¢ przedtozone na pi$mie i zawiera¢ uzasadnienie. Wykonawca
obowigzany jest zmieni¢ t¢ osobe zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we
wniosku Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca nie zmieni tej osoby zgodnie z zgdaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, Zamawiajacy ustanowi tg
osobe, a kosztami jej zatrudnienia obcigzy Wykonawce, dokonujac potracenia z przypadajacego
Wykonawcy wynagrodzenia.

7. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze powierzy pelnienie obowigzkow Inspektora Nadzoru do wykonywania
w imieniu i na rzecz Zamawiajacego obowiazkow zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy.

8. Ustanowiony zgodnie z ust. 7 Inspektor Nadzoru dziata¢ bedzie w ramach obowigzkoéw
wynikajacych z Prawa budowlanego oraz ustalonych obowigzkéw i uprawnien wynikajacych
z umowy zawartej pomigedzy Zamawiajgcym a pelnigcym funkcje Inspektora Nadzoru.

§6
Prawa i obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do prawidtowej realizacji Robét:

1) wprowadza¢ zmiany do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych, jakie uzna za niezbe¢dne;

2) zmieni¢ okre$long Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejno$¢ Robét;

3) przerwac realizacje Robot na czas okreslony.

2. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy jednego kompletu Dokumentacji projektowe;;

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania
niniejszej Umowy, w zakresie wynikajacym z posiadanych dokumentow, umozliwiajace
rozpoczecie i realizacj¢ przedmiotu Umowy;

3) udzielenie pelnomocnictwa Wykonawcy lub osobom przez niego wskazanym w celu uzyskania
zezwolen niezb¢dnych w procesie inwestycyjnym;

4) zapewnienie Inspektora Nadzoru;

5) dokonanie odbioru Roboét podlegajacych zakryciu lub tzw. zanikowych oraz cze¢$ciowych,

6) dokonanie odbiorow koncowych Robot;

7) zaptata wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy;

8) w przypadku wystawienia faktur przez Gestoréw mediow na Gming Czarny Bér za media
zuzyte podczas prowadzenia budowy, Zamawiajgcy wystawi refaktury, ptatne w ciggu 14 dni
od ich otrzymania, a ktorych odbiorcami bedzie Wykonawca.

§7
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
1) Objecie kierownictwa robot przez Kierownika budowy, posiadajacego stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot budowlanych objetych zamowieniem,;
2) Przeja¢ Teren Budowy dla przedmiotu Umowy, w tym:
a) wykona¢ prace przygotowawcze na Terenie Budowy, ktore sa potrzebne podczas
wykonywania robot podstawowych,
b) doprowadzi¢ na Teren Budowy na swoj koszt niezbedne media (woda, energia elektryczna,
itp.) oraz pokry¢ koszty ich podiaczenia oraz poboru przez caly okres wykonywania Robot,
c¢) dokona¢ niezbgdnych zaje¢ drog, chodnikow itp., a w tym celu wystapic i uzyskac stosowne
zezwolenia zarzadcy drogi w sprawie zajecia pasa drogowego na zajmowany teren

3
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11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

niezbedny do wykonania przedmiotu Umowy, a znajdujacy si¢ w obrgbie pasa drogowego,
w przypadku drég publicznych wnies¢ oplate z tytutu zajecia pasa drogowego i pierwsza
optate z tytulu umieszczenia w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego 1 organizacjg ruchu
zastepczego (m.in. projekt organizacji ruchu zastgpczego, oznakowanie), a takze wykonaé
wszystkie warunki narzucone w zezwoleniach w sprawie zajecia pasa drogowego,

d) oznaczy¢ Teren Budowy lub inne miejsca, przez ktére majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostgpnione przez
Zamawiajacego jako miejsca pracy, ktore moga stanowi¢ cze¢s¢ Terenu Budowy,

¢) umiesci¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

f) zapewni¢ pelne zabezpieczenie Terenu Budowy w tym pelng ochrong osob i mienia,
a w szczegdlnosci opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) udostepnia¢ Teren Budowy wykonawcom obcym do prowadzenia robot zwigzanych
z usuni¢ciem kolizji i/lub wymiang sieci innych gestorow, dostawcom i wykonawcom
realizujgcym dostawy/roboty na obiekcie na odrgbne zlecenie Zamawiajacego,

Zapewni¢ staly 1 wykwalifikowany Personel, a w szczegdlno$ci Kierownika Budowy/robot
i kierownikow robot branzowych przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnosci oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okre§lonym w nim terminem wazno$ci.

Zapewni¢ materialy 1 urzadzenia budowy niezbedne do wykonania i utrzymania Robot
w stopniu, w jakim wymaga tego jako$¢ i terminowo$¢ prac.

Przestrzega¢ przepisOow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, z zakresu ochrony $rodowiska itp. oraz umozliwi¢ wstep na Teren Budowy
Zamawiajacemu, Inwestorowi Nadzoru, pracownikom organow panstwowych, celem dokonywania
kontroli i udziela¢ im informacji i pomocy wymaganej przepisami.

Uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego oraz
we wszystkich spotkaniach niezbgdnych dla prawidlowej realizacji Zadania.

Podja¢ wszelkie niezbedne dziatania celem ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz unikac
szkod Iub nadmiernej ucigzliwo$ci prowadzonej budowy dla 0séb trzecich i dobr publicznych lub
innych negatywnych skutkow, wynikajgcych ze sposobu dziatania.

Jezeli to bedzie konieczne - opracowac projekty: organizacji ruchu zastgpczego niezbedne do
uzyskania zajecia pasa drogowego, zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonaé przedmiot Umowy zgodnie z Umowa, Prawem budowlanym, pozwoleniem na budowg,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, Dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zawrze¢ odpowiednie umowy ubezpieczeniowe w zakresie okreslonym w § 10 niniejszej umowy

. Utrzymywaé Teren Budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwtocznie usuwac zbedne

materialy, odpadki, $mieci, urzgdzenia prowizoryczne itp.

Po zakonczeniu Robot usungé wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze itp. oraz pozostawié¢ caty
Teren Budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio do uzytkowania;
Udziela¢ Zamawiajagcemu informacji o Personelu, jego ilosci, czasie pracy oraz pracujgcym
sprzecie.

Informowa¢ na zadanie Zamawiajacego o sposobie prowadzenia jakoSciowych prob i pomiarow
materiatow, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

Na zadanie Zamawiajgcego przerwaé Roboty na budowie, a jezeli zgloszona zostanie taka potrzeba
- zabezpieczy¢ wykonane Roboty przed ich zniszczeniem.

Realizowa¢ Roboty w kolejnosci i terminach wynikajagcych z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji roboét.

Usung¢ niezwlocznie ujawnione Wady przedmiotu Umowy.

Wykona¢ odkrywki elementow Robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakos$ci ich
wykonania (jezeli wykonanie tych Robot nie zostalo zgloszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem), a takze dokona¢ prob niszczacych wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).
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18.

19.
20.

21.

Zapewni¢ wlasciwg koordynacje Robdt wykonywanych przez podwykonawcdéw 1 dalszych
podwykonawcow.

Zapewni¢ dozor Terenu Budowy.

Wspodtpracowaé z wilascicielami lub zarzadcami sieci wodnych i energetycznych przy realizacji
zasilania Terenu Budowy w wodg i energi¢ elektryczna.

Ochrania¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie Roboty do momentu odbioru
przez Zamawiajgcego.

§8

Harmonogram rzeczowo-finansowy
W ciggu 7 dni po zawarciu Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
i przedstawienia Zamawiajagcemu do uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego
zawierajgcego podziat realizacji przedmiotu umowy na poszczegdlne etapy robot i terminy ich
realizacji wraz z wynagrodzeniem za te etapy. Harmonogram rzeczowo-finansowy, sprawdzony
i zaakceptowany wczesniej przez Inspektora Nadzoru, nalezy przedtozy¢ w jednym egzemplarzu
papierowym oraz w wersji elektronicznej do edycji. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowic
bedzie zatacznik do niniejszej Umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizujacych dotychczasowy harmonogram, Strony musza
poinformowac¢ si¢ o ich przyczynach w terminie 5 dni od zaistnienia przyczyny. Wykonawca ma
obowigzek przedlozenia do akceptacji uaktualnionego harmonogramu w ciggu 7 dni od daty
powzigcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizujgcej dotychczasowy harmonogram;
Brak uaktualnionego i zaakceptowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie skutkowat
wstrzymaniem fakturowania.

§9
Czas pracy
Jezeli ze wzgledow technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w Harmonogramie
rzeczowo-finansowym wykonania przedmiotu Umowy, niezbedne jest wydluzenie czasu pracy
w dni robocze lub wykonywanie Robdot w dni wolne od pracy, powinno to by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru. Powyzsza okoliczno$¢ nie wptywa na wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy.

§10

Ubezpieczenia
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiajgcemu komplet dokumentow
potwierdzajacych ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie umozliwiajagcym pokrycie szkod,
jakie mogg powsta¢ w zwigzku z wykonaniem i wykonywaniem przedmiotowego zamowienia na
sumg¢ ubezpieczenia wynoszaca, co najmniej 300.000,00 zi. Przez komplet dokumentow
ubezpieczeniowych Strony przyjmuja polis¢ ubezpieczeniowa (lub inny dokument wystawiony
przez ubezpieczyciela potwierdzajagcy zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z zalgcznikami
- dowodami uiszczenia sktadek.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktory zawarta jest umowa ubezpieczenia uptywa
w okresie realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej, na co
najmniej takich samych warunkach (dokumenty nalezy przedtozy¢ niezwtocznie).
W przypadku, gdy sktadka ubezpieczeniowa optacana jest w ratach, ktorych termin ptatnosci
uplywa w okresie realizacji przedmiotowego zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu, potwierdzenia zaplaty kazdej raty.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania waznego dokumentu potwierdzajacego ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej z tytulu prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej, nieprzerwanie
przez caty okres trwania umowy.
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§11

Warunki wykonania przedmiotu Umowy
Wszystkie materialy uzyte do wykonania rob6t musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie, odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom norm i przepisOw wymienionych
wdokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym rowniez swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa.
Na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materialow aktualne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno$ci lub
aprobaty techniczne.
Wykonawca gwarantuje, ze posiada tytut do dysponowania materiatami i elementami wyposazenia,
ktore dostarczyl na budowe.
Przestrzeganie wymogow, o ktorych mowa w ust. 2, nadzoruje i potwierdza Inspektor nadzoru.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru ujawni, ze Wykonawca zastosowat lub ma zamiar zastosowac
na budowie materialy, ktdre nie spelniajg wymogow okreslonych w ust. 2, niezwlocznie
zawiadamia o tym fakcie Zamawiajacego i nakazuje Wykonawcy usunigcie niewlasciwych
materialdow z budowy i zastosowanie wlasciwego bez ponoszenia z tego tytulu przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje si¢ do polecenia Inspektora nadzoru Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

§12

Podwykonawstwo
Wykonawca przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy zobowiazuje si¢ do zawarcia umowy
z podwykonawcami:
D) e W ZAKIESIC .ouvviiiieiie e, ;
) W ZaKIESIC . ovviiviiiiiei i
Za dziatania podwykonawcow Wykonawca odpowiada jak za wiasne.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy, o ktorym mowa
w zdaniu poprzednim nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jego
weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje w terminie 7 dni Zamawiajgcemu.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziane w umowie
o podwykonawstwo za dany zakres prac nie moze by¢ wyzsze niz wynagrodzenie przewidziane dla
Wykonawcey za ten zakres w niniejszej Umowie. Ponadto suma wynagrodzenia wszystkich
podwykonawcoéw nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.
Zakres 1 okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo w klauzuli dotyczacej rekojmi za wady, nie moze by¢
mniejszy od zakresu i krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady wynikajacy z niniejszej Umowy.

7. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykonawcy w umowach z dalszymi

podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, iz Zamawiajacy i Inspektor nadzoru
maja prawo wgladu w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
1 zgdania przedstawiania dowodow zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 3,
zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:
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1) niespetniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia;
2) niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 4, 5, 61 7;
3) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

9. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 8,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Kopi¢ umowy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim nalezy jednoczesnie przedtozyc
Inspektorowi nadzoru, ktory dokonuje jej weryfikacji i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
w terminie 7 dni Zamawiajacemu.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 8. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamédwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zt. Kopie uméw, o ktéorych mowa w zdaniach
poprzednich nalezy jednoczes$nie przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedklada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umownej.

15. Przepisy ust. 3-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

16. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Zamawiajacy bedzie naliczal kary umowne zgodnie z § 22 niniejszej umowy.

17. Jezeli Wykonawca bedzie chcial powierzy¢ podwykonawcy wykonanie czgSci zamowienia na
roboty budowlane lub ushugi w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie, o ktorym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

18. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17,
zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany bedzie zastapi¢ tego podwykonawce
lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy.

19. Przepisy ust. 17 i 18 stosuje si¢ wobec dalszych podwykonawcow.

20. Przepisy ust. 3-15 stosuje si¢ odpowiednio do podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
ktérym powierzenie wykonania czgSci zamowienia nastapi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

21. Zamawiajgcy ma prawo nie wyrazi¢ zgody na udzielenie zamowienia konkretnemu podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy. Moze tez, w przypadku powzigcia uzasadnionych podejrzen,
ze kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie gwarantujg odpowiedniej jakos$ci
zamowionych Robot lub dotrzymania terminow, zagda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

22. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania, aby Wykonawca rozwigzat umowe z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, jezeli wedlug oceny Zamawiajgcego, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykonuje $wiadczenia w sposob niezadowalajacy, pod rygorem wystgpienia
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o zaplate kary umownej. Zadanie Zamawiajacego powinno mie¢ forme pisemng i zawieraé
uzasadnienie oraz termin na rozwigzanie tej umowy. Jednoczesnie Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu rozliczenia, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, robot
wykonanych przez tego podwykonawce lub dalszego podwykonawce do czasu rozwigzania umowy.

§13

Opéznienie Robodt
Wykonawca winien uprzedzi¢ pisemnie Zamawiajacego o kazdej okoliczno$ci moggcej powodowac
opoznienie Robdt w chwili wystgpienia takiej okolicznosci.
Jezeli nastapi opdznienie w stosunku do przyjetego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
Wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o przyczynach i skutkach opdznienia.
Zawiadomienie to powinno zosta¢ przedstawione Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od zaistnienia
okolicznosci powodujacych konieczno$¢ jego sporzadzenia. Jezeli takie opdznienie wystapi,
obowigzkiem Wykonawcy jest przyspieszenie postgpu Robot w celu ich realizacji zgodnie
z przyjetym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Jezeli, w stosunku do termindéw wskazanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy nastapi zwtoka ponad 14 dni w wykonaniu przedmiotu Umowy,
Zamawiajacy moze przerwa¢ wykonywanie Robot przez Wykonawce i odstgpi¢ od Umowy lub
zleci¢ realizacje¢ niewykonanych Robdt stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten
zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
W opisanym w ust. 3 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialnosci za juz
wykonane Roboty, jak réwniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do Zamawiajacego
z tytutu odstgpienia przez niego od Umowy.
W przypadku przerwania Robdt i odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji
okreslonej w ust. 3 i 4, dokonuje on odbioru wykonanych Robét na podstawie § 15, § 161 § 17.
Z czynno$ci odbiorowych powstanie protokét zdawczo-odbiorczy, ktory okresla¢ bedzie
procentowe wykonanie Robot i na tej podstawie rozlicza si¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
wyznaczajac jednoczes$nie termin na oproznienie Terenu Budowy z 0sob, maszyn, urzadzen i tych
materialow Wykonawcy, ktore Zamawiajgcy uzna za zbedne.

§14

Roboty zanikajace
Kierownik Budowy/robot wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich sprawdzenie i odbior przez Inspektora
nadzoru. Przystapienie do sprawdzenia i odbioru powinno nastapi¢ nie pézniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od dnia dokonania wpisu w dzienniku budowy.
Wykonanie robot, o ktéorych mowa w ust. 1, stwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy lub
protokolarnie, jezeli wymagajg tego Specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych lub inne przepisy techniczno-budowlane.
Czynnos$ciom okreslonym w ust. 1 1 2 podlegaja rowniez Roboty, dla ktorych Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych przewiduja ich odbior techniczny

(migdzyoperacyjny).

§15
Zasady odbioru robét budowlanych
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow:

1) robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, polegajace na ocenie ilosci i jakosci Robot,
ktérych ocena nie bytaby mozliwa, w toku dalszej realizacji przedmiotu Umowy;

2) czgsSciowe - polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot ustalonych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub dla ktorych zostal przewidziany odrebny termin
zakonczenia i odbioru;

3) koncowe robot (przedmiotu Umowy) - polegajace na ocenie cato$ci wykonanych robot,
wyszczegolnionych dla poszczegélnych etapéw oraz catkowicie wykonanego przedmiotu
Umowy, a takze ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie;

4) przed zakonczeniem okresow rgkojmi za wady.
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Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pdézniej niz na
3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, rozruchow.

Odbiory koncowe beda potaczone z przekazaniem przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu i/lub
Uzytkownikowi, zgodnie z zapisami Protokotéw odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy).
Po zakonczeniu Robot przewidzianych Umowa, a przed rozpoczg¢ciem odbioru koncowego Robot
(przedmiotu Umowy), Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi nadzoru do
sprawdzenia operat kolaudacyjny obejmujacy zbior wszystkich dokumentow budowy, stanowigcy
podstawe odbioru i oceny zgodnosci wykonanych robot z dokumentacija projektowo-kosztorysowa,
z uwzglednieniem zmian wprowadzonych w toku wykonywania Umowy, wyniki
przeprowadzonych badan, prob, pomiarow, zestawienie rodzaju i ilosci wykonanych Robot
i zastosowanych materiatow i urzadzen oraz rozliczenie wynagrodzenia za ich wykonanie.

Operat kolaudacyjny winien zostaé sporzadzony w jezyku polskim w 2 identycznych
egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru.

W przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ przekazania Zamawiajacemu dalszych dokumentow
wymagajacych opracowania lub pozyskania, dokumenty te zostang przekazane Zamawiajgcemu
niezwlocznie na jego zadanie. Zamawiajacy jest takze uprawniony do wprowadzenia zmian
i uzupelien do powyzszej dokumentacji. Wszelka dokumentacja powstala w celu realizacji
przedmiotu Umowy stanowi wlasnos¢ Zamawiajacego chocby obowigzek jej wykonania lezat po
stronie Wykonawcy. Wynagrodzenie za sporzadzenie takiej dokumentacji zawarte jest
w wynagrodzeniu za realizacj¢ przedmiotu Umowy.

§16

Odbior koncowy przedmiotu Umowy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
dokumentow pozwalajgcych na oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,
a w szczeg6Olnosci dziennika budowy, protokotéw technicznych, odbioréw migdzyoperacyjnych,
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci, dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot budowlanych, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
oraz wymaganych prawem budowlanym o$wiadczen.
Zakonczenie wszystkich Robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob
i sprawdzen Kierownik Budowy/robot stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz
powiadamia na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Jednocze$nie przekazuje
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny, o ktorym mowa w § 15 ust. 4 i 5 oraz wszystkie
dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
W ciggu pieciu dni roboczych Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy
1 potwierdza osiggniecie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, a w szczegdlnosci:

1) potwierdza zakonczenie wszystkich Robdt bedacych przedmiotem Umowy oraz ich zgodno$¢
z obowigzujagcymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegolnosci
z Umowa, Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia, Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych, Dokumentacjg projektowa i1 pozwoleniem na budowg oraz Ofertg
Wykonawcy;

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly
zakryciu;

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy;

4) potwierdza zgodnos$¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami;

5) sprawdza prawidlowos¢ 1 kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego oraz dopuszcza go do odbioru koncowego oraz dotagcza do niego opracowang
przez siebie techniczng oceng jakosciowag wykonanych Rob6t wraz z jej uzasadnieniem;

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy.
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Potwierdzenie osiggni¢cia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Jezeli Inspektor Nadzoru nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wowczas obowigzany jest przekazac
Wykonawey 1 Zamawiajagcemu pisemng informacj¢ z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia
gotowosci do odbioru.

W przypadku watpliwosci podczas sprawdzen i odbioru Inspektor Nadzoru moze zazadad
wykonania pomiaréw dodatkowych i/lub uzupetniajacych.

Odbidr winien by¢ przygotowany przez Wykonawce z nalezytg staranno$cig. Zamawiajacy
wyznacza dat¢ odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty pisemnego
potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru osiggnigcia gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Inspektor Nadzoru zawiadamia pisemnie wszystkich uczestnikow odbioru.

Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru Wykonawca nie wezmie udziatu
w odbiorze. Zamawiajacy dokona odbioru przez powotang do tego komisje w dniu przewidzianym
do odbioru. Protokot sporzadzony z takiego odbioru jest rownoznaczny z protokotem odbioru
opisanym w §17.

Koszty zwigzane z uczestnictwem komisji w odbiorze okreslonym w ust. 7 obcigzaja Wykonawce.

§17
Czynnosci odbioru koncowego przedmiotu Umowy
Odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) dokonuje komisja odbiorowa powotana przez
Zamawiajacego. Wykonawca 1 Zamawiajagcy mogg na swoj koszt, korzysta¢ z opinii
rzeczoznawcoOw. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty
jego rozpoczgcia.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢:
1) przedstawiciele Zamawiajgcego;
2) Wykonawca;
3) Kierownik Budowy/robdt;
4) Inspektor Nadzoru;
5) przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.
Nieobecno$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikow w czynno$ciach odbioru nie wstrzymuje
czynnosci odbioru.
Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru koncowego bedzie spisany Protokol odbioru
koncowego robot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych wad. Protokot odbioru
zostanie podpisany przez strony w dniu zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowié bedzie
date odbioru koncowego.
Najp6zniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego Inspektor Nadzoru przekazuje Zamawiajacemu
wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny
z instrukcjami obshugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym
obiektem.
Jezeli instrukcje obstugi, konserwacji i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z tym obiecktem sg niekompletne, to za szkody powstale po odbiorze koncowym, wynikle
w nastgpstwie niewlasciwego uzytkowania 1 konserwacji obiektu przez Uzytkownika,
a spowodowanie brakiem wtasciwych instrukcji, odpowiada Wykonawca.
Jezeli w toku odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt Iub nieprzeprowadzenia wszystkich prob
i badan lub niekompletnosci operatu kolaudacyjnego, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru.
Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu
ich wykonania. Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie
gotowosci do odbioru i uzyska¢ potwierdzenie jej osiagnigcia przez Inspektora Nadzoru, w trybie
opisanym w §16 ust. 3, 4 1 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacy wyznacza nowg dat¢ odbioru, ktory zostanie przeprowadzony w trybie ustalonym
w§161§17.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) Zamawiajagcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad. Wowczas stwierdzone
podczas odbioru wady umieszcza si¢ w protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich
usuni¢cia. Po usunigciu wad Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggnigcie
gotowosci do odbioru i1 uzyska¢ potwierdzenie jej osiggnigcia przez Inspektora Nadzoru,
w trybie opisanym w § 16 ust. 3, 4 i 5. Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowg date odbioru, ktory zostanie
przeprowadzony w trybie ustalonym w § 161§ 17,

b) Zamawiajacy moze zazadac ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu Umowy zachowujac
prawo do naliczenia Wykonawcy kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w §22 Umowy oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na
skutek opdznienia.

9. Po usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na dokonanie odbioru usuni¢cia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane
roboty, potwierdza na pismie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym
uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usuni¢gcia wad dokonuje komisja
odbiorowa powolana przez Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli stron biorgcych udziat
w odbiorze koncowym. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.

§18
Dodatkowe dokumenty odbiorowe

Oprocz kompletu dokumentow przygotowanych zgodnie z zapisem § 15 ust. 4-6 1 § 16 ust. 1 Umowy

Wykonawca najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru koncowego, jest zobowigzany dostarczy¢ komplet

dokumentow wymaganych do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub

wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (zgodnie z art. 57 ustawy Prawo budowlane).

Wszystkie w/w dokumenty musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim oraz sprawdzone

i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

§19
Rekojmia

1. Na przedmiot zamoéwienia objety niniejsza umowa Wykonawca udziela ......... miesi¢cy gwarancji
i rekojmi od daty podpisania protokotu koncowego;

2. Bieg okresu re¢kojmi za wady rozpoczyna si¢ od daty zakonczenia odbioru koncowego robot
(przedmiotu Umowy) i uznaniu go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. W przypadku
stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot (przedmiotu Umowy) wad nadajacych si¢ do
usuni¢cia, od daty zakonczenia odbioru koncowego robdt (przedmiotu Umowy) rozpoczyna si¢
okres rekojmi za wady wylacznie dla elementéw odebranych bez wad i uznanych za nalezycie
wykonane, natomiast dla elementéw, na ktorych stwierdzono wady, okres rgkojmi za wady
rozpoczyna si¢ dopiero od daty protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad i uznania za nalezycie
wykonane.

3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ z tytutlu rekojmi za wady przedmiotu Umowy.
W okresie rekojmi za wady Wykonawca usunie stwierdzone wady na wlasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunic wad w wymaganym terminie, Zamawiajagcy moze usung¢ wady we
wlasnym zakresie lub przez strong trzecig na koszt Wykonawcy — bez utraty praw do r¢kojmi za
wady.

4. O zauwazonych wadach w przedmiocie Umowy w okresie r¢kojmi Zamawiajacy i/lub Uzytkownik
pisemnie zawiadomi Wykonawce w terminie 30 dni od ich ujawnienia.

5. Za szkodg¢ powstata wskutek zaniechania zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionych wadach
w przedmiocie Umowy ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy.
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Ustala si¢, ze w okresie trwania rekojmi, co najmniej raz w roku beda przeprowadzane przeglady
techniczne z udzialem Wykonawcy, Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i Uzytkownika
obiektu.Termin przegladu ustali i powiadomi o nim uczestnikow Zamawiajacy.

Wady w przedmiocie Umowy ujawnione w okresie rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ w terminie 14 dni chyba, Zze z powodoéw technologicznych wymagany bedzie okres dtuzszy,
ktory zostanie ustalony z Zamawiajacym.

Po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o usunig¢ciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na dokonanie odbioru usunigcia wad. Inspektor Nadzoru sprawdza wykonane roboty,
potwierdza na pisSmie usuni¢cie wad oraz rozpisuje ich odbidor, po wczes$niejszym uzgodnieniu
terminu odbioru z Zamawiajagcym. Odbioru usunigcia wad dokonuje Zamawiajacy przy udziale
Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
w protokole odbioru usunigcia wad.

Przed uptywem okresu r¢kojmi za wady Zamawiajagcy wyznacza termin odbioru przedmiotu
Umowy na co najmniej 14 dni przed koncem okresu rgkojmi za wady. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Protokot odbioru przedmiotu Umowy na koniec okresu rekojmi za wady bez zastrzezen, jest
podstawg do zwolnienia po uptywie okresu rekojmi za wady pozostalej czg¢sci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli w okresie r¢kojmi, w podziemnych urzadzeniach (infrastruktura techniczna) niezwigzanych
z drogg znajdujacych si¢ w przedmiocie zamoéwienia - przebudowanej ulicy wystapi awaria,
usunigcie jej skutkowac bedzie wytgczeniem z rekojmi tylko w miejscu jej usunigcia. Niezwlocznie
po zgloszeniu awarii przez wiasciciela infrastruktury Zamawiajacy powiadomi o tym fakcie
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

§20
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Zgodnie z art. 452 Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia

brutto okreslonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy, co stanowi kwote: ...................oe.eis zk
(stownie: ..........ooeviiinnnnn. 00/100 ztotych).

Zabezpieczenie bedzie bezwarunkowe, ptatne na pierwsze zadanie.

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosSci ............ 7t
(stownie: .........coovviiinnnnn. 00/100 ztotych), w formie ..............covvvvnvennnnnn

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub
poreczenia, ktore wymaga informowania Gwaranta o zmianach Umowy badz informowania go
o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Wykonawca jest zobowigzany przed
podpisaniem kazdego aneksu do Umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta
i jego akceptacj¢ wprowadzonych zmian, badZz wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopekienie tego
obowigzku stanowi razgce naruszenie warunkéw Umowy.
Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy i uznania go za nalezycie wykonany,
w terminie 30 dni zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a pozostata czgs$¢, tj.: 30 %, po uptywie okresu rekojmi za wady. Zwolnienie zabezpieczenia okresu
r¢kojmi za wady j.w. zostanie dokonane najp6zniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego przedmiotu umowy wad nadajacych si¢ do

usuni¢cia, zwalnianie zabezpieczenia bedzie przebiegato w sposob nastepujacy:

1) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniadzu, to 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy zostanie zwolnione w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia
usuni¢gcia wad 1 uznania calego przedmiotu Umowy za nalezycie wykonany. Natomiast
zwolnienie zabezpieczenia okresu rekojmi za wady, tj pozostatej czesci 30 % zabezpieczenia,
zostanie dokonane najpézniej 15-ego dnia po uptywie okresu rekojmi za wady ostatniego
elementu;

2) jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w innej formie przewidzianej przez Prawo zamowien
publicznych, to Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zabezpieczenie w petnej wysokosci
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10.

11.

do czasu protokolarnego stwierdzenia usuni¢cia wad, a po usuni¢ciu wad odpowiednio
uzupehi¢ zabezpieczenie okresu r¢kojmi za wady (terminy, zakres).
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
zwolni je Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew na konto Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na inny
rodzaj dopuszczony Prawem zamédwien publicznych.

§21

Faktury
Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o jedng fakture koncowa po wykonaniu zadania.
Zamawiajacy dopuszcza zaptate wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w czgsciach.
Podstawg do wystawienia faktury i zatagcznikiem do niej bgdzie protokét odbioru wykonanych
robot/protokot odbioru czesciowego lub koncowego robot.
Zaptata za wykonany przedmiot umowy nastapi w terminie do 30 dni od daty ztoZzenia w siedzibie
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej, kompletnej, sprawdzonej i opisanej przez Inspektora
faktury VAT wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi (protokoly odbiorow
czgsciowych/koncowych), na wskazany w fakturze numer rachunku bankowego.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada rachunek bankowy, na ktory realizowane bedg ptatnosci z tytulu
realizacji niniejszej Umowy, a rachunek ten jest wskazany w danych Wykonawcy objetych
elektronicznym wykazem podmiotdéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), zwanym dalej ,,biatg
lista podatnikow VAT”.
Jezeli podany na fakturze numer rachunku bankowego nie bedzie spelnial wymogow, o ktérych
mowa w ust. 4, tzn. nie bedzie zawarty w danych Wykonawcy w biatej liscie podatnikéw VAT, to
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania platnosci bez ponoszenia odpowiedzialnosci z tego tytutu, tj.
Wykonawcy nie przystuguja zadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty do czasu
podania przez Wykonawceg wlasciwego numeru rachunku bankowego, co spowoduje iz termin
zaplaty za faktur¢ ulegnie automatycznie wydluzeniu o kolejne 7 dni, od daty pisemnego
poinformowania Zamawiajacego o wilasciwym numerze rachunku bankowego, na ktoéry nalezy
dokona¢ zaptaty.
ZapisOw ust. 4 1 5 nie stosuje si¢ w przypadku Wykonawcow nie bedacych czynnymi podatnikami
podatku VAT.
Fakturowanie cze$ciowe odbywaé si¢ bedzie w ukladzie zgodnym 2z zatwierdzonym
Harmonogramem rzeczowo- finansowym.
Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone beda:

1) dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
o ktorych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 4 Pzp, (dowodem w szczegdlnosSci sg: pisemne
o$wiadczenia podwykonawcéw o zaplaceniu przystugujacego im  wynagrodzenia
sporzadzonego wg wzoru ustalonego pomig¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca po zawarciu
umowy, potwierdzenie dokonania wplaty na rachunek bankowy podwykonawcy
z potwierdzeniem uznania rachunku podwykonawcy);

2) zestawienie wszystkich zobowigzan Wykonawcy wobec wszystkich
podwykonawcow,podpisane przez Wykonawce i podwykonawcow;

3) kopie faktur wystawionych przez podwykonawcow potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce.

Dodatkowo faktura koncowa moze zosta¢ ztozona Zamawiajacemu po:

1) przeprowadzeniu odbioru koncowego i spisaniu protokotu koncowego stwierdzajgcego nalezyte
wykonanie przedmiotu umowy,

2) dostarczeniu dokumentow, o ktorych mowa w ustawie — Prawo budowlane.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapflaty, o ktorych mowa
w ust. 8 wstrzymuje si¢ wypltate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

Zamawiajacy wstrzyma platnosci biezacych faktur — w catosci lub czgsci — w przypadku nie
wywigzywania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszego
paragrafu. W takim przypadku nie przystuguja Wykonawcy odsetki z tytulu zaplaty faktury
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

W pOzniejszym terminie.

Przez podwykonawcow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie rozumie si¢ takze dalszych
podwykonawcow.

W imieniu Zamawiajgcego zasadno$¢ wystawienia faktury i potwierdzenia kwot do wyplaty
dokonuje Inspektor nadzoru. Wykonawca przekazuje prawidtowo sporzadzone i kompletne
dokumenty rozliczeniowe wraz z fakturami i dokumentami podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow Inspektor nadzoru, ktéry w terminie 7 dni dokonuje ich sprawdzenia
1 opisania oraz przekazuje Zamawiajgcemu w celu dokonania zaptaty Wykonawcy. W przypadku
gdy dokumenty, o ktéorych mowa w poprzednim zdaniu sa nieprawidlowo sporzadzone,
niekompletne lub zawieraja bledy, Inspektor nadzoru zwraca je Wykonawcy do poprawy
z powiadomieniem na pisSmie Zamawiajacego. Wykonawca po poprawieniu dokumentow
zobowigzany jest ponownie zlozy¢ je u Inspektora nadzoru w celu weryfikacji zgodnie
z procedurg, o ktorej mowa w zdaniach poprzednich.

Faktury VAT powinny by¢ wystawiane i przesylane do Zamawiajacego w formie papierowej lub
elektronicznej w ramach wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Platforma Elektronicznego Fakturowania jest dostgpna pod adresem:
https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/.

Faktury VAT nalezy wystawia¢ na nastepujace dane Nabywcy: Gmina Czarny Bor, ul. Gtoéwna 18,
58-379 Czarny Bor, NIP 8862572974.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.

Za dzien dokonania zaptaty uwaza si¢ date¢ obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§22
Kary umowne

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstagpienie od Umowy z przyczyn, za ktore

ponosi odpowiedzialno§¢ Zamawiajacy w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto

okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za odstgpienic od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca —
w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okre§lonego w §3 ust. 1 niniejszej Umowy;

2) za zwloke w rozpoczgciu Robot — w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset zlotych) za kazdy
dzien zwloki po bezskutecznym uptywie terminu okreslonego w §2 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) =za zwloke w wykonaniu Robo6t bedacych przedmiotem Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwloki, po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w § 2 ust. 4 niniejszej Umowy;

4) za zwloke w usunigciu wad w przedmiocie Umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w §3
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu ustalonego terminu usuni¢cia
wad;

5) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub nieprzedtozenie przez
Wykonawce Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, w przypadku je$li Zamawiajgcy stwierdzi zatrudnieniec na budowie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedlozy Zamawiajacemu kopi¢ zawartej umowy — w wysokosci 100% kwoty wynagrodzenia
brutto dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynikajacej z tej umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy niezaptacona
nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

6) za nieprzedlozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub nieprzedtozenie
przez Wykonawce Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zmiany
umowy o podwykonawstwo, w przypadku jesli ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kopi¢ zmiany zawartej umowy:
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a) jesli zmiana ta nie dotyczy wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy —
w wysokosci 800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy taki przypadek,

b) jesli zmiana ta dotyczy zwickszenia wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — w wysokosci 100% kwoty brutto tego zwigckszenia wynagrodzenia dla
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy wynikajacego z tej zmiany umowy
i ewentualnych odsetek z tytutu nieterminowej zaptaty zwickszonego wynagrodzenia za
okres od terminu kiedy niezaptacona nalezno$¢ stala si¢ wymagalna do daty naliczenia
kary,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
800,00 zt (stownie: osiemset ztotych) za kazdy taki przypadek;

8) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci
100% naleznej niezaplaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwoty
wynagrodzenia brutto wraz z odsetkami z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu
kiedy niezaptacona naleznos$¢ stata si¢ wymagalna do daty naliczenia kary;

9) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy —
w wysokosci 100% kwoty odsetek z tytulu nieterminowej zaptaty za okres od terminu kiedy
nieterminowo zaptacona nalezno$¢ stata si¢ wymagalna do daty jej zaptaty,

10) za nierozwigzanic umowy z podwykonawcg Iub dalszym podwykonawcg na zadanie
Zamawiajacego, o ktorym mowa w §12 ust. 22 — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy;

11) za niedopelienie wymogu zatrudniania Pracownikow $wiadczacych ushugi na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kary umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisoOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopelnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy) oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Umowy, w ktorych nie dopetlniono
przedmiotowego wymogu — za kazda osobe wskazang w Wykazie pracownikdéw Swiadczacych
ustugi.

W przypadku zwloki w rozpoczeciu Robot powyzej 7 dni kalendarzowych Zamawiajgcemu

przystuguje prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé

Wykonawca — w terminie 5 dni od powzigcia wiadomosci o =zaistnieniu okolicznosci

uzasadniajacych odstagpienie od Umowy.

Z tytutlu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, wskutek okolicznosci wyszczegdlnionych

w art. 456 Prawo zamoOwien publicznych, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania czesci Umowy.

t.aczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ wysokosci 30% wynagrodzenia umownego

netto okreslonego w § 3 ust.1 niniejszej Umowy.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkod, Strony zastrzegajg sobie prawo

dochodzenia odszkodowania uzupethiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod, na

zasadach ogdlnych.

Wykonawca wyraza zgodg¢ na potrgcanie mu kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

Strony nie beda ponosity odpowiedzialno$ci za czeSciowe lub catkowite niewywigzanie si¢

z Umowy spowodowane przypadkami Sity wyzsze;j.

§23
Odpowiedzialnos¢

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy w stosunku do Zamawiajgcego, jak tez spowodowane dziataniami Iub

zaniechaniami os6b i podmiotow, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢, a w szczegodlnoscei:

1) za odpowiednie wykonanie Robot, wykorzystane materiaty, przyjete technologie, metody
realizacji inwestycji 1 bezpieczenstwo wszelkich czynnosci wykonywanych na Terenie
budowy;

2) za uszkodzenia badz zniszczenia istniejacych sieci lub urzadzen;
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3) za wypadki przy pracy spowodowane nieprzestrzeganiem zalecen urzedowych, przepisow
prawa, standardow i norm, jak réwniez zasad sztuki budowlanej i zalecen Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru;

4) za wszelkie zwigzane z wykonaniem Roboét naruszenia praw ochronnych, a w szczegodlnosci
praw patentowych i innych praw wlasnosci przemystowej, praw autorskich i autorskich praw
pokrewnych oraz za wszelkie szkody powstale z tego tytutu;

5) za wszelkie szkody powstate na skutek uzytkowania przez Wykonawce Terenu Budowy,
materialow, maszyn i urzadzen udostepnionych Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

6) za wszelkie szkody lub opdznienia, jakie powstang na skutek zastrzezen wlasciwych organow
nadzoru lub urzgdéw ds. odbioru (m. in. Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej, Panstwowej Strazy Pozarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Urzedu Dozoru
Technicznego), ktorych pozwolenie moze by¢ wymagane do uzytkowania obiektu, instalacji,
urzadzen lub zastrzezen innych osob trzecich, w zakresie, w jakim te zastrzezenia dotycza
Obiektu, instalacji 1 urzadzen, za wyjatkiem tych, ktore dotyczg praw do posiadania
nieruchomosci, na ktorej realizowany jest obiekt.

W przypadku podniesienia jakichkolwiek zastrzezen przez organy nadzoru lub urzedy ds. odbioru,

albo inne osoby trzecie, dotyczacych w jakikolwiek sposdb Robot, materiatlow, obiektu, instalacji

1 urzadzen Wykonawca jest w szczegolnosci zobowigzany, na pisemne zadanie Zamawiajgcego i po

uzgodnieniu z nim, podjaé¢ wszelkie konieczne lub celowe srodki zmierzajgce do wyjasnienia lub

usunigcia tych zastrzezen, w tym niezwlocznie podjac¢ na wilasny koszt i ryzyko wszelkie dziatania
wymagane przez powyzsze organy, w tym np. udzieli¢ wszelkich wyjasnien, sporzadzié

1 przedtozy¢ potrzebne dokumenty i opracowania.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania osob, z pomocg ktorych wykonuje przedmiot

Umowy, jak rowniez osob, ktorym wykonanie zobowigzan powierza, jak za wtasne dzieto.

§24

Wykonanie Rob6t odmiennie niz w Projekcie
Wykonawca moze z wlasnej inicjatywy wnioskowa¢ zmiany w sposobie realizacji Robot objetych
Umowg inaczej niz to przewiduje Dokumentacja projektowa i Specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robot budowlanych, albo zastosowa¢ inne materiaty, urzadzenia lub konstrukcje, niz
okreslone w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, jezeli zmiany te nie wplyna na trwalos¢, warto$¢ uzytkowa, estetyczng i techniczng
Obiektu oraz na przedtuzenie terminu wykonania Umowy, jak tez na zwigkszenie kosztow
eksploatacji Obiektu. Zmiany te nie moga narusza¢ przepisOw techniczno-budowlanych,
a w szczegblnosci przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zmiany te beda pozadane zwlaszcza
w przypadku zastosowania surowcow i materiatdéw ekologicznych korzystnych dla §rodowiska.
O zamierzonych zmianach Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego 1 uzyskac
jego pisemna akceptacje.
Jezeli zamierzone zmiany powodujg potrzebe zmiany Dokumentacji projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z dokonaniem zmian w projekcie przez Projektanta.

§25
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany 1 uzupelienia Umowy moga by¢ dokonywane, pod rygorem niewaznosci, jedynie

w formie pisemnych aneksow podpisanych przez obie strony.

Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien Umowy, o ktérych mowa w art. 454 ustawy Pzp, chyba
ze zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci o ktorych mowa w art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien Umowy w ponizej opisanym

zakresie i przypadkach:

1) zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okoliczno$ciami niezaleznymi od
Wykonawcy, a wynikajacymi z warunkoéw atmosferycznych, ktore zgodnie z prawem
budowlanym 1 technologiami uniemozliwiajag prowadzenie robdt, pod warunkiem
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia
zostanie przesunigty o liczbe dni, w ktoérych roboty nie mogly by¢ prowadzone;
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej

zmiany, w przypadku zaistnienia kolizji i innych zdarzen, ktore wptywaty na harmonogram

wykonywania Robot;

zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej

zmiany, w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, niezaleznych od stron umowy zwigzanych

z konieczno$cig zmiany okresu realizacji zadania;

zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - zmiana

w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione konieczno$cig zwigkszenia

bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo budowlane —

uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie, zgloszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru;

zmiany dokonane podczas wykonywania robot i nie odst¢pujace w sposob istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunkow pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5

ustawy Prawo budowlane i dokonane zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy - Prawo

budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane;

zmiany Umowy na skutek regulacji prawnych wprowadzonych w Zycie po dacie podpisania

Umowy, wywolujacych potrzebe jej zmiany wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

zmiany wynagrodzenia umownego brutto w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow

dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT — zmiana bedzie wprowadzona do
umowy od dnia wejscia w zycie ustawowej zmiany stawki podatku VAT;

zmiana 0sOb bedacych przedstawicielami Zamawiajgcego wyszczegdlnionych w § 5 ust. 1

niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od niego;

zmiana 0sob wskazanych przez Wykonawce, a wyszczegolnionych w § 5 ust. 2 i 3 niniejszej

Umowy, na wniosek Wykonawcy albo Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze zaproponowane

osoby beda spelnialy warunki udzialu w postgpowaniu opisane w Specyfikacji Warunkow

Zamoéwienia oraz Zamawiajacy wyrazi zgode na takg zmiang;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, jezeli zmiana ta dotyczy podmiotu, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spelniania warunkow udzialu w postegpowaniu. W takim przypadku Wykonawca
jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia;

zmiana dotyczaca powierzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy czgsSci zamoOwienia

podwykonawcom, jezeli Wykonawca nie wskazat tych podwykonawcoéw w swojej ofercie;

zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne i1 zostaly spelnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczego6lnosci dotyczacych zamienno$ci Iub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug lub instalacji zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znacznie zwigkszenie
kosztow dla Zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamOwienia okre$lonej
pierwotnie w Umowie,

zmiany Umowy w przypadku gdy zostaly spelnione tacznie nastgpujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy,
dzialajgc z nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidziec,

b) zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru Umowy,

c) warto§¢ zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamoOwienia okreslonej pierwotnie
w Umowie,

zmiana umowy w przypadku gdy Wykonawce, ktoremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma

zastgpi¢ nowy wykonaweca:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowiazki Wykonawcy, w nastegpstwie przejegcia,
polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsicbiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
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warunki udziatu w postgpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie prowadzi do uniknigcia
stosowania przepisOw ustawy Pzp,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1.

17) zmiany umowy, niezaleznie od ich wartos$ci, jezeli nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Pzp;

18) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz progi unijne oraz jest nizsza niz 15% wartosci
pierwotnej Umowy, a zmiany te nie powoduja zmiany ogolnego charakteru Umowy.

Zmiany zapisOw umowy W okresie stanu zagrozenia epidemicznego Iub stanu epidemii

ogloszonego z powodu COVID-19 i innych chordb zakaznych oraz wywotanymi nimi sytuacjami

kryzysowymi:

1) Strony zobowigzujg si¢ niezwlocznie, wzajemnie informowaé si¢ o wptywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wplyw
wystgpit lub moze wystapic¢. Strony potwierdzajg ten wptyw dotgczajac do informacji, o ktorej
mowa Ww zdaniu pierwszym, oS$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczyc
w szczegolnosci:

a) mnieobecno$ci pracownikéw lub osob $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji
zamOwienia,

b) decyzji wydanych przez Gléwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawce obowiazek podjgcia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych,

¢) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wlasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdzialaniem COVID-19,

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatow, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudno$ci w realizacji ustug transportowych,

e) innych okolicznosci, ktoére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwo$¢ wykonania umowy,

f) okoliczno$ci, o ktorych mowa w lit. a) - e), w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

§26
Odstapienie od Umowy

Kazda ze Stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych

w przepisach prawa.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstgpic¢
w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

Odstapienie, o ktorym mowa w niniejszym punkcie nie jest odstgpieniem od Umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego i nie rodzi skutkow w postaci zobowigzania do
zaptaty kary umowne;j.

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Pzp,

¢) Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.
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W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia w formie pieni¢znej
naleznego mu z tytulu wykonania cz¢sci Umowy do momentu odstgpienia od Umowy;

3) w przypadku opdznienia rozpoczgcia Robot powyzej 21 dni kalendarzowych od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy — w terminie 7 dni od powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajgcych odstgpienie od Umowy;

4) w przypadku opdznienia realizacji Robot w stosunku do termindéw wskazanych
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym powyzej 21 dni kalendarzowych — w terminie 7 dni
od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie od Umowy;

5) wykonywania przez Wykonawce Robot niezgodnie z pozwoleniem na budowe, dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
specyfikacjag warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy — w terminie 7 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu

przystuguje prawo potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych naliczonych

Wykonawcey kar umownych z tytulu odebranych robot przerwanych i wykonanych do dnia

odstgpienia.

W razie odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego i Inspektora nadzoru protokolu inwentaryzacji Robot
wykonanych na dzien odstapienia, w zakresie robot zakonczonych i robot w toku;

2) zabezpieczenia przerwanych Robot w uzgodnionym niezbednym zakresie, na koszt strony,
z powodu ktorej odstgpiono od Umowy;

3) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych pozostawienie na Terenie
Budowy jest niezbedne;

4) wezwania Zamawiajacego 1 Inspektora nadzoru do dokonania odbioru Robdt wykonanych na
dzien odstgpienia i robot zabezpieczajacych;

5) zwrocenia Zamawiajagcemu dokumentacji budowy, w tym: Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, dziennika budowy, ksigzki obmiarow;

6) przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej dla robot wykonanych, w tym
geodezyjnej.

Do odbioru roboét wykonanych na dzien odstgpienia oraz robot zabezpieczajacych stosuje si¢

odpowiednie przepisy o odbiorze.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§27
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

o prac¢ osdb wykonujacych nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia:
1) wykonanie czynnosci w zakresie budowy konstrukcji zelbetowej;
2) wykonanie czynno$ci w zakresie robot ziemnych.
Ustugi beda $wiadczone przez osoby wymienione w Zatgczniku nr 4 do Umowy pn.: Wykaz
Pracownikow swiadczgcych ustugi, ktore zostaly wskazane przez Wykonawce; zwane dalej
Pracownikami swiadczqcymi ustugi.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Pracownicy §wiadczacy ustugi beda w okresie realizacji umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy.

Wykonawca na kazde pisemne Zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozy¢ o$wiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawieraé w szczegolnosci: dane podmiotu sktadajagcego oSwiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, dane osobowe niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o0 pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

19



Zatgcznik nr 8 do SWZ
GKR.271.10.2021.0K

Przebudowa elementow strzelnicy biathlonowej na kompleksie sportowym w Czarnym Borze
w ramach zadania: Rozbudowa obiektow rekreacyjnych i sportowych wraz z zapleczem

9]

Zamawiajacy moze rowniez zada¢ o$wiadczenia zatrudnionego przez Wykonawce pracownika,
o tresci potwierdzajacej, ze jest on zatrudniony u Wykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazujac date zatrudnienia, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedtozyé poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie umowy o prace
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa wust. 4, 5 1 6 w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego begdzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia
Pracownikow $wiadczacych ustugi na podstawie umowy o pracg i podlega¢ bedzie karze umowne;j
zgodnie z zapisami w §22 ust. 2 pkt 11.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§28
Postanowienia koncowe

Za dni robocze uznaje si¢ dni od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy.
Wszelkie spory powstale na tle wykonania Umowy Strony zobowigzujg si¢ rozstrzyga¢ polubownie,
a w przypadku braku mozliwo$ci polubownego rozstrzygnigcia sporow begda one rozstrzygane przez
sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W razie zaistnienia przypadkow dotyczacych: zmian danych rejestrowych, ogloszenia przez sad
upadto$ci lub postgpowania uktadowego wzgledem Wykonawcy, wszczecia postgpowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastapi zajgcie majatku Wykonawcy lub znacznej jego czesci,
majacych znaczenie dla zawartej Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie powiadomic
0 nich Zamawiajgcego pod rygorem skutkéow prawnych dla Wykonawcy, wynikajacych z faktu
niepowiadomienia.
W sprawach nie uregulowanych Umowsg stosuje si¢ przepisy powszechnie obowigzujace,
w szczegolnosci przepisy ustawy Pzp 1 Kodeksu cywilnego.
Umowe sporzadzono w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
Zatgczniki:

1) Zalacznik nr 1: Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

2) Zalacznik nr 2: Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru

Robot Budowlanych;
3) Zalacznik nr 3: Oferta Wykonawcy;
4) Zalacznik nr 4: Wykaz pracownikow $wiadczacych ustugi.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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