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Zatacznik nr 5 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1372N w msc. Ru$

ZAMAWIAJACY:
Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie
ul. Cementowa 3

10-429 Olsztyn

Tryb udzielenia zamodwienia:

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwy i kody zamdwienia wedtug CPV:

45233200-1
45110000-1
45233300-2
71248000-8
71320000-7
45000000-7
45200000-9

Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i sciezek ruchu pieszego.

Nadzér nad projektem i dokumentacja

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

Roboty budowlane

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45232310-8
45232400-6
45220000-5
45316110-9

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznej
Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
Roboty inzynieryjne i budowlane

Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

AUTORZY OPRACOWANIA:

Michat Sypko 08.04.2021r.
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CZESC OPISOWA
1. Opis ogolny przedmiotu zamodwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzed$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).

Wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego ma na celu ogtoszenie postepowania
przetargowego na realizacje przedmiotowych robét w formule zaprojektuj i wybuduij.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

przygotowania oferty Wykonawcy,

zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

2. Szkic orientacyjny
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3. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i przebudowanie odcinka drogi powiatowej nr
1372N w msc. Rus, poprzez wybudowanie przejscia dla pieszych, dojscia do przejscia dla
pieszych wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszacej, tj. osSwietlenie dedykowanego dla
przejscia dla pieszych. Prace realizowane bedg na dziatce stanowigcej pas drogowy drogi
powiatowej, tj. dziatka nr 114/6, 144/5i 114/4 (obreb geodezyjny Rus, gmina Stawiguda).
Przedmiot zamowienia przewidziany jest do realizacji inwestycji w formule zaprojektuj i
wybuduj i sktada sie z dwéch czedci:

1. opracowania dokumentac;ji projektowe;j:

a)  branzy drogowe;j,

b)  branzy elektrycznej (oswietlenie dedykowane dla przejscia dla pieszych)

c) projektu statej organizacji ruchu.

W przypadku wystgpienia kolizji z sieciami: wodociggowg, energetyczng lub sanitarng nalezy
opracowac projekt ich przebudowy.

wykonania prac na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe, polegajacych na
wykonaniu:

a) przebudowy odcinka drogi,

b) Budowy dojsécia do przejscia dla pieszych,

c¢) budowy zjazdéw do nieruchomosci (jezeli bedzie taka koniecznosé),

d) wycinki krzewoéw, drzew,

e) przebudowy kolizji z infrastrukturg techniczng (jezeli bedzie taka koniecznosc),

f) budowa oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych,

g) budowy kanatu technologicznego (jezeli zajdzie taka konieczno$¢),

i) wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Zamowienie obejmuje:

1. Sporzadzenie dokumentacji:

-sporzgdzenie projektu budowlanego branzy drogowej, konstrukcyjnej (jezeli bedzie taka
koniecznos¢) i elektroenergetycznej,

-sporzadzenie projektu wykonawczego branzy drogowej, konstrukcyjnej (jezeli bedzie taka
koniecznos¢) i elektroenergetycznej,

-opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich
realizowanych robét budowlanych,

-opracowanie aktualnej mapy do celéw projektowych,

-przygotowanie przedmiaru robdt (dotyczy wszystkich branz) — spetniajgcych nastepujgce
wymagania: w kolumnie ,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie kolumny z
odpowiednim numerem szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
-Przedmiary robdét winny zawierac szczegétowe wyliczenia ilosci robét,

-wykonanie dodatkowych badan konstrukcji nawierzchni oraz badan geotechnicznych (jezeli
bedzie taka koniecznosc),

-wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,
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-wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

-opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz,

-pozyskanie we wifasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien
dokumentacji tj. decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,
pozwolenie wodnoprawne, raport oddziatywania na $rodowisko (o ile zostanie natozony
obowigzek jego sporzadzenia), uzgodnienia z gestorami sieci koniecznych do uzyskania
pozwolenia na budowe,

-przekazanie Zamawiajacemu cafosci opracowanej dokumentacji rowniez w formie cyfrowej
(na nosniku CD — 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze opracowania
przedmiaréw robét powinny byé mozliwe do odczytania i edytowania.

W przypadku wystgpienia kolizji z sieciami: wodociggowa i sanitarng nalezy opracowac projekt
ich przebudowy.

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym:

-uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej, elektroenergetycznej i konstrukcyjne;j
(jezeli bedzie taka koniecznosc),

-zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

-zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

-przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu zgtoszenia do
wtasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczgcego prowadzenia robot w oparciu o
obowigzujgce przepisy.

3. Nadzor autorski:

-wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

-wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

-uzupetnianie szczegétow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

-$cista wspodtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

-udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

-wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

-biezagce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
bagdz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robdt watpliwosci zwigzanych z
rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie
3 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon, mail lub w innym umdwionym z Zamawiajgcym
terminie).

4. Wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w
dokumentacji projektowej:
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-opracowanie harmonogramu realizacji prac,

-opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania
terenu budowy,

-wykonanie robét budowlanych po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete,
-wykonanie oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektéw

-przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robét,

-uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

-odtworzenie terenéw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robét,

-prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,
-sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie CAD i dostarczenie na
nosniku CD oraz w formie papierowej,

-przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
wyniki badan przekazaé do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

-przygotowanie rozliczenia koficowego i sporzgdzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma -zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,
tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu
budowy, protokoty robdét zakrywanych, badania materiatdw, recepty, wyniki pomiardw,
wyniki badani laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdania
techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, o$wiadczenia uprawnionych kierownikéw robét o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

-zawiadomienie PINB w Olsztynie o rozpoczeciu i zakoriczeniu prac,

----przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

4. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres roboét i parametry techniczne drogi.

Zakres robdt polegajacych na zaprojektowaniu przebudowy drogi powiatowej nr 1372N w
msc. Rus$ obejmuje:
e Wybudowanie dojscia do przejscia dla pieszych;
e Wybudowanie o$wietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych;
e przebudowe istniejacej infrastruktury zgodnie z wydanymi warunkami od gestordéw
sieci — jezeli bedzie taka koniecznosé,
e wykonanie wycinki drzew i krzewow (w przypadku kolizji z przewidziang inwestycjg) po
uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew,
e wykonania oznakowania poziomego i pionowego przejscia dla pieszych oraz strefy jego
oddziatywania zgodnie z wytycznymi oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.
Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowaniu:

klasa techniczna — L,

kategoria obcigzenia ruchem — KR3,
dopuszczalna no$nosé nawierzchni 115kN/os,
jezdnia o szerokosci 5,5 m;
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szerokos¢ pasa ruchu — 2x2,75,

krawezniki betonowe 15x30 wzdtuz dojscia do przejscia dla pieszych,

kostka chodnikowa o gr. 8 cm

odwodnienie jezdni — droga odwadniania jest powierzchniowo do istniejgcych rowéw;
Realizacja inwestycji generowac bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych i
ciektych, hatas zwigzany z pracq maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochoddéw
obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddw realizacja inwestycji
moze zaktécic tryb zycia mieszkancoéw oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny,
powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
Uciazliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do
czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata
wilasciwa organizacja robd6t oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu. Funkcjonowanie
nowego uktadu komunikacyjnego wptynie pozytywnie na Srodowisko poprzez przejecie czesci
ruchu, ktéry w obecnej chwili porusza sie po drogach sgsiednich. Spowoduje to poprawe
klimatu akustycznego, bezpieczenrstwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia
powietrza, gleby i wéd na terenach znajdujgcych sie w poblizu drég, ktére zostang odcigzone
przez wybudowang droge. Zastosowanie nowoczesnych materiatéw i technologii, w tym
utwardzonej nawierzchni, systemdéw odwodnienia, systemdéw bezpieczeristwa ruchu
drogowego przyczyni sie do zmniejszenia ucigzliwosci drogi dla srodowiska oraz polepszy
warunki bezpieczenstwa dla uzytkownikéw.

5. Warunki geologiczne.
Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy wykona¢ badania geologiczne.
6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace realizacji i przekazania
w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu
zamowienia zobowigzany jest do:

-dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

-opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

-opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

-wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

-wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,

-opracowania informacji BiOZ,

-opracowania harmonogramu realizacji prac,

-uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowej,

-petnienia obowigzkdw nadzoru autorskiego,

-zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete,
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sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamodwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce

przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy

oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamdwienia powinien spetnia¢ wymogi miedzy innymi:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 ., poz. 1333 ze zm.),
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470
ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.z 2004 r., nr 130, poz. 1389),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.z 2013 r., poz. 1129),
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450
ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. z2019r., 2310 ze
zm.),
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784),
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
PN-1EC-439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe,
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i
budowa,
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie i budowa,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach — Zat. Nr 1-4
(Dz.U.z2019r., poz. 2311 ze zm.)

zatacznik nr 1 - znaki drogowe pionowe,

zatacznik nr 2 - znaki drogowe poziome,

zatacznik nr 3 — sygnaty drogowe,
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- zatacznik nr 4 — urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

e Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028),

e Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz. 215
ze zm.),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2019 r., poz. 155
ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311),

e WR-D-41-3 ,Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Cze$¢ 3: Projektowanie
przejs¢ dla pieszych”

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobédw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.).

Projekty nalezy opracowaé na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzgcej do celéw projektowych.

7. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Plac budowy, zaplecza nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie
z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, mozliwie najdalej od budynkéw mieszkalnych.
Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie przylegtym lub w istniejgcej
infrastrukturze odpowiadac¢ bedzie Wykonawca.

Magazyny, sktady nalezy lokalizowaé poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, granicami
Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych (GZWP), strefami ochronnymi uje¢ wéd oraz
obszarami zalewowymi rzek.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych
podmiotéw. Powstajgce w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowac
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogga sie pojawi¢ w ramach robdét budowlanych,
nalezy segregowac i oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez
specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujgce sie ich unieszkodliwianiem.

Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewdw, natomiast drzewa
znajdujgce sie w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Wycinke drzew i krzewdéw nalezy przeprowadzi¢ poza
sezonem legowym ptakow.
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Straty w zieleni nalezy uzupetni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogdéw
bezpieczenstwa oraz warunkdéw technicznych.

Warstwe gleby zdjetg z pasa robdt nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby sktadowany
materiat ponownie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby (humusu) zabezpieczac
w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ zagniezdzenie sie ptakéw w skarpach. Prace niwelacyjne
nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikngé odwodnienia pobliskich terenéw.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sgsiedztwie terendéw objetych
ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytgcznie w godz. 6.00- 22.00.

Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Obiekt musi spetnia¢ wymagania dotyczace:

-bezpieczenstwa uzytkowania,

-no$nosci i statecznosci konstrukcji,

-bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$é wystgpienia pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia,

-ochrony srodowiska,

-odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowag drogi powiatowej nr 1372N w msc. Ru$ ma na celu
poprawe bezpieczenstwa niechronionych uczestnikdw ruchu poprzez wybudowanie przejscia
dla pieszych wraz z wybudowaniem dojscia do niego, wykonaniem oswietlenia dedykowanego
dla przejs¢ dla pieszych oraz wykonanie remontu nawierzchni jezdni. Przedmiotowa
inwestycja zapewni poprawe warunkéw ruchu drogowego, bezpieczenstwo oraz komfort
uczestnikéw ruchu.

8. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia

8.1. Wymagania do realizacji zadania.
Zamawiajgcy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowg drogi powiatowej nr 1372N w msc.
Rus (gmina Stawiguda) miaty trwatos¢ okreslong zgodnie z:
o art. 148 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.),
W odniesieniu do przygotowania terenu robot.
Po stronie Wykonawcy jest wtasciwe zorganizowanie zaplecza budowy, ogrodzenie i
zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi do zaopiniowania projekt czasowej
organizacji ruchu, ktdry bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez organ administracyjny
zarzgdzajgcy ruchem. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce zawarte w zatwierdzonym
projekcie organizacji ruchu na czas budowy takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, swiatfa
ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggdw komunikacyjnych, itp., zapewniajac
w ten sposdb bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu drogowego. Wykonawca zapewni state
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warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdér i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét i bezpieczeristwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw,
na ktérych mogg wystgpic zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Metody uzyte przy budowie za pomocg maszyn, urzadzen i sprzetu musza zapewniac
skuteczng ochrone ludzi, sSrodowiska, budynkéw i budowli w szczegdlnosci przed:

-hatasem, wibracjg, drganiami i wstrzgsami,

-zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza,
-zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow,

-znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wdéd gruntowych,

-ograniczeniem dostepu do terendw i obiektdow zlokalizowanych wzdtuz drogi.

miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych z
rozbiérki (nadajace sie do ponownego wykorzystania), mozliwosci urzadzenia czasowych
placow budowy i inne szczegdétowe uwarunkowania wykonania robét Wykonawca uzgodni z
Inwestorem.

Pozyskane w trakcie robét materiaty rozbiérkowe, nadajace sie do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Ogodlne warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposéb powodujacy jak
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze ograniczaty
utrudnienia przy wigczeniu do istniejgcego uktadu drogowego.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdot w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wtasciwej jakosci robét.

Na czas prowadzenia prac nalezy opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca
robét przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystgpi do Inwestora o
wydanie opinii w zakresie proponowanych rozwigzan w czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za:

-organizacje robét budowlanych,

-zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich,

-ochrone srodowiska,

-warunki bezpieczenstwa pracy,

-warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetniaé
wymagania odpowiednich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Zamawiajgcy przewiduje biezgca
kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:
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-rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do
realizacji robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami umowy,

-stosowane gotowe wyroby budowlane —w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w specyfikacjach
technicznych,

-sposéb wykonania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci wykonania ze specyfikacja
techniczna.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

-uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

-jako$¢é wykonania roboét i doktadno$é montazu,

-prawidtowosc¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Dla potrzeb zapewnienia wspodtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

-odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

-odbiér koricowy,

-odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegétowe rozwigzania
wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robdt stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda
traktowane jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-
ustugowym ilosci planowanych robdt moga ulec zmianie).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamowienia. Do robét tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja
robét budowlanych, zabezpieczenia interesdw oséb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa
organizacja ruchu na czas wykonywania robét, spetnienie warunkéw bezpieczeristwa i higieny
pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robét przed dostepem
0s0b trzecich, zabezpieczenia terenu robdét od nastepstw zwigzanych z budowsg itp. Do odbioru
kornicowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje budowy, inwentaryzacje
oraz dokumentacje powykonawcza.

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcow sieci o
przystgpieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Ewentualne regulacje urzadzen podlegajg komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzadcow sieci.
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Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujgcych sie w pasie robét budowlanych przy
budowanej drodze.

W odhniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegty, na odcinku prowadzonych robdt
naruszony teren zielencéw nalezy przekopaé, usungc zanieczyszczenia, pokry¢é warstwg
humusu gr. 5 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujgce w
pasie drogowym, dostosowac wigczenia elementéw remontowanych do istniejgcych z
uwzglednieniem napraw czastkowych istniejagcych nawierzchni drég, chodnikéw, obrzezy i
kraweznikéow, czy innych elementéw architektonicznych (jezeli wystepuja na obszarze
inwestycji).

9. Woytyczne do realizacji inwestycji

9.1. Wytyczne dla budowy drogi powiatowe;j.
Realizacja przedmiotu zamdwienia, dotyczacego przebudowy drogi powiatowej nr 1372N w
msc. Ru$ (gmina Stawiguda) obejmuje:
-wykonanie warstw konstrukcyjnych pod budowane dojscie do przejscia dla pieszych,
-montaz kraweznikdw na catej dtugosci dojscia do przejscia dla pieszych
-wykonanie oznakowania drogowego pionowego, poziomego oraz montazu urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
-regulacje wysokosciowg elementédw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia
podziemnego (jezeli zajdzie taka koniecznosc¢),
-budowe oswietlenia dedykowanego dla przejscia dla pieszych,
-zamontowanie przy miejscu oczekiwania na przejscie dla pieszych ptytek typu STOP,
-uporzadkowanie terenu inwestycji.
Elementy pasa drogowego powinny byé dostosowane do istniejgcych rzednych
wysokosciowych istniejgcych nawierzchni, a takze do niwelety drég sasiednich. Dopuszczalne
jest wprowadzenie niewielkich korekt w celu nadania odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych.
Wymagania zwigzane z budowqg w odniesieniu do konstrukcji.
Zamawiajgcy wymaga wykonania robét w taki sposdb, by spetnialy wymagania
obowigzujgcych norm.
Elementy konstrukcji powinny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi normami i spetniac
wymogi okreslone w dokumentacji projektowej, jak: profil podtuzny i przekroje poprzeczne,
przekréj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w ramach
akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas realizacji prac i po
ich zakonczeniu dokonac niezbednych pomiaréw, préb, badan i przedstawi¢ Inspektorowi do
zatwierdzenia, zgodnie z Szczegdtowq Specyfikacjg Techniczna.
W szczegdlnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:
-rzednych wysokosSciowych,
-rownosci podtuznej,
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-rownosci poprzecznej,

-spadkoéw poprzecznych.

Elementy konstrukcji powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i zrealizowane
zgodnie ze spetnieniem szczegdtowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.

Elementy wyposazenia drég:

Wykorytowanie pod konstrukcje dojscia do przejscia dla pieszych.

Whbudowanie kraweznikdow betonowych o przekroju poprzecznym 15x22cm i 15x30cm
(krawezniki powinny by¢ ustawione na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15).

Wykonania podbudéw o odpowiednich warstwach pod konstrukcje dojscia do przejscia dla
pieszych
Wybudowanie dojscia do przejscia dla pieszych nalezy wykonac z kostki brukowej szarej

frezowanej o gr. 8 cm.

Oznakowanie drogowe i urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego:

oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii Il generacji. Ustawienie nowych
znakéw pionowych na stupkach do znakéw.

Znaki D-6 na tle fluorescencyjnym z licami wykonanymi z foli pryzmatycznej

oznakowanie poziome grubowarstwowe odblaskowe,

ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

Whytyczne dla sieci teletechnicznej.

Przebudowa lub zabezpieczenie sieci kolizji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z warunkami
przebudowy.

Projekt wykonawczy zabezpieczenia lub przebudowy istniejace;j sieci teletechnicznej powinien
zawiera¢ materiaty graficzne wskazujgce lokalizacje kolizji oraz sposdb postepowania w danej
lokalizacji. Dodatkowo powinien zawieraé szczegétowy opis postepowania w likwidacji kolizji.
Kolejno$é prowadzonych prac zwigzanych z likwidacja kolizji powinna by¢ scisle powigzana z
etapami robot drogowych

Whytyczne dla czasowej i statej organizacji ruchu.

Czasowa organizacja ruchu.

Przystepujac do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu (COR) nalezy uwzglednié
warunki terenowe oraz istniejgcy uktad komunikacyjny. Nalezy zapewni¢ mieszaricom oraz
stuzbom komunalnym i uprzywilejowanym dojazd do posesji poprzez wyznaczenie drogi
dojazdowej oraz objazdéw. Podczas wykonywania prac budowlanych konieczne jest, aby:
roboty oznakowac znakami odblaskowymi z folii min. Il generacji,

projektowane czasowe oznakowanie dostosowac do istniejgcych znakdw drogowych w taki
sposob, aby zachowana byta czytelnosc¢ i funkcjonalnos$é zastosowanych znakdw,

roboty wykonywaé etapami, zgodnie z opracowanym przez wykonawce harmonogramem
robaot,

ruch pieszych pokierowac¢ w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ wtargniecie na teren budowy
osobom nieupowaznionym.
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Projekt COR nalezy opracowaé¢ na podstawie harmonogramu robdt. Zaopiniowany przez
Komende Powiatowg Policji, Zarzadce drogi gminnej (Inwestora) oraz Zarzadce drogi
powiatowej nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia organowi zarzadzajgcemu ruchem
drogowym w powiecie olsztyrnskim — Starosta Olsztynski.
Jezeli zakres projektu COR wykracza poza obszar planowanych robét, wowczas nalezy
przedmiotowy projekt uzgodnié z:
- Komenda Wojewddzka Policji jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge wojewddzka lub krajows,
- Zarzadem Drég Powiatowych jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu obejmuje
swym zakresem droge powiatowg,
- Zarzadem Drég Wojewddzkich jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu
obejmuje swym zakresem droge wojewddzka,
- GDDKIiA Oddziat w Olsztynie, jezeli projektowana czasowa organizacja ruchu obejmuje
swym zakresem droge krajowa.

Stata organizacja ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu (SOR) wykona¢ na podstawie projektu budowlanego
uwzgledniajagc geometrie projektowanej drogi, istniejacy ukfad komunikacyjny oraz
bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu drogowego i pieszych.

Na przejsciu dla pieszych wykona¢ oznakowanie pionowe znakami D-6 na tle
fluorescencyjnymi z licami wykonanymi z folii pryzmatycznej. Wzdtuz znakéw poziomych P-14
wykona¢ punktowe elementy odblaskowe wyposazone w min. 1 diode LED (zasilane solarne
lub z sieci). Projektowane oznakowanie pionowe wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo o
grubosci minimum 1,25 mm z krawedzig usztywniong ciggtym podwdjnym gieciem na catym
obwodzie. Pozostate lica znakéw wykonaé z folii odblaskowej Il generacji, ustawi¢ na nowych
stupkach do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy nominalnej
minimum 60,3 mm. Wielkos¢ projektowanych znakéw drogowych — srednie.

Wysokos¢ montowanego oznakowania od dolnej krawedzi znaku do podtoza wynosi:

min. 2,2m do 2,5m dla oznakowania ustawionego w ciggach pieszych,

min. 2,0m dla oznakowania ustawionego w zielericach.

Oznakowanie poziome wykona¢ farbami termoutwardzalnymi lub chemoutwardzalnymi o
grubosci min. 0.7mm (nie dotyczy przejs¢ dla pieszych). Okres gwarancyjny nalezy przyja¢ na
poziomie 5 lat. Zaleca sie uja¢ w cenie powtdrne malowanie po roku eksploatacji. Na
przejsciach dla pieszych nalezy zastosowaé¢ masy termoutwardzalne o grubosci min. 3.5 mm.
Przejscie dla pieszych wykonaé w kolorystyce biato czerwonej

Dla projektu SOR nalezy uzyskaé stosowne uzgodnienia identyczne jak dla projektu COR —
punkt 3.3.

Whytyczne dla dedykowanego oswietlenia przejsc dla pieszych

Zaleca sie wykonanie oswietlenia podtagczonego do sieci elektroenergetycznej, tj. budowe
nowych kablowych przytgczy zasilajgcych nN 0,4kV oraz zaproponowane rozwigzania wykonac¢
w sposob nie kolidujgcy z istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem terenu,
zachowujac przepisowe odlegtosci i normy, a w szczegdlnosci z normami: PN-76/E-05125,
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PKN-CEN/TR 13201:2007, PN-E-5 100-1:1998, N-SEP-003 oraz N-SEP-004. Dopuszcza sie
zastosowania o$wietlenia zasilanego hybrydowego (w przypadku odpowiedniego poziomu
zasilenia instalacji, tj. instalacja w systemie autonomicznym powinna zapewniac oswietlenie
przejscia dla pieszych przez 48h przy stawieniu mocy min. 90%).

Oprawy oswietleniowe dedykowane do przejs¢ dla pieszych kierunkowe do strony lewej i
strony prawej kierunku najazdu o zrédle swiatta metalohalogenkowym o mocy 150W-250W i
barwie 4000°C - 5300°C, w drugiej klasie ochronnosci o wskazniku IP 66 dla komory optycznej,
korpus z odlewanego cisnieniowo aluminium, reflektor paraboliczny jednoczesciowy, klosz —
ptaski, szklany, odporny mechanicznie i temperaturowo, oprawa winna by¢ wykonana z
materiatow podlegajgcych powtdérnemu przetworzeniu oraz posiadac certyfikat jakosci CE.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne nastgpia na etapie uzgodnienia rozwigzan
szczegotowych.

Pomiary oswietleniowe nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtgczenia
lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary
nalezy wykonywac przy suchej nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogacych znieksztatcic przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy
przeprowadzac podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
$niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o
zakresach zapewniajacych przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% catej skali
na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac za pomocg luksomierza,
ktéry powinien posiadaé atesty i certyfikaty odpowiednie dla urzgdzenia pomiarowego.
Pomiary nalezy przeprowadzac dla punktéw jezdni, zgodnie z polskg norma i aktualnymi
zaleceniami opublikowanymi przez Polski Komitet Oswietleniowy.

Wytyczne dla branzy ,zielen”.

Projekt wykonawczy przebudowy drogi powinien zawiera¢ dane dotyczgce ewentualnej
wycinki krzewdéw i drzew, odtworzenia trawnikdéw i terenéw zielonych, przylegajgcych do
miejsc prowadzenia robét drogowych.
Podczas realizacji prac nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na drzewa rosngce w pasie drogowym
drogi powiatowej nie przeznaczone do wycinki (Wykonawca winien przedstawi¢ sposdb
ewentualnego zabezpieczenia drzew).

SZACUNKOWE ZESATWIENIE ZAKRESU PRAC
1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu.

Szacunkowe obmiary robét przy przewidzianej inwestycji wynosza:

doj$cia do przejscia dla pieszych do wybudowania i przebudowania o pow. 140 m?,
kraweznik betonowy o dfugosci ok. 145 mb,

wykopy ok. 150 m?,

Szacunkowe dtugosci sieci do budowy:

sie¢ energetyczna do oswietlenia — ok. 5 mb

wybudowanie dwdch lamp doswietlajacych przejscie dla pieszych,
przebudowa istniejgcej lampy oswietleniowej
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wykonanie 16 mb barier ochronnych U-11a
UWAGA:

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robodt i ilosci okreslone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilo$ciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po
wykonaniu mapy do celéw projektowych i opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie robét stanowia ryzyko wykonawcy i nie
bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

CZESC INFORMACYJINA
1. Uwagi ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujgcych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiajgcy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy
Prawo zamédwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci,
gdyz wyklucza sie mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni nadzér autorski na czas trwania budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany
bedzie po zakonczeniu robdt przywrdci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przebudowa drogi
powiatowej 1372N w msc. Rus (gmina Stawiguda)

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi
wykonanie i sprawdzenie w aspekcie zgodnosci zakresu prac z ustaleniami programu
funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych w oparciu o program funkcjonalno-uzytkowy,
koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zamdwieniem,

koszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdét tymczasowych
koniecznych do realizacji zadania,
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koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie
z tym projektem,

koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét zgodnie z
tym projektem,

koszty obstugi geodezyjnej (nalezy uwzgledni¢ wznowienie granic na catej dtugosci
projektowanej drogi)

koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

koszty badan i pomiaréw w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

koszty nadzoru autorskiego,

koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatéw rozbiérkowych nadajacych sie
do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 20 km,

podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajgcy wymaga rowniez przedtozenia do akceptac;ji:

-rysunkéw wykonawczych,

-szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu opracowania projektowe wedfug zestawienia zgodnie
z punktem 1 Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia:

Projekt budowlany branza drogowa - 6 egz.,

Projekt wykonawczy branza drogowa - 6 egz.,

Projekt budowlany branzy konstrukcyjnej - 6 egz.,

Projekt wykonawczy branzy konstrukcyjnej - 6 egz.,

Projekt budowlany branzy elektroenergetycznej - 6 egz.,

Projekt wykonawczy branzy elektroenergetycznej - 6 egz.,

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla kazdej z branz — 3 egz.,
Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 6 egz.,

Projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

Projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

Przedmiary robodt i kosztorysy wszystkich branz — 4 egz.

Kosztorys powykonawczy dla kazdej z branz — 4 egz.
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INFORMACIJA BIOZ

1. Zakres robét przy realizacji przedsiewziecia.
Zakres robét dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:

- Roboty przygotowawcze i porzadkowe.

- Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi.

- Geodezyjne wytyczenie elementdéw przedsiewziecia.

- Wykonanie wykopéw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania.

- Dostawa materiatéw.

- Zabezpieczenie skrzyzowan projektowanej jezdni z istniejgcym podziemnym uzbrojeniem

terenu.

- Formowanie i zageszczenie nasypow.

- Profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie
podbudowy.

- Utozenie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowe;.

- Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robét budowlanych zwigzanych

z inwestycja.

- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

2. Woykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
W obrebie prowadzenia robdt znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

- podziemna sie¢ energetyczna,
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczerstwa
i zdrowia ludzi.
Najwyzszy stopien zagrozenia bedg stanowity prace zwigzane z robotami ziemnymi, utozeniem
nawierzchni — wypadki i zdarzenia drogowe.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:
- Wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne — mozliwos¢ przysypania ziemig lub
wpadniecie do wykopu,
- Roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemig,
- Zatadunek czy tez roztadunek — mozliwosé przygniecenia ciezkim elementem
prefabrykowanym,
- Najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych jest zobowigzany

opracowa¢é instrukcje ich bezpiecznego wykonania i zapoznaé¢ z nig pracownikéw. Przed
przystgpieniem do poszczegdlnych etapdw robdt pracownicy winni mie¢ oprécz instruktazu
ogdlnego szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen i przepiséw BHP na
stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania Srodkéw
ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronna.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik
robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.
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Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac sie aktualnymi zaswiadczeniami
odbycia wtasciwych szkole BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn
0 napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych
z czestotliwoscig co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1
rok. Pracownicy wykonujacy szczegdlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe,
powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na te okolicznos¢.

6. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze.
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce Srodki:
- Oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej tasma
ostrzegawczg na stupkach,
- Pracownicy powinni stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,
- Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczacg wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zejscia do wykopdw
oraz uwzglednié¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych,
- Wykopy liniowe powinny byé prowadzone badZ na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, bagdz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukcji dostosowaé do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatow i innych obcigzen wystepujacych
w sagsiedztwie wykopow. Gtebokie wykopy nalezy obarierowac zgodnie z przepisami BHP.
Ponadto wokét wykopdw nalezy ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,Uwaga,
gtebokie wykopy”, natomiast w nocy stosowac czerwone Swiatto ostrzegawcze.
- Przy pracach na wysokosci stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia,
- Ograniczy¢ naptyw wdd deszczowych i zapewnié ich odprowadzenie z dna wykopu,
- Przed kazdorazowym rozpoczeciem robdét w wykopie lub na wysokosci sprawdza¢ stan
skarp, umocnien i zabezpieczen,
- Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzié¢ pod nadzorem osdb odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci,
- Zaleca sie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,
-W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotéw trudnych
do identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwac wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatéw lub przedmiotu
trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomié Urzad Gminy i Policje.

7. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia lub wypadku przy

pracy.
Pracownik $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwtocznie

o zdarzeniu bezposredniego przetozonego, ktéry:

- podejmuje dziatania eliminujace lub ograniczajgce zagrozenia (zabezpiecza miejsce
wystgpienia zagrozenia lub wypadku),

- zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
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- informuje niezwtocznie kierownika budowy,

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym
Smiertelnym zbiorowym lub ciezkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktéry
wywofat takie skutki.

Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokona¢ zgtoszenia o wypadku do siedziby swojej
firmy. Zespot powypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okolicznosci
oraz przyczyne wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu
Swiadkdéw i poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci sprzetu i narzedzi stosowanych przez
pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z przepiséw BHP, czy
posiadat wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje sie wiedzy
powotfanego biegtego w danej dziedzinie.

8. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Na budowie winna by¢ stosowana tréjstopniowa kontrola stanu BHP tj.:

- specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokona¢ przegladu stanowisk pracy wydajgc
stosowne zalecenia. Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia
robot, ktére zagrazajg zyciu lub zdrowiu pracownikéw,

- kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezgco sprawuje nadzér nad
prowadzonymi robotami. Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osdb
odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,

- kierownicy roboét codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robét usuwajac
ewentualne zagrozenia.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczeAstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zapewni¢ sSrodki techniczne i organizacyjne

zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

W razie koniecznos$ci moga byé stosowane na budowie przenos$ne zrdédta swiatfa sztucznego.
Ich konstrukcja i obudowa oraz sposéb zasilania w energie elektryczng nie moze powodowac
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Nowych pracownikéw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez
stuzbe BHP. Do pracy nalezy dopusci¢ pracownikow majgcych wazne badania lekarskie,
wiasciwe kwalifikacje, ponadto:

-kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozgcy materiaty niebezpieczne — Swiadectwa
ADR,

- obstuga urzadzen dzwigowych — swiadectwa UD,

-operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wtasciwe do obstugi
odpowiednich maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych

Prowadzenie robdt ziemnych winno byé poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem
istnienia instalacji takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna. W przypadku ich
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istnienia nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie w jakiej mogg by¢
wykonywane te roboty. Miejsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwatymi i widocznymi
znakami. Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywac sie
sposobem recznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato-czerwong i ustawié
tablice ostrzegawcze. W sytuacji, gdy w poblizu znajdujg sie inne stanowiska pracy nalezy
ustawi¢ trwate bariery o wysokosci 1,10 m ponad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie
w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym
pracownicy winni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci poza zasiegiem tego sprzetu. Ruch
srodkow transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie poza klinem odftamu gruntu.
W samochodach wywozgcych urobek poza teren budowy iporuszajacych sie drogami
publicznymi nalezy umy¢ kota lub w inny sposéb skutecznie je oczyscié, przy opuszczaniu placu
budowy. Przy prowadzeniu robét ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co
najmniej 0,60 m poza klinem odtamu. Przy pracach koparka przedsiebierng nie wolno
dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw. Kierowca samochodu, na ktéry tadowany jest urobek
powinien przebywac poza kabing pojazdu. Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu, a
koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uzyciu maszyn przy uwzglednieniu
towarzyszacemu temu zadaniu transportowi.

Przy wykonywaniu robdt maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i ustawié tablice
ostrzegawcze, kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny
w porze nocnej nalezy odpowiednio oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w swiatta ostrzegawcze.
CzesSci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony lub inne
zabezpieczenia. Zabrania sie dokonywania napraw, smarowania iczyszczenia maszyn i
urzgdzen bedacych w ruchu. Zabrania sie oczyszczania maszyn iurzadzen benzyng
etylizowang. Maszyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig porazenia obstugi pragdem elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie
urzadzen o napedzie elektrycznym mogg by¢ dokonywane wytgcznie po odtgczeniu zrédta
zasilania. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzagdzen. Maszyny
i urzadzenia ustawione na pochytym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang
potozenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny by¢ utrzymywane w
stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢, powinny by¢ stosowane wytgcznie do prac, do jakich
zostaty przeznaczone i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

10. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.
Catos¢ robét budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez

Inwestora terenie. Przy wijezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica
informacyjna. Miejsca, w ktdrych mogg wystgpi¢ zagrozenia (wykopy) muszg byé
zabezpieczone poreczami i odpowiednio oznakowane (tasmy ostrzegawcze, tablice
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informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone bedg zgodnie z zatwierdzonym przez
Inwestora i Policje projektem organizacji ruchu.
11. Zabezpieczenie maszyn, sprzetu i narzedzi.

Maszyny, narzedzia i sprzet muszg spefnia¢ wymogi BHP, a szczegdlnosci muszg byc
wyposazone we wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto
urzadzenia wymienione w certyfikacji na znak bezpieczenstwa muszg by¢ z tym znakiem,
a pozostate muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnosci z Polskimi Normami. Maszyny i sprzet
poddawane sg wymaganym przeglgdom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére
podlegajg dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiadaé
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien
posiada¢ ustalone parametry, takie jak dopuszczalny udiwig, nos$nos¢, cisnienie
i temperature, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis. Zmechanizowany i pomocniczy
sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang byé sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostepem
0s0b nie nalezgcych do obstugi. Urzagdzenia grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Pracujgcy sprzet oraz pojazdy samochodowe powinny by¢
wyposazone W obowigzujgcy sprzet przeciwpozarowy — gasnice, urzadzenia sygnalizujgce —
,koguty” i dzwiekowe np. cofania oraz tacznos¢ telefoniczng komoérkowg w tym zestawy
gtosnomdwigce w samochodach.

12. Zabezpieczenie medyczne
Wykonawca musi posiadac aktualng umowe z lekarzem sprawujgcym opieke profilaktyczna.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza
posiadajgcego uprawnienia do wykonywania badan profilaktycznych i ochronnych.
Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢é w apteczki pierwszej pomocy
z podstawowym wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.

13. Odziez i sprzet ochronny
Statych pracownikéw obstugujacych sprzet, kierowcédw, sprawujacy nadzér wyposazyé
w odziez i obuwie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej, szczegdlnie rygorystycznie egzekwowaé uzywanie kamizelek
ostrzegawczych przed pracujgcych pod ruchem oraz kaskow ochronnych przy robotach
zatadunkowo — wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.

14. Ochrona srodowiska naturalnego
Nalezy przestrzegac realizacji wymogdéw gwarantujacych zachowanie przepiséw o ochronie

srodowiska naturalnego, zwtfaszcza poprzez:

- zagwarantowanie odprowadzenia odpaddéw produkcyjnych do wyznaczonych miejsc
sktadowania badz neutralizacji (np. przepracowanych olei, smaréw itp.),

- przechowywania materiatow szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i Srodowiska
w odpowiednio wyznaczonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknietych
zbiornikach i naczyniach, przy jednoczesnym zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i
dziatan ratowniczych,

- zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno-sanitarnych
(WC, TOY-TOY).
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15. Nalezy przestrzegac nastepujgcych przepisow:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz.
1650 ze zm.)

16. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych.

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych,
niezbednych odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja
budowlana catego zamierzenia inwestycyjnego powinny znajdowaé sie w biurze kierownika
budowy na terenie objetym inwestycj3.
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ZESTAWIENIE SZACUNKOWYCH KOSZTOW DLA PLANOWANEGO ZADANIA:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1372N w msc. Rus

PRACE PROJEKTOWE
Lp. Branza Zawartos¢ opracowania Kwota brutto
Wykonanie mapy do celéw-projektowych.
Wykonania badan geologicznych.
Opracowanie dokumentacji branzy drogowe;j:
1. drogowa - przygotowanie dokumentéw formalno- 15 000 zt
prawnych,
- opracowanie i zatwierdzenie projektow
czasowej i statej organizacji ruchu.
Opracowanie dokumentacji branzy
elektroenergetycznej: -
2. | elektroenergetycznej | przygotowanie dokumentéw formalno- 15 000 zt
prawnych, - uzyskanie
niezbednych opinii i uzgodnien.
PRACE ROBOT BUDOWLANYCH | POWYKONAWCZE
1 drogowa Przebudowa zaprojektowanej drogi 95 000 7t
2. elektroenergetyczna Budowa zaprOJektOV\{aTne,J S.IECI . 30 000 zt
elektroenergetycznej i oswietlenia
3. Ogdlne Opracowanie dokumentacji powykonawczej 5000 zt
PRACE ZWIAZANE Z WYKONANIEM OZNAKOWANIA
1. drogowa Wdrozennie statej organizacji ruchu 40 000 zt
2. ogodlna Zamontowanie tablic informacyjnych 1500 zt
SUMA SZACUNKOWYCH KOSZTOW
1. Razem kwota brutto | 221 500,00 zt

Stownie brutto: dwiescie dwadziescia jeden tysiecy piecset ztotych
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