

Wykaz etapów i podetapów realizacji zamówienia wg rodzajów opracowania

A. Projekt planu urządzania lasu

1. Nadleśnictwo Marcule

a) Prace urządzeniowe – projekt PUL

I – Prace przygotowawcze –% ceny umownej.

II – Prace terenowe –% ceny umownej.

II.1. Prace taksacyjne –% ceny umownej.

II.1.1. Obręb Małomierzyce –% ceny umownej,

II.1.2. Obręb Marcule –% ceny umownej.

II.2. Zakładanie powierzchni kołowych –% ceny umownej.

II.2.1. Obręb Małomierzyce –% ceny umownej,

II.2.2. Obręb Marcule –% ceny umownej.

II.3. Prace końcowe w terenie (zebranie danych i uzgodnienia) –% ceny umownej.

III – Prace kameralne –% ceny umownej.

III.1. Założenie bazy opisów taksacyjnych –% ceny umownej.

III.1.1. Obręb Małomierzyce –% ceny umownej,

III.1.2. Obręb Marcule –% ceny umownej.

III.2. Określenie zadań gospodarczych dla nadleśnictwa –% ceny umownej.

III.2.1. Obręb Małomierzyce –% ceny umownej,

III.2.2. Obręb Marcule –% ceny umownej.

III.3. Założenie warstw mapy numerycznej –% ceny umownej.

III.3.1. Obręb Małomierzyce –% ceny umownej,

III.3.2. Obręb Marcule –% ceny umownej.

III.4. Opracowanie referatu na NTG i opisu ogólnego (elaboratu) –% ceny umownej.

III.5. Edycja i wydruk map gospodarczych, przeglądowych i sytuacyjnych –% ceny umownej.

III.5.1. Obręb Małomierzyce –% ceny umownej,

III.5.2. Obręb Marcule –% ceny umownej,

III.6. Opracowanie leśnej mapy numerycznej w standardzie LMN –% ceny umownej.

IV – Prace zakończeniowe –% ceny umownej.

b) Prace urządzeniowe - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko i obszar Natura 2000

I. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko –% ceny umownej.

II. Opracowanie i wydruk map przeglądowych –% ceny umownej.

III. Wydruk i oprawa strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i obszar Natura 2000 –% ceny umownej.

Wykaz etapów i podetapów realizacji zamówienia wg rodzajów opracowania

A. Projekt planu urządzania lasu

2. Nadleśnictwo Włoszczowa

a) Prace urządzeniowe – projekt PUL

I – Prace przygotowawcze –% ceny umownej.

II – Prace terenowe –% ceny umownej.

II.1. Prace taksacyjne –% ceny umownej.

II.1.1. Leśnictwa nr 1 - 6 –% ceny umownej,

II.1.2. Leśnictwa nr 7 - 11 –% ceny umownej.

II.2. Zakładanie powierzchni kołowych –% ceny umownej.

II.3. Prace końcowe w terenie (zebranie danych i uzgodnienia) –% ceny umownej.

III – Prace kameralne –% ceny umownej.

III.1. Założenie bazy opisów taksacyjnych –% ceny umownej.

III.2. Określenie zadań gospodarczych dla nadleśnictwa –% ceny umownej.

III.3. Założenie warstw mapy numerycznej –% ceny umownej.

III.4. Opracowanie referatu na NTG i opisu ogólnego (elaboratu) –% ceny umownej.

III.5. Edycja i wydruk map gospodarczych, przeglądowych i sytuacyjnych –% ceny umownej.

III.6. Opracowanie leśnej mapy numerycznej w standardzie LMN –% ceny umownej.

IV. Prace zakończeniowe –% ceny umownej.

b) Prace urządzeniowe - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko i obszar Natura 2000

- I. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko –% ceny umownej.
- II. Opracowanie i wydruk map przeglądowych –% ceny umownej.
- III. Wydruk i oprawa strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i obszar Natura 2000 –% ceny umownej.