
                        załącznik nr 3b do umowy 

 

 

Wykaz etapów i podetapów realizacji zamówienia wg rodzajów opracowania 

 

 

B. Aktualizacja opracowania siedliskowego 

 

1. Nadleśnictwo Radom 

 

I – Prace przygotowawcze – ….. % ceny umownej. 

II – Prace terenowe             – ….. % ceny umownej. 

II.1. Kartowanie siedlisk i pomocnicze powierzchnie typologiczne – ….. % ceny umownej. 

II.1.1. Obręb Jedlnia – ….. % ceny umownej, 

II.1.2. Obręb Radom  – ….. % ceny umownej. 

II.2. Podstawowe powierzchnie typologiczne – ….. % ceny umownej. 

II.3. Analizy glebowe – ….. % ceny umownej. 

III – Prace kameralne – ….. % ceny umownej. 

III.1. Kameralna aktualizacja opracowania siedliskowego i sporządzenie baz danych – ….. 

%  ceny umownej, 

III.2. Opracowanie zestawień tabelarycznych gleb i siedlisk – ….. % ceny umownej, 

III.3. Wykonanie warstw dotyczących siedlisk, edycja i wydruk map – ….. % ceny 

umownej,  

III.4. Opracowanie opisu ogólnego – ….. % ceny umownej. 

IV – Prace zakończeniowe – ….. % ceny umownej. 
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