
                        załącznik nr 3c do umowy 

 

 

Wykaz etapów i podetapów realizacji zamówienia wg rodzajów opracowania 

 

 

C. Opracowania fitosocjologiczne 

 

Dla obszaru Natura 2000 Ostoja Przedborska na gruntach Nadleśnictwa Włoszczowa 

 

I – Prace przygotowawcze – ….. % ceny umownej, 

II – Prace terenowe             – ….. % ceny umownej, 

II.1. Założenie zdjęć fitosocjologicznych – ….. % ceny umownej, 

II.2. Kartowanie zbiorowisk roślinnych – ….. % ceny umownej, 

III – Prace kameralne – ….. % ceny umownej, 

III.1. Zestawienie dokumentacji i opracowanie map – ….. % ceny umownej, 

III.2. Opracowanie elaboratu – ….. % ceny umownej, 

IV – Prace zakończeniowe – ….. % ceny umownej. 
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