
     załącznik nr 3a do umowy 

    

 

Wykaz etapów i podetapów realizacji zamówienia wg rodzajów opracowania 

 

A. Projekt planu urządzania lasu 

 

1. Nadleśnictwo Marcule 

 

a) Prace urządzeniowe – projekt PUL 

 I –  Prace przygotowawcze –  ..…% ceny umownej. 

 II – Prace terenowe – ..…% ceny umownej. 

  II.1. Prace taksacyjne – …..% ceny umownej. 

  II.1.1. Obręb Małomierzyce – ..…% ceny umownej, 

  II.1.2. Obręb Marcule – ..…% ceny umownej. 

 II.2. Zakładanie powierzchni kołowych – ..…% ceny umownej. 

II.2.1. Obręb Małomierzyce – ..…% ceny umownej, 

II.2.2. Obręb Marcule – ..…% ceny umownej. 

 II.3. Prace końcowe w terenie (zebranie danych i uzgodnienia) – …..% ceny 

umownej. 

 III – Prace kameralne – …..% ceny umownej. 

  III.1. Założenie bazy opisów taksacyjnych – …..% ceny umownej. 

III.1.1. Obręb Małomierzyce – …..% ceny umownej, 

III.1.2. Obręb Marcule – …..% ceny umownej. 

  III.2. Określenie zadań gospodarczych dla nadleśnictwa – …..% ceny umownej. 

III.2.1. Obręb Małomierzyce – …..% ceny umownej, 

III.2.2. Obręb Marcule – …..% ceny umownej. 

III.3. Założenie warstw mapy numerycznej – …..% ceny umownej. 

   III.3.1. Obręb Małomierzyce – …..% ceny umownej, 

   III.3.2. Obręb Marcule – …..% ceny umownej. 

  III.4. Opracowanie referatu na NTG i opisu ogólnego (elaboratu) – …..% ceny 

umownej. 

 III.5. Edycja i wydruk map gospodarczych, przeglądowych i sytuacyjnych – …..% 

ceny umownej. 



 III.5.1. Obręb Małomierzyce – …..% ceny umownej, 

 III.5.2. Obręb Marcule – …..% ceny umownej, 

 III.6. Opracowanie leśnej mapy numerycznej w standardzie LMN – …..% ceny 

umownej. 

IV – Prace zakończeniowe – …..% ceny umownej. 

 

 

b) Prace urządzeniowe - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko i obszar 

Natura 2000 

I. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko – …..% ceny umownej. 

II.  Opracowanie i wydruk map przeglądowych – …..% ceny umownej. 

III. Wydruk i oprawa strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i obszar Natura 

2000 – …..% ceny umownej. 
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II.2. Zakładanie powierzchni kołowych – …..% ceny umownej. 
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IV. Prace zakończeniowe – …..% ceny umownej. 

 

 

 

 

 



b) Prace urządzeniowe - strategiczna ocena oddziaływania na środowisko i obszar 

Natura 2000 

I. Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko – …..% ceny umownej. 
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