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1. CzeSc opisowa
1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedsiewziecie pod nazwg ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rozprza
oraz Niechcice, Gmina Rozprza” realizowane jest dla zapewnienia mozliwosci odbierania
Sciekbdbw i zapewnienia niezawodnosci i poprawy funkcjonowania gospodarki wodno-
Sciekowej, w tym usprawnienie funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej, a takze
bezpieczenstwa korzystania z niej podczas pracy uprawnionych eksploatatorow. Realizacja
przedsiewziecia pozwoli na uporzadkowanie gospodarki sciekowej na terenie miejscowosci
Rozprza oraz Niechcice.

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem zgodami i pozwoleniami lub zgtoszeniami oraz
realizacja robét budowlanych dla zadania:

1. budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz =z przytgczami do wszystkich
nieruchomos$ci wzdtuz ul. Polnej w Rozprzy o dtugosci ok. 1200 m sieci
grawitacyjnej i ok. 70 szt. przytgczy (w tym orientacyjna dtugos¢ 958 m kanalizaciji
ttocznej). Sie¢ zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych 573, 680/1
obreb nr 0026 - Rozprza, Gmina Rozprza, powiat piotrkowski,
wojewddztwo tdédzkie, oraz dz. nr 238 obreb nr 0008 — Ignacéw, Gmina Rozprza,
powiat piotrkowski, wojewddztwo tdédzkie.

2. budowa i modernizacja (przebudowa lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z budowag przytgczy do nieruchomosci w ul. Zaktadowej w Niechcicach (na
odcinku od ul. Topolowej do ul. Czestochowskiej) o tacznej dtugosci ok. 950 m
sieci grawitacyjnej (budowa nowej sieci o0 dtugosci ok. 420 m oraz
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o dtugosci ok. 530 m) i ok. 30 szt.
przytgczy. Sie¢ zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych 606, 1172,
1174, 2185 obreb nr 0021 — Niechcice, Gmina Rozprza, powiat piotrkowski,
wojewddztwo tédzkie.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

- zinwentaryzowanie terenu inwestycji;

- wykonanie wymaganych pomiaréw i badan koniecznych do opracowania rozwigzan
projektowych;

- uzyskanie niezbednych podkfadéw mapowych (do celow projektowych)
umozliwiajgcych realizacje zadania;

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowe] sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytgczami do wszystkich nieruchomosci;

- opracowanie materiatdbw do uzyskania stosowanych uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgtoszen do wiasciwych organdw lub instytucji, w tym uzyskanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, decyzji o ustaleniu lokalizaciji
inwestycji celu publicznego;

- uzyskanie zgdd Zarzadcéw Drég na lokalizacje w pasie drogowym infrastruktury
niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

- uzyskanie decyzji administracyjnej umozliwiajgcej wykonanie robét budowlanych lub
dokonanie zgtoszenia rozpoczecia wykonania robot;



- wykonanie rob6t budowlanych budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytgczami do nieruchomosci zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym;

- wykonanie robdt budowlanych budowy przytgcza energetycznego do przepompowni
Sciekéw;

- petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robdt budowlanych;

- zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania rob6t budowlanych;

- uzyskanie uzgodnien lokalizacji przytaczy z Wtascicielami posesiji przylegtych.

Do zakresu prac budowlanych nalezy m.in.:

- w imieniu Inwestora dokona¢ zawiadomienia do wtasciwego PINB o zamierzonym
terminie rozpoczecia robét wraz z oswiadczeniem kierownika budowy;

- przejac teren budowy i sporzadzi¢ plan BIOZ (jezeli bedzie taka koniecznosc¢);

-  zabezpieczy¢ i oznakowac przejety teren budowy;

- wytyczy¢ geodezyjnie przebieg zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej;

-  zlokalizowac¢ kolidujgce sieci i urzgdzenia obce (podziemnych i nadziemnych) oraz
zabezpieczy¢ lub przebudowac (wg ustalen projektowych);

- wykona¢ budowe/roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym;

- wykonac odtworzenie nawierzchni asfaltowych;

- po wykonanych robotach doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego potwierdzajgc ten
fakt w stosownym oswiadczeniu kierownika budowy;

- sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg w tym geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg;

- przekaza¢ dokumentacje powykonawczg Inwestorowi;

- dokona¢ zgtoszenia zakonhczenia robét budowlanych w PINB oraz uzyskaé
zaswiadczenie o braku sprzeciwu.

Celem przedsiewziecia jest zapewnienie odbierania $ciekébw przez nowo
wybudowany system kanalizacyjny w miejscowosci Rozprza oraz Niechcice.

Gtownym celem przedsiewzigcia jest zlikwidowanie bezodptywowych zbiornikow —
szamb, zapewnienie odbierania $ciekbw nowo wybudowang kanalizacjg sanitarng
z miejscowosci Rozprza (ul. Polnej) oraz Niechcice (ul. Zaktadowej).

Zasadnos¢ planowanego do wykonania przedsiewziecia podyktowana jest: rozwojem
technicznym, zuzyciem eksploatacyjnym, rozbudowg sieci kanalizacyjnej oraz stanem
technicznym istniejgcych bezodptywowych zbiornikow.

W ramach osiggniecia zamierzonego celu dotyczacego zwigkszenia niezawodnosci
i poprawy funkcjonowania gospodarki wodno-$ciekowej powinna zosta¢ zmodernizowana
(przebudowana Ilub wyremontowana) sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Zaktadowej
w Niechcicach oraz wybudowana nowa sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Rozprzy
oraz w ul. Zaktadowej w Niechcicach w zakresie okreslonym ponizej.

Zgodnie z zamierzeniem Zamawiajgcego przedsiewziecie bedzie realizowane
w trybie ,Zaprojektuj i Wybuduj”, tak wiec roboty obejmujg rowniez wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen, w tym
pozwolenia na budowe i ziozenia zgtoszen, a takze opracowanie map do celéw
projektowych.



Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zaktadanych celéw przedsiewziecia
okreslonych w niniejszym PFU i osiggniecie parametréw gwarantowanych, zgodnych
z przepisami prawa w poszczegdélnych zakresach spoczywa na Wykonawcy.

Na catos¢ przedsiewziecia sktada sie:

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do wszystkich
nieruchomosci wzdtuz ul. Polnej w Rozprzy o dtugosci ok. 1200 m sieci
grawitacyjnej i ok. 70 szt. przytgczy (w tym orientacyjna dtugos¢ 958 m kanalizaciji
ttocznej). Sie¢ zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych 573, 680/1
obreb nr 0026 - Rozprza, Gmina Rozprza, powiat piotrkowski,
wojewodztwo todzkie, oraz dz. nr 238 obreb nr 0008 — Ignacéw, Gmina Rozprza,
powiat piotrkowski, wojewddztwo tdédzkie.

b) budowa i modernizacja (przebudowa lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z budowag przytaczy do nieruchomosci w ul. Zaktadowej w Niechcicach (na
odcinku od ul. Topolowej do ul. Czestochowskiej) o tacznej dtugosci ok. 950 m
sieci grawitacyjnej (budowa nowej sieci o diugosci ok. 420 m oraz
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o dtugosci ok. 530 m) i ok. 30 szt.
przytaczy. Sie¢ zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych 606, 1172,
1174, 2185 obreb nr 0021 — Niechcice, Gmina Rozprza, powiat piotrkowski,
wojewddztwo tédzkie.

Uwaga:

Dla nieruchomosci potozonych wzdtuz ulicy Polnej w Rozprzy =zaleca sie
doprowadzenie przytaczy w sposOb nastepujacy: do linii ogrodzen lub za
row odwodnieniowy, lub poza krawedz jezdni, lub do granicy wiasnosci — kazdorazowo
uzgadniajgc lokalizacje z wtascicielem przylegtej nieruchomosci. Dla nieruchomosci
potozonych wzdtuz ul. Zaktadowej w Niechcicach przytgcza doprowadzi¢ do granicy pasa
drogowego.

Inwestor jest w posiadaniu dokumentacji projektowej dla zakresu budowy kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami do granic nieruchomosci w ul. Zaktadowej, na odcinku od
ul. Topolowej do oczyszczalni Sciekdéw (dtugos¢ ok. 363 m), w miejscowosci Niechcice.
Dokumentacja zostanie udostepniona Wykonawcy.

Wykonawca bedzie miat za zadanie wykona¢ catos¢ zamoOwienia w oparciu
o aktualne na czas wykonywania robét budowlanych decyzje lub uzyska¢ nowe decyzje jesli
bedzie to konieczne.

Aktualnie obowigzujgca decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca
pozwolenia na budowe: decyzja nr 55/2018, znak: AB.6740.942.2017.KB z dnia
24.01.2018 r. wydana przez Staroste Powiatu Piotrkowskiego — decyzja wygasa
29.11.2022 .

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji zadania w pasie drég gminnych
i powiatowych w oparciu o wydane pozwolenie na budowe, lub uzyska¢ nowe pozwolenie na
budowe w oparciu o przygotowang przez niego dokumentacje projektowa.

Nalezy zapewni¢ przytgcza do wszystkich przylegtych dziatek.

Wymagane terminy:
Wykonawca przediozy do akceptacji Zamawiajgcego harmonogram szczego6towy
wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegélnych opinii,
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uzgodnien i decyzji oraz wykonania rob6t budowlanych. Zamawiajacy wymaga, aby w ww.
harmonogramie przyjete byty nastepujgce terminy liczac kazdy termin od daty podpisania
umowy:

- Opracowanie dokumentacji dla zgtoszenia rob6t przez wiasciwy organ (dla zakresu
robét objetych zgtoszeniem) i opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich
decyzji pozwalajgcych realizowac zadanie — max. 12 miesiecy;

- Realizacja robét budowlanych od uzyskania decyzji pozwolenie na budowe lub
zaswiadczenia o braku sprzeciwu z PINB dla zakresu w miejscowosci Niechcice oraz
w miejscowosci Rozprza — max. 6 miesiecy;

- Zakonczenie realizacji inwestycji od podpisania Umowy — max. 18 miesiecy.

1.1.1 Podstawowe uregulowania, definicje i pojecia

Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) stuzy do okreslenia zakresu prac —
ustalenia planowanych kosztéw prac projektowych i rob6ét budowlanych,
przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania
prac projektowych. Program ten, z definicji ustawowej, zawiera wiec ogolne wytyczne
i zakladane funkcjonalnosci obiektu, jakie Zamawiajacy chcialby uzyska¢ w wyniku
realizacji robét.

PFU nie jest projektem budowlanym, a jedynie wstepem do jego opracowania,
dopiero przygotowanie projektu budowlanego przez Wykonawce w sposob ostateczny
i wigzgcy dookresla wszystkie parametry techniczne obiektu budowlanego, weryfikujac
niekiedy poprawnosc¢ zatozen przyjetych w programie funkcjonalno — uzytkowym, moze wiec
powsta¢ potrzeba korekty parametréw przyjetych w PFU. Wykonawca nie moze domagac sie
podwyzszenia wynagrodzenia, pomimo iz w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac. Ryzyko wynikajgce z braku mozliwosci dokonania
szacunku ofertowego przez Wykonawce jest uwzgledniane w cenie ryczattowej. Wynika to
z tego, ze oferta sktadana w postepowaniu w formule ,zaprojektuj i wybuduj” nie odnosi sie
do szczegoOtowych rozwigzan, poniewaz ani Zamawiajgcy, ani Wykonawca nie dysponujg
jeszcze dokumentacjg projektows.

W niniejszym PFU nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ustalone
ponizej:

1. ,Projekt”, ,Przedsiewziecie”, "Zadanie inwestycyjne” oznacza budowe w nastepujgcym
zakresie:

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do wszystkich
nieruchomos$ci wzdtuz ul. Polnej w Rozprzy o dtugosci ok. 1200 m sieci
grawitacyjnej i ok. 70 szt. przytgczy (w tym orientacyjna dtugos¢ 958 m kanalizaciji
ttocznej),

b) budowa i modernizacja (przebudowa lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z budowa przytgczy do nieruchomosci w ul. Zaktadowej w Niechcicach (na
odcinku od ul. Topolowej do ul. Czestochowskiej) o tacznej dtugosci ok. 950 m
sieci grawitacyjnej (budowa nowej sieci o0 dtugosci ok. 420 m oraz
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o dtugosci ok. 530 m) i ok. 30 szt.

przytaczy,

wraz ze wszelkimi wymaganymi opracowaniami, postepowaniami formalno — prawnymi
i stanowiskami jednostek administracyjnych, w tym decyzjami administracyjnymi — w petnym



zakresie rzeczowo - formalnym pozwalajgcym na przygotowanie zadania (zaprojektowanie),
realizacje (budowe) oraz rozliczenia eksploatacyjne i formalne usankcjonowanie
funkcjonowania nowego (budowanego i modernizowanego) odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej.

2. ,Zamawiajgcy” oznacza Gmine Rozprze, Al. 900 — lecia 3, 97 — 340 Rozprza, Polska.
Wszedzie tam, gdzie podaje sie o koniecznosci uzgodnienia, lub zatwierdzenia przez
,<Zamawiajgcego” oznacza to koniecznos¢ akceptacji przez upowaznionych jego
przedstawicieli, np. Pracownika Urzedu lub Inspektora nadzoru w granicach relacji pomiedzy
Zamawiajgcym, a wyznaczonymi przedstawicielami.

3. ,Wykonawca” oznacza jednostke, bgdz osobe wymieniong w Ofercie przyjetej
i zatwierdzonej przez ,Zamawiajgcego”.

4. ,SWZ” oznacza Specyfikacje Warunkéw Zamowienia.

5. ,Kontrakt” oznacza tagcznie: Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiajgcego
zawarte w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Formularz Oferty wraz z Zatgcznikami oraz
inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. llekro¢ w dokumentach dotyczacych ,Zadania
Inwestycyjnego” uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza to zawsze takze ,umowe”
W rozumieniu przepisdw prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci
w rozumieniu przepisow Ustawy Prawo Zamowien Publicznych oraz Ustawy Kodeks
Cywilny.

6. ,Program Funkcjonalno — Uzytkowy” (PFU) — niniejsze opracowanie — jest zbiorem
Wymagan Zamawiajgcego.

7. ,Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty.

8. ,Wykaz Gwarancji” oznacza dokument tak zatytutowany, zawierajgcy zestawienie
parametréw procesowych i eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawce wraz
z okresleniem okresow ich obowigzywania, oraz zestaw gwarancji maszyn i wyrobéw oraz
robét.

9. ,Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” (wtgcznie z VAT) — oznacza cene ofertowg netto (bez
podatku VAT) powiekszong o nalezny podatek od towaréw i ustug VAT, zatwierdzong
w Umowie, a przeznaczong na zebranie danych, zaprojektowanie, realizacje, ukonczenie
.Przedsiewziecia Inwestycyjnego” (ukonczenie Robét), dokonanie odpowiednich,
wymaganych przez prawo, normy i Zamawiajgcego sprawdzen, préb i testow, uruchomienie,
wykonanie rozruchu z uzyskaniem efektu ekologicznego, ewentualnych ekspertyz, opinii,
operatow skoordynowanie z pozostatymi elementami, wprowadzenie do biezgcego, ciggtego
ruchu (uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem), przekazanie do uzytku oraz usuniecie
wszelkich usterek i wad Obiektu w oznaczonym czasie wraz ze wszystkimi robotami
tymczasowymi i pracami towarzyszgcymi oraz czynnosciami koniecznymi do pomysinej
realizacji i przejecia Przedsiewzigcia.

10. ,Roboty” — oznaczajg roboty state zwigzane z realizacja Zadan (Obiektéw), ktére
Wykonawca ma wykona¢ na mocy Kontrakiu oraz wszelkie roboty tymczasowe kazdego
rodzaju, potrzebne na Placu Budowy, lub poza nim, dla wykonania i ukonczenia Robo6t oraz
usuniecia wad. Réwnoczesnie oznaczajg one tez projektowanie, budowe i roboty budowlane
zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r., poz. 2351,
z pOzniejszymi zmianami).

11. ,Prawo Budowlane” oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.
2021 r., poz. 2351, z pOzniejszymi zmianami) wraz z towarzyszgcymi rozporzgdzeniami,
regulujgcymi dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie, budowe i utrzymanie obiektéw



budowlanych oraz okreslajgce zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

12. ,Projekt Budowlany” oznacza cze$¢ dokumentacji projektowej i jednoczesnie dokument
formalno — prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma
jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020, poz. 1609). Takg samg
nazwag moze by¢ nazywana dokumentacja niezbedna dla skutecznego dokonania zgtoszenia
gotowosci do wykonania robét dla zadan nie wymagajgcych decyzji o pozwoleniu na
budowe.

13. ,Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

14. ,Element zamdwienia” oznacza dowolng czes¢ zleconego zakresu na dowolnym etapie
realizacji zamdwienia.

15. ,Projekty Techniczne” oraz ,Projekty Wykonawcze” oznaczajg czesci dokumentacji
projektowej stanowigce uszczegétowienie Projektu Budowlanego w poszczegodinych
branzach dla potrzeb wykonawstwa, eksploatacji, nadzoru i sprawozdawczosci.

16. ,Wymagania prawne” oznaczajg spetnienie narzuconych przez system prawny
(obowigzujgce przepisy prawne oraz decyzje administracyjne), w kontekscie ,Zadania”
okreslenie szczegdllnie dotyczy wymogow, jakie sg stawiane wobec jakosci sciekdow
oczyszczonych (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych —
Dz.U.z2019r., poz. 1311). Mieszczg sie w tym takze zakresy i czestotliwosci odstepstw.

17. ,Odpowiednie” oznacza dziatania niezbedne, wymagane, tj. konieczne i wystarczajgce
dla petnego zapewnienia spetnienia zatozen rozwojowych Zamawiajgcego w odniesieniu do
roli i funkcjonowania w sytuacjach typowych i w dajgcych sie przewidzie¢ sytuacjach
nietypowych. Interpretacja ,,odpowiedniosci’ pozostaje po stronie Zamawiajgcego.

18. ,Dzien (data) odniesienia” — dzien ztozenia oferty.

19. ,Préby Koncowe” — préby, badania, sprawdzenia i pozostate czynnosci konieczne dla
uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po
zakonczeniu robo6t budowlanych w jego zakresie, a przed przekazaniem do eksploatacji,
zakres rzeczowy i merytoryczny préb zalezy od sprawdzanego aspektu elementu.

20. ,Préby Czesciowe” (etapowe) — jw., lecz przed zakonczeniem realizacji danego,
przeznaczonego do sprawdzenia, elementu.

21. ,Proby Eksploatacyjne” — préby, badania, sprawdzenia i pozostate czynnosci konieczne
dla uzyskania wiedzy o rzeczywistym, faktycznym stanie danego elementu (obiektu) po
zakonczeniu robét budowlanych w jego zakresie, po skutecznym prawnie przekazaniu do
eksploatacji, zakres rzeczowy i merytoryczny préb zalezy od sprawdzanego aspektu
elementu: préby dokumentujgce zachowanie procesu podczas eksploatacji m. in. jako
podstawa do ew. roszczen w okresach zgtaszania wad i rekojmi.

22. ,Interpretacja” oznacza stanowisko wyjasniajgce rozbieznosci w rozumieniu okreslen,
dziatan i zjawisk oraz zasadnych reakcji na te dziatania i zjawiska. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo interpretacji wigzacych takze po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego —
w granicach okreslonych zaméwieniem, a szczegdlnie wymogami stawianymi w PFU.



1.1.2 Cel Przedsiewziecia

Celem i gtbwnym efektem realizacji ,Przedsiewziecia Inwestycyjnego” bedzie
poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-$ciekowej oraz podniesienie jakosci zycia
mieszkancdéw poprzez zapobiezenie nadmiernemu obcigzeniu srodowiska polegajagcemu na
odprowadzaniu sciekéw do bezodptywowych zbiornikéw i zapewnienie w stabilny sposéb
odbioru przez Zaktad doprowadzanych $ciekow, takze po planowanej rozbudowie systemu
kanalizacji sanitarnej. Dzieki prawidtowej realizacji Zadania do $rodowiska odprowadzane
bedg Scieki o parametrach zgodnych z wymogami obowigzujgcymi w Unii Europejskiej
oraz w Polsce. Rozwigzania projektowe iwykonawcze ,Przedsiewziecia Inwestycyjnego”
muszg odpowiadaé ,wymaganiom prawnym” ibranzowym obowigzujacym wg przepisow
prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego na dzier odniesienia oraz wymaganiom ujetym
w dokumentach przetargowych i opracowaniach bedacych ich nastepstwami. Ujawnione
sprzecznos$ci pomiedzy zapisami lub ustaleniami rozstrzygat bedzie Zamawiajacy.

Efektem ,Przedsiewziecia Inwestycyjnego” ma by¢ tez poprawa niezawodnosci pracy
poprzez zastosowanie wspéiczesnych, tj. bazujgcych na najlepszej dostepnej technice
rozwigzan technologicznych, technicznych i materiatowych w zlecanym zakresie, a poprzez
wspotprace z pozostatymi istniejagcymi elementami sieci kanalizacji sanitarnej — takze
w uktadzie technologicznym jako catosci.

Realizacja przedsiewziecia pozwoli na poprawienie gospodarki wodno-sciekowe;j.

1.1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ ,Przedsiewziecia”

Zadanie polega na realizacji zestawu robét budowlanych usprawniajgcych prace sieci
kanalizacyjnej (kolektor grawitacyjny i ttoczny) oraz sieciowej przepompowni $ciekow
sanitarnych w miejscowosci Rozprza oraz Niechcice. W ramach zadania nalezy wybudowaé
nowy odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do wszystkich nieruchomosci
w miejscowosciach Rozprza i Niechcice oraz zmodernizowaé¢ (przebudowaé Ilub
wyremontowac) sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Niechcice, tak aby zwiekszy¢
niezawodnos¢ przesytu sciekdw do oczyszczalni Sciekdw.

Budowe i modernizacje (przebudowe lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi z Zaktadu Gospodarki Komunalnej
Gminy w Rozprzy oraz wymaganiami Inwestora co do zakresu, a takze przepisami prawa.

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych
z budowg i przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ realizowana w oparciu
0 podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe:

-z zachowaniem warunkéw technicznych wydanych przez Zaktad Gospodarki

Komunalnej Gminy w Rozprzy;

— wigczenia nowoprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokonaé do
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej;

-  projektowany kolektor wykona¢ w technologii wykopu otwartego lub metoda
bezwykopows;

-  trase projektowanej sieci uzgodnic¢ z wtascicielami dziatek;

-  trase projektowanej sieci uzgodnic¢ z wiascicielami uzbrojenia kolidujgcego;

- rozwigzanie projektowe uzgodni¢ z Inwestorem tj. Gming Rozprza;

- roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem Inwestora;



przed wykonaniem wigczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci;

teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

wykona¢ odtworzenia nawierzchni asfaltowych;

po wykonaniu robét dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych

z budowg i modernizacjg sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ realizowana w oparciu
0 podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe:

jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robét nalezy przyjg¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod
wzgledem technicznym pozwolg uzyskac¢ spodziewany efekt inwestycji;

rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robét
powinny zapewnia¢ wysoka trwato$¢ i niezawodnos¢ budowanych sieci i urzagdzen;
powinny réwniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych
warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania
i rob6t budowlanych;

dobor parametréw technicznych materiatébw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu
o0 analize rzeczywistych warunkéw pracy;

zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodno-$ciekowym;

zastosowana armatura powinna charakteryzowa¢ sie wysokg jakoscia,
niezawodnos$cig oraz wysokim standardem wykonania;

wszystkie nie wymienione w PFU materialy powinny uzyska¢ akceptacje Gminy
Rozprza;

nalezy wykonac odtworzenie nawierzchni asfaltowych;

teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Planuje sie:

budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do wszystkich nieruchomosci
wzdtuz ul. Polnej w Rozprzy o diugosci ok. 1200 m sieci grawitacyjnej i ok. 70 szt.
przytaczy (w tym orientacyjna diugos¢ 958 m kanalizacji ttocznej). Sie¢ zlokalizowana
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 573, 680/1 obreb nr 0026 — Rozprza, Gmina
Rozprza, powiat piotrkowski, wojewddztwo t6dzkie, oraz dz. nr 238 obreb nr 0008 —
Ilgnacow, Gmina Rozprza, powiat piotrkowski, wojewddztwo t6dzkie.

budowe i modernizacje (przebudowe lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z budowg przytaczy do nieruchomosci w ul. Zaktadowej w Niechcicach (na odcinku
od ul. Topolowej do ul. Czestochowskiej) o tacznej dtugosci ok. 950 m sieci
grawitacyjnej  (budowa nowej sieci o diugosci ok. 420 m oraz
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o dtugosci ok. 530 m) i ok. 30 szt.
przytaczy. Sie¢ zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych 606, 1172,
1174, 2185 obreb nr 0021 — Niechcice, Gmina Rozprza, powiat piotrkowski,
wojewodztwo todzkie.

rurociag ttoczny taczy¢ za pomocg potgczen zgrzewanych doczotowo lub za pomoca
ksztattek elektrooporowych; rurociggi grawitacyjne — potgczenia kielichowe.
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Planuje sie budowe sieciowej przepompowni s$ciekdéw sanitarnych o parametrach
takich jak:
- kompletna uzbrojona przepompownia sciekéw obejmujgca montaz komory pompowni
wraz z wyposazeniem:
« pompa zatapialna o wydajnosci Q=3,7 m%h, wysokosci podnoszenia okoto
H=5 m (ukfad 1+1, pompy pracujg naprzemiennie) — 2 szt.;
« orurowanie pompowni sciekow — 2 szt.;
e zasuwa nozowa - 2 szt.;
* zawor zwrotny kulowy — 2 szt.;
» sonda hydrostatyczna poziomu lustra sciekdéw — 1 szt.;
» plywak sygnalizujgcy poziom min/max $ciekow — 2 szt.;
» drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna pompowni — 1 szt.;
» pomost eksploatacyjny — 1 szt.;
» fancuch do podnoszenia i opuszczania pomp — 2 szt.;
» szafa sterownicza — 1 szt.;
- podpiecie pompowni do istniejgcej elektryki wraz z ich automatycznym sterowaniem
wpietym i kompatybilnym z istniejgcym systemem monitoringu,
- pompownie $ciekow zabezpieczy¢ przed wejsciem osob nieupowaznionych;

Przebieg budowanej i przebudowywanej sieci kanalizacji sanitarnej zostat pokazany
na mapie stanowigcej zatgcznik do PFU. Faktyczny przebieg i zakres bedzie wynikat jednak
z uzgodnionej dokumentacji projektowej i moze ro6zni¢ sie od przedstawionej w zatgczniku.
Szacowane parametry budowy moga ulec zmianie w zaleznosci od ustalen dokumentaciji
projektowej. Roéwniez na zatgczniku mapowym wskazano przyktadowg lokalizacje
przepompowni $ciekOw sanitarnych.

Zamawiajgcy oczekuje weryfikacji tych danych przez Wykonawce w ,projekcie
budowlanym”.

1.1.4 Zakres Zamowienia

Zamowienie opiewa na faczne wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie
omdwionego zakresu inwestycji, tj. ,Przedsiewziecia Inwestycyjnego”. ,Zadanie
inwestycyjne” zrealizowane ma wiec by¢ w trybie ,Zaprojektuj i wybudu;j”.

Zakres ,Przedsiewziecia inwestycyjnego” okreslono m.in. w ppkt 1.1.

Przedmiot zamowienia obejmuje:

- zinwentaryzowanie terenu inwestycji;

- wykonanie wymaganych pomiaréw i badan koniecznych do opracowania rozwigzan
projektowych;

- uzyskanie niezbednych podktadéw mapowych (do celéw projektowych)
umozliwiajgcych realizacje zadania;

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami do wszystkich nieruchomosci;

- opracowanie materiatbw do uzyskania stosowanych uzgodnien, pozwolen, zezwolen,
zatwierdzen, zgtoszen do wtasciwych organdw lub instytucji, w tym uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia, decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego;
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uzyskanie zgdd Zarzadcow Drég na lokalizacje w pasie drogowym infrastruktury
niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
uzyskanie decyzji administracyjnej umozliwiajacej wykonanie robét budowlanych lub
dokonanie zgtoszenia rozpoczecia wykonania robdt;

wykonanie robét budowlanych budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przytagczami do wszystkich nieruchomosci zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym;

wykonanie rob6t budowlanych budowy przytgcza energetycznego do przepompowni
Sciekow;

wykonanie odtworzenia nawierzchni asfaltowych;

petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji rob6t budowlanych;

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonywania robét budowlanych;
uzyskanie uzgodnien lokalizacji przytaczy z Wtascicielami posesji przylegtych.

Zakres zamoOwienia obejmuje:
1. KANALIZACJE SANITARNA:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do wszystkich nieruchomosci
wzdtuz ul. Polnej w Rozprzy o dtugosci ok. 1200 m sieci grawitacyjnej i ok. 70 szt.
przytgczy (w tym orientacyjna dtugos¢ 958 m kanalizacji ttocznej).

budowa i modernizacja (przebudowa lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
budowg przytgczy do nieruchomosci w ul. Zaktadowej w Niechcicach (na odcinku od
ul. Topolowej do ul. Czestochowskiej) o tacznej dtugosci ok. 950 m sieci grawitacyjnej
(budowa nowej sieci o dtugosci ok. 420 m oraz modernizacja/przebudowa lub remont
sieci o dtugosci ok. 530 m) i ok. 30 szt. przytgczy.

rurocigg ttoczny tgczy¢ za pomocg potgczen zgrzewanych doczotowo lub za pomocg
ksztattek elektrooporowych; rurociggi grawitacyjne — potgczenia kielichowe.

2. POMPOWNIE SCIEKOW SANITARNYCH

Scieki do pompowni doptywajg grawitacyjnie z kanalizacji sanitarnej. llo$¢ $ciekow

doptywajacych kanalizacjg sanitarng grawitacyjng wyniesie ok. 42 m*/d.

Przepompownia sciekéw sanitarnych wybudowana zostanie w pasie drogi gminnej

jako najazdowa. Pompownia wykonana z prefabrykatéw zelbetowych.

W komorze przepompowni zamontowane bedg dwie pompy zatapialne Sciekow

surowych.

Pompy montowane na konstrukcji pozwalajgcej na demontaz pomp bez przerywania

pracy pompowni. Pompy pracujg naprzemiennie tak aby sumaryczny czas pracy kazdej
pompy byt na podobnym poziomie.

Pomiar poziomu $ciekbw w pompowni za pomocg sondy hydrostatyczne;j.

Pompa sciekéw surowych

Charakterystyka: Pompa sciekowa do pompowania sciek6w surowych.

Wydajnos¢: ok.Q=1,11/s,3,7 m*h
Wysoko$¢ podnoszenia: ok. 5 m

[losé:

2 szt. (1 + 1)
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Pompy winny by¢ wyposazone w czujniki wilgotnosci.
Doktadny dob6r pomp zostanie wykonany na etapie projektu budowlanego.

System opuszczania pomp

Charakterystyka: obrotowy zuraw z recznym kotowrotkiem i nierdzewna ling
No$nosc: 150 kg

Materiat: ocynkowana stal konstrukcyjna

llosé: 1 szt.

Rury, armatura, konstrukcje pomocnicze

Materiat: prowadnice pomp, konstrukcje mocujace — stal nierdzewna
armatura — zeliwo sferoidalne
rury - PE

llosé: 1 zestaw

SzczegoOtowe rozwigzania techniczne nalezy, w uzgodnieniu z Inwestorem oraz
Zarzadcg sieci, zawrze¢ w projekcie budowlanym.

1.1.5 Wymagania ogdlne

Ze wzgledu na zapewnienie przez producentow jak najwyzszej jakosci i trwatosci
materiatbw i urzadzen Zamawiajgcy wymaga zataczenia przez Wykonawce do oferty
posiadanych przez siebie nastepujgcych deklaracji wtasciwosci uzytkowych, deklaracji
zgodnosci, atestow higienicznych i certyfikatéw do materiatow i urzadzen, ktére majg zostac
wykorzystane podczas realizacji inwestyciji.

Wszystkie zaproponowane urzadzenia rownowazne nie moga by¢ prototypami.

Budowa z modernizacjg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budowg przytagczy do
wszystkich nieruchomosci obejmowa¢ ma roboty budowlane wraz z wykonaniem
odpowiednich prac oraz dokonanie wszystkich zasadnych i wymaganych czynnosci
zwigzanych ze sprawdzeniami, probami i rozruchami, w tym przede wszystkim wykonanie
prob szczelnosci. W zakresie ,Zadania inwestycyjnego” miesci sie tez dokonanie
odpowiednich potgczeh technologicznych (potgczenia kielichowe dla rur PVC oraz
zgrzewanie elektrooporowe lub doczotowe rur PE).

,Przedsiewziecie inwestycyjne” winno bazowa¢ na niniejszym Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym obejmowac zaprojektowanie i realizacje wszystkich wskazanych
zadan.

Lokalizacje nowych elementéw po konsultacji z Zamawiajgcym wskazuje PFU. Petna
odpowiedzialnos¢ za  osiggniecie  zaktadanych celéw ,Zadania” i osiggniecie
gwarantowanych dokumentacji parametrow ilosciowo — jakosciowych pracy po zakonczeniu
realizacji ,Zadania” spoczywa na Wykonawcy — z zastrzezeniem skutkow btednych decyzji
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za =zaprojektowanie i wykonanie Robdét
odpowiadajgcych pod kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego zawartym
w niniejszym PFU, a merytorycznie bazujgcych na BAT (najlepszej dostepnej wiedzy)
i zgodnych z prawem europejskim i polskim.
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Wykonawca winien:

1. Zapoznac sie z nalezytg starannoscig z trescig SWZ i uzyskac wiarygodne informacje
odnosnie kazdego i wszystkich warunkéw i zobowigzan, ktére w jakikolwiek sposdb moga
wptynaé na wartos¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robot.

2. Zaakceptowac¢ bez zastrzezehn czy ograniczen i w catosci tres¢ SWZ obejmujgcej PFU
(Wymagania Zamawiajgcego) i Warunki Kontraktu.

Zakres zamowienia obejmuje w szczegodlnosci:

I. Wykonanie dokumentaciji, w tym projektowej:
1. Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca na wiasny koszt uzyska
i zweryfikuje materiaty i informacje wymagane dla nalezytej realizacji przedmiotu
zamoéwienia, zwane dalej ,danymi wyjsciowymi do projektowania”, oraz opracuje,
wykona lub uzyska konieczne sktadniki przedmiotu zaméwienia, a w tym:

a)

b)

wykona wtasnym staraniem i na wtasny koszt analizy zgromadzonych danych
i wynikow, niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia —
informacje posiadane Zamawiajgcy udostepni nieodptatnie,

pozyska mape do celéw projektowych dla obszaru objetego Inwestycja.

2. Na podstawie zebranych danych Wykonawca:

a)

opracuje projekt budowlany zawierajgcy wszystkie istotne dla Zamawiajgcego
parametry technologiczne wraz z zakresami ich zmiennosci akceptowalnymi
przez proponowany ukfad oraz rozwigzania, a takze zawierajgcy wytyczne dla
systemu sterowania, pomiaréw, kontroli i energetyczne oraz uzyska
akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego projektu budowlanego,
wykona dokumentacje techniczng budowy sieciowej przepompowni $ciekow
sanitarnych;

przedstawi informacje i inne opracowania z zakresu ochrony sSrodowiska
w zakresie ustalonym przez odpowiednie organa administracyjne, wymagane
przez nie dla spetnienia formalnych wymogéw zwigzanych z wptywem na
Srodowisko i uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla tresci i danych zawartych
w tych opracowaniach;

uzyska niezbedne warunki techniczne do projektowania od gestoréw sieci;
uzyska wymagane administracyjnie dokumenty formalne zwigzane z wptywem
na s$rodowisko — uzyska decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia,

uzyska decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego,

uzyska zgody Zarzgdcow Drog na lokalizacje w pasie drogowym infrastruktury
niezwigzanej z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego;

uzyska zgtoszenia wodnoprawne przebudowy urzgdzen wodnych (rowéw
i przepustow) w pasie drog, w razie koniecznosci uzyskania (jesli w toku
opracowania dokumentacji projektowej zajdzie taka potrzeba);

przedstawi propozycje Projektu Budowlanego (przed ztozeniem w imieniu
Zamawiajgcego wniosku o pozwolenie na budowe lub zgtoszenia) i uzyska
akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionej tresci Projektu Budowlanego,
w zasadzie nie dopuszcza sie etapowania tej czesci robét,
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r)

przedstawi propozycje Projektu Technicznego oraz Projektu Wykonawczego
Zamawiajgcemu,

opracuje Projekt Budowlany w petnym zakresie, tj. wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami formalno — prawnymi koniecznymi do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych i uzyska
decyzje o pozwoleniu na budowe. Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane nie pdzniej niz po spetnieniu
wymagan poprzedzajgcych uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenia robét budowlanych (ij. po o$wiadczeniu Wykonawcy o gotowosci
do skutecznego wystgpienia o udzielenie decyzji o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenia robét budowlanych),

opracuje Projekt Techniczny dla inwestycji oraz zgtosi zamiar rozpoczecia
robét budowlano-montazowych Zamawiajgcemu,

opracuje Projekt Wykonawczy w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym
przed rozpoczeciem prac nimi objetych lub od nich zaleznych dla w/w Projektu
Budowlanego oraz Projektu Technicznego,

zgtosi zajecie pasa drogowego w odpowiednim Urzedzie,

uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla uzyskanych efektéw uruchomienia,
opracuje instrukcje eksploatacji technologicznej, instrukcje eksploatacii
i utrzymania ruchu oraz instrukcje dla poszczegdlnych stanowisk dla nowych
i zmodernizowanych elementéw Zaktadu,

opracuje i uzyska akceptacje Zamawiajacego dla dokumentaciji
powykonawczej wykonanej w skali ustalonej z Zamawiajgcym, ujmujacej
wszystkie zmiany wprowadzone realizacjg zaméwienia, w tym zawierajgca
inwentaryzacje geodezyjng wykonanej inwestyciji,

uzyska zaswiadczenie o braku sprzeciwu z PINB.

Il. Roboty budowlano — montazowe

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie roboty zwigzane z budowg oraz
przebudowg sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie powyzej opisanym zgodnie z wykonanymi
oraz zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego dokumentami, w tym Projektem Budowlanym
oraz Projektami Wykonawczymi, a takze odpowiednimi, pozostatymi dokumentacjami.
W szczegolnosci konieczne jest wykonanie co najmniej nastepujgcych rob6t i obiektéw:

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze

Obstuga geodezyjna

Wykonawca zapewnieni petng obstuge geodezyjng na etapie wykonawstwa robot
i inwentaryzacji powykonawczej.

Warunki BHP i P — POZ. na budowie

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

15



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisédw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca urzgdzi zaplecze Budowy spetniajace wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe
i magazynowe, jakie mogg mu byc¢ potrzebne do wtasnego uzytku.

Biura bedg znajdowac sie na, lub w sgsiedztwie placu budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez caty czas
trwania budowy, wtgczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen
niezbednych mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytaczonych mediéw zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania  robdt
optatami.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym
projektu organizacji ruchu na drogach, na czas trwania budowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu placu budowy. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo ilub gabarytowo
tadunkéw.

Ogrodzenia
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zabezpieczy w spos6b wystarczajgcy

wszystkie obiekty przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca
dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich skfadnikéw majatkowych
i materiatow przez caty czas trwania kontraktu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe Srodki zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene umowna.
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Zabezpieczenie drog
Wymagane jest biezace usuwanie z drdég zanieczyszczen ziemnych powodowanych
ruchem samochodoéw budowy.

Znaleziska archeologiczne
Jezeli w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryty zostanie
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjaé
nastepujace kroki:
— wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
— zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
— niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw,
Wojewddzki konserwator zabytkéw jest obowigzany w terminie 5 + 3 dni roboczych
od dnia przyjecia zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu. Jezeli
w powyzszym terminie, wojewddzki konserwator zabytkéw nie dokona ogledzin odkrytego
przedmiotu, przerwane roboty mogg by¢ kontynuowane.
Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojewddzki konserwator zabytkdéw
wydaje decyzje:
— pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych roboét, jezeli odkryty przedmiot nie jest
zabytkiem,
— pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robét, jezeli odkryty przedmiot jest zabytkiem,
a kontynuacja robét nie doprowadzi do jego zniszczenia lub uszkodzenia,
— nakazujaca dalsze wstrzymanie roboét i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej lub
jednostki organizacyjnej finansujgcej te roboty, badan archeologicznych w niezbednym
zakresie.

2. Roboty budowlane i technologiczne, tgcznie z kompletng dostawg maszyn i urzgdzen,
wyposazenia i oprzyrzgdowania oraz wszystkimi pracami montazowo - instalacyjnymi
w zakresie niezbednym dla osiggniecia zatozonych efektow ,Przedsiewziecia”, w tym miedzy
innymi wykonanie wszystkich w/w elementéw ,Przedsiewziecia”,

3. Zagospodarowanie terenu — przy wykopach otwartych teren nalezy uporzgdkowaé¢ oraz
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

4. Wszystkie inne prace i dostawy niezbedne do kompletnego zrealizowania
,Przedsiewziecia” oraz uzyskania wszelkich wymaganych prawem zezwolen, w tym
przekazania do eksploatacji i uzytkowania.

lll. Szkolenie, rozruch, proby, przekazanie do eksploataciji i uzytkowania:
1. Wykonawca opracuje projekt rozruchu wraz z jego harmonogramem oraz stanowiskowe
programy szkolen, uzyska ich akceptacje oraz niezwtocznie udostepni Zamawiajgcemu,
2. Wykonawca zorganizuje szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego personelu,
tj. stuzb eksploatacyjnych, aby instalacja mogta by¢ w petni eksploatowana bez
wykorzystywania obcego personelu. Wszelkie szkolenia i instruktaz beda prowadzone
w jezyku polskim. Nie wyklucza sie prowadzenia szkolenia w trakcie trwania rozruchu
technicznego.

Szkolenie bedzie ogoélnie obejmowaé zaznajomienie sie z  aspektami
eksploatacyjnymi systeméw jako catosci, po czym nastgpi zaznajomienie z konkretnymi
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elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia zostanie
opracowany jako uzupetnienie Instrukcji Eksploatacji i Konserwaciji.

Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wiec
szkolenie i zaznajamianie r6znych przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie r6zne
w zakresie umiejetnosci eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio
przeszkolony do poziomu, ktéry umozliwi mu dalsze szkolenie os6b mu podlegtych.

Personel Zamawiajgcego bedzie obecny podczas kohcowej instalacji,
przeprowadzania préb i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do czasu w fazie
instalacji urzagdzen mechanicznych elektrycznych.

Wykonawca zapewni instruktoréw, ktérzy przeprowadzg szkolenie na miejscu
obejmujgce wiasciwg eksploatacje, kontrole jakosci, konserwacje wyposazenia oraz
procedury bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do ustalenia z Zamawiajgcym zasad organizacji planu
szkolen oraz do okre$lenia umiejetnosci jakie winien posiada¢ personel przystepujacy do
szkolenia.

3. Wykonawca przeprowadzi rozruch urzadzen, proby czesciowe (etapowe) ikohcowe
(wtym proby przedrozruchowe, proby rozruchowe i ruch prébny) wraz z potwierdzeniem
osiggniecia parametrow okreslonych w Wykazie Gwarancji.

IV. Odbiory robot

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty
podlegajg nastepujgcym odbiorom:
Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér takich robo6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika

budowy i rdéwnoczesnie powiadamia pisemnie Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia
o tym fakcie.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie:
a) dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakos¢, ilos¢
i zgodnos$¢ wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z préb i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci
z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robét,
b) przeprowadzonych badan i préb.

Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokédt podpisany przez Wykonawce
i inne osoby uczestniczgce w Inspekcji.

W protokole Inspekcji robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot
i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majace wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosé
i niezawodnos¢ wykonanych robét:

a) zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowa,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzgdzen,
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c) technologie wykonania robot,
d) parametry techniczne wykonanych robét.

Odbiér czesciowy robdt zgtoszonych jako podstawa dla wystawienia protokotu czesciowego
Przed wystawieniem faktury czesciowej Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego
wszystkie roboty, ktérych ptatnos¢ ma dotyczyé. Odbiér zostanie przeprowadzony zgodnie
z zasadami niniejszego programu, dotyczacymi badan i inspekcji robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu.
Roboty zostang uznane przez Zamawiajgcego za podstawe do wystawienia faktury
czesciowej wytacznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.
Protok6t odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres rob6t stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty
poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych
odbiorow.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikébw badan i pomiaréw, w tym badan czynnikéw oddziatywania na
srodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i umowa.

W toku odbioru ostatecznego robédt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i umowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
a) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b) dokumentacje rozruchowa,
c) protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
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d) protokoty odbioréw czesciowych,
e) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
f) zaswiadczenie z PINB o braku sprzeciwu co do wykonania robét.

= dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia  jakosSci
i harmonogramoéw robdt,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji
projektowe;j,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

= przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy beda
przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy musi spowodowaé jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone
wg wskazan Zamawiajgcego powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez
niego zalecone.
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Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu
archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

a) wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan
czynnikbéw oddziatywania na srodowisko,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

c) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru iprzekazania tych rob6t
wiascicielom urzadzen,

d) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi
i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér ostateczny
robot (koncowy) "

5. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektow, urzadzen, stref i innych
elementow instalacji wymagajacych oznakowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —
w granicach realizowanego Zadania,

6. Wykonawca wykona takze wszystkie inne zobowigzania konieczne do przejecia robét od
Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym uzyska pozytywne
opinie stosownych organéw administracji oraz koncowg, skuteczng prawnie decyzje
zezwalajgcag na uzytkowanie w catym zakresie Zadania.

V. Serwis i obstuga

1. Wykonawca zapewni serwisowanie instalacji i urzgdzen w ciggu okresu zgtaszania wad,
nastepnie w okresie rekojmi. Koszty serwisowania urzadzen i instalacji w okresie zgtaszania
wad oraz w okresie rekojmi pokrywa Wykonawca.

2. Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych i eksploatacyjnych. Jezeli okaze sie ze
zuzycie jest nadmierne, tj. wieksze niz w danych producenta (nie dystrybutora),
domniemywaé bedzie sie wade urzadzenia lub montazu, ew. rozruchu — wtedy koszty
zakupu i transportu poniesie Wykonawca (refinansowanie mozliwe tylko wtedy, gdy
Zamawiajgcy uznana element za wadliwy).

Weryfikacja ktéregokolwiek z dokumentow Wykonawcy — jezeli bedzie wymagana ze
wzgledéw prawnych - przez jednostki lub osoby uprawnione obcigzy Wykonawce
organizacyjnie i finansowo i musi by¢ wykonana przed przedtozeniem danego dokumentu do
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akceptacji przez Zamawiajgcego. Pozytywny wynik takiej weryfikacji oraz uzyskanie
pozytywnych opinii i uzgodnien nie oznacza automatycznego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji w kazdym
przypadku uznania, ze dany element zamdwienia nie spetnia wymagan Kontraktu,
przedstawiajac jednoczesnie stosowne uzasadnienie merytoryczne. Zgoda Zamawiajgcego
w zadnym stopniu nie zdejmuje odpowiedzialnosci z Wykonawcy. Nie dotyczy to
odpowiedzialnosci Wykonawcy za btedne przedstawienie danych zrodtowych, tj. danych
technologicznych, w tym bilansowych, ktére uzyskat Wykonawca - wliczajgc w to dane
zawarte w niniejszym PFU.

W sytuacjach spornych interpretacji tresci zawartych w dokumentach i opracowaniach
przedstawianych do akceptacji Zamawiajgcemu, moze on zazagda¢ uzupetnien, dodatkowych
wyjasnien lub sprawdzen przez jednostki trzecie. Czynnosci takie beda obcigzaty
Wykonawce. Zapisu tego nie nalezy rozumie¢ jako przymuszanie Wykonawcy do
ponoszenia kosztéw nie dajgcych sie oszacowaé na etapie skfadania oferty, a jako
uswiadomienie mu koniecznos$ci jasnego, jednoznacznego, wyczerpujgcego prezentowania
proponowanych rozwigzan tak, aby nie byto watpliwosci interpretacyjnych. Te watpliwosci
moga by¢ przedmiotem interpretacji i rozstrzygniec o ktérych mowa powyzej.

Zatwierdzenie wszystkich dokumentéw przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora
Nadzoru jest warunkiem koniecznym dla realizacji Kontraktu. Zatwierdzenie nie ogranicza
w niczym odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu.

Wszystkie wykonane przez Wykonawce oraz uzyskane opracowania idokumenty
zostang przekazane Zamawiajgcemu w celach archiwizacyjnych (cze$¢ z nich w celach
biezgcych - eksploatacyjnych) niezwtocznie po ich opracowaniu lub uzyskaniu, jesli nie
w oryginale to jako kopia poswiadczona za zgodnos$¢ przez przedstawiciela Wykonawcy
podpisanego pod Kontraktem. W ramach przekazania Zadania Zamawiajagcemu dokumenty
dostarczone wczesniej jako kopia beda dostarczone w oryginale.

Zamawiajgcy bedzie reagowat na wszystkie przedtozenia Wykonawcy w terminie nie
dtuzszym niz trzy tygodnie (21 dni kalendarzowych )lub nastepny, najblizszy po tym terminie
dzien roboczy). W ustaleniu tym mieszczg sie takze terminy opinii i uzgodnien przediozonych
dokumentow.

1.1.6 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.1.6.1. Przestanki stanowigce podstawe podijecia Przedsiewziecia

Celem przedsiewziecia jest zapewnienie odbierania $ciekdw przez zmodernizowany
i nowo wybudowany system kanalizacyjny w ul. Polnej w Rozprzy oraz w ul. Zaktadowej
w Niechcicach.

Gtéwnym celem przedsiewziecia jest zlikwidowanie bezodptywowych zbiornikéw —
szamb, zapewnienie odbierania sciekdw nowo wybudowang kanalizacjg sanitarng z catego
zakresu objetego inwestycja.

Najwazniejszg, podstawowg przestankg uzasadniajgcg planowane ,Zadanie
inwestycyjne” jest konieczny ze wzgledow cywilizacyjnych i srodowiskowych rozw6j Gminy
Rozprza. Konsekwencjg takiej koniecznosci jest nieuchronna budowa sieci kanalizacji
sanitarnej.

Konieczno$¢ podjecia przedsiewziecia podyktowana jest rozwojem technicznym,
zuzyciem eksploatacyjnym, rozbudowg sieci kanalizacyjnej oraz stanem technicznym
istniejgcych bezodptywowych zbiornikéw.
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1.1.6.2. Uwarunkowania lokalizacyjne Przedsiewziecia
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Rozprza oraz Niechcice na
dziatkach numer:

a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do wszystkich
nieruchomosci wzdtuz ul. Polnej w Rozprzy o dlugosci ok. 1200 m sieci
grawitacyjnej i ok. 70 szt. przytgczy (w tym orientacyjna dtugos¢ 958 m kanalizaciji
ttocznej). Sie¢ zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych 573, 680/1
obreb nr 0026 — Rozprza, Gmina Rozprza, powiat piotrkowski,
wojewodztwo todzkie, oraz dz. nr 238 obreb nr 0008 — Ignacéw, Gmina Rozprza,
powiat piotrkowski, wojewddztwo tddzkie.

b) budowa i modernizacja (przebudowa lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z budowa przytaczy do nieruchomosci w ul. Zaktadowej w Niechcicach (na
odcinku od ul. Topolowej do ul. Czestochowskiej) o tacznej dtugosci ok. 950 m
sieci grawitacyjnej (budowa nowej sieci o dtugosci ok. 420 m oraz
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o dtugosci ok. 530 m) i ok. 30 szt.
przytaczy. Sie¢ zlokalizowana na dziatkach o numerach ewidencyjnych 606, 1172,
1174, 2185 obreb nr 0021 — Niechcice, Gmina Rozprza, powiat piotrkowski,
wojewodztwo todzkie.

Uwaga:

Dla nieruchomosci potozonych wzdtuz ulicy Polnej w Rozprzy =zaleca sie
doprowadzenie przytagczy w sposOb nastepujacy: do linii  ogrodzen lub za
row odwodnieniowy, lub poza krawedz jezdni, lub do granicy wiasnosci — kazdorazowo
uzgadniajgc lokalizacje z wtascicielem przylegtej nieruchomosci. Dla nieruchomosci
potozonych wzdtuz ul. Zaktadowej w Niechcicach przytgcza doprowadzi¢ do granicy pasa
drogowego.

Realizacja odbywaé¢ sie bedzie w trakcie normalnego funkcjonowania drég —
ul. Polnej w Rozprzy i ul. Zaktadowej w Niechcicach, stgd koniecznos$¢ przyjecia takiej
kolejnosci robét i takiej organizacji, aby tego warunku dotrzymac.

Caly ruch budowlany, wszystkie jego trasy oraz miejsca skitadowania materiatow
i urzadzen, a takze lokalizacje stanowisk roboczych maszyn i ludzi muszg uwzgledniaé
zasady bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi. Analogiczne uwarunkowania dotyczg
gabarytéw maszyn i srodkoéw transportowych. Celem rozpoznania wszystkich uwarunkowan
Zamawiajgcy umozliwia wizje w terenie przed ztozeniem ofert.

1.1.6.3. Warunki gruntowe i hydrogeologiczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463), okreslenie kategorii
geotechnicznej nalezy do Projektanta. W zatgczeniu badania gruntowo - wodne.

1.1.6.4. Stan formalno — prawny przygotowania Inwestyciji

Planowana inwestycja nie jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. Zamierzenie budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 uzyskane na
etapie projektu budowlanego decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
odpowiednich zakresow, na ktérych zamierzenie bedzie realizowane.
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1.1.6.5. Dostepnos$¢ mediéw

Wszystkie media konieczne dla realizacji zadania znajdujg sie na terenie inwestycji.
Zamawiajgcy uznaje za konieczne ponoszenie przez Wykonawce kosztow zuzytych mediow
oraz dostepu do nich na zasadach ogélnie obowigzujgcych. Koszt zuzycia bedzie rozliczany
na podstawie cen biezacych odpowiednich operatorow. Koszt dostepu — koszt przytaczenia
i pbzniejszej likwidacji punktu dostepowego zostanie ustalony odrebnie.

Ustala sie nastepujgce punkty wigczenia i przytgcza medidbw do istniejgcego
uzbrojenia:
1. Przytaczenie do sieci energetycznej — ze wzgledu na brak danych o zapotrzebowaniu
Wykonawcy, kwestia ta wymaga uzgodnienia. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozyc
stosowny wniosek, w ktérym okresli planowane moce przytagczone i planowane faktyczne
pobory mocy z zaktadowej sieci elektroenergetycznej Zamawiajgcego. Zamawiajgcy winien
by¢ przygotowany do konieczno$ci zawarcia odrebnej umowy na dostawe energii
elektrycznej z jej operatorem.
2. Pobér wody - Zamawiajgcy wskaze miejsca wprowadzania poboru wody z zaktadowej
sieci wodociggowej. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ stosowny wniosek, w ktérym
okresli ilos¢ wody, jakg chce pobiera¢ z sieci Zamawiajgcego. Wniosek winien zawierac
deklaracje, co do sposobdéw wykorzystania wody isposobédw odprowadzania $ciekow
powstatych z tych sposobdéw korzystania.
3. Wiaczenie do kanalizacji - Zamawiajacy wskaze miejsca wprowadzania $ciekdéw do uktadu
kanalizacji zakfadowej. Scieki muszg odpowiada¢ parametrom okreslonym przez
Zamawiajgcego dla wszystkich swoich klientéw. Wykonawca zobowigzany bedzie ziozyc¢
stosowny wniosek, w ktérym okresli ilos¢ i jakos¢ Sciekdw, ktore chce odprowadzaé do sieci
Zamawiajgcego, oraz zrédta ich pochodzenia (procesy generujgce dane Scieki).
4. Odpady state i ciekte. Wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢é stosowny wniosek,
w ktorym okresli ilos¢ i jakos¢ odpadow, ktére chce odprowadza¢ z terenu budowy.
Wykonawca winien by¢ przygotowany do zawarcia odrebnej umowy na wywéz odpadéw —
Zamawiajgcy jest operatorem takze w zakresie gospodarki odpadami.

1.1.6.6. Dostepnosé Placu Budowy

Roboty wykonywane bedg na dziatkach prywatnych oraz w dziatkach drogowych.
W zwigzku z tym Zamawiajgcy przyjmuje, ze na etapie przygotowania Oferty, a nastepnie
Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska pozgdane informacje o dostepie do placu
budowy idrogach dojazdowych. Na tej podstawie Wykonawca zaprojektuje roboty iich
realizacje tak, aby nie zostaty zakit6cone procesy technologiczne, a konieczne ingerencje
w obecny uktad, w tym zwigzane z dotgczeniem elementéw nowych i modernizowanych
odbywatly sie bedg w terminach i porach doby uwzgledniajgcych minimalizacje perturbaciji.
Organizacja rob6t, w tym wszystkie roboty i czynnosci sktadowe realizacji ,Zadania” musza
zosta¢ ujete w ,HARMONOGRAMIE ROBOT” podlegajacym uzgodnieniu nie pdzniej niz
przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe. HARMONOGRAM musi byé
przestrzegany pod rygorem destabilizacji pracy Zaktadu obstugujgcego catg miejscowosc.
Wykonawca musi mie¢ $wiadomos¢ nieprzewidywalnosci zjawisk pogodowych, stgd moga
by¢ konieczne odstepstwa od HARMONOGRAMU. Sytuacje takie beda sygnalizowane przez
Zamawiajgcego, a obowigzkiem Wykonawcy bedzie dostosowanie sie do biezgcej sytuacji
i polecen Zamawiajgcego. Ustgpienie okolicznosci nadzwyczajnych musi by¢ rownoznaczne
z powrotem do zwyktego trybu pracy. Szkody wynikte z niedostosowania sie do zalecen lub
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z nieuzgodnionej z Zamawiajgcym zmiany HARMONOGRAMU, nawet jesli nie wynikajg
z winy Wykonawcy mogg stanowi¢ podstawe roszczen Zamawiajgcego.

Wszystkie prace, kidére bedg polegaty na potgczeniu nowych urzadzen i instalacji
z funkcjonujgcymi  muszg uzyska¢ zgode Zamawiajgcego (Uzytkownika) — jako
potwierdzenie zgodnosci z HARMONOGRAMEM lub z sugerowanymi jego zmianami. W tym
celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do Zamawiajgcego. Pisma te powinny by¢
przedtozone przedstawicielowi Zamawiajgcego na co najmniej 5dni roboczych przed
planowanym terminem robét. Do robdét mozna bedzie przystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu
pisemnej zgody. Zgoda ta bedzie, w koniecznych przypadkach, oznaczata takze akceptacje
zmian HARMONOGRAMU. Jak podano powyzej, z wnioskiem (zobowigzujgcym dla
Wykonawcy) o zmiane HARMONOGRAMU moze wystapi¢ takze Zamawiajgcy. Nie ustala
sie w tym zakresie limitbw czasowych, nie mniej nie moze to by¢ wystgpienie w trakcie
realizacji prac lub w okresie 5 dni przed ich przystgpieniem.

1.1.6.7. Wycinka drzew i krzewéw

Jezeli w toku prac projektowych i wykonawczych zajdzie konieczno$¢ wycinki drzew
i krzewow kolidujgcych z projektowanymi elementami kanalizacji sanitarnej Wykonawca
uzyska pozwolenie na wycinke drzew i takowg wykona. Wycinke drzew nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.1.7 0golne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonawca, projektujac i realizujgc opisany zakres robét, powinien uwzgledni¢ fakt,
ze w czasie prowadzenia prac budowlanych, istniejgce obiekty muszg zapewni¢ ciggtosc
pracy. Dopuszcza sie chwilowe zamkniecie odptywu $ciekdéw z sieci kanalizacyjnej pod
wzgledem $cistego monitoringu i kontroli sytuacji na sieci. Realizacja odbywac sie bedzie
w trakcie funkcjonowania obiektow, stad koniecznosé przyjecia takiej kolejnosci robo6t i takiej
organizacji, aby tego warunku dotrzymac.

1.1.7.1. Ogdlna koncepcija

Zaméwienie opiewa na taczne wykonanie dokumentacji projektowej iwybudowanie
omoéwionego zakresu inwestycji, tj. ,Przedsiewziecia Inwestycyjnego”. ,Zadanie
inwestycyjne” zrealizowane ma wiec by¢ w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj”. Przedsiewziecie
obejmuije:

Planuje sie:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami do wszystkich nieruchomosci
wzdtuz ul. Polnej w Rozprzy o dtugosci ok. 1200 m sieci grawitacyjnej i ok. 70 szt.
przytgczy (w tym orientacyjna dtugos¢ 958 m kanalizacji ttocznej).

— budowe i modernizacje (przebudowe lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z budowag przytgczy do nieruchomosci w ul. Zaktadowej w Niechcicach (na odcinku
od ul. Topolowej do ul. Czestochowskiej) o tacznej dtugosci ok. 950 m sieci
grawitacyjnej  (budowa nowej sieci o dlugosci ok. 420 m oraz
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o diugosci ok. 530 m) i ok. 30 szt.
przytaczy.

—  rurocigg ttoczny tgczy¢ za pomoca potgczen zgrzewanych doczotowo lub za pomoca
ksztattek elektrooporowych; rurociggi grawitacyjne — potaczenia kielichowe.
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Planuje sie budowe sieciowej przepompowni s$ciekdéw sanitarnych o parametrach
takich jak:
- kompletna uzbrojona przepompownia sciekéw obejmujgca montaz komory pompowni
wraz z wyposazeniem:
« pompa zatapialna o wydajnosci Q=3,7 m%h, wysokosci podnoszenia okoto
H=5 m (ukfad 1+1, pompy pracujg naprzemiennie) — 2 szt.;
« orurowanie pompowni sciekow — 2 szt.;
e zasuwa nozowa - 2 szt.;
* zawor zwrotny kulowy — 2 szt.;
» sonda hydrostatyczna poziomu lustra sciekdéw — 1 szt.;
» plywak sygnalizujgcy poziom min/max $ciekow — 2 szt.;
» drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna pompowni — 1 szt.;
» pomost eksploatacyjny — 1 szt.;
» fancuch do podnoszenia i opuszczania pomp — 2 szt.;
» szafa sterownicza — 1 szt.;
- podpiecie pompowni do istniejgcej elektryki wraz z ich automatycznym sterowaniem
wpietym i kompatybilnym z istniejgcym systemem monitoringu,
- pompownie $ciekow zabezpieczy¢ przed wejsciem osob nieupowaznionych;

Zamawiajgcy zaktada, ze:

- Wykonawca dokona analizy stanu istniejacego;

- Wykonawca dokona analizy planéw rozwojowych Zamawiajgcego w zakresie
istotnym dla celu zaméwienia;

- Wykonawca zaproponuje rozwigzania technologiczne i techniczne oraz organizacyjne
pozwalajgce na realizacje planéw Zamawiajgcego, uzyska akceptacje dla nich i na tej
podstawie zrealizuje je. Funkcjonowanie wybudowanego i zmodernizowanego uktadu
bedzie prawidtowe w okresie gwarancyjnym i pézniej w petnym zakresie planowanych
funkcji. Elementy zdemontowane zostang mu przekazane w stanie nienaruszonym —
poza cieciami koniecznymi dla prac. Spos6b robdét musi by¢ wyprzedzajgco
uzgodniony z Zamawiajgcym, podobnie jak miejsca sktadowania. Wykonawca bedzie
honorowat zyczenia Zamawiajacego zwigzane z wykorzystaniem elementéw
zdemontowanych — w ramach niniejszego kontraktu.

1.1.7.2. Ogdlny Opis Projektowanych Proceséw

Przedmiotem zaméwienia jest ,Przedsiewziecie inwestycyjne” polegajgce
na zaprojektowaniu i wybudowaniu na tej podstawie obiektéw realizujgcych procesy
konieczne zdaniem Zamawiajgcego dla lepszego funkcjonowania Zakfadu. Jest to
szczegblnie istotne w kontekscie rozwoju miejscowosci Rozprza i jej okolic. Rozwdj ten
niesie za sobg zwiekszone, co do ilosci, sptywy sciekow.

Zdaniem Zamawiajgcego konieczna jest budowa i modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Rozprza i Niechcice.

Wszystkie projektowane procesy muszg by¢ powigzane z takim doborem materiatow
i elementow wyposazenia technologicznego, aby eksploatacja cechowata sie diugookresowa
stabilnoscig parametréw i trwatoscig wszystkich urzadzen oraz wszystkich materiatow
wbudowanych. Zaktada sie, ze okresy eksploatacji poszczegdlnych realizowanych
elementow bedg nie mniejsze niz okresy amortyzacji przyjmowane typowo dla tych
elementow.
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1.1.7.3. Ogdlne wymogi dotyczgce Przedsiewziecia

1. Roboty budowlane winny pozwoli¢ na mozliwie bezproblemowg eksploatacje
poszczegblnych obiektéw. Nalezy zapewni¢ maksymalng ciggtos¢ pracy instalacji.
Rozwigzania projektowe winny uwzgledniaé réwniez ciggtos¢ pracy instalacji w trakcie
realizacji przedsiewziecia.

2. Proponowane rozwigzania winny powodowac, iz obiekty bedg miaty trwatg
i niezawodng budowe (z wyposazeniem) pozwalajgcg na co najmniej 20 letnig eksploatacje.
Proponowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje.

3. Instalacje powinny mie¢ trwatg i niezawodng konstrukcje pozwalajgcg na co
najmniej 20 letnig eksploatacje. Proponowane materialy do zabudowy winny by¢ trwate
i odporne na korozje. Proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowac wysokg jakoscia,
niezawodnos$cig pracy, wysokim standardem wykonania oraz niskg energochtonnoscia.

4. Obiekty i instalacje muszg tez spetnia¢ wymagania najlepszych dostepnych
technologii (standardy BAT) w chwili oddawania do ruchu i wszelkie wymagania
umozliwiajgce dopuszczenie do eksploatacji.

5. Zastosowana technologia jak i jej poszczegdlne wezty/elementy powinny byc¢
sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane w ofercie urzgdzenia nie powinny
by¢ rozwigzaniami prototypowymi.

6. Wykonawca powinien zagwarantowac, ze funkcjonowanie nie bedzie powodowac
przekroczen standardow jakosci srodowiska w zakresie emisji hatasu — na terenach
potozonych w otoczeniu miejsca zastosowanych urzgdzen. Gwarancje te beda podlegaty
sprawdzeniom w trakcie eksploataciji.

7. Obiekty i instalacje winny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw
w zakresie: bezpieczenstwa konstrukcji, ochrony przeciwpozarowej, przepiséw sanitarno —
epidemiologicznych, przepiséw BHP, ochrony zdrowia i ochrony $rodowiska.

8. Proces technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podjg¢ wszelkie srodki w celu
unikniecia niebezpieczenstwa dla obstugi, urzadzen, otoczenia i oséb trzecich w czasie
uruchomienia, normalnej eksploatacji, planowanych przerw, remontéw oraz awarii.

9. Przyjete przez Wykonawce standardy wykonania i wyposazenia nie mogg byé
nizsze od przyjetych przez Zamawiajgcego. Wszelkie watpliwosci w tym zakresie nalezy
rozstrzygna¢ przed ztozeniem ofert. Dopuszcza sie dokonywanie takich rozstrzygnie¢ nie
pbdzniej niz przed rozpoczeciem kontraktowania przez Wykonawce materiatéw, urzgdzen
i wyposazenia — jednak bez wptywu na koszt Zadania przed rozpoczeciem etapu
projektowania.

1.1.7.4. Ogdélne wymogi dotyczace elementdw nietechnologicznych

Ciagi piesze i jezdne
Naruszone ciggi piesze i jezdne bedg wymagaly odtworzenia bgdz wykonania
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Zagospodarowanie pozostatego terenu

Jako teren pozostaly rozumie sie tereny inne niz ciggi piesze i jezdne. Planowane
prace nie powinny mie¢ wptywu na tak zdefiniowany ,teren pozostaty” Naruszenia
planowane, tj. ujete w zatwierdzonej dokumentacji naprawione bedg zgodnie
z dokumentacjg. Naruszenia wykraczajgce poza ujete w dokumentacji bedg wymagaty
odtworzenia. Jezeli na skutek naruszen Zamawiajacy poniesie jaki§ uszczerbek inny niz
samo fizyczne naruszenie (utrudnienia w funkcjonowaniu, straty, dodatkowe nakfady
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i podobne okolicznosci), bedzie dochodzit naprawienia szkdd i utraconych korzysci po
wykonaniu tego Wykonawcy.

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

1.2.1 Wymagania dotyczgce wykonania

o Zakres i tres¢ projektu musi uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy prawa polskiego,
przepisy wydane przez wiladze miejscowe oraz inne przepisy inormy, ktdre sa
w jakikolwiek sposdb zwigzane z przedmiotem zaméwienia.

* Rozmiary arkuszy rysunkéw powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi na $wiecie. Rysunki wszystkich elementow konstrukcyjnych powinny
by¢ czytelne i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub
przedstawianych szczegétéw. Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skali: projekt
zagospodarowania — 1:500, profile rurociggéw — skala pozioma zgodnie z zakresem,
skala pionowa 1:100, plany szczeg6towe — 1:50i/lub 1:100, szczeg6ty — od 1:20 do

1:5.
» Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy musi bazowa¢ na najnowszych
rozwigzaniach technicznych i by¢ wykonany =z wykorzystaniem rozwigzan

opierajgcych sie na zasadach poszanowania energii i ekologii.

Wykonawca jest odpowiedzialny m. in.: za prawidtowe przygotowanie projektu
budowlanego, projektow wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich
dokumentow niezbednych do koncowego uzyskania ,Decyzji pozwolenia na budowe”.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie
analogowej (papierowej) minimum w 3 egzemplarzach, kiére zostang ztozone do
organu wydajgcego pozwolenie na budowe oraz w formie cyfrowej (na nosniku CD-R
lub DVD+/-R).

 Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu Projekt Budowlany, Projekt
Techniczny, Projekt Wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot
(kosztorysy i przedmiary oddzielnie dla kazdej branzy), STWIORB opracowanych
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w minimum 3 egzemplarzach kazdy.

* Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu instrukcje obstugi i konserwacii
przepompowni $ciekow (w jezyku polskim). Nie pdzniej niz dwa miesigce po przejeciu
robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
ostateczng forme instrukcji odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam gdzie bedzie
to konieczne. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia ostatecznej instrukcji obstugi
i konserwacji, w jezyku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM. Wszystkie
uzupetnienia, zmiany lub skre$lenia, ktérych moze zazgda¢ Zamawiajacy po
doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania robét oraz w trakcie préb, winny by¢
ujete wwyzej wymienionej instrukcji obstugi ikonserwacji w postaci stron
uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w
zakresie Ceny Kontraktowej.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczego6lnosci:

a) wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy
z jej elementéw sktadowych,

b) opis trybu dziatania wszystkich systemow,
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d) plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu Robot,

e) rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie urzadzen,

f) petng i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalacii,

g) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji
i wszystkich elementéw sktadowych,

h) specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia,
zweryfikowanych podczas préb koncowych,

j) procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

k) procedury lokalizowania awarii,

l) wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajgcy:

- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacje,

- unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach,

0) zalecenia dotyczace czestotliwosci i procedur konserwaciji profilaktycznych, jakie
majg zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalaciji,

p) harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

s) liste normalnych pozycji zuzywalnych,

t) schematy powykonawcze wszystkich potgczen elekirycznych pomiedzy pulpitem
operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami.
Oprogramowanie powinno posiada¢ tg samg strukture dla wszystkich urzgdzen.
Oprogramowanie nieposiadajace odpowiedniej struktury i nieuporzgdkowane bedzie
odrzucone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania
narzedziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA
wraz z licencjg dla Uzytkownika.

w) wyznaczone doswiadczalnie krzywe wydajnosci pomp.

Instrukcja zostanie dostarczona w formie uniemozliwiajgcej jej dekompletacje oraz
powinna zawiera¢ numeracje stron.

Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejgcych obiektéw i zieleni oraz oceni
przydatnos¢ istniejgcych obiektow dla potrzeb wybudowania zakresu rzeczowego
przedsiewziecia. Inwentaryzacjg powinny zosta¢ objete réwniez te obiekty, ktore
wystepujg na trasie planowanego zakresu rzeczowego, aw szczegoélnosci ktore
mog3a kolidowac z obiektami zaprojektowanymi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozen projektowych, projekiu
budowlanego, projektéw wykonawczych, projektu powykonawczego oraz wszelkich
innych opracowan wymagajgcych formy pisemnej i graficznej w formie analogowej
(papierowej) i cyfrowej (na nosniku CD-R).

Dla kazdego rodzaju urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére
beda obejmowac:

Czes¢ rysunkowg zawierajgca:
o schematy procesu i instalacji,
o kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
o rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi
elementami oraz z ciezarem urzgdzenia,
o opis wszystkich komponentéw/jednostek urzadzen/systemow i ich czesci,
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zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek urzadzen/systemow,
certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty préb etc.),

obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi etc.),

schemat potgczen elektrycznych.

0O O O ©

Czesc¢ instalacyjng obejmujaca opis:
o wymagan dotyczacych instalaciji,
o wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania urzadzen,
o zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu.

Czesc¢ obstugowa obejmujacy opis i instrukcje:
o obstugi,
o konserwaciji,
o naprawy.

Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze wymagania

Zamawiajgcego:

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajagcym na
kazdym wazniejszym (lub wybranym przez Zamawiajgcego) etapie wykonywania prac
projektowych (np.: zatozenia projektowe, dobér przyjetych urzgdzen, itp.). Akceptacja
Zamawiajgcego w kazdej z opisanych powyzej sytuacji upowaznia dopiero
Wykonawce do dalszej realizacji prac projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ztozenia wymaganych prawem klauzul
i oSwiadczen do projektu.

Opisywania proponowanych materiatéw i urzgdzen poprzez podanie parametrow
technicznych, gatunkéw materiatu przy zachowaniu wymogéw Ustawa z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129
z pdzniejszymi zmianami).

Po zakonczeniu procesu projektowania, przed oddaniem dokumentacji na ZUD,
Wykonawca przedtozy kompletny projekt do Zamawiajacego celem uzyskania
ostatecznego uzgodnienia.

Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego i wystepowat w jego imieniu
w sprawach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem
pozwolenia na budowe na podstawie otrzymanego od Zamawiajgcego upowaznienie
do reprezentowania.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do
ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia odptatnego (wg. odrebnej umowy) nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami).

Urzadzenia i podzespoty wykonujgce podobne zadania winny by¢ tego samego typu
i marki, atakze winny by¢ dobrane w sposdb ograniczajacy do minimum ilos¢
wymaganych czesci zamiennych. W szczegdlnosci dotyczy to takich elementéw jak:
aparatura rozdzielcza, armatura, przyrzady pomiarowe, urzgdzenia sterujgce i inne.
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Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatow na placu
budowy. Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z Zamawiajgcym. Sktadowane
materiaty, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne dla Zamawiajgcego w celu
przeprowadzenia kontroli. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw,
elementdédw budowlanych i urzagdzen konieczna jest akceptacja Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét iwtasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie. W przypadku realizacji robot
niezgodnie z harmonogramem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia na
wtasny koszt dodatkowych $rodkéw transportu, o ile Zamawiajgcy uzna to za
konieczne. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisédw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone do ruchu przez
wtasciwy zarzad drdég pod warunkiem przywrdcenia uszkodzonych nawierzchni do
stanu pierwotnego na uzytkowanych odcinkach drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét zarowno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci oraz
w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ przeprowadzenie robo6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, PFU, w terminie przewidzianym
umowa. W przypadku realizacji robét niezgodnie z harmonogramem Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia na wiasny koszt dodatkowego sprzetu, o ile
Zamawiajacy uzna to za konieczne. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t, ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Winien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy = Zamawiajgcemu  kopie = dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw Kontrakiu zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do Robét. W przypadku, gdy sprzet dostarczony przez Wykonawce
nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiajgcego, lub utraci swoje witasciwosci
w trakcie wykonywania robét, Wykonawca zobowigzany bedzie do wymiany takiego
sprzetu na wtasny koszt.

W zakresie technicznym Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:

zlokalizowania wszelkich obiektéw wraz z infrastrukturg towarzyszacg w granicach
dziatek inwestycji,
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powigzania istniejgcych obiektéw, sieci i infrastruktury z obiektami i instalacjami
projektowanymi w taki sposob, aby docelowo powstaly uktad powigzan byt
jednorodny i spéjny i nie zaktocat pracy systemu,
takiego zaprojektowania inwestycji, aby mozliwe byto zachowanie ciggtosci pracy,
takiego zaprojektowania inwestycji, aby plan ogélny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych
kosztow. Obiekty powinny charakteryzowac sie wytrzymatg konstrukcjg, odpornoscia
na dziatanie obcigzen, ktérym mogg zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz
posiada¢ estetyczny wyglagd. Obiekty powinny harmonizowaé z otaczajgcym
zagospodarowaniem terenu.
takiego zaprojektowania inwestycji, aby miato miejsce jej jak najmniejsze
oddziatywanie zewnetrzne (hatas, emisje, itp.),
zastosowania w rozwigzaniach projektowych tylko takich maszyn, urzadzen lub
materiatéw, ktére posiadajg odpowiednie atesty, certyfikaty lub stosowne swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Wszelkie proponowane do
zastosowania w projekcie maszyny i urzadzenia muszg uzyskaC akceptacje
Zamawiajgcego.
zaprojektowanie zelbetowych konstrukcji inzynierskich zgodnie z Polskimi Normami,
ktére powinny charakteryzowac sie: wytrzymatg konstrukcja, odpornoscig nadziatanie
obcigzen, ktérym moga zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji, spetnia¢ wymogi
uzytkowania, zgodnie z ich  przeznaczeniem, zapewnia¢ maksymalne
bezpieczenstwo personelowi przysztego uzytkownika,
takiego zaprojektowania obiektéw, aby od obcigzen bezposrednich jak
i dodatkowych, zarysowania w konstrukcji nie przekroczg dopuszczalnej wartosci
granicznej. Wszystkie elementy konstrukcji nalezy sprawdzi¢ na stan graniczny
zarysowania. Nalezy réwniez uwzgledni¢ wptyw czynnika termicznego spowodowany
réznicg temperatur pomiedzy przegrodami obcigzonymi sSciekami a powietrzem
atmosferycznym/gruntem w okresie zimowym i letnim oraz ekspozycja
poszczegodlnych elementédw wzgledem (stonca) stron swiata.
zaprojektowania izolacji dla obiektéw zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
powierzchnie betonowe majgce kontakti ze Sciekami nalezy zaprojektowac
z zastosowaniem zabezpieczenia powtokg ochronng polimerowg lub mineralng
cienkowarstwowg powtokg uszczelniajgca. Konstrukcje wsporcze, konstrukcje
podestéw, schoddéw, drabin, barier ochronnych i poreczy nalezy wykonaé
z elementow stalowych ocynkowanych skrecanych. Pomosty konserwacyjne i stopnie
schodéw wykona¢ z ocynkowanych krat pomostowych. Sposéb ocynkowania
i grubos¢é warstwy musi trwale zabezpiecza¢ przed korozjg na okres minimum 15 lat
liczac od odbioru korncowego. Dotyczy to réwniez elementdw ztgcznych.
dopuszcza sie zastosowanie innych pokry¢ ochronnych, gwarantujgcych nie mniejszg
skutecznos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukcji ze stali
kwasoodpornej,
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji:
v okres gwarancji, ktéry rowny jest okresowi zgtaszania wad wynosi minimum
36 miesiecy liczac od dnia dokonania odbioru koncowego catego obiektu.
v’ gwarancja objete sa wszystkie elementy wykonanego przedmiotu
zamowienia, w tym w szczegolnosci: budynki, budowle, instalacje, urzgdzenia,
wyposazenie i osprzet.
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Zaprojektowane obiekty powinny min. zagwarantowac:

* bezpieczenstwo konstrukciji,

* bezpieczenstwo uzytkowania,

» odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

» komfort pracy personelu uzytkownika,

» Zamawiajgcy zaleca przeprowadzenie przez potencjalnego Wykonawce inspekcji
przysztych terenéw budowy i ich otoczenia w celu oszacowania na wiasng
odpowiedzialnos¢ kosztu i ryzyka oraz wszelkich danych, jakie moga okazac sie
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdéwienia i jego wyceny z punktu widzenia
Wykonawcy,

* w ramach prac projektowych nalezy przygotowaé harmonogram przysztej realizaciji
inwestycji. Dotyczy to gtéwnie zaplanowania sposobu eksploatacji przy jednoczesnym
prowadzeniu tam prac.

Ponizej opisano najwazniejsze wymagania ogdlne Zamawiajgcego w stosunku do
maszyn, urzadzen technologicznych, materiatow kidére znajdg sie w rozwigzaniach
projektowych:

» wszystkie urzadzenia winny zosta¢ zintegrowane z istniejgcymi systemami,

» zasilanie nowych i istniejgcych urzadzen (po przeliczeniu zapotrzebowania na moce)
moze zostac zrealizowane z istniejgcego przytagcza energetycznego,

* nalezy zastosowac¢ materiaty odporne na warunki srodowiskowe,

» catos¢ nowych i istniejgcych urzadzen i uktadéw pomiarowych ma by¢ podtgczona do
nadrzednego systemu sterowania i wizualizacji, z mozliwoscig
zdalnego recznego i automatycznego sterowania ze stanowiska dyspozytora,

+ do wykonania elementow stykajacych sie ze $ciekami, osadami, gazami
i Srodowiskiem agresywnym nalezy uzy¢ tworzyw sztucznych (w ziemi) lub stali
nierdzewnej kwasoodpornej,

» nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenia obiektow zagtebionych pod terenem wynikajgce
z wysokiego poziomu wéd gruntowych i ich agresywnosci,

» wszystkie urzgdzenia napedzane elekirycznie nalezy zaprojektowac (dobrac)razem
z silnikami i skrzynkami przytgczeniowo-sterowniczymi, w obudowach IP65,
ztworzywa izolacyjnego, w ktérych znajdujg sie odpowiednie zabezpieczenia
zapewniajgce bezpieczenstwo.

1.3. Wytyczne Zamawiajacego w zakresie funkcjonowania przysziych
obiektow

Ponizej opisano wymagane minimalne rozwigzania dla poszczeg6lnych obiektéw
opisanych w niniejszym opracowaniu.

Planuje sie:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do wszystkich nieruchomosci
wzdtuz ul. Polnej w Rozprzy o dtugosci ok. 1200 m sieci grawitacyjnej i ok. 70 szt.
przytgczy (w tym orientacyjna dtugos¢ 958 m kanalizacji ttocznej).
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— budowe i modernizacje (przebudowe lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z budowg przytaczy do nieruchomosci w ul. Zaktadowej w Niechcicach (na odcinku
od ul. Topolowej do ul. Czestochowskiej) o tacznej dtugosci ok. 950 m sieci
grawitacyjnej  (budowa nowej sieci o diugosci ok. 420 m oraz
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o diugosci ok. 530 m) i ok. 30 szt.
przytaczy.

—  rurocigg ttoczny tgczy¢ za pomoca potgczen zgrzewanych doczotowo lub za pomoca
ksztattek elektrooporowych; rurociggi grawitacyjne — potaczenia kielichowe.

Planuje sie budowe sieciowej przepompowni sciekdéw sanitarnych o parametrach
takich jak:
- kompletna uzbrojona przepompownia $ciekdw obejmujgca montaz komory pompowni
wraz z wyposazeniem:
« pompa zatapialna o wydajnos$ci Q=3,7 m%h, wysokosci podnoszenia okoto
H=5 m (ukfad 1+1, pompy pracujg naprzemiennie) — 2 szt.;
* orurowanie pompowni $ciekow — 2 szt.;
e zasuwa nozowa - 2 szt.;
» zawdr zwrotny kulowy — 2 szt.;
» sonda hydrostatyczna poziomu lustra sciekdéw — 1 szt.;
» ptywak sygnalizujgcy poziom min/max sciekow — 2 szt.;
» drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna pompowni — 1 szt.;
» pomost eksploatacyjny — 1 szt.;
» fancuch do podnoszenia i opuszczania pomp — 2 szt.;
» szafa sterownicza — 1 szt.;
—  podpiecie pompowni do istniejgcej elekiryki wraz z ich automatycznym sterowaniem
wpietym i kompatybilnym z istniejgcym systemem monitoringu,
- pompownie $ciekow zabezpieczy¢ przed wejsciem osob nieupowaznionych;

KANALIZACJA SANITARNA

Planuje sie:

1. budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do wszystkich nieruchomosci
wzdtuz ul. Polnej w Rozprzy o dtugosci ok. 1200 m sieci grawitacyjnej i ok. 70 szt.
przytgczy (w tym orientacyjna dtugos¢ 958 m kanalizacji ttocznej).

2. budowe i modernizacje (przebudowe lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z budowg przytaczy do nieruchomosci w ul. Zaktadowej w Niechcicach (na odcinku
od ul. Topolowej do ul. Czestochowskiej) o tacznej dtugosci ok. 950 m sieci
grawitacyjnej  (budowa nowej sieci o dlugosci ok. 420 m oraz
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o diugosci ok. 530 m) i ok. 30 szt.
przytaczy.

3. rurocigg ttoczny tgczy¢ za pomocg potaczen zgrzewanych doczotowo lub za pomocg
ksztattek elektrooporowych; rurociggi grawitacyjne — potaczenia kielichowe.
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POMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Scieki do pompowni doptywajg grawitacyjnie z kanalizacji sanitarnej. llo$¢ $ciekow
doptywajgcych kanalizacjg sanitarng grawitacyjng wyniesie ok. 42 m%/d.

Przepompownia sciekéw sanitarnych wybudowana zostanie w pasie drogi gminnej
jako najazdowa. Pompownia wykonana z prefabrykatéw zelbetowych.

W komorze przepompowni zamontowane beda dwie pompy zatapialne sciekéw
surowych.

Pompy montowane na konstrukcji pozwalajgcej na demontaz pomp bez przerywania
pracy pompowni. Pompy pracujg naprzemiennie tak aby sumaryczny czas pracy kazdej
pompy byt na podobnym poziomie.

Pomiar poziomu $ciekbw w pompowni za pomocg sondy hydrostatyczne;j

Pompa sciekéw surowych

Charakterystyka: Pompa sciekowa do pompowania sciekow surowych.
Wydajnosé: ok.Q=1,11/s, 3,7 m%h

Wysoko$¢ podnoszenia: ok. 5 m

llosé: 2szt. (1+1)

Pompy winny by¢ wyposazone w czujniki wilgotnosci.
Doktadny dob6r pomp zostanie wykonany na etapie projektu budowlanego.

System opuszczania pomp

Charakterystyka: obrotowy zuraw z recznym kotowrotkiem i nierdzewna ling

Nosnos¢: 150 kg

Materiat: ocynkowana stal konstrukcyjna

llos¢: 1 szt.

Rury, armatura, konstrukcje pomocnicze

Materiat: prowadnice pomp, konstrukcje mocujgce — stal nierdzewna
armatura — zeliwo sferoidalne
rury - PE

llos¢: 1 zestaw

Szczegotowe rozwigzania techniczne nalezy, w uzgodnieniu z Inwestorem oraz
Zarzadcg sieci, zawrze¢ w projekcie budowlanym.

1.3.1 Wymagania dotyczace parametrow gwarantowanych
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Budowa i modernizacja (przebudowa lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej nastgpi¢
ma w miejscowosci Rozprza i Niechcice. Odcinek ma zosta¢ zaprojektowany, a pozniej
wybudowany. Planuje sie:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do wszystkich nieruchomosci
wzdtuz ul. Polnej w Rozprzy o dtugosci ok. 1200 m sieci grawitacyjnej i ok. 70 szt.
przytaczy (w tym orientacyjna dtugos$¢ 958 m kanalizaciji ttocznej),

— budowe i modernizacje (przebudowe lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z budowg przytaczy do nieruchomosci w ul. Zaktadowej w Niechcicach (na odcinku
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od ul. Topolowej do ul. Czestochowskiej) o tgcznej diugosci ok. 950 m sieci
grawitacyjnej  (budowa nowej sieci o diugosci ok. 420 m oraz
modernizacja/przebudowa lub remont sieci o diugosci ok. 530 m) i ok. 30 szt.
przytaczy,

- rurociagg ttoczny tgczy¢ za pomocg potgczen zgrzewanych doczotowo lub za pomoca
ksztattek elektrooporowych; rurociggi grawitacyjne — potaczenia kielichowe.

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW SANITARNYCH

Budowana przepompownia $ciekow wg. ustalen z Zamawiajgcym dobrana ma zosta¢
dla przeptywu godzinowego, ktéry wynosi 3,7 m*h. Proponowana lokalizacja budowane;
sieciowej przepompowni $ciekédw sanitarnych pokazana zostata na zataczniku graficznym.
Dokumentacja techniczna jak i pdzniejsze prace budowlane obejmowaé majg montaz
komory pompowni wraz z wyposazeniem:

« pompa zatapialna o wydajnoséci Q=3,7 m%h, wysokosci podnoszenia okoto
H=5 m (ukfad 1+1, pompy pracujg naprzemiennie) — 2 szt.;

« orurowanie pompowni sciekow — 2 szt.;

e zasuwa nozowa - 2 szt.;

* zawor zwrotny kulowy — 2 szt.;

» sonda hydrostatyczna poziomu lustra sciekdéw — 1 szt.;

» plywak sygnalizujgcy poziom min/max $ciekow — 2 szt.;

» drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna pompowni — 1 szt.;

» pomost eksploatacyjny — 1 szt.;

» fancuch do podnoszenia i opuszczania pomp — 2 szt.;

» szafa sterownicza — 1 szt.;

—  podpiecie pompowni do istniejgcej elekiryki wraz z ich automatycznym sterowaniem
wpietym i kompatybilnym z istniejgcym systemem monitoringu,
- pompownie $ciekow zabezpieczy¢ przed wejsciem osob nieupowaznionych.

1.3.2 Pomiary gwarancyjne

W trakcie prob koncowych oraz préb eksploatacyjnych zostang przeprowadzone
pomiary sprawdzajgce zrealizowane wielkosci, w tym gwarantowane podane w wykazie
gwarancji. Pomiary te bedg prowadzone w obecnosci Zamawiajgcego, ktéry ma prawo ich
nadzorowania i kontrolowania.

Pomiary sprawdzajgce wielkos¢ parametrow gwarantowanych w trakcie eksploatacii
(tj. préby eksploatacyjne w okresie zgtaszania wad oraz w okresie rekojmi) bedg prowadzone
przez Zamawiajgcego, a ich wyniki bedg na biezaco przekazywane Wykonawcy. O ile
Wykonawca nie zakwestionuje wynikow pomiaréw przeprowadzonych przez Zamawiajgcego
w ramach préb eksploatacyjnych w ciggu 5 dni roboczych od daty ich otrzymania od
Zamawiajgcego, oznacza to ich akceptacje bez zastrzezen przez Wykonawce. W przypadku
zgtoszenia zastrzezeh przez Wykonawce w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania
wynikow, pomiary zostang przeprowadzone przez niezalezng, uprawniong i zaakceptowana
przez strony instytucje.
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Jezeli wyniki tych pomiarbw beda zgodne z pomiarami wykonanymi przez
Zamawiajgcego, to ich koszt pokryje Wykonawca. W przeciwnym wypadku koszty takich
pomiardéw pokryje Zamawiajgcy.

1.3.3 Wymagania dotyczace ubezpieczenia

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczyé¢ roboty. Szczegbétowe wymagania w tym
zakresie okreslone bedg w warunkach kontraktu.

1.4. Platnosci
Ponizej opisano wymagane minimalne rozwigzania dla poszczegolnych obiektow:

a) Dokumentacja techniczna
Podstawg pfatnosci dla opracowan projektowych wycenionych ryczattowo jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

b) Roboty budowlane

Podstawg ptatnosci dla rob6t budowlanych wycenionych ryczattowo stanowié¢ bedzie
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena ryczattowa w ofercie uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci i wymagania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla zakresu opisanego w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym, Dokumentacji Projektowej i Ofercie.

Ptatnos¢ odbywaé sie bedzie na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu
Protokotu zdawczo — odbiorczego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy realizowac bedzie wszelkie ptatnosci po podpisaniu protokotu odbioru
w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

2. Czesc¢ informacyjna

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
Z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamierzenie budowlane nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o uzyskane wczesniej
decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia oraz decyzje o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla odpowiednich zakreséw, na ktérych zamierzenie
bedzie realizowane.

Wykonawca w ramach projekiu uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia dla
przeprowadzenia trasy rurociggéw oraz innych zamierzen budowlanych wynikajgcych
z projektu.
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2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne zgody, opinie, decyzje itp., na podstawie
ktérych Zamawiajgcy przygotuje oswiadczenia do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zamawiajgcy na etapie opracowywania projektu budowlanego przekaze
Projektantowi dokumentacje projektowg dotyczacg budowy kanalizacji sanitarnej
w ul. Zaktadowej, na odcinku od ul. Topolowej do oczyszczalni sciekédw, w miejscowosci
Niechcice, badania gruntowo — wodne oraz oswiadczenia do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane realizacja zamowienia

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym polskim prawem.

Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami
i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, jak réwniez z normami polskimi, ktére w jakikolwiek
sposOb odnoszg sie do robdt lub dziatan podejmowanych w ramach tego kontraktu.
W przypadku braku polskich norm w danej dziedzinie nalezy stosowa¢ sie do odpowiednich
norm europejskich.

Wszelkie dostawy, materiaty jak rowniez jakos¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne
z polskim obowigzujagcym Prawem Budowlanym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351), ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t” oraz wymaganiami obowigzujgcych Polskich Norm
lub odpowiednich norm europejskich lub, jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza
dostepng praktykg (BAT), wg ogdlnie uznanego poziomu wiedzy.

W szczeg6lnosci Wykonawca powinien postepowac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Konieczne jest réwniez stosowanie przepisow wykonawczych do Ustaw oraz
stosowanie norm i wytycznych obowigzkowych oraz fakultatywnych wskazanych przez
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to norm przywotanych ponizej i norm po nich
nastepujacych i je uzupetniajgcych oraz wytycznych:

Przepisy prawne:

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z2019r., poz. 1065);

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 r., poz. 2454);

+ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegOllnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1363);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 169, poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
z 2003 r., Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609);
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2021 r., poz.
1973);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2021 r., poz. 741);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r., poz. 1098);
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. z 2020 r., poz. 10);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2021 r., poz.
1420);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii,
remontowych i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r., Nr 96, poz. 437);
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekoéw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 1129).

Przepisy prawne:

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub réwnowazna;

PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej -- Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i potaczen lub
réwnowazna;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - wydane
przez COBRTI INSTAL lub rownowazna;

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach
cisnieniowych do wody lub rownowazna;

Instrukcje montazowe producentéw wyrobow stosowanych do budowy sieci
wodociggowej lub rownowazna;

PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej lub rownowazna;
PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania lub réwnowazna;
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 PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa — Terminologia — Czes¢ 3: Definicje
terminéw lub rownowazna;

 PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potaczenia — Elementy rurociggédw — Definicja
i dobdr PN lub réwnowazna;

*  PN-B-10725:1997P Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania lub
réwnowazna;

* PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogélne lub rownowazna;

« PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Rury lub réwnowazna.

« PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki lub réwnowazna.

« PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory i wyposazenie pomocnicze lub rownowazna.

« PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdélne lub rownowazna.

« PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$c¢ 2: Rury lub rbwnowazna.

« PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$c¢ 3: Ksztattki lub rbwnowazna.

« PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura lub réwnowazna.

« PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych lub
rownowazna,

+ PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1:
Wymagania ogélne lub rownowazna.

Pozostate normy prawne, przepisy i wytyczne wymagane do nalezytego i zgodnego
z wolg Zamawiajgcego wykonania zaméwienia.

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania rob6t budowlanych

Kopie mapy zasadniczej. Mapy zasadnicze do celoéw projektowych w zakresie
niezbednym dla realizacji inwestycji zostang pozyskane przez Wykonawce projekiu we
wiasnym zakresie i w ramach ceny kontraktowe;.

Badania gruntowo — wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow. Badania gruntowo-wodne w zakresie niezbednym do realizacji projektu zostang
przekazane Wykonawcy przez Inwestora.
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Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow. Wykonawca uzgodni
opracowany projekt budowlany z konserwatorem zabytkow jesli dokumenty odrebne bedag
tego wymagac.

Inwentaryzacja zieleni. Sporzadzenie inwentaryzacji zieleni na etapie prowadzenia
robo6t budowlanych, w zakresie niezbednym dla realizacji rozwigzan projektowych, jest objete
zakresem kontraktu i zostanie ujete przez Wykonawce w cenie ofertowe;.

Opracowanie projektéw budowlanych nalezy przygotowaé przy zachowaniu
w maksymalnie mozliwym stopniu istniejagcego zadrzewienia. Nie przewiduje sie wycinki
drzew.

Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska. Zgodnie z Ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973) realizacja
planowanego przedsiewziecia, moggcego znaczgco oddziatywa¢ na $Srodowisko, jest
dopuszczalna wytgcznie po uzyskaniu zgody na realizacje, zwanej decyzjg
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Dla planowanych do realizacji przedsiewzie¢ Zamawiajgcy nie posiada ,Decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji”.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci. Wykonawca w zakresie
zamoOwienia i w ramach ceny kontraktowej uzyska wszelkie konieczne porozumienia, zgody
lub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane z wtasciwym zaprojektowaniem
przedmiotu zaméwienia.

Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenie wodnoprawne.
Operat wodnoprawny w zakresie niezbednym do realizacji projektu wraz z uzyskaniem
decyzji pozwolenie wodnoprawne — jezeli bedg wymagane — zostang wykonane przez
Wykonawce we wtasnym zakresie i w ramach ceny kontraktowe;.

Spis zatagcznikow

Zatgcznik nr 1. Budowa oraz modernizacja (przebudowa lub remont) sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Rozprza oraz Niechcice, Gmina Rozprza — zestawienie przewidywanych kosztow
inwestycyjnych.

Spis rysunkow

Rysunek nr 1 — 2. Plan Zagospodarowania Terenu — lokalizacja kanalizacji sanitarnej (rozwigzanie
przyktadowe).

Rysunek nr 3. Schemat sieciowej przepompowni $ciekéw (rozwigzanie przyktadowe).

41



