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A.CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego opisujace przedmiot zaméwienia
obejmujacy opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla realizacji celu
opinii, uzgodnien administracyjnych oraz wykonanie rob6t w ramach kontraktu pn.: ,,Przebudowa ulicy
Fabrycznej. Zadanie dofinansowane jest z Rzagdowego Funduszu Polski Lad, termin realizacji do 30.06. 2025
r., zwanego dalej "INWESTYCJA" i ktory stanowi element Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Szczegotowy zakres zamoéwienia zostat opisany w dalszej cze$ci niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

KLASYFIKACJA ROBOT WG SLOWNIKA CPV (KLASY | KATEGORIE)

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7  Roboty budowlane

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogédlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania wod opadowych
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji deszczowe;j

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310-8  Roboty budowlane w zakresie linii teletechnicznych

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

77310000-6  Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych



PODSTAWA OPRACOWANIA | CEL PROGRAMU

Podstawg opracowania programu sg;

Planowany zakres inwestycji na ul. wymienionych w pkt 1.1 — zatacznik nr 1 do PFU
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - t.j. Dz.U.2021.2351 ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.04.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego - t.j. Dz.U.2022.1679.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — Dz.U.2021 poz.2454.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — t..
Dz.U.2021. poz. 2458

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - t.j. Dz.U.2022.1225 ze zmianami

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. - t.j. Dz.U.2022. 1693 ze zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz.U. z 2022 r. poz. 1518

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacii
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej — t.j. Dz.U.2016.2033

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych —t.j. Dz.U.2012.463
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - t.j. Dz.U.2022.916 ze zmianami

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz.U.2022.503
Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami - t.j.Dz.U.2021.1899 ze zmianami

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepno$ci osobom ze szczego6lnymi potrzebami — t.
D.U.2022.2240 ze zmianami

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych - t.j. Dz.U.2022.1710

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — t.j. Dz.U.2021.1990 z pdzniejszymi
zmianami

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -
tj.Dz.U.2020.1670

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach —t.j. Dz.U.2019.2311

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym —t.j. Dz.U.2022.988 z pdZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - t.j. Dz. U.2017.784
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych —t,j. Dz.U.2019.2310

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - t.j. Dz.U.2003.120.1126
Polskie Normy;



o Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU zwigzane z
procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentow potwierdzajacych zgodnos¢ planowej inwestycji z Polskim

Prawem i wymaganiami Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez

podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych Polskim Prawem.

Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest przedstawienie wytycznych dla
opracowania projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno budowlany,
projekt techniczny, zatgczniki), projektu wykonawczego, realizacji robét budowlanych oraz opracowania
operatu kolaudacyjnego po zakonczonej inwestyciji.

CHARAKTERYSTYCZNE = PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | ZAKRES PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Przedmiot planowanej inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie przebudowy ulicy Fabrycznej na cato$S¢ zadania
sktada sie dokumentacja projektowa, wykonanie robot budowlanych i remontowych nawierzchni jezdni i
chodnikéw ul. Fabrycznej wraz budowg oswietlenia ulicznego i rozbudowg odwodnienia drogi.

Uwaga!
Zakres zaprojektowanych robét, pokazano w zataczniku nr 1 do PFU.

Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na:
e Opracowanie kompletnego projektu budowlanego oraz branzowych projektéw wykonawczych.

e Realizacje robét budowlanych na podstawie uzyskanej prze Wykonawce decyzji pozwolenia na
budowe lub dokonania zgtoszenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w szczegdlnosci:

— nadzoru archeologicznego, w razie konieczno$ci innych nadzoréw, ktére mogg by¢ wymagane
poszczegoblnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzedow i organéw,

— przebudowy chodnikéw sasiadujacych z remontowang, jezdnia,
— remontu nawierzchni zgodnie z wytycznymi WKZ oraz oczekiwaniami inwestora,
— zapewnienia wfasciwego odwodnienia powierzchniowego wszystkich nawierzchni,

— zapewnienia optymalnego powigzania z dziatkami sgsiadujacymi z inwestycja, bez ingerencji w te
dziatki,

— Zzapewnienie optymalnego powigzania nawierzchni jezdni i chodnikéw z nawierzchniami w stanie
istniejgcym.

— lokalng korekte kraweznikéw, obrzezy i innych elementdw liniowych,

— ulozenie obrzezy,

— lokalng przebudowe odwodnienia ulicy



— ewentualne wykonanie wpustow ulicznych wraz z wpieciem ich do kanalizacji deszczowe;j
— budowa o$wietlenia ulicznego
— usuniecie kolizji w przypadku remontowanych elementdw z istniejacg infrastruktura,

— wykonanie i wdrozenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe)
wraz z elementami BRD),

— wykonanie tablic informacyjnych,
— wykonanie ulotek informacyjnych o utrudnieniu w ruchu i rozdanie mieszkancom

Zakres prac projektowych

W zakresie obowigzkow Wykonawcy niniejszego zamoéwienia bedzie:
- opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o
braku sprzeciwu do prowadzenia rob6t
- opracowanie niezbednych projektéw wykonawczych z podziatem na branze(drogowa,
odwodnienie, oSwietlenie uliczne, docelowa organizacja ruchu, przebudowa ewentualnych sieci
kolidujacych z inwestycja, organizacji ruchu zastepczego, aktualizacji uzgodnienia organizacji ruchu
docelowego),
- wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
- wykonanie przedmiaréw robét dla potrzeb rozliczeh miedzy stronami umowy i kontroli przerobu
| zawansowania robot
- wykonanie kosztoryséw branzowych dla potrzeb Zamawiajacego do opisania warto$ci Srodkéw
trwatych lub zestawienia Srodkéw trwatych z przypisang warto$cig
- wykonanie wszelkich uzgodnien z gestorami sieci jezeli kolidujg z prowadzonymi robotami
- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- programu zapewnienia jakosci,
- szczegbtowego harmonogramu rzeczowo—finansowego opracowanego W porozumieniu z
Inwestorem.
Poziom szczegdtowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru oraz
Zamawiajacym. Harmonogram powinien miedzy innymi przy uwzglednieniu okreslonych w Umowie warunkow,
szczegOtowo wskazywac:
o kolejnos¢ wykonywania prac;
e czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonac prace oraz ich koszty.

Przebudowa ulicy polega¢ bedzie na kompleksowej wymianie lub budowie nawierzchni jezdni oraz chodnikow.
Dla potrzeb wykonania prac projektowych przyjmuje sie nastepujace kategorie ruchu na poszczegdlnych
elementach:

- ul. Fabryczna: KR4

- chodniki: KRO,
Grupa nosnosci podtoza G4.

Zgodnie z opinig geotechniczng warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania ocenia s i¢
jako ztozone.



W oparciu o powyzsze, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) przedmiotowe przedsigwzigcie nalezy zaliczy¢ do Il kategorii
geotechniczne;j.

Wykonawca do projektowania konstrukcji drogowych moze zastosowacé:
— rozwigzania katalogowe wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Jezdni
Przeznaczonych do ruchu lekkiego oraz innych czesci drog (nr WR-D-63 , rekomendacja Ministra
ds. transportu)
- rozwigzania indywidualne.

W drugim przypadku nalezy przestawi¢ obliczenia potwierdzajgce poprawno$¢ zastosowanego
rozwigzania indywidualnego.

Dopuszcza sie wykonanie wzmocnienia istniejgcej nawierzchni, w tym przypadku nalezy wykonac
odpowiednie badania istniejacej nawierzchni oraz na ich podstawie projekt wzmocnienia. W przypadku
wzmocnienia nawierzchni, wymagana kategoria ruchu nie ulega zmianie.

Jezdnie nalezy wykonac z kostki granitowej w nawigzaniu do istniejacej juz na dziatce drogowej od strony
ulicy Piaskowej kostki. Nawigzanie ma mie¢ taki sam wzér i rozmiar kostki.

Chodniki nalezy wykona¢ z kostki granitowej w nawigzaniu do istniejacej juz na odcinkach chodnika od
strony ulicy Piaskowej kostki. Nawigzanie ma mie¢ taki sam wzor i rozmiar kostki.

Wijazdy nalezy wykona¢ o konstrukciji analogicznej jak dla jezdni.

Do obramowania jezdni ul. Fabrycznej nalezy zastosowa¢ krawezniki granitowe o wymiarach 15x30,
oraz najazdowe 15x22cm.

Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie betonowej min. C12/15.

Odwodnienie nawierzchni mozna wykona¢ za pomocg wpustow .

1.1.1.  Forma przekazania dokumentac;ji

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej oraz w formie
elektroniczne;.

Wersja elektroniczna projektu musi by¢ identyczna z wersjg papierowg, a zawarto$¢ pliku PDF odzwierciedla¢
uktad stron, rysunkdw z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna réwniez zawiera¢ wszystkie rysunki
opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnieni itp. Dodatkowo na ww. no$niku nalezy umie$ci¢ format
elektroniczny rysunkow umozliwiajacy odczytywanie wymiardw (przy uzyciu narzedzi CAD) celem dokonania
wstepnych pomiarow przez Zamawiajgcego oraz edytowalng wersje czesci opisowej dokumentacii.

Na stronach tytutowych poszczegoinych pozycji opracowania nalezy umiescic numer egzemplarza. Przed
przekazaniem dokumentacji Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu tresc oktadki do weryfikacji.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy umiesci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktére nalezy wyposazy¢ w
opis zawarto$ci umieszczony w dwoch miejscach opakowania — na najwezszym boku i od gory.

Wymogi dla wersji elektroniczney:
— kazdy tom dokumentaciji projektowej powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF,
8



— nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,

Format elektroniczny:
Pliki muszg byC zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jakos¢ zeskanowanych lub
wygenerowanych dokumentow, rysunkow technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i
cech, a jednoczesnie uwzglednia i nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do
wySwietlania i powielania danych. Materiaty skanowane powinny charakteryzowa¢ sie nastepujacymi
parametrami:
- rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

e rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

e maksymalna liczba kolorow: kolor 24 bitowy,
— rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:

e rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

¢ 8 bitowa skala szaro$ci.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg projektowa,
przekaze o$wiadczenia o:

a) przekazaniu autorskich praw zaleznych, majatkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw
zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

b) kompletno$ci dokumentaciji,

¢) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyg,

d) zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
I normami,

e) nie obcigzeniu dokumentaciji zadnymi roszczeniami i prawami 0sob trzecich,

W razie potrzeby Wykonawca uzyska uzgodnienia z wkascicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w
celu wykonania sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowigzek informowania na biezaco
Zamawiajacego o postepie uzyskiwania tych uzgodnien.

Wykonawca zobowigzany jest do powierzenia funkcji projektantdw poszczegolnych branz osobom, ktére
posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w poszczegélnych branzach
(architektonicznej, drogowej, instalacyjnej, itp.). Osoby te muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenia o
przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa lub Okregowej Izby Architektow.

Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwigzania technologiczne.

Dokumentacje projektowa nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu:
a) w wersji papierowej — odpowiednio w liczbie:

. projekty budowlane (cze$¢ PZT+ PAB+ zataczniki) - 2 egz.

. projekty budowlane (cze$¢ PT) - 2egz.

. projekty wykonawcze poszczegoinych branz - 2 egz.,

. inwentaryzacja majatku drogowego- 1egz,

. przedmiary poszczegoinych branz-1 egz,

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t poszczegdlnych branz -1 egz,
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. kosztorys dla potrzeb rozliczeri wewnetrznych Zamawiajacego- 1 egz,
b) w wersji elektronicznej - w 3 egz.; na nosniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive
z odpowiednimi opisami:

. projekty budowlane

. projekty wykonawcze

. inwentaryzacja majatku drogowego

. przedmiary

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
. kosztorys

Powyzsze liczby nie obejmuja egzemplarzy wynikajacych z potrzeb Wykonawcy, ktérych naktad
Wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie.

1.1.2.  Szczegotowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposéb kompletny i zgodny z:

— wymaganiami ustaw i obowigzujacych przepisow,

— przepisami prawa miejscowego,

— zasadami wiedzy technicznej,

— zatozeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU.

Dokumentacja projektowa w swej treSci powinna okreslac technologie robot materiaty, maszyny
i urzadzenia w sposob nie utrudniajgacy uczciwej konkurenciji. Nie nalezy narusza¢ patentow. W projekcie
nalezy okresli¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych materiatow i wybranej technologii wyposazenia.

Inwentaryzacja istniejgcego majatku drogowego winna zosta¢ wykonana jako odrebne opracowanie.
Opracowanie musi zawieraC zestawienie z opisem i obmiarem istniejacych elementow drogi oraz plan
sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczegdlnych pozycji. Spis i obmiar winien wyroznia¢ elementy o
rdznej nawierzchni i przeznaczeniu, np.:
jezdnia asfaltowa — m2
krawezniki kamienne — mb
krawezniki betonowe — mb
wiazy betonowe - szt.
wiazy zeliwne — szt.
armatura — szt.
hydranty — szt.
znaki drogowe typu... - szt.
barierki typu... - mb
stupki typu... - szt.
itd.
Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe z
jednoznaczng legenda. Koniecznym jest aby w opracowaniu zatgczona byta dokumentacja fotograficzna
obejmujgca wszystkie elementy i obrazujgca stan techniczny (np. uszkodzone krawezniki, ktére pdzniej
zostang wymienione na nowe).
Nalezy okresli¢ procentowy stopien zuzycia poszczegdinych elementéw majatku drogowego.
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Nalezy okresli¢ przeznaczenie po rozbidrce poszczegolnych elementéw majatku drogowego (np. utylizacja,
magazyn wskazany przez Zamawiajgcego, pozostaje na budowie).
W przypadku materiatow kamiennych nalezy oszacowac ilo§¢ materiatu do wykorzystania na miejscu, z
uwzglednieniem takich cech jak:

- zapewnienie rownosci, trwatosci i jednolito$ci nawierzchni,

— zapewnienie wiasciwego odprowadzenia wody do wpustéw bez zastoisk

- zapewnienie szczelno$ci -uzyskanie optymalnej i jednolitej szeroko$ci spoin
W przypadku watpliwym co do jakosSci (trwatosci) materiatu porozbidrkowego, przewidzie¢ wykonanie
podstawowych badan: wytrzymato$ci na Sciskanie, nasigkliwosci, Scieralnosci.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BEDZIE PODDANA WERYFIKACJI PRZEZ WYDZIAL INWESTYCJI,
REMONTOW | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1.1.3.  Zakres prac budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robét budowlanych na podstawie wykonanej przez niego

dokumentaciji i specyfikacji technicznych.

1) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jesli zajdzie taka koniecznos¢ i innych nadzorow,
ktére mogg by¢ wymagane poszczegdinymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzeddw i
organow,

2) Organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP,

3) Wytyczenie geodezyjne,

4) Wprowadzenie zastepczej organizaciji ruchu,

5)  Wykonanie robét drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,

6) Wykonanie robét sanitarnych- odwodnienie,

7)  Wykonanie robét elektrycznych -oswietlenie uliczne

8) Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

9) Prowadzenie na podstawie wykonanych opracowan nadzorow autorskich we wszystkich branzach,
0

—_

) Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpaddw zgodnie z planem gospodarowania
odpadami,

11) Prace porzadkowe na terenie objetym pracami i oddziatywaniem prac,

12) Procedura zakonczenia budowy witgcznie z opracowaniem kolaudatu.

1.1.4. Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego do:

A. Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:
e Zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczenstwa uzytkowania;
e Zapewnienia spetnienia wymogdow warunkéw ochrony srodowiska;
e Zapewnienia spetnienia wymogow warunkow uzytkowych;
e Zapewnienia spetnienia wymogdw poszanowania intereséw 0séb trzecich;
e Zapewnienia spetnienia wymogow dotyczacych wyrobow budowlanych;
o Zapewnienia dostepno$ci dla osob niepetnosprawnych w tym dla osob poruszajacych sie na wdzkach
inwalidzkich, oséb niedowidzacych i niewidomych;
o Zapewnienia trwatosci, energooszczednos$ci i odpornosci obiektow na wandalizm;
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o Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6ot wydawanych przez gestorow sieci podziemnej/
nadziemne;.

B. Sporzadzania protokotéw z Rad Budowy, Rad Koordynacyjnych i innych spotkan dotyczacych realizacji
zadania, a po akceptacji Zamawiajacego rozestania do wszystkich zainteresowanych stron;

C. Dokonania niezbednych uzgodnien z Uzytkownikami kolidujgcych sieci lub innych obiektow. Uzyskane
uzgodnienia nalezy bezzwtocznie przekazywac¢ do wiadomosci Zamawiajacego;

D. Zaktualizowania uzgodnien jezeli zajdzie taka konieczno$¢, w tym uzgodnien dla ktorych uptynat termin
wazno$ci;

E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:,
— ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzen mogacych oddziatywaC na sukces realizowanego przedsiewziecia na
poziomie wymaganym przez Inwestora i przedtozenie aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ przez okres
trwania cato$ci prac, gwarancji i rekojmi;
— uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunkdw technicznych, decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnien i stosownych odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych i sprawdzen,
— wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajacego o Petnomocnictwo,
— sporzadzenie niewymienionych wprost opracowan, a niezbednych z punktu widzenia kompletnosci
przedmiotowej dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organdéw administracji panstwowej i
samorzadowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajacych dokumentacje,
— prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzoréw autorskich we wszystkich branzach na podstawie
opracowane] dokumentacji projektowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego, saperskiego,
dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki bedzie wymagany),
rozwigzywanie biezace wszystkich wyniktych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji kolizji,
informowanie Zamawiajacego o przebiegu i postepach prac projektowych i wykonawczych,
konsultowanie na biezaco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym,
uwzglednianie w opracowywanej dokumentaciji projektowej zalecerh Zamawiajacego
uzyskanie akceptacji Zamawiajacego i Uzytkownika dla wszelkich proponowanych rozwigzan
projektowych,
— prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziatem Inwestora, Uzytkownika
obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia biezacej kontroli nad
zaawansowaniem prac projektowych, postepem i harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz
programem dziatania obiektu.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1.5.  Ogdlne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zaméwienia
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Teren objety opracowaniem w catodci znajduje si¢ w obszarze obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Lp Numer Ustalenia w zakresie przebudowy lub remontu
MPZP

1 Uchwata Nr | Rozdziat 6.
XXXI1/189/2 | Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych
020 Rady
Miejskiej W § 16. 1. Ustala sie, ze do ogdlnodostepnych przestrzeni publicznych nalezg
Swiebodzica | tE"eNY:
ch z ‘?'”'a 17 1) drég publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDGp, KDG,
grudnia 2004

r.

KDL i KDD;

2) tereny ciggow pieszo — jezdnych oznaczone na rysunku planu symbolem
Kpj;

3) tereny ciggdw pieszo — rowerowych oznaczone na rysunku planu
symbolem Kpr;

4) tereny zieleni urzadzonej oznaczone na rysunku planu symbolem ZP.
2. W granicach wyzej wymienionych przestrzeni publicznych ustala sie:

1) utrzymanie istniejacych i lokalizacje nowych elementéw zabudowy
uzbrojenia technicznego na warunkach

okreslonych w rozdziale 9;
2) utrzymanie istniejgcej zieleni wysokiej i niskiej;

3) nakaz realizacji nowej zieleni, nie kolidujgcej z podstawowym
przeznaczeniem terendw drog zgodnie

z zasadami okre$lonymi w § 9, z zastrzezeniem przepiséw odrebnych.

3. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych
zostaty ustalone na rysunku

planu poprzez wyznaczenie linii rozgraniczajgcych dla przeznaczen
wymienionych w ust. 1, w granicach,

ktorych przestrzen publiczna bedzie ksztattowana zgodnie ze szczegdétowymi
ustaleniami zawartymi

w rozdziatach 2 12.

13




Rozdziat 7.

Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajgcych
ochronie, ustalonych na

podstawie odrebnych przepiséw, w tym terendw gorniczych, a takze
obszarow szczegdlnego zagrozenia

powodzig oraz obszaréw osuwania sie mas ziemnych

§ 17. 1. W obszarze planu na terenie oznaczonym symbolem 3.UP wystepuje
obszar szczegélnego

zagrozenia powodzig Q1%, zaznaczony na rysunku planu.

2. Zagospodarowanie terendw w obszarach szczegdlnego zagrozenia
powodzig zgodne z przepisami

odrebnymi.

§ 18. W obszarze planu wystepujg obszary zagrozenia powodzig Q 0,2%,
zaznaczone na rysunku planu.

Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslagskiego — 15 — Poz. 2175
§ 19. W obszarze objetym planem nie wystepujg tereny gornicze.

§ 20. W obszarze objetym planem nie wystepujg obszary zagrozenia
osuwaniem sie mas ziemnych.

budowy systemow komunikacji oraz minimalnej liczby miejsc do

parkowania w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowg

i sposobu ich realizacji

§ 23. 1. Gtowny uktad drég publicznych obstugujacych obszar planu tworza
drogi:

1) gtéwna ruchu przyspieszonego - 1.KDGp (droga krajowa nr 34);
2) gtéwna - 1.KDG (droga wojewddzka nr 374);
3) lokalna: 1.KDL;

4) dojazdowe: 1+4.KDD.

14




2. Obstuga komunikacyjna poszczegdlnych terenéw odbywac sie bedzie
istniejgcymi i projektowanymi

zjazdami, zgodnie z przepisami odrebnymi.

3. Przebudowywane i nowe elementy uktadu komunikacyjnego stuzgce
pieszym oraz dojscia do obiektow

ustugowych nalezy dostosowac¢ do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

4. W przekroju poszczegdlnych drég ustala sie nastepujgce elementy
zagospodarowania:

1) jezdnia;
2) chodnik, co najmniej po jednej stronie.

5. W przekroju poszczegdlnych drég dopuszcza sie nastepujgce elementy
zagospodarowania:

1) $ciezki rowerowe;

2) zatoki postojowe;

3) parkingi;

4) pasy zieleni;

5) uzbrojenie techniczne.

6. Ustala sie szerokos¢ drogi gtdwnej ruchu przyspieszonego od 12 m do 34
m zgodnie z liniami

rozgraniczajgcymi wyznaczonymi na rysunku planu, w dotychczasowe;j
szerokosci pasa drogowego, zgodnie

z istniejgcym stanem wiasnosci.

7. Ustala sie szerokos¢ drogi gtownej od 15 m do 20 m zgodnie z liniami
rozgraniczajgcymi wyznaczonymi

na rysunku planu, w dotychczasowej szerokosci pasa drogowego, zgodnie z
istniejgcym stanem wtasnosci.

8. Ustala sie szerokos¢ drogi lokalnej od 8 m do 35 m zgodnie z liniami
rozgraniczajgcymi wyznaczonymi

na rysunku planu.
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9. Ustala sie szerokos¢ drég dojazdowych zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi
wyznaczonymi na rysunku

planu:

1) 1.KDD - od 19 m do 30 m zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi
wyznaczonymi na rysunku planu;

2) 2.KDD - od 8,7 m do 12 m zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi
wyznaczonymi na rysunku planu;

3) 3.KDD - od 7 m do 33 m zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi
wyznaczonymi na rysunku planu;

4) 4.KDD - od 6 m do 16 m zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi
wyznaczonymi na rysunku planu.

Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Dolnoslagskiego — 17 — Poz. 2175

§ 24. 1. Uzupetniajacy uktad drog obstugujgcych obszar planu tworzg drogi
wewnetrzne wyznaczone

na rysunku planu symbolami 1.KDW, 2.KDW, 3.KDW, 4.KDW oraz drogi
wewnetrzne dopuszczone

do realizacji w poszczegdlnych terenach.

Wykonawca w przypadku wystapienia kolizji powinien zaprojektowaé przebudowanie sieci i urzadzenia w
standardzie uzbrojenia istniejgcego. W przypadku, gdy wiasciciele lub zarzadcy sieci wniosg o podniesienie
standardu przebudowywanej sieci i urzadzen Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym
Zamawiajacego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy Kkolizyjnego uzbrojenia, w ktorej
podwyzsza sie standard lub unowocze$nia obiekty i urzadzenia moze zosta¢ opracowana tylko za zgoda

Zamawiajacego.

Wykonawca wypetni wszystkie wymogi i zobowigzania wynikajace z uzgodnien dokumentaciji projektowej, a

ich koszt uwzgledni w cenie ofertowej.

Proces inwestycyjny bedzie przebiegat w niezaleznych etapach obejmujacych:
- opracowanie projektu budowlanego

- zgtoszenie prac remontowych lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

- realizacja robét
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Czynnikami o charakterze statym wprowadzanym do $rodowiska w czasie budowy bedzie niska emisja hatasu
podczas wykonywanych rob6t budowlanych, majaca zakres lokalny, co przy zastosowaniu odpowiednich
zabezpieczen, nie spowoduje ponad normatywnego pola akustycznego na najblizszych obszarach zabudowy
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mieszkaniowej i ustugowej oraz emisja pytdw budowlanych szczegoinie w trakcie prac przygotowawczych.
Emisja substanciji do powietrza bedzie miata charakter przypadkowy i krotkotrwaty.

Komponenty Srodowiskowe nie ulegng istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejacego.
Przedsiewzigcie nie przewiduje bezpo$redniego oddziatywania transgranicznego.

Realizacja robot objetych przedmiotem zamdwienia wymaga w szczegolnosci:

realizacji robét w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte, zatwierdzone
przez wtasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacii
Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania obmiarow
ilosci wykonywanych robét,

utrzymanie nawierzchni chodnikow i jezdni na terenie bezposrednim i w obszarze oddziatywania budowy
w stanie zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy, zgodnie z wdrozong
organizacjq ruchu zastepczego,

sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wkasciwego zasobu
geodezyjnego,

przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot
budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

przygotowania rozliczenia koricowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢
m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram rzeczowo-finansowy, wyceniony wykaz
elementdw rozliczeniowych, protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise
ubezpieczeniowa, protokét przekazania placu budowy, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw,
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
opinie technologiczng na podstawie wynikow badan i pomiardw, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza, rozliczenie finansowe, protokét odbioru koricowego robot, o$wiadczenie kierownika
budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami,

sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie koniecznosci,
sprawowania nadzoru saperskiego w razie konieczno$ci,

udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze inwestyciji
oraz koordynacji prowadzonych robdt budowlanych — po akceptacji Zamawiajacego ijego Zespotu
Nadzoru

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o0 obowigzujace przepisy (w tym w
szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu
zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski.

1.1.6.  System realizacji przedmiotu zamdwienia

Inwestycja realizowana bedzie w systemie "zaprojektuj i wybuduj” w rozliczeniu ryczattowym

1.1.7.  Terminy realizacji przedmiotu zaméwienia
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Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

1.1.8.

Forma ptatnosci za realizacje przedmiotu zamdwienia

Zgodnie z zapisami Wzoru umowy.

OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1. Wykonanie rob6t i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia powinno by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla
przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j,
1.6.2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie: wynikami szczeg6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badar i pomiaréw
wiasnych, wynikami opracowan wtasnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego
zZ zatacznikami,
1.6.3.  Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegolnione w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowe;.
1.6.4. Szczegbtowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu robdt stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe.
1.6.5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ stopnia ztozonosci,
rozmiarow i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogow
wynikajgcych z umowy.
1.6.6. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i
uwaza, ze warto$¢ robot w ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z wykonania przedmiotu
zambwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia
czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.
1.6.7. Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci wynikajace z dokumentéw wchodzacych w skfad
zamdwienia.
Nie wyklucza sie w trakcie realizacji rob6t wprowadzania dodatkowych zakresow robot
realizowanych wg odrebnych uméw, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowac
prace i terminy.
Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz zdobyt wszelkie
informacje, ktore moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci zamowienia.
Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania 0séb, ktérym powierza wykonanie
przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca udostepni PFU osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy oraz
bedzie koordynowa¢ prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat osob, ktérym powierzy
wykonanie cze$ci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy.
Na Wykonawcach bedzie spoczywat obowigzek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem umowy.
Rada Budowy to zesp6t osdb wskazanych przez Zamawiajacego i Wykonawce, do ktorego zadan

nalezy w szczegdlnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii
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problematycznych pojawiajacych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych
w ramach Umowy prac. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach, protokoty z Rad bedg
sporzadzane przez Wykonawcow i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni roboczych od
dnia odbycia posiedzenia przez Rade oraz bedg akceptowane przez Zamawiajgcego w ciggu 5 dni
roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu ztozenia protokotu do zatwierdzenia, o ile nie bedg
miaty miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez Zamawiajacego tresci protokotu,
Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w
ciggu 2 dni roboczych.

Nadzér inwestorski na przedmiotowej inwestycji petnic bedzie zespot wskazany przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca w razie potrzeby urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem i na wiasny
koszt nie pozniej niz w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowa¢ zaplecze budowy
tacznie z odtgczeniem rozbiorkg wszystkich drég dojazdowych i parkingdw, oczyszczeniem terenu
oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementow
i urzadzen. Teren nalezy przywréci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy
nalezy dokonac w terminie 14 dni od daty wystawienia Odbioru Koncowego, przy czym w powyzszym
terminie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania
rozliczenia koricowego zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza w
stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo 0sob korzystajacych z tych terenow.

Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjg¢é, przechowa¢ i zabezpieczy¢ majatek
Zamawiajacego tj. materiat kamienny, istniejace oznakowanie itp. zgodnie z zatgcznikiem do PFU.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy (poziom
szczegbtowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym) oraz
program zapewnienia jakosci zwigzanych z realizacjg rob6t w terminach wynikajgcych z umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji rob6t i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢, za jakosé
wykonania wszystkich elementoéw i rodzajow robdt wchodzacych w sktad zadania budowlanego.
Odpowiedzialno$¢ ta dotyczy m.in. dokfadnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich
elementéw rob6t oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci) zgodnie z wymiarami i rzednymi
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli wymagac tego bedzie Inspektor
Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu,
nie pozniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio po
zakonczeniu kazdego odcinka robot, uzyska¢ u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia
odbioréw robét zanikowych oraz uporzadkowac teren tak, aby byt mozliwy bezpieczny i dogodny
ruch pieszych i zmotoryzowanych.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy:
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a) Zapewni¢ biezaca obstuge geodezyjng tacznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich
robét zatwierdzong przez Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.

b) Wykonac analize wptywu rob6t budowlanych na stabilno$¢ punktéw osnowy poligonizacii
technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonych analiz, ze takiego
zagrozenia nie ma, nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego stosowne oSwiadczenie na
pismie);

C) Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowa¢ i wdrozy¢ ich
zabezpieczenie;
d) Dla punktow, ktore w wyniku realizacji inwestycji muszg ulec likwidacji nalezy:

Opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposob, azeby byty spetnione kryteria
doktadno$ciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacii;

Uzyskaé W formie uzgodnienia akceptacje Wydziatu

Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.

e) Po zrealizowaniu prac wymienionych powyzej, celem stwierdzenia prawidtowosci ich

wykonania, nalezy sporzadzi¢é wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczacych

aktualizacji uzytkow) i przekazaé do Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.
Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktore
powstaty w trakcie prowadzenia robdt, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego
zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren bedacy dotychczas w uzytkowaniu
0sob trzecich, do przywrdcenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i uszkodzone;
infrastruktury;
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnien
administracyjnych oraz innych optat niezbednych do budowy, ukonczenia, uruchomienia i
konserwaciji catosci Robét zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za uzyczony teren na
konto jednostek UM Swiebodzice
Wykonawca przed czasowym wejSciem w cudzy teren wykona szczegdtowg inwentaryzacje
fotograficzng stanu istniejgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robot objetych zamowieniem. Zakupione i wbudowane materiaty muszg
odpowiada¢ Polskim Normom, wymogom, ktére okresla art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07
lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Roboty bedg zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi
przez Wykonawce. Dane okreslone w w/w dokumentach bedg uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow,
urzadzen i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okrelonymi
wymaganiami, a odchylenia nie moga przekraczaé okre$lonego przedziatu toleranciji.
Wykonawca musi uzyskac¢ zatwierdzenie receptur na takie materiaty jak: beton i masy bitumiczne w
akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét
powinny by¢ nowe i nieuzywane (nie dotyczy materiatdw porozbidrkowych przeznaczonych do
ponownego wbhudowania), odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w niniejszym
PFU, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami dokumenty dopuszczenia do obrotu oraz
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Materiaty powinny by¢ akceptowane przez
Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. Sktadowanie materiatow powinno by¢ zgodne z
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zaleceniami producentow tych materiatow. Za spetnienie wymagan jakoSciowych dotyczacych
materiatow i wyrobow budowlanych ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpaddéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigza wszystkie obowigzki
wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 ze zmianami).

Odpady z rozbiorki: Przy realizacji przedmiotowego zaméwienia odpadami sg materiaty pochodzace
z rozbidrki (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementow stalowych, elementéw zeliwnych i
innych przeznaczonych do powtérnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robo6t ziemnych,
ktore Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swoj koszt. Koszty
transportu odpadow oraz optaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i
odprowadzaniem wod ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien
kazdorazowo uzgodni¢ z wtascicielem sieci.

Transport odpadow z prowadzonych rozbiorek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktorzy w ramach
niniejszego zamoéwienia bedg transportowa¢ odpady, powstate w wyniku prowadzonych robot
rozbidrkowych lub robét ziemnych, zobowigzani bedg do posiadania zezwolenia na prowadzenie
dziatalno$ci w zakresie transportu odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace Srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny
sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach
biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, by pracownicy nie wykonywali
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogdw nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w cenie przedmiotu zamowienia.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy wykonaé w uzgodnieniu z
wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac za po$rednictwem lub pod nadzorem wiascicieli lub
zarzadcow tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy zapewni¢ ciggto$¢ dostawy
wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkancow i innych uzytkownikéw o prowadzonych
robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci kanalizacyjnej nalezy
zapewni¢ ciagly przeptyw Sciekow komunalnych na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy
wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowac sie
do wymogdw stawianych przez ich wiascicieli lub zarzadcéw.

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem
wszystkich istniejacych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie
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wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich
uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawi¢, zgodnie z wymogami ich wiascicieli. Wykonawca
powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z wiaScicielem,
powiadomi¢ wiasciciela terenu 0 zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robét uzyskac
od wiasciciela oSwiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy nalezy
wykonac jako waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych i rozpartych.
Metody wykonania rob6t - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji,
roboty ziemne wykonywaC recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikéw tych urzadzen oraz
rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny
sposob, zapewniajacy ich eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-
06050:1999. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych
dodaije sie obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie
stykdéw. Szalowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno byé réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie pozostawionej warstwy
0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezpos$rednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Przed
posadowieniem rurociggow Wykonawca wykona na wiasny koszt i wlasnym staraniem badania
nosnos$ci gruntu oraz wykona badania zageszczenia gruntu podczas zasypywania wykopow.
W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewniC bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy rowniez
zapewni¢c w okresie prowadzenia robdét dojazd do posesji Uzytkownikom oraz stuzbom
komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych,
nalezy zamontowac ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosng, pomostem i poreczami.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe;j
| wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa. Wykonawca powinien rowniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku
awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania
rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie bedg gwarantowac
zachowania warunkdéw Umowy, nie zostang dopuszczone przez Zamawiajacego do Robét.
Transport materiatow powinien odbywac¢ sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami
BHP i zaleceniami producentow materiatow ~ oraz  Srodkow  transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i whasciwosci przewozonych materiatow. Pojazdy
poruszajgce sie w ruchu publicznym muszg odpowiadac¢ przepisom ruchu drogowego. Wykonawca
bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.
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WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Ponizej okreslono orientacyjne ilosci elementéw do wykonania

L | Rodzaj powierzchni Dlugos¢ (m) Powierzchnia (m2)

1 | Jezdnia, wraz z wjazdami -ul. Fabryczna ok. 162 1018
(konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej)

2 | Chodnik o nawierzchni z kostki betonowe;j 320+160 320+160

3 | Zatoka postojowa nie dotyczy i

4 | Krawezniki betonowe 0 *
Krawezniki kamienne 320

5 | Obrzeza 0 *

Ostateczna ilo$¢ i doktadny zakres prac bedzie okreSlona na etapie opracowywania projektu budowlanego i
technicznego.

WSKAZNIKI JAKOSCIOWE

Wskazniki jakosciowe poszczegdinych dokumentéw, ustug, robét i elementow, sktadajace sie na planowang
inwestycje okreslone sg Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez
podgrupy w niniejszym PFU, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych
Polskim Prawem.

Wykonawca ma mozliwo$¢ zaproponowania innych niz wskazane w PFU rozwigzan, ktore jego zdaniem sg
uzyteczne ze wzgledow technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczacej materiatow lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢
pisemng akceptacje Zamawiajgcego

WIELKOSCI MOZLIWYQH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI | WSKAZNIKOW

Zar6bwno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza sie zmniejszenia minimalnych parametrow,
powierzchni i wskaznikdw okreslonych przez niniejsze PFU i przepisy szczeg6towe. Podane w PFU warto$ci
nalezy traktowac, jako minimaine.

Wszystkie projektowane rozwigzania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spetnia¢ ustalone
obowigzujacymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-uzytkowe dotyczace bezpiecznego
uzytkowania i poruszania si¢ po nich ludzi, w szczegdlnosci w zakresie przyjecia odpowiednich gabarytow
(wysokosci, szerokosci, dtugosci) jak i wielkosSci spadkow podtuznych i poprzecznych uzaleznionych od
rodzaju projektowanych rozwigzan.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatow, ktore spetniajg wymagania Ustawy
Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktore posiadajg wymagane dokumenty
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadac¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B” lub muszg posiadac aktualng
krajowq deklaracje zgodnosci z Polskg Norma badz z aprobatg techniczna.

WYMAGANIA W ZAKRESIE FUNKCJONALNOSCI | BEZPIECZENSTWA

Rozwigzania  projektowe oraz ich realizacja powinny spetniat  oczekiwania  Inwestora/
Zamawiajacego/Uzytkownika w takim zakresie by byly one zgodne z wymaganiami prawnymi w budownictwie,
sztukg budowlana i wspdtczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje projektowe powinny zapewnia¢
wysoka estetyke, funkcjonalno$¢ i ekonomike uzytkowania, projekty powinny by¢ czytelne i jednoznaczne a
zawarte w nich decyzje projektowe muszg zawieraC komplet informacji zapewniajacych finalnie petne
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

Wszelkie projektowane i istniejgce sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to mozliwe) powinny by¢
lokalizowane, tak aby konieczno$¢ usuniecia ewentualnej awarii sieci nie pociggata za sobg konieczno$ci
niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementéw i obiektow.

WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH | TECHNICZNYCH
Wymagania w zakresie opracowan projektowych znajdujg sie w niniejszym PFU powyze;.

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZGODNIE Z §18 UST.4 PKT2 ROZPORZADZENIA

Szczegotowe warunki wykonania i odbioru rob6t beda okreslaty Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych opracowane przez Wykonawce.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli Zamawiajacego bedg
w szczegoInosci poddane:

— stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,

— technologia i jakos¢ wykonywania robot,

— czestotliwos¢ i systematyczno$¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych materiatow i
wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodno$ci z SST i obowigzujgcymi normami,

— wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okolicznosc:

. uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;
. receptury betonu;
. sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem;

+ sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami
niniejszego PFU.

Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych
oraz dokonywania odbiordw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania

realizacjg umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego
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W zalezno$ci od ustale odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi korcowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Realizacja budowy musi odbywac sie pod scistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz w przypadku wigczania
do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robét zanikajacych oraz do inwentaryzacji
geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

Odbiorowi czesciowemu podlegajq roboty zanikajace i podlegajace zakryciu oraz inne okreslone w umowie.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg uzycia wiasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okre$lonymi w
normach i warunkach technicznych. Dlugo$¢ odcinkéw instalacji, podlegajacych odbiorom cze$ciowym, nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢ ujete w formie protokotéw
i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom czesciowym podlegac bedzie m.in.:

— wykonanie wykopow wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod rurociggi i inne

sieci podziemne - obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpadow

wraz z dokumentami uprawniajgcymi dany podmiot do odbioru odpadow,

- utozenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTK, sieci elektroenergetycznej,

- wykonanie proby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej,

- wykonanie montazu armatury, obiektow wykonanie zasypki wykopow wraz z zageszczeniem.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami umowy.

Odbiér koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on by¢ wczesniej oddany
do eksploatacji.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego tj. w
sposdb szczegotowo opisany w umowie.
Odbidr koncowy robo6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa.
Przy odbiorze koricowym sprawdzeniu podlega¢ beda;
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacijg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- protokoty z odbiorow cze$ciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usunigcia usterek,
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- aktualno$¢ dokumentaciji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,
- kompletnos¢ dokumentow.

Przed zgloszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robét i gotowosci do odbioru kocowego lub w
innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego rozliczenia,
Wykonawca winien przediozy¢ Zamawiajacemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat
kolaudacyjny. Fakt zakofczenia robét winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru,
celem umozliwienia przystagpienia do czynno$ci odbiorowych, zgodnie z umowa.

W sktad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego, winny
wchodzi¢ nastepujace dokumenty:

- Stosowne o$wiadczenie kierownika budowy/robot, o ktorym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane, z dotaczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujgce caty okres petnienia funkcji oraz decyzja
0 pozwoleniu na budowe/wykonanie robot budowlanych wraz z zataczonym projektem budowlanym.
W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji rob6t budowlanych w stosunku do rozwigzan
projektowych nalezy dotaczy¢ kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym
zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, ze
sq to zmiany nieistotne lub kopie zaswiadczenia o braku sprzeciwu. Przez kopie projektu budowlanego
nalezy rozumie¢ ksera catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub rysunkéw ze zmianami.
- Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez kierownika
budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem projektanta ,zmiany
naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”
- Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych rob6t budowlanych i sieciowych,
sporzadzony na bazie roboczych szkicow geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika
budowy i uprawnionego geodete Wykonawcy, bedacy podstawg opracowania charakterystyki sieci i
wyliczenia rzutéw sieci, zawierajacy nastepujace, czytelne informacje:

o przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dtugos$ciami i spadkami

(studnie, trojniki, kaskady, armatura, wezly itp.)

o oznaczenia numeryczne weztdw, studni, trojnikdw, kaskad itp. (zgodnie z projektem)

o materiat, $rednice, dlugosci (dla kanatu rowniez spadki) miedzy punktami

charakterystycznymi

o zestawienia na kazdej planszy: dtugosci sieci danych $rednic oraz iloSci studni i armatury.

Na ostatniej planszy winno by¢ zestawienie taczne.

Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelkq informacyjng i klauzulg: "wykonano zgodnie z
projektem" :

Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy
Szkice geodezyjne branzowe
Charakterystyke wg wzoru Zamawiajacego dla catego zadania, okre$lajace:
- materiat, Srednice i dtugo$ci poszczegolnych sieci
- rodzaj, Srednice i ilosci armatury
- materiat, $rednice i ilosci studzienek i urzadzen
Protokoty badan geotechnicznych nosno$ci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki
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o Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki

 Protokoty odbioréw prob szczelnosci

o Protokoty wpie¢ sieci do sieci czynne;

o Karty przekazania odpaddw i zdania zZtomu z demontazu.

o Protokoty zdawczo - odbiorcze terenow zajmowanych podczas robét

o Dokumenty zastosowanych materiatow wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, opinie higieniczne, Swiadectwa jakosci, atesty itp.)

e Dzienniki budowy i ksiegi obmiarow.

o Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami: wodocigg kolorem
niebieskim, kanat sanitarny lub ogoinosptawny kolorem brazowym, kanat deszczowy kolorem
zielonym a kolorem czerwonym sie¢ unieczynniona. . Mapy winny by¢ ztozone w format A4 i
umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢ ponumerowane i opisane, a teczka winna
mie¢ spis zawarto$ci.
llo$¢ map: 3 oryginaty, 2 kolorowe kopie i 2 ptyty CD w pliku rdl, dgn, badz cit.

e Mapa geodezyjna powykonawcza w wers;ji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD - szt. 2
Operat kolaudacyjny winien byC przekazany Zamawiajgcemu w formie papierowej w czterech
kompletach (oryginat i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele,
zestawienia w wersji Excel z rozszerzeniem xIs).

e Zeskanowa¢ nalezy egzemplarz zawierajacy oryginaty dokumentéw. Forma papierowa winna by¢
umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegGtowy spis
zawartosci, umozliwiajacy szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu.

e Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z w/w listg dokumentéw. Kazdy
dziat winien posiada¢ spis tresci. Przed gtéwnym spisem tresci nalezy umiescic¢ strone informacyjng o
inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania
inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robét, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagane.

Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest
zobowigzany do zakonczenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do
dopuszczenia do uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujgcych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z umowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie
wszystkie wady.

Polecenia Zamawiajacego lub jego nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym
przez Zamawiajacego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Zrealizowanie przedmiotu zamdwienia odbedzie si¢ przy wykorzystaniu materiatow i sprzetu nalezacych do
Wykonawcy.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie.
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Jakosc i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowq, Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWYWANIA TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi Budowy plac
budowy. Obowigzek zgtoszenia robot i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujacej wpisu z
podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny
technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnymi numerami zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdInosci
e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej
e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakoSci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét
przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
daty wstrzymania rob6t z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych
wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
dane dotyczace materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit
e inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i

materiatow, do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Przejecia Koncowego Robdt. Uszkodzenie
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lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Fakt przystapienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym. Wykonawca wykona
i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablice informacyjne na czas budowy
oraz tablice informacyjne pamigtkowe (zgodnie z wytycznymi), ktorych treS$¢ i forma bedg zgodne z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
budowy, bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;
zapfacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene ryczattowq

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, pracownikdw, spotecznoséci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu i ciggdw pieszych, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP, majac przede wszystkim na
wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe
zabezpieczenia.

Lokalizacja zaplecza, miejsc ustawienia barakéw lub barakowozow, parkowania sprzetu i sktadowania
materiatow lezy w gestii Wykonawcy

Zamawiajacy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byly przez Wykonawce systematycznie oczyszczane z
zanieczyszczen powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

Na czas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przygotowa¢ stanowisko mycia két. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za utrzymanie w czysto$ci nawierzchni drég publicznych w rejonie robdt ,w czasie trwania
budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetniac wymagania z przepiséw techniczno-
budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi spetia¢ réwniez oczekiwania funkcjonalne
Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi by¢ uprzatniety i
doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci. Wszystkie elementy terenowe muszg spetnia¢ wymog wykonania
ich bez barier architektonicznych dla 0s6b niepetnosprawnych ruchowo.

Tablica informacyjna

Dziatania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujace zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych
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Podmiot realizujgcy zadanie finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych podejmuje dziatania informacyjne dotyczace tego finansowania lub dofinansowania
przez:

1. umieszczenie tablicy informacyjnej — w przypadku realizacji zadan w zakresie:

1. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej $rodiadowej, lotniczej,
telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesytowej lub komunalnej,

Tablica Informacyjna
Tablica informacyjna zawiera:
1. barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskiej;

2. informacje o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych;

3. rodzaj dotacji budzetowej lub nazwe programu lub funduszu;
4. nazwe zadania.

Tablica informacyjna moze zawiera¢ informacje o wartosciach finansowania lub dofinansowania
zadania i o catkowitej wartosci zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy informacyjnej warto$ci
finansowania lub dofinansowania zadania i catkowitej wartoci zadania, za kazdym razem, gdy wartosci te
ulegng zmianie, tablice informacyjng nalezy niezwtocznie wymienic, tak aby warto$ci na niej przedstawione
zachowywaty aktualnosc.

Wymiary tablicy informacyjnej dostosowuje sie do charakteru danego zadania zgodnie z nastepujacymi
wymogami:

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej
srodladowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesytowej lub komunalne;
oraz prac budowlanych umieszcza sie tablice informacyjng o wymiarach 180 x 120 cm;

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodne;
srodladoweyj, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesytowej lub komunainej,
po uzyskaniu opinii organu zarzadzajacego infrastruktura, w zakresie ktorej realizowane jest
zadanie, wlasciwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzajacej, ze umieszczenie tablicy o
wymiarach 180 x 120 cm nie jest mozliwe ze wzgledow technicznych lub wzgledow bezpieczenistwa,
oraz zgody dysponenta czesci budzetowej lub panstwowego funduszu celowego, umieszcza sie
tablice informacyjng o wymiarach 90 x 60 cm;

Objasnienia
1. Tablice wykonuje sie z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o

grubosci minimum 3 mm albo umieszcza na podktadzie metalowym z podwdjnie zawinietq
krawedzia.

2. Wzordw tablic nie mozna modyfikowa¢, dodawac wiasnych znakow i informacji, poza uzupetnianiem
tresci we wskazanych polach.

3. Tablica informacyjna moze zawiera¢ informacje o wartociach finansowania lub dofinansowania
zadania, zamieszczang w polu ,dofinansowanie” i o catkowitej wartosci zadania;

4. Tablica informacyjna nie moze zawiera¢ innych dodatkowych informacji i elementdw graficznych,
takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac.

5. Wymiary tablicy nalezy dostosowa¢ do charakteru danego zadania, zgodnie z nastepujacymi
wymogami:

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b umieszcza
sie tablice informacyjna o wymiarach 180 x 120 cm;
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2. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a, po uzyskaniu opinii
organu zarzadzajacego infrastruktura, w zakresie ktorej realizowane jest zadanie,
wiasciwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzajacej, ze umieszczenie tablicy o
wymiarach wskazanych w pkt 1 nie jest mozliwe ze wzgledow technicznych lub wzgledow
bezpieczenstwa, oraz zgody dysponenta cze$ci budzetowej lub pafnstwowego funduszu
celowego, umieszcza si¢ tablice informacyjng o wymiarach 90 x 60 cm;

3. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. c umieszcza sie tablice
informacyjng o wymiarach 60 x 40 cm.”;

Ulotki

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania ulotek formatu A5 przygotowanych przez wykonawce na
podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany bedzie je rozdac
mieszkancom przez rozpoczeciem inwestycji.

Wktad merytoryczny przekazany zostanie na etapie realizacji.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace rob6t okreslono w niniejszym PFU.
Pozostate wymagania Wykonawca okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy wraz z

wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu

stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie to tych wymogow, bedzie miat szczegolny wzglad na:

 lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk i drog dojazdowych,

o Srodki ostroznoSci i zabezpieczenia zbiornikow i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.
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Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogq byC uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Je$li wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektdw, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz
pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
ich wiascicielem potwierdzenie informacji dotyczacych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania
budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektdw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na
terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalaciji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i
podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez
dla ochrony Zzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, s
uwzglednione w umowie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t, za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt,
od daty rozpoczecia rob6t do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Przejecia Koricowego Robét.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w zadawalajgcym stanie przez caty
czas prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznego.
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Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc wymagania aktéw prawnych
okre$lonych w niniejszym PFU

Pozostate wymagania Zamawiajacy okre$li w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Sposob zatrudnienia oséb do realizacji zaméwienia

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w zwigzku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeksu pracy przez wykonawce
lub jego podwykonawcow, osobe lub osoby wykonujace wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacii
zamowienia:

prowadzenie korespondencji (odbieranie, wysytanie i dostarczanie) z Zamawiajacym,

wykonywanie rysunkow wg. szkicow dostarczonych przez projektantéw/pracodawcy,

dokonywanie pomiaréw geodezyjnych i wizji lokalnych w terenie,

wykonywanie robét rozbiérkowych nawierzchni podbudowy, jezdni, chodnikéw,

wykonanie robét ziemnych,

fi. wykonywanie robét brukarskich,

wykonywanie robét polegajacych na wykonaniu podbudéw

wykonywaniu robét polegajacych na potozeniu nawierzchni asfaltowe,

wykonywaniu robét regulacji wpustéw, studni, skrzynek ulicznych,

wykonywanie rob6t przy organizacji ruchu zastepczego i docelowego,

wykonywanie robdt zwigzanych z sieciami infrastruktury podziemnej sanitarnej (wod-kan-gaz, kanalizacja
deszczowa) teletechnicznych (telekomunikacja, MKT),

m. wykonanie rob6t dotyczacych zieleni (Scinanie, karczowanie, nasadzanie i pielegnacja).
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WYMAGANIA DOTYCZACE NADZORU

Nadzér archeologiczny
Zgodny z uzgodnieniem z DUW oddziat w Watbrzychu.

Nadzér saperski
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres sprawowania
nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:
1) przeszkolenie o0séb przebywajacych na budowie odnosnie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,
2) nadzér nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego zagrozenia wybuchem,
3) biezace sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie atestu czysto$ci gruntu
w zbadanym fragmencie terenu,
4) identyfikacje wykrytych przedmiotow wybuchowych, ich ochrone, rozbrojenie w miare mozliwosci oraz
usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa
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5) ochrone wydobytych niewypatow

6) usuniecie wykrytych niewypatow z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym:

a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i technologig o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z p6zniejszymi zmianami,

b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzadzenia nr 1429 Komendanta Gtéwnego Policji z
dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych Dz. Urz.
KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacjg robot ziemnych powinien byc¢ realizowany przez
1 (jednego) sapera, wyposazonego przez Wykonawce w niezbedny sprzet

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania normowe dotyczace no$nosci, jako$ci,
bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zosta¢ dopasowana do standardéw stosowanych przy innych
inwestycjach Swiebodzic.
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Tabela nr 1 spis zatacznikéw

NR
ZALACZNIK NAZWA ZALACZNIKA DO PFU
A
1. Plan sytuacyjny z Planowanym Zakresem Inwestycji na MDCP
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
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