
 
 
DW SPACE SP.Z O.O.  
Sopot, ul. Okrzei 13/4 , 81 – 747 Sopot, tel. 601 667710 meil:w.laguna@dw-space.com 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1 
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

 
KOD CPV 45112711-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁ TOWANIA PARKÓW 
 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 
 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
 

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 
 
 
 

 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem 

Kuksy Etap I i II, na działkach nr 193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 
322, 270 obr. Morany gmina Dzierzgoń. 

 

BRANŻA BUDOWLANA 
 
 

 

Zleceniodawca:  

GMINA DIERZGOŃ  

UL.PLACWOLNOŚCI 1  

82-440 DZIERZGOŃ 
 
 

 

Wykonawca: 
 
 

DW SPACE SP Z O.O.  
81-747 SOPOT , UL. OKRZEI 13/4  

 

 

CZERWIEC 2024 



 
 
DW SPACE SP.Z O.O.  
Sopot, ul. Okrzei 13/4 , 81 – 747 Sopot, tel. 601 667710 meil:w.laguna@dw-space.com 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 
 

Spis treści 
 

OST. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .................................................................................................. 3 
 

SST.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ......................................................................... 11 
 

SST.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ....................................................................................................... 13 
 

SST.03.00.00. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE .......................................... 18 
 

SST. 04.00.00 MAŁA ARCHITEKTURA ......................................................................................... 25 
 

SST. 05.00.00 ZIELEŃ ............................................................................................................................. 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
DW SPACE SP.Z O.O.  
Sopot, ul. Okrzei 13/4 , 81 – 747 Sopot, tel. 601 667710 meil:w.laguna@dw-space.com 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3 
 

OST. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

Charakterystyka ogólna 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 
 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy, pod nazwą: Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I i II, na działkach nr 193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr. 
Morany gmina Dzierzgoń. 
 

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu 
zadania inwestycyjnego pt.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I i II, na 
działkach nr 193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr. Morany gmina Dzierzgoń. 
 

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
 

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  
- muru oporowego i zejść dla niepełnosprawnych na plażę; 

- placu zabaw;  
- dostawą i montażem elementów wyposażenia przestrzeni publicznej: ławki, tablica informacyjna, kosze 

na śmieci;   
- 4 wiat plenerowych i budki dla ratownika;   
- nasadzeń roślinnych. 

 

1.4. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewni ć 

ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, 

rurociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i 

wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urz ądzeń, zabezpieczenia ich 

przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela 

instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
 

1.5. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 

normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 

wykonywaniu robot budowlanych. 
 

1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na 

budowie 
 

Wykonawca dostarczy na miejsce budowy i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu 

zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest 

zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną 
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przez projektanta. „Plan BIOZ" należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126), uwzględniając równie ż wymagania 

określone w rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

 

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 

1.7. Ogrodzenie placu budowy 
 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 

 przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub 

szkiców organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, ogrodzenia i utrzymania 

porządku na placu budowy; 

 właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów 

budowlanych, utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w 

okresie wywozu ziemi z wykopów. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
 

2.1. Wymagania ogólne 
 

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone 

do obrotu i powszechnego jednostkowego stosowania w budownictwie, budownictwie także powinny być 

zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych . 

Wykonawca robót powinien przedstawi ć Inżynierowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 

wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – właściwie oznaczonych, 

posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską 

Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres 

wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także 

oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z 

innego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
 
 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem, kontrolą jakości materiałów wyrobów. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. Tymczasowe 

miejsca składowania powinny być uzgodnione z Inżynierem. Składowane materiały, elementy i urządzenia 

powinny być dostępne Inżynierowi w celu prowadzenia inspekcji.; 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość realizowanych robót. Sprzęt ten powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać, pod względem typów, ilości, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. 

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi by ć utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. 

 
 

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania 

dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń innych parametrów. Wykonawca 

musi usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy. 

 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁA ŚCIWOŚCI WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

5.1  Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych. 
 

5.2 Czynności geodezyjne na budowie 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacja projektową, wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysoko ści z 

reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Przy realizacji obiektów 

wymagających stałego nadzoru i kontroli geodezyjnej. Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie 

uprawnionego geodety, który będzie służył równie ż pomocą Inżynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i 

rzędnych. 
 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 

tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inżyniera. 
 

5.3 Likwidacja placu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 

budowy Uprzątniecie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 

porządku. 
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole robót, jakości materiałów elementów, zapewni 

odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek badania materiałów robót. Do 

obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie aprobaty Inżynierowi lub zarządzającemu realizacją 

umowy. 
 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 

technicznych. Wymagania, co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w 

szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inżyniera. 
 

6.2. Pobieranie próbek 
 

Próbki do bada ń pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie miał możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. 

 

6.3 Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub bada ń, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inżynierowi wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami bada ń jak najszybciej. 
 

6.4 Badania prowadzone przez Inżyniera 
 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli obierania próbek i badania materiałów źródła ich 

wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie 

Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, 

co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 

normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki 

dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inżyniera będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 
 

6.5 Dokumentacja budowy 
 

Dokumentacja budowy zgodnie z art.3 pkt.13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:  
pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy a w przypadku 

realizacji obiektu metoda montażu – tak że dziennik montażu, protokoły odbiorów częściowych 

końcowych, operaty geodezyjne, książkę obmiarów robót, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje 

zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych 

i kosztorysy na te roboty Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy na bieżąco, 

przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępnienia do wglądy 

przedstawicielom uprawnionych organów. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1 Ogólne zasady przedmiary, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien 

zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej 

ich wykonania, z szczegółowym opisem lub wskazaniem pod staw ustalających szczegółowy opis oraz 

wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem 

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót 

powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 

Słownika Zamówień. 

Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na 

podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele 

przedmiaru robót powinny zawiera ć pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar 

robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inżyniera o terminie i zakresie obmierzonych robót. Powiadomienie powinno 

nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do 

udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 

związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub 

opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych 

pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inżyniera, po 

porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej. Obmiaru 

wykonanych robót dokonuje kierownik budowy. 
 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 

podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, 

objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu 

długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które maja 

być obmierzane wagowo, będą wyrażone w kilogramach lub tonach. 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

8.1 Rodzaje odbiorów 
 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających 

lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

Ponadto występują następujące odbiory: instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. 

Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 
 

8.2 Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 

zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego 
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postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, 

przy jednoczesnym powiadomieniu Inżyniera. 
 

8.3 Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan zerowy, stan 

surowy zamknięty i in.). Większe obiekty mogą być dzielone na części, które w miar ę postępu robót mogą 

być przedmiotem odbioru. 
 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących reguły całość techniczną. 

Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje si ę w czasie 

projektowania organizacji robót. 
 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 

jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera, który dokonuj odbioru. 
 

8.4 Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie 

robót budowlanych. 
 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego – w obecności Inżyniera i 

Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do 

usunięcia przez Wykonawcę. 
 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających 

poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych 

i technologicznych.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W 

przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 

odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem 

tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymaga ń przyjętych w umowie lub 

kontakcie. 
 

8.5 Odbiór po okresie rękojmi 
 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi”.  
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:  
dokumentów umowy o wykonaniu robót budowlanych,  
protokołu odbioru końcowego obiektu,  
dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli 

były zgłoszone wady), 
 
dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad, innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbiór. 
 

8.6 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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8.7 Dokumentacja powykonawcza, instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 

umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu , na który uzyskano pozwolenie na 

budowę wchodzą m.in.:  
1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany i inne projekty, przedmiar robót; 

2) pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne 

pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu; 
 
3) oryginał z dziennika budowy, wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, dziennik montażu (rozbiórki) – jeżeli był prowadzony; 
 
4) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych; 
 
5) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 

technicznych oraz przewodów kominowych;  
6) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci  uzbrojenia terenu;  
7) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  
8) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i 

Inżyniera, urzędowy sondaż powykonawczy i atest czystości dna w zakresie przewidzianym 

odnośnymi przepisami; 
 
9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. położenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń, oświadczenie kierownika budowy o: 
 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, 
 
 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
 
 właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, je żeli eksploatacja wybudowanego obiektu 

jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
 
 aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla 

materiałów i urządzeń, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), karty gwarancyjne 

urządzeń technicznych, jeżeli istnieje taka potrzeba instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli 

istnieje taka potrzeba operat zabezpieczenia przeciwpożarowego, jeżeli istnieje taka potrzeba.  
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 

powykonawczej. 
 

8.8 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości;  
2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentacje projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy 

oraz  inne  projekty specjalistyczne)  z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonania robót; 

3) potwierdzone przez projektanta i Inżyniera oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

(szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  (podstawowe specyfikacje z umowy 

i ew. uzupełniające lub zamienne); 
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4) recepty i ustalenia technologiczne;  
5) dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały); 

6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i Programem zapewnienia jakości; 

7) protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu; 

8) deklaracje zgodności i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia 

jakości; 

9) rysunki (dokumentacje)na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji 

podziemnych oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
Rozliczenie robót podstawowych będzie dokonane w systemie przedmiarowym w oparciu o Harmonogram 

Finansowania. Roboty będą rozliczane na podstawie świadectw płatności wystawionych przez wykonawcę 

i akceptowane przez Inżyniera. 
 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez Inżyniera na 

podstawie „Wykazy robót wykonanych częściowo”. 
 
Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, 

będącym załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także 

określone w umowie. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1 Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa wykonana została przez  DW SPACE SP. Z O.O.  z siedzibą w Sopocie. 
 

10.2 Normy, akty prawne aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 

techniczne 
 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na ustawy, rozporządzenia ministerialne, 

Polskie Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część Dokumentacji 

Technicznej oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, tak jakby występowały w całości. Zakłada 

się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz wymaganiami. Należy brać pod uwagę 

ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. 
 
Wykonawca zobowiązany jest równie ż do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związanych z 

wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaż nie zostały bezpośrednio 

przywołane w Dokumentacji, na równi ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi. 
 
Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty dla poszczególnych 

rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej . 
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SST.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

1.  Wstęp 
 

1.1 Przedmiot ST 

 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych i porządkowych związanych z inwestycją pn.: Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I i II, na działkach nr 193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr. 
Morany gmina Dzierzgoń. 
 

1.2 Zakres robót objętych ST 
 

- wykonanie robót pomiarowych,  
- wycinka drzew i krzewów,  
- cięcia pielęgnacyjne,  

--oczyszczanie terenu,  
- usunięcie ziemi urodzajnej (humusu)  
- transport materiału na podsypki, zasypki. 

 

2. Materiały 
 
Materiały i wyroby powinny odpowiadać wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane 

(dotyczy certyfikatów i atestów). 

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Wymagania ogólne 

 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 
 

4. Transport 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania 

zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 

zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 

publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4.  
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu. 
 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót. 
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Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych należy: teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 

wymogami BHP, zdemontować lub zabezpieczyć i oznakować istniejące uzbrojenie. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 

sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi 

Kontraktu. 
 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót 

w strefie tych urządzeń. 
 

6.  Kontrola jakości robót 
 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

1) sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją;  
2) kontrolę prawidłowości wytyczenie robót w terenie;  
3) sprawdzenie przygotowania terenu;  
4) kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;  

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7.  Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiarowymi są: 

usunięcie humusu – [m 2]  
roboty pomiarowe – [km] 
 

8.  Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte SST.01.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9.  Podstawa płatności  

Zdjęcie warstwy humusu – płaci się za m2 
 
Wycinka drzew – płaci się za szt. 
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SST.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 

1.  Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych. 

Nazwa Zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I i II, na działkach nr 
193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr. Morany gmina Dzierzgoń. 
 
 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą:  

SST.02.01.00. Wykopy.   
SST.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.  

SST.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.  

SST.02.02.02. Podkład żwirowo-piaskowy.  

SST.02.03.00. Zasypki.  
SST.02.04.00. Transport gruntu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.  Materiały 
 
2.1. Do wykonania robót wg SST.02.01.00  

Materiały nie występują. 
 

2.2. Grunty do wykonania podkładu wg SST.02.02.01-02  

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki  żwirowo-piaskowe.  

Wymagania dotyczące pospółek: uziarnienie do 50 mm, łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 

50%, zawartość frakcji pyłowej do 2%, zawartość cząstek organicznych do 2%. 
 

2.3. Grunty do wykonania podkładu wg SST.02.02.03 

Do wykonania podkładu wg SST.02.02.03. należy stosować piasek zwykły. 

2.3. Grunty do zasypywania wykopu 

Do zasypywania wykopów wg SST.02.03.01 i SST.0 2.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego 

samego  wykopu,  niezamarznięty  i  bez  zanieczyszczeń takich  jak  ziemia  roślinna.  odpadki  

materiałów budowlanych itp.  
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Zasypki:  
 max. średnica ziaren d<120 mm;  
 wskaźnik różnoziarnistości U>5;  

 współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d; 

 zawartość części organicznych I<2%; 

 odporność na rozpad <5%. 
 
 

2.4. Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg SST .02.02-04  

Powinien posiadać następujące właściwości:  
 max. średnica ziaren d<120mm,  
 wskaźnik różnoziarnistości U>3,  
 granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%,  
 zawartość części organicznych I<2%,  
 pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 

 możliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, odporność na rozpad <10%. 

 
3.  Sprzęt 
 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  
Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

 

4.  Transport 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub 

przesuwaniem. 
 

5.  Wykonanie robót 
 
5.1. Wykopy wg SST.02.01.00. 
 

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 

gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych.  

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów  
1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp:  
 w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  
 w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o 

nachyleniu 1:1,25 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  
2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 

zabezpieczenia:  
 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki 

umożliwiające odpływ wód opadowych;  
 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń;  
 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 
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5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  
1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  
2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  
3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich 

decyzji. 
 

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – SST.02.02.00  

5.2.1. Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu 

zezwolenia Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
 

1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.  
2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych.  
3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 

grubości 25 cm.  
4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu.  
5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według 

próby normalnej Proctora. 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
 

1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.  
2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych.  
3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.  
4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 

rzutu obiektu.  
5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 

Proctora. 
 

5.3. Zasypki wg SST.02.03.00 
 
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno 

być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki  
1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 

robót.  
2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci.  
3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;  

 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami. 0,40 

m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi; 
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4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 

normalnej Proctora.  
5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1.  do 5.4. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych 

powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 11. 
 

6.1. Wykopy wg SST.02.01.00  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót o raz po ich zakończeniu powinny obejmować:  
zgodność wykonania robót z dokumentacją prawidłowość wytyczenie robót w terenie przygotowanie 

terenu rodzaj i stan gruntu w podłożu wymiary wykopów zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 
 

6.2. Wykonanie podkładów i nasypów wg SST.02.02.00  

Sprawdzeniu podlega:  
 przygotowanie podłoża;  
 materiał użyty na podkład;  
 grubość i równomierność warstw podkładu;  
 sposób i jakość zagęszczenia.  

 

6.3. Zasypki wg SST.02.03.00  
Sprawdzeniu podlega: 

 stan wykopu przed zasypaniem  
 materiały do zasypki  
 grubość i równomierność warstw zasypki  
 sposób i jakość zagęszczenia. 

 

7.  Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiarowymi są:  

SST.02.01.00 – wykopy – [m 3] 

SST.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m  3] 

SST.02.03.00 – zasypki – [m 3] 

SST.02.04.00 – transport gruntu – [m 3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
 

8.  Odbiór robót 
 
Wszystkie roboty objęte SST.03.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikaj ących. 
 

9.  Podstawa płatności 
SST.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Wyznaczenie zarysu wykopu, odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody 

i odwiezieniem;  

Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie 

wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  

SST.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płac i się za m podkładu po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje: uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  

SST.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m zasypki po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje: zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  
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SST.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: załadowanie gruntu na środki transportu przewóz na wskazaną odległość wyładunek z 
rozplantowaniem z grubsza utrzymanie dróg na terenie budowy. 
 

10.  Przepisy związane 
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary.  
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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SST.03.00.00. KONSTRUKCJE BETONOWE  i ŻELBETOWE 
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych w postaci fundamentów elementów 

małej architektury: wiat rekreacyjnych, siedzisk, tablicy, stojaków rowerowych i wiaty na śmieci oraz 

konstrukcji żelbetowych – mur oporowy z siedziskami, zejście na plażę dla niepełnosprawnych, elementy 

schodów terenowych. 

Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I i II, na działkach nr 
193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr. Morany gmina Dzierzgoń. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 

wytycznych oraz określeniami podanymi w OST- 00.00: „Wymagania ogólne”: 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami Inżyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2.  Materiały 
 

2.1. Wymagania ogólne  

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej.  
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

 ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; 

z późniejszymi zmianami);  
 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881);  
 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z 

późniejszymi zmianami). 
 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez 

ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002. 
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2.2. Mieszanka betonowa  

Do wykonywania konstrukcji betonowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną 

samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton 

towarowy”). 
 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 

dokumentacji projektowej. 
 
Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-

ENV 206-1. 
 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej 

przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inżyniera. Wykonawca musi posiadać własne 

laboratorium lub też, za zgodą Inżyniera, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium.  

Dopuszcza się zastosowanie prefabrykatów posiadających odpowiednie atesty.  

 

2.3. Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz 

warunków technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 69 35-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 

6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
 

2.3.1. Odbiór stali zbrojeniowej na budowie  

Odbiór stali na budowie powinien by ć dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 

wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno by ć zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem 

wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na 

nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o 

średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm.  
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
 

2.4 Materiały spawalnicze  

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz 

odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 
 

2.5. Podkładki dystansowe  

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw 

sztucznych. 
 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 

dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
 

2.6. Deskowania  

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, 

a ponadto: 
 
 drewno powinno odpowiada ć wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, 

PN-72/D-96002, PN-63/B-06251; 
 
 sklejka powinna odpowiada ć wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 

636-3:2001;  
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 gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000;  
 deskowania uniwersalne powinny by ć w dobrym stanie technicznym;  
 do smarowania elementów deskowa ń stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne 

parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
 
Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, 

ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
 

3.  Sprzęt 
 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie 

lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót . 

Wykonawca powinien dysponować m.in.:  
1) do przygotowania zbrojenia:  
 giętarkami,  
 nożycami, 

 prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni.  
2) do układania mieszanki betonowej:  
 pojemnikami do betonu;  
 pompami do betonu;  
 wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy;  
 wibratorami przyczepnymi; 

 łatami wibracyjnymi, 

 zacieraczkami do betonu.  
3) do obróbki i pielęgnacji betonu: szlifierkami do betonu.  

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.  Transport 
 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania dotycz ące 

transportu podano w OST- 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.  Wykonanie robót 
 

5.1. Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST- 00.00 „Wymagania ogólne”.  
Wykonanie robót powinno by ć zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 

lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251. 
 

5.2 Wymagania szczegółowe 
 
5.2.1. Wykonanie deskowań  

Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowa ń uniwersalnych 

umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki 

podane w normie PN-S-10040:1999. 
 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować 

zgodnie z odpowiednimi normami. 
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5.2.2. Przygotowanie zbrojenia  

Pręty i walcówki przed ich u życiem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekracza ć 4 

mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
 

5.2.3. Montaż zbrojenia  

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien by ć dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż 

zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów 

zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysoko ści 

ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych pierścieniowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Nadzór. 

Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie. 

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-

10442. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. 

 
5.2.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
 

5.2.4.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-S-10040:1999.  
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny. 
 

5.2.4.2. Zagęszczenie betonu:  
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-

S-10040:1999. 
 

5.2.5. Pielęgnacja betonu  

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999.  
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
 
 

6.  Kontrola jakości 
 

6.1. Wymagania ogólne  

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z 

dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania 

dotyczące kontroli jakości robót podano w OST- 00.00: „Wymagania ogólne”. 
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6.2. Zakres kontroli i badań 
 

6.2.1. Deskowanie  

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.  
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080  
oraz niniejszej SST.  
Sprawdzenie polega na:  
 sprawdzeniu stanu technicznego deskowa ń uniwersalnych przed zastosowaniem,  
 sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed  betonowaniem,  
 sprawdzeniu stateczności deskowania,  
 sprawdzeniu szczelności deskowania,  
 sprawdzeniu czystości deskowania,  
 sprawdzeniu powierzchni deskowania,  
 sprawdzeniu pokrycia deskowania  środkiem antyadhezyjnym,  
 sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,  
 sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,  

 sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
 

6.2.2. Zbrojenie  

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inżyniera i 

potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST.  
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 

 
6.2.3. Mieszanka betonowa  

Producent dostarcza na teren budowy mieszankę wraz z atestem o parametrach zgodnych z zamówienie m 

Wykonawcy i zgodną z normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250. 
 

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej  

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą 

SST.  
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
 

6.2.7. Pielęgnacja betonu  

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST.  
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
 

6.2.8. Kontrola wykończenia powierzchni betonu  

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami 

normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.  
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
 

6.2.9. Kontrola sprzętu  

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
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 kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji,  
 sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania,  
 sprawdzeniu betoniarki,  
 sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej,  
 sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowe j,  
 sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej,  
 sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu.  

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 

7.  Obmiar robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST- 00.00 „Wymagania ogólne”.  

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych 

zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 

8.  Odbiór robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST- 00.00 „Wymagania ogólne”.  
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą 

SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 

dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 

pozytywne. 
 

9.  Podstawa płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w OST- 00.00 „Wymagania ogólne”.  
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m konstrukcji betonowej lub żelbetowej, zgodnie z 

dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 prace pomiarowe i przygotowawcze,  
 wykonanie „Projektu deskowania”;  
 oczyszczenie podłoża;  
 pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym; 

 oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia;  
 przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia,  

 montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem 

odpowiednich otulin, oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem 

mieszanki betonowej, przygotowanie mieszanki betonowej,  
 ułożenie  mieszanki  betonowej,  z  wykonaniem  projektowanych  otworów,  zabetonowaniem  

zakotwień i  
 marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,  
 pielęgnację betonu,  
 rozbiórkę deskowania i rusztowań,  
 usunięcie niedoskonałości powierzchni,  
 oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót,  
 wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych 

Specyfikacją lub zleconych przez Inżyniera.  
Cena zwiera równie ż zapas na odpady i ubytki materiałowe. 
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10. Przepisy związane 
 

10.1. Normy:  

 PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i 

badania. 

 PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
 
 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
 
 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności. 
 
 PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 

 PN-ISO 6935-2:1995   Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

 PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia  betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju.  
 PN-89/H-84023.06Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.  
 PN-82/H-93215Walcówka i pr ęty stalowe do zbrojenia betonu. 

 PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i 

badania.  
 PN-91/D-95018Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania.  
 PN-75/D-96000Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
 PN-72/D-90002Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.  
 PN-63/B-06251Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
 PN-84/M-81000Gwoździe. Ogólne wymagania i badania.  
 PN-93/S-10080Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. 

 
10.2. Inne dokumenty:  

 Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 

201, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),  
 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 

92, poz. 881),  
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr 

166, poz. 360, z późniejszymi zmianami). 



 
 
DW SPACE SP.Z O.O.  
Sopot, ul. Okrzei 13/4 , 81 – 747 Sopot, tel. 601 667710 meil:w.laguna@dw-space.com 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

25 
 

SST. 04.00.00 MAŁA ARCHITEKTURA 
 

1.  Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wyposażeniem przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy w obiekty małej 
architektury. Nazwa zadania: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I i II, na 
działkach nr 193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr. Morany gmina Dzierzgoń. 

 
 
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 . 
 
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj ą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie zagospodarowania terenu w małą architekturę: 

Tab.1. Zestawienie obiektów małej architektury 

lp rodzaj ilość przykład 

1 Urządzenie zabawowe: Zjeżdżalnia do wody 

(przestawna) 

1 Firma Basen Complex  

2 Urządzenie zabawowe: Fabryka piasku  1 Firma Edukarium 

3 Urządzenie zabawowe: Wodne Miasto  1 Firma Edukarium 

4 Wiata rekreacyjna duża 6x6m 2 Firma Art.-drew 

5 Wiata rekreacyjna mała 3x3m 2 Firma Art.-drew 

6 Wiata śmietnikowa  4 Miniarchitektura 

7 Urządzenia fitness – wyciąg górny + wyciskanie 

siedząc 

1 Starmax , Tribecco 

8 Urządzenia fitness – wyciąg górny + wyciskanie 

siedząc 

1 Starmax , Tribecco 

9 Urządzenia fitness – drabinka + podciąg 1 Starmax , Tribecco 

10 Urządzenia fitness – biegacz 1 Starmax , Tribecco 

11 Urządzenia fitness – orbitek 1 Starmax , Tribecco 

12 Urządzenia fitness – motyl 1 Starmax , Tribecco 

13 Urządzenia fitness – prasa nożna + wioślarz 1 Starmax , Tribecco 

14 Urządzenia fitness – wahadło + twister 1 Starmax , Tribecco 

15 Siedziska wolnostojące  6 Firma Mcite 

16 Zestaw piknikowy 8 Firma Mcite 

17 Siedziska drewniane przy murze oporowym 95 mb    

18 Kosze na śmieci  8 Firma Mcite 

19 Budka dla ratownika 1  

20 Tablica z regulaminem 1 Firma Mcite 

21 Stojaki na rowery 1 Firma Mcite 

22 Lampy zewnętrzne 5 Forma LUnares, Nasze lampy.pl 

23 Barierki stalowe  368 mb Firma Mcite 

24 Barierki stalowe dla niepełnosprawnych 158 mb Przedsiębiorstwo Irga 

 



 
 
DW SPACE SP.Z O.O.  
Sopot, ul. Okrzei 13/4 , 81 – 747 Sopot, tel. 601 667710 meil:w.laguna@dw-space.com 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

26 
 

1.4. Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

Na etapie przetargu należy przedstawić certyfikaty zastosowanych urządzeń małej architektury. 
 

2.  Materiały 
 
Kolorystyka i nazewnictwo wg projektu technicznego). 
 

3.  Sprzęt 
 
Roboty związane z wyposażeniem terenu w elementy małej architektury mogą być wykonywane ręcznie 

lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4.  Transport 

Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 

odkształceń i dostarczyć materiał w odpowiednim czasie (dotyczy betonów) or az zgodnie z przepisami 

BHP i ruchu drogowego. 
 

5.  Wykonanie robót 
 
Elementy małej architektury należy instalować zgodnie z projektem budowlanym i zaleceniami 

producenta. 
 

6.  Kontrola jakości 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w 0ST – 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 
 

7.  Obmiar robót 
 
Jednostkami obmiaru jest - szt. wykonanych i zamontowanych elementów. 
 

8.  Odbiór robót 
 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 
 

9.  Podstawa płatności 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wyposażeniem terenu w elementy małej 

architektury wymienione w punkcie 5.0. 
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SST. 05.00.00 ZIELEŃ 
 

1. Wstęp 
 

1.1 Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych urządzaniem i pielęgnacją zieleni do zamówienia pod nazwą : Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej nad jeziorem Kuksy Etap I i II, na działkach nr 193/1, 193/3, 193/4, 192/1, 322, 270 obr. 
Morany gmina Dzierzgoń. 
 

1.2 Zakres robót objętych ST 
 

1.2.1 Roboty przygotowawcze i wykończeniowe:  

1) odmładzanie drzew; 

2) uprzątnięcie terenu ręczne przekopanie gleby; 

3) grabienie gleby; 

4) wykonanie trawników; 

5) wyznaczenie miejsc pod nasadzenia; 

6) sadzenie drzew i krzewów; 

 

2. Materiały 
 

2.1 Materiał roślinny 
 

1) Materiał roślinny przeznaczony do wykonania projektu powinien być prawidłowo oznaczony 

etykietami z nazwą łacińską i polską, rodzajem formy, wysokością pnia. 

2) Sadzonki drzew i krzewów powinny by ć prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:  
3) system korzeniowy u roślin sadzonych z bryła korzeniową powinien być prawidłowo wykształcony i 

skupiony bryła korzeniowa powinna być prawidłowo wykształcona bez uszkodzeń 
 
4) Cechy niedopuszczalne:  

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej;  
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika;  
 oznaki chorobowe;  
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin;  
 ślady żerowania szkodników;  
 wyraźny brak turgoru.  

Przed posadzeniem roślin materiał musi być zatwierdzony przez osobę do tego wyznaczoną przez 

Zamawiającego.   
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TAB. 2. ZESTAWIENIE ILOŚCI I WIELKOŚCI ROŚLIN 

lp  

Nazwa Wysokość 

(m) 

docelowa  

Wysokość 

przy 

sadzeniu  

Sztuk Pierśnica 

przy sadzeniu 

UWAGI DO SADZENIA 

1 
Wierzba biała płacząca 

Tristis 

4 200-300 1 14-16 Min 3 x szkółkowana , w 

pojemniku lub w balocie 

2 
klon zwyczajny  4 200-300 17 14-16 Min 3 x szkółkowana , w 

pojemniku lub w balocie 

3 
Brzoza brodawkowata 

wielopienna 

5 200-300 16 12-14 Min 2 pnie , szkółkowane 3x, 

W pojemniku   

4 
Lipa drobnolistna  4 200-300 21 12-14 Min 3 x szkółkowana , w 

pojemniku lub w balocie 

5 
Irga Dammera Major  1,0 25-30cm 207  Sadzenie na krzyż , 3szt./ m2, 

C3 

6 
Dereń biały Elegantissima 1,0 25-30cm 225  Sadzenie na krzyż , 3szt./ m2, 

C3 

7 
Tawuła brzozolistna 1 25-30cm 90  Sadzenie na krzyż , 3szt./ m2, 

C3 
 
2.2 Podłoże 
 

Podłoże przeznaczone pod dołowanie roślin powinno składać się mieszanki ziemi ogrodniczej 

przeznaczonej pod uprawę roślin ozdobnych i torfu w stosunku 2:1. nie może być ono przesuszone ani zbyt 

wilgotne, wolne od patogenów, zarodników, uszkodzeń mechanicznych.  
Do dołowania roślin iglastych należy zastosować podłoże o kwaśnym odczynie.  
Podłoże przeznaczone do wyrównania terenu pod nasadzenia będzie pochodzić z odzysku tzn. z pryzm 

wykonanych wcześniej na terenie budowy. 
 

2.3 Nasiona traw 
 

Nasiona traw powinny być czyste, żądanego rodzaju, gatunku i odmiany, mieć regularny kształt, powinny 

być wolne od chorób i nasion obcych.  
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków.  
Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

 

3. Sprzęt 
 

Sprzęt powinien być zgodny z wymogami ST i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Powinien 

spełniać też wymagania BHP. 
 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca powinien przedstawić dokumenty iż dysponuje następującym 

sprzętem:  
 glebogryzarka samojezdna do spulchnienia (orka) gleby
 beczkowóz do przewozu wody
 samochód dostawczy do przewozu materiału roślinnego i innych materiałów oraz sprzętu
 walec gładki kołowy bez napędu ciągniony lub pchany
 narzędzia ręczne (łopaty, grabie, szpadle, sekatory)
 siewnik ręczny 

Pozostałe prace Wykonawca może wykonać ręcznie przy zastosowaniu odpowiednich materiałów 

ogrodniczych 

 

4. Transport 
 

Materiał roślinny powinien być transportowany w warunkach zapewniających jego trwałość i 

bezpieczeństwo. 
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Pozostałe materiały mogą być transportowane dowolnym środkiem transportu w sposób zapewniaj ący 

bezpieczeństwo. 
 
Nasiona traw przewozić i przechowywać w opakowaniach chroniących je przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem.  

5. Wykonanie robót 

5.1 Roboty przygotowawcze 

 uprzątnięcie terenu z resztek drzew oraz krzewów, korzeni i  innych nieczystości,
 ręczne przekopanie gleby,
 orka glebogryzarką,
 rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne,
 grabienie gleby wraz z wyrównaniem terenu,
 wyznaczenie miejsc pod nasadzenia, 

Roboty związane z usunięciem drzew i krzewów obejmuj ą wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów po 

wykarczowaniu. 
 
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym. 

Wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych 

do wbudowania nie przekraczała 2%. Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu 

mechanicznego lub urządzeń technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów albo innych 

zespołów roślinnych, mogą być wykonywane wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom, krzewom innej 

roślinności. 
 

5.2 Wykonanie cięć sanitarnych 
 

Cięcia sanitarne - cięcie gałęzi lub pędów suchych, chorych i połamanych, to cięcie sanitarne. Usuwając 

martwe gałęzie trzeba unikać uszkodzenia żywych tkanek aktywnych podczas gojenia ran po cięciu.  
Zaleca się prowadzenie wszelkich prac związanych cieciem drzew przez osoby posiadające odpowiednie  
uprawnienia z zakresu chirurgii drzew, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z zachowaniem wytycznych  
podanych poniżej:  
1) pora cięcia: zaleca się przeprowadzenie cięć w okresie wiosennym (w stanie bezlistnym) przed 

rozpoczęciem prac ziemnych;  
2) rozmiar cięcia: Cięcia wykonać tak, by nie usunąć więcej niż 20% masy asymilacyjnej drzewa, cięcie 

grubych gałęzi i konarów traktowa ć jako ostateczność;  
3) sposób cięcia: przy usuwaniu gałęzi i konarów cięcie wyrównujące poprowadzić w takiej odległości 

od pnia głównego aby nie uszkodzić nasady, większe gałęzie ciąć metodą ”na trzy etapy”, rany po 

odciętych korzeniach zabezpieczać dwuskładnikowo. 

 
5.3 Sadzenie roślin 

5.3.1. Zalecenia do sadzenia drzew i krzewów : 

1) pora sadzenia - jesień lub wiosna – dla drzew i krzewów wykopywanych do końca kwietnia lub od 

września do listopada;  
2) miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową;  
3) dołki pod drzewa powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią 

urodzajną; 
 
4) roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub 

płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny;  
5) korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć;  
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6) przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 3 drewniane paliki, 

korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną; 
 
7) wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, palik 

powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu: 
 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:  
 podlewaniu,

 odchwaszczaniu,

 nawożeniu,

 usuwaniu odrostów korzeniowych,

 poprawianiu misek,

 okopczykowaniu drzew i krzewów jesieni ą,

 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,

 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,

 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne  i formujące).
 

5.4 Wykonanie trawnika 

5.4.1. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:  
 teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń i wyrównany;  

 w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania 

przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną;  

 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony o ok. 15 cm; 

 teren powinien być wyrównany i splantowany;  

 przygotowana ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą oraz starannie wyrównana;  

 glebę należy przed siewem nasion wałować wałem gładkim a potem wałem kolczastym lub 

zagrabić;  

 wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz w 

innych okresach zaakceptowanych przez Inżyniera;  
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2;
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania 

i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez 

wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego;
 należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych;
 należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Roślin;
 przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew. 

 

5.4.2. Pielęgnowanie trawników 
 
Podstawowym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie, podlewanie, nawożenie i 

odchwaszczanie. 
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6. Kontrola jakości robót 
 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy sprzęt posiada odpowiednie atesty a 

materiały (roślinny oraz pozostałe) są zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 

6.2 Badania w czasie robót 
 

Sprawdzenie podłoża i materiału roślinnego polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją 

projektową i ST. Sprawdzenie obejmuje kontrolę miejsca sadzenia, poprawność głębokości sadzenia, 

kontrolę sposobu dołowania materiału roślinnego, grubość warstwy kory. 

7. Obmiar robót 

Obmiar powinien być dokonany w obecności inspektora nadzoru i przez niego zaakceptowany. Musi być 

zgodny z dokumentacją projektową. Wszelkie roboty dodatkowe wykonane bez porozumienia z 

inspektorem nadzoru nie mogą stanowić podstaw do dodatkowej zapłaty. Jednostką obmiaru są: 

-dla drzew, krzewów, bylin i roślin jednorocznych– sztuka; 

- dla trawników – m 2 

8. Odbiór robót 

Odbiór robót przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 

nasadzeniowych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 

8.1 Odbiór tymczasowy 
 

Odbiór tymczasowy należy przeprowadzić w miesiąc po zakończeniu prac. Należy sprawdzić jakość 

przyjęć i stan zachowanych lub posadzonych roślin. 
 
Sprawdzany będzie stan prowadzonych roślin i trawnika (wszelkie fragmenty rzadkie lub puste będą 

obsiane aż do uzyskania pełnego efektu). 
 

8.2 Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy odbędzie się gdy stwierdzenie przyjęcia się roślin będzie mogło być dokonane w 

pierwszym miesiącu czerwcu następującym po zakończeniu robót. Do odbioru końcowego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować: 
 
dokumentację projektową podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót właścicielom urządzeń, jeśli były wykonane 
 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego — w obecności inspektora 

nadzoru i Wykonawcy — sporządzając protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 

usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
 

9.  Podstawa płatności 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu 

wymienione w punkcie 5.0. 
 


