UMOWA NR CRU ........2024/IKP.7031......2024
Zawartaw dniu ................ r. w Toszku pomiedzy:

Gmina Toszek

z siedziba wladz w Urzedzie Miejskim w Toszku, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek,
(NIP 9691605695), zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Grzegorza Kupczyka - Burmistrza Toszka,

Niniejsza umowe zawiera si¢ w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z
pozn. zm).

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego:” Przebudowa ulicy
Swibskiej w Kotulinie” Zadanie realizowane jest w ramach : Dofinansowania Inwestycji z
Rzadowego Funduszu Polski tad : Programu Inwestycji Strategicznych objete jest wstepna
Promesa Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczaca dofinansowania inwestycji
nr Edycja6PGR/2023/3855/ PolskiLad.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace i roboty budowlane, ktérych
zakres okreslony jest w § 1ust. 3 pkt 1 do 12 uszczegélowiony w tresci umowy.
1) Przedmiotem Umowy jest wykonanie na podstawie przedtozonego projektu
"Przebudowy ulicy Swibskiej w Kotulinie”.
2) W ramach budowy jest wykonanie obiektéw i robét budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajacego w zakresie budowy.
3. Przedmiot Umowy obejmuje wybudowanie nastepujacych charakterystycznych obiektéw i
rob6t budowlanych:
1) Przebudowa ulicy Swibskiej w Kotulinie,

2) Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem sytuacyjno- wysokosciowym obiektu,

3) Wprowadzenie stalej organizacji ruchu wraz z elementami zabezpieczenia ruchu BRD,

4) sfrezowanie istniejacej warstwy Scieralnej,

5) umocnienie nawierzchni istniejacego ciagu pieszego,

6) wykonanie mijanek i nawierzchni ciagu pieszego,

7) wykonanie warstwy wyréwnawczej i nowej warstwy écieralnej na jezdni,

8) wykonanie $cieku przykraweznikowego,

9) wykonanie nowej nawierzchni pobocza z kruszywa,

10) wymiana nawierzchni zjazdéw

11) Przygotowanie dokumentéw do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego

o zakoniczeniu budowy, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy wraz z uzyskaniem potwierdzenia uprawniajacego Zamawiajacego do
rozpoczecia uzytkowania obiektow (o ile bedzie wymagane),
12) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawcze;j.
4. Szczegblowy zakres robot budowlanych objetych Umowa okreslony jest dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajacego, obowigzujacymi przepisami i normami
technicznymi oraz ztozong przez Wykonawce oferta.



5. Zakres roboét objetych Umowa obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacje i realizacje Umowy bez
zaklocen.

6. Do zadann wykonawcy nalezy ponadto spelnienie wszelkich $wiadczeri, dokonanie wszelkich
nakladéw, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sa konieczne badz potrzebne
dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie
nadajagcym sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy $wiadczenia, naktady
i przygotowania ujete zostaly w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz
z zalacznikami). Swiadczenia, ktére nie zostaly dokladnie opisane, winny zostaé przez
Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu
Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi.

7. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest wlascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel
budowy nieruchomos$ciami objetymi przedmiotem umowy.

§2
Definicje
Uzyte w umowie wyrazenia oznaczaja:
1) PT - projekt techniczny,
2) Zgloszenie - decyzje administracyjne wydane na podstawie przepiséw prawa budowlanego
w zwiazku z przygotowaniem i wykonaniem inwestycji, o ktorej mowa w §1 ust.1.,
3) INI - Inspektor nadzoru inwestorskiego,

§3
1. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:
a) Udzialu w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajacego nie
rzadziej niz raz w miesiacu,
b) Zapewnienie osobistego albo jego upowaznionego do podejmowania decyzji
przedstawiciela w przypadku powiadomienia o takiej potrzebie przez Zamawiajacego.

§4
Obowigzki Wykonawcy
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ miejsca prowadzonych prac pomiarowy
oraz zadbac¢ o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas prowadzonych robét.
2. Za wszelkie szkody powstale na terenie i w czasie realizacji przedmiotu Umowy odpowiada
Wykonawca.

§5
Wykonawca zobowiazany jest w szczegolnosci do:

1) Ustanowienia w imieniu Zamawiajacego i oplacenia nadzoru autorskiego nad realizacja
zaprojektowanych obiektéw, ustanowienia i oplacenia w imieniu Zamawiajacego
kierownika budowy, ktéry posiada uprawnienia budowlane, a dla etapu inzynierii
drogowej co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

2) Ustanowienia i optacenia w imieniu Zamawiajacego kierownikéw robét w specjalnoéciach,
w ktorych kierownik budowy nie posiada uprawnien w zakresie umozliwiajacym
kierowanie robotami na zaprojektowanych obiektach,

3) Przygotowania i zloZzenia w imieniu Zamawiajacego stosownych dokumentéw wraz
z zawiadomieniem o rozpoczeciu roboét w powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego (o ile beda wymagane),

4) Wpykonania wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajacych, niezbednych
do realizacji zaméwienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania terenu budowy),

5) Wykonania na podstawie otrzymanej od Zamawiajacego dokumentacji robot budowlanych
w zakresie budowy i przebudowy drogi,

6) Wykonania i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,



10.

11.

7) Opracowania dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie
zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Prawa Budowlanego
facznie, zinwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, opatrzong klauzula przyjecia
do wlasciwego kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunkéw =z
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich
kwalifikacja przez projektanta oraz ewentualnym opisem,

8) Dostarczenia Zamawiajgcemu potwierdzer uprawniajacych Zamawiajacego
do rozpoczecia uzytkowania obiektéw (o ile beda wymagane).

§6
Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w calosci z materialéw dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzeni.
Materiaty, o ktérych mowa w wust. 1 powinny odpowiada¢é wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane oraz odpowiadaé¢ polskim normom, dokumentacji technicznej, a
takze posiadac stosowny atest.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 2 nie moga zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej
zgody INL
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem dostarczy¢
INI wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajace spelnienie warunkéw art. 10 Prawa budowlanego na
proponowane do zastosowania materialy pod rygorem odmowy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego zgody na rozpoczecie robot z wykorzystaniem tych materiatéw.
Materialy rozbiérkowe nieprzewidziane w dokumentacji technicznej do powtérnego
zabudowania lub niezakwalifikowane przez INI, jako materialy budowlane w rozumieniu art.
10 Prawa budowlanego zwane dalej materialami odpadowymi, pozostaja do dyspozycji
Wykonawcy, za wyjatkiem destruktu asfaltowego, ktéry pozostaje wlasnoscia Gminy i nalezy
go wykorzysta¢ do umocnienia poboczy lub przewiezé we wskazane przez Gmine miejsce
w odleglosci do 20 km.
Wykonawca zapewnieni na wlasny koszt transport odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, acznie z kosztami utylizacji.
Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 z pézn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z pézn. zm.) - powolane przepisy prawne
Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania
testow i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materialéw dostarczonych przed ich uzyciem. Testy
moga by¢ przeprowadzone na wniosek INI oraz odpowiednie instytucje i urzedy. Wszystkie
probki i atesty Wykonawca dostarczy na wilasny koszt. Koszty przeprowadzenia testow
ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiagzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz do§wiadczenia.
Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany material badZ wykonanie nie beda
odpowiadaly obowigzujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez
Zamawiajacego ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci
od zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru koncowego dokonaé¢ zmian tych $wiadczen,
usunac je lub wykonaé na nowo.
Celem umozliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska
dostep do miejsca podlaczenia mediéw. Odplatnos¢ za dostawe medidw reguluja odrebne
umowy zawierane pomiedzy Wykonawca a dostawcami mediéow. Wykonawca jest
zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zamoéwienia wszelkich kosztéw zwigzanych
z dostawq i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania zaméwienia.



§7
Obowiqzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) Wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych
do prawidlowego rozpoczecia i przeprowadzenia rob6ét budowlanych w tym etapowania
rob6t oraz koniecznoscia zapewnienia funkcjonowania dojazdu do posesji znajdujacych sie
przy drogach,

2) Wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rob6t rozbiérkowych,

3) Dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim niezbednych
tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych, sygnalizujacych i ostrzegawczych,

4) Wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy okreslonego w §1 z najwyzsza
starannosciag, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robot lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng,
zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami normami technicznymi,
przestrzegajac przepiséw BHP, w sposéb powodujacy minimalne niedogodnoéci dla
mieszkaricow, zapewniajac stala mozliwos¢ dojazdu do posesji, uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, specyfikacja techniczng oraz zlozona przez
Wykonawce oferta,

5) Odebranie terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy oraz
jego odpowiedniego zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb rob6t budowlanych,

6) Niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajacych nieobjetych Umowa, jezeli sa one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub zabezpieczenie przed awaria,

7) Wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robét,

8) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej o wartosci nie
nizszej niz 350.000,00 z1.

a) Okres trwania ubezpieczenia ustala si¢ do terminu zakoniczenia robét okreslonego w § 15
ust. 1,

b) w przypadku, gdy okres ubezpieczenia, na ktéry zawarta jest umowa ubezpieczenia
uplywa w okresie trwania niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ochrony ubezpieczeniowej,
na co najmniej takich samych warunkach,

c)w przypadku, gdy skladka ubezpieczeniowa oplacana jest w ratach, ktérych termin
platnosci uptywa w okresie realizacji umowy, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu potwierdzenia zaplaty kazdej raty. Do czasu przedlozenia
potwierdzenia przedluzenia ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajagcy ma prawo
wstrzymaé roboty budowlane realizowane co nie powoduje wstrzymania biegu
terminéw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce,

d) W przypadku wystapienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przediuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy
wskazanych w odbiorze koricowym,

9) Spelnienia wszelkich zobowigzaii wobec o0séb trzecich, powstalych w zwiazku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub
urzadzen,

10) Naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wlasny koszt elementéw
budowli lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli lub
otoczenia,

11) Uzyskania i oplacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolerd na
korzystanie z terenu 0s6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych, prawo
przejazdu itp. w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

12) Prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

13) Zgtaszania koniecznosci wykonania robot zamiennych, wchodzacych w zakres zaméwienia
podstawowego objetego niniejsza umowgq, bezposrednio po stwierdzeniu takiej
koniecznosci i przedlozenia Zamawiajacemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego przedmiaru tych rob6t wraz z wycena najp6zniej w terminie 14 dni od daty
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akceptacji tych robét przez Zamawiajacego. Zastrzega sig, z tytulu wykonania robét
zamiennych (objetych zamoéwieniem podstawowym, tj. niniejsza umowg), Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie. Roboty zamienne zostang rozliczone kosztorysem
réznicowym opracowanym w oparciu o katalogi KNR oraz érednie stawki cenotwoércze
okreslone w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” dla danego kwartatu dla woj. $laskiego
spoza stolicy wojewédztwa, z zastrzezeniem, iz cena robdét zamiennych nie moze
zwiekszy¢ kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 16 ust. 1 niniejszej umowy,

14) Zgtaszania koniecznoéci wykonania dodatkowych robét budowlanych, nieobjetych

zamOwieniem podstawowym, w rozumieniu art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy, bezposrednio po
stwierdzeniu takiej koniecznoéci i przedlozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przedmiaru tych robét wraz z wycena najpdzniej w
terminie 14 dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajacego. Roboty dodatkowe
nieobjete zaméwieniem podstawowym, tj. niniejszg umowsg, sa zlecane i podlegaja zaptacie
w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy.

15) Zgtaszania mozliwosci ograniczenia pewnych i robét przewidzianych w dokumentacji, gdy

ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego zzasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzienn odbioru robét przepisami lub wykonania
przedmiotu umowy Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa ,robotami
zaniechanymi”,

16) Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

najpoézniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
odbioru (liczac od dnia nastepnego od daty zgloszenia).

§8

1. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swoéj koszt:

Obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli
jest to niezbedne dla wlasciwej realizacji Umowy,

Obstuge geodezyjna na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne
dla wlasciwej realizacji Umowy,

Nadzér i koordynacje prac podwykonawcéw, (jezeli podwykonawca bedzie bral udziat w
realizacji Umowy),

Gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do czasu
odbioru koncowego przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate
na tym terenie,

Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét,

Wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji Umowy
do momentu odbioru koricowego,

Wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

Prowadzenie robot w sposéb niepowodujacy szkéd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia
ludzi oraz bezpieczefistwa mienia, ze szczegdélnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz
przepiséw o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

Organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét.

§9

1. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,
2) Posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) Przeszkolenie stanowiskowe.

2. Wykonawca jest zobowiazany odsung¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu
umowy,

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal sie¢ z dokumentacja techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia rob6t oraz, ze warunki prowadzenia rob6t s mu znane.



4. Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wylaczna odpowiedzialnosé
z tytulu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych.

5. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac¢ polecenn INI oraz innych oséb sprawujacych nadzoér
ze strony Zamawiajqcego.

6. O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego oraz Projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode wynikla wskutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentagji.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia finansowania zaméwienia, wymienionego w §16
ust. 1 w czeéci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty
srodkow z programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych.

8. Wykonawca jest zobowigzany oznakowac odziez ochronng pracownikéw nazwa wykonawcy
lub podwykonawcy (kontrola oznakowania odziezy dokonywana bedzie przez pracownikéw
Zamawiajacego lub INI).

§10

1. W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy
Wykonawca odpowiada za prawidlowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie dziatania na
jego terenie.

2. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wlasny koszt
odpowiednie tablice informacyjne wymagane przepisami prawa.

3. Dla zapewnienia bezpieczeristwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek, jezeli

wymagaja tego realizowane roboty budowlane, na wilasny koszt zamontowaé tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace, sygnalizujace i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz

dostarczy¢ lub wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajace i

ochronne, a takze zapewnic ich obstuge i dziatanie w okresie trwania rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.

5. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, bedzie wlasciwie sktadowal wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, usuwat odpady i Smieci.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu Zamawiajacemu, INI, inspektorowi
nadzoru autorskiego, projektantowi, inspektorom nadzoru budowlanego oraz osobom przez
nich upowaznionym do ktérych nalezy wykonywanie zadari okresSlonych ustawa prawo
budowlane oraz do udostepnienia danych i informacji ustawg wymaganych.

7. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich
za wszelkie szkody powstale na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
W szczegolnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za szkody bedace nastepstwem
nieszczesliwych wypadkéw, dotyczace pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych na terenie
budowy oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

=

§11
Odbior przedmiotu umowy
. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw roboét:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiér czesciowy,
3) Odbiér konricowy,
4) Odbiér pogwarancyjny.

2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez INI. Wykonawca
winien zglaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), wpisem do Dziennika
budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajagcym podjecie dziatan przez INI, tj. nie
p6zniej niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru Jezeli INI uzna odbiér robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ o tym
Wykonawce lub dokonaé¢ wpisu do dziennika budowy. Wykonawca na zadanie INI ma
obowiazek odkry¢ elementy niezbedne do zbadania robét, o ile wczesniej nie informowat INI
o gotowosci odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a nastepnie na wlasny koszt i
ryzyko przywrocic stan poprzedni.
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3. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru czeéciowego lub koricowego,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoriczenie czynnosci odbiorowych.

4. Podstawq zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego, koricowego bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku budowy (lub w wewnetrznym
dzienniku budowy jezeli Dziennik budowy nie bedzie wymagany) wpisem dokonanym przez
Kierownika budowy potwierdzonym przez INI oraz w przypadku odbioru korncowego,
przekazanie kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 pkt 7) i 8). Brak potwierdzenia
faktu zakonczenia robét przez INI stanowi o bezskutecznoSci zawiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia przez INI faktu
zakoniczenia rob6ét budowlanych. Termin, o ktérym mowa w ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu
nastepnym po prawidlowym powiadomieniu Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do
odbioru koricowego.

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego, koficowego w terminie
do 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru
czedciowego, konicowego. Date i godzine odbioru cze$ciowego oraz koricowego wyznacza
Zamawiajacy powiadamiajac Wykonawce w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku
odbioru korncowego niezbednym jest przekazanie dokumentéw i dokumentacji, o ktérych
mowa w § 5 pkt 7) i 8). Nie przekazanie wskazanych w § 5 pkt 7) i 8) dokumentéw upowaznia
zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego,
konicowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

7. Zamawiajacy bedzie uprawniony do zadania przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego
przedmiotu umowy po uplywie okresu gwarancji i rekojmi, przy czym date, i godzinne, odbioru
pogwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy na dzienn przypadajacy w ostatnim kwartale
obowigzywania rekojmi/gwarancji powiadamiajagc Wykonawce, w formie pisemnej lub
elektronicznej, na co najmniej 7 dni przed wyznaczona data odbioru pogwarancyjnego, z tym
zastrzezeniem, ze przeprowadzenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego nastapi najpézniej w
dniu uptywu okresu gwarancji/ rekojmi.

8. Strony postanawiaja, ze z czynnoéci odbioru pogwarancyjnego zostanie sporzadzony protokét
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru. W przypadku niestawienia sie
przedstawicieli Wykonawcy na ustalony przez Zamawiajacego termin odbioru
pogwarancyjnego, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania jednostronnego odbioru
pogwarancyjnego, a Wykonawca bedzie zwigzany treScia jednostronnego protokotu
sporzadzonego przez Zamawiajacego.

9.W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru pogwarancyjnego wad
w przedmiocie umowy powstalych w trakcie okresu gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy
wyznaczy pisemnie termin na ich usunigcie, nie krétszy niz 30 dni. Jezeli w terminie
wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawca nie usunie wad, postanowienia ust. 16 stosuje
sie¢ odpowiednio.

10. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane beda
niezwlocznie, a najp6zniej w terminie ustalonym przez INL

11. Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajacemu
mozliwos¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca
usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

12. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Zamawiajagcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego
koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapily z winy
Wykonawcy, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych
z tego tytulu kosztow.

13. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) Odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, z zachowaniem prawa do naliczenia kar
umownych za zwtloke jesli wady te nadaja sie do usuniecia,



2) Obnizenia odpowiednio wynagrodzenia w proporcji, w jakiej wady obnizaja wartos¢
przedmiotu umowy, jesli wady te nie nadaja si¢ do usuniecia i nie uniemozliwiajg
korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) Odstapienia od umowy, jedli wady te nie nadaja si¢ do usuniecia i uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy.

14. Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwiazanych z tym
kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bylby niewspéimierny do efektéw uzyskanych

w nastepstwie ich usuniecia, poczytuje sie, ze wady nie nadaja, si¢, do usuniecia. W takim

przypadku stosuje sig, postanowienie ust. 13 pkt 3), o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiaja,

uzytkowania przedmiotu umowy.
15.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

w trakcie odbioru wad. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego oraz

INI o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych

uprzednio robot.

16.Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie
gwarancji lub przy przegladzie pogwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej

na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w

pierwszej kolejnosci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
Nadzo6r inwestorski i kierowanie budowq
1. Zamawiajacy ustanowi Inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. INI reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dzialajac w imieniu i na rachunek

Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany INI i zobowiazuje sie¢ do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.
4. INI dziala w ramach upowazniern wyszczegdlnionych w Umowie i przepisach odrebnych,

a w szczegolnosci:

1) Sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz niniejsza
Umowg,

2) Sprawdza, jakoé¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
atakze nie dopuszcza do zastosowania urzadzern i wyposazenia niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) Sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,

4) Uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementéw,

5) Potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek
przez Wykonawce,

6) Dopuszcza na piSmie do zastosowania materiaty budowlane,

7) Sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udzial w robotach budowlanych, zawarli
z Wykonawca umowe zaakceptowana przez Zamawiajacego i informuje o tym
Zamawiajacego,

8) Opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczeg6lnosci w zakresie
przesuniecia terminu wykonania umowy lub poszczegélnych czynnosci,

9) Dokonuje odbioréw czesSciowych i potwierdza stan zaawansowania robot umozliwiajacy
wyplate faktury czesciowej Wykonawcy,

10) Dokonuje odbioru koricowego robot.

5. Zamawiajacy upowaznia INI do akceptacji w jego imieniu odstgpienia od dokumentacji
projektowej, jezeli odstgpienie to nie powoduje koniecznosci zmian:

1) Wysokosci wynagrodzenia,

2) Rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze robét.



6. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustaleri wykraczajacych poza zakres uprawnient INI,
wigzace jest ustalenie Zamawiajacego. INI nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania
jakichkolwiek zobowigzar wynikajacych z umowy.

7. Wszelkie polecenia INI beda mialy forme pisemna zastrzezona pod rygorem niewaznosci.
W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli INI uzna za konieczne wydanie polecenia
ustnego, Wykonawca powinien zastosowac¢ sie¢ do tego polecenia. INI powinien w takiej
sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swoja decyzje w ciagu 24h.

§13
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wylacznie sitami wlasnymi/powierzy
n/w podwykonawcom wykonanie czeSci przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie
101001 1 4 o

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie zachowania oséb trzecich, ktérymi sie
postuguje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wilasne dzialania lub zaniechania, w
szczeg6lnosci ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnoé¢ zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz art. 415, 429, 4301 474 k.c.

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na ktérego zasoby
powotywal sie Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 118 ust.1 Pzp w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 112 ust. Pzp,
Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
jest obowigzany w trakcie realizacji umowy do przedkiadania Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, lub projektu jej zmiany w celu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na jej
zawarcie lub zmiane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z
projektem umowy.

5. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
ktérych niespelnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezeni lub
sprzeciwu:

1) Postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga narusza¢ postanowiern umowy
zawartej miedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

2) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
Podwykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowarn
zawartych w umowie z Wykonawcg, w szczegdlnosci odpowiedzialnoé¢ z tytulu gwarangji,
jakosci, kar umownych,

3) Przedmiot zamoéwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

4) Termin realizacji musi umozliwia¢ zakoriczenie wykonania robét przez Wykonawce
w terminie okreSlonym w niniejszej umowie,

5) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce oraz uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy.

6) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, niespelniajacy wymagan okreslonych w ust. 5.



7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust 6, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia
jej zawarcia.

9. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 5.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 9 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy
lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoéci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umoéow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa:

1) Dostawa wody,

2) Dostawa energii elektrycznej,

3) Ustugi tacznosci.

Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wigkszej niz 50.000,00 zt brutto.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

13. Przepisy ust. 4-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego. Postanowienia dotyczace zawarcia umowy o podwykonawstwo opisane
W niniejszym paragrafie maja odpowiednie zastosowanie w przypadku zmiany lub
wprowadzenia nowego Podwykonawcy.

15. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

16. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowy
o podwykonawstwo na roboty budowlane zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze
usuna¢ takiego Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

§14
Obowiqzki Zamawiajqcego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty
uprawomocnienia si¢ pozwoleni na budowe,
2) Odebranie wykonanych robét budowlanych,
3) Zapewnienie na sw6j koszt nadzoru inwestorskiego,
4) Dokonywanie odbioréw robét (robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych,
koncowego, pogwarancyjnego) po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,
5) Terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§15
Termin realizacji Umowy
1.Wykonanie czynnosci opisanych § 1 tacznie z odbiorem koricowym do 6 miesiecy od daty
zawarcia Umowy,
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2.Sporzadzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonywania rob6t budowlanych oraz
przedlozenia go do akceptacji Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty zawarcia Umowy.
3.W terminie okreSlonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zakoriczy¢ wszelkie prace

oraz dokona¢ odbioru koricowego przedmiotu umowy.

§16
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
................................. zl brutto (stownie:.............c.cocoiicicine.... zE00/100)
VAT 23% v, Zhnetto oo zt

. Kwota, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty i czynnosci Wykonawcy zwigzane

z realizacja przedmiotu umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom, chociazby w czasie trwania
umowy nie mozna bylto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie skladniki oraz obciazenia,
jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sa niezbedne do nalezytej
i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z dokumentacja projektowa, warunkami
umowy, w szczegllnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen,
pozwolerr, uzgodnieri, opinii, certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu
materialow urzadzen i instalacji, a takze oplaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary
elektryczne, proby szczelnosci, oplaty za zajecie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego
(tymczasowa i stata), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cla, koszty transportu na
placu budowy, zaladunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, skfadowania, optaty
za uslugi geodezyjne i geotechniczne, jak ioplaty za kontrole, testy i badania oraz inne,
wszelkie koszty wynikajace z niniejszej umowy.

. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek
rob6t lub kosztéw okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczalttowym, Wykonawcy nie przysluguja wzgledem Zamawiajagcego zadne roszczenia
z powyzszego tytulu, a w szczegdlnoéci roszczenie o podwyzszenie wynagrodzenia.

. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidzieé¢, a wykonanie

zamoéwienia grozitloby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad, a nie strony umowy, moze

podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzaé¢ umowe.

. W przypadku robét zaniechanych niniejszej umowy, sposéb obliczenia wartosci tych robot,

zostanie sporzadzony na podstawie kosztorysu bedacego zalacznikiem niniejszej umowy i

wartos¢ kosztorysu zostanie potracona Wykonawcy, w sposéb nastepujacy:

1) W przypadku odstapienia od wykonania robot okreslonych w kosztorysie nastapi odliczenie
wartosci tego elementu okreslonej w kosztorysie, od ogélnej wartosci przedmiotu umowy w
formie aneksu do niniejszej umowy,

2) W przypadku, gdy cena elementu podana przez Wykonawce w kosztorysie bedzie razgco
niska Zamawiajacy obliczy wartos¢ elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego
przez Wykonawce, sprawdzonego i zatwierdzonego przez INI w oparciu
o przedstawiony kosztorys inwestorski. sktadniki cenotwoércze i odpowiednie katalogi
nakladéw rzeczowych.

. Rozliczanie rob6t zamiennych nastapi na zasadach okreslonych ponizej:

1) Rozpoczecie wykonywania rob6ét zamiennych moze nastapi¢ po podpisaniu przez strony
umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania aneksu bedzie
protokét koniecznosci zatwierdzony przez strony umowy. Protokét ten musi zawierad
uzasadnienie wskazujace koniecznos¢ ich wykonania,

2) Rozpoczecie wykonywania robot zamiennych musi by¢é poprzedzone wykonaniem
dokumentacji, w zaleznosci od potrzeb dokumentacji projektowej, opisujacej te roboty,

3) W przypadku koniecznosci realizacji rob6t zamiennych zastosowane bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe, ustalone na podstawie wskaznikéw cenotwoérczych zawartych w kosztorysie
bedacym zalacznikiem niniejszej umowy, a dla materialéw ktére nie znalazly zastosowania
w kosztorysie obowigzywa¢ bedzie $rednia ich cena wskazana w wydawnictwie
SECOCENBUD dla danego kwartatu rozliczeniowego,
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4) Podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w w/w kosztorysach,
aw przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang pozostale dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, anastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

5) rozliczanie robét zamiennych odbywalo sie bedzie, po ich wykonaniu i odbiorze przez
Zamawiajacego.

7. Rozliczanie robot dodatkowych nastgpi na zasadach wskazanych ponizej:

1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych moze nastapi¢ po podpisaniu
przez strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawa do podpisania
aneksu bedzie protokét koniecznosdci oraz kosztorys zatwierdzony przez strony umowy.
Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, Ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych
mowa odpowiednio w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Rozpoczecie wykonywania tych rob6t musi
by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji, w zaleznosci od potrzeb dokumentacji
projektowej, opisujacej te roboty,

2) Podstawa rozliczania robot dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy, bedzie kosztorys wykonany przez Wykonawce
a zatwierdzony przez Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda na podstawie
nastepujacych zatozen:

a) ceny jednostkowe robét beda przyjmowane z kosztorysu, ktéry Wykonawca dotaczy
do protokotu koniecznosci, z zastrzezeniem, ze ceny tych samych sktadnikéw cenotwérczych
musza by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branzy
robét,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy powyzej
lit. a), brakujace ceny czynnikéw produkcji zostana przyjete w oparciu o wydawnictwo
SEKOCENBUD za okres ich wbudowania (jako $rednia),

c) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostana pozostale dostepne katalogi z kosztorysowej bazy
normowej, anastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

§17
Zaptata wynagrodzenia

1. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowaé moze etapami, za wykonane i odebrane
roboty, w oparciu o obustronnie podpisany bezusterkowy protokét odbioru czesciowego oraz
koricowego przedmiotu umowy i fakture czeSciowa oraz koricowq. Protokoty winny zawierac
szczegotowa informacje o zrealizowanych robotach w zakresie rzeczowym i finansowym
wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca wystawi w trakcie realizacji zamoéwienia 2 faktury, w tym:

a) pierwsza fakture rozliczajaca w catosci wklad wlasny Zamawiajacego,
b)druga fakture rozliczajaca petna kwote dofinansowania w wysokosci pozostalej do zaplaty
wynagrodzenia ustalonego w § 16 ust. 1.

3. Wykonawca oswiadcza, iz zapewnia finansowanie zaméwienia, wymienionego w §16 ust. 1,
w czesci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty srod-
kéw z programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, z za-
strzezeniem, ze zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w dwéch transzach:

a) Pierwsza transza - po podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego,
b) Druga transza - po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego w ter-
minie nie dtuzszym niz 35 dni od daty protokotu odbioru konicowego.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i dostarczenia faktur do siedziby Zamawiajacego,
o ktorych jest mowa w ust. 2 w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania protokotu odbio-
ru czeSciowego i koricowego.
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5. Platnos¢ faktur dokonywana bedzie na podstawie prawidlowo wystawionej faktury (liczac od dnia
jej otrzymania) nastepujaco:

a) Pierwsza faktura- w terminie do 21 dni,
b)Druga - w terminie do 30 dni.

6. Faktura wystawiona przed data zatwierdzenia protokolu odbioru przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego lub wystawiona na kwote niezgodna z protokotem,
do czasu sporzadzenia wtasciwych korekt, nie bedzie stanowila podstawy do wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyptacone w oparciu o fakture
dostarczong do siedziby Zamawiajacego wraz z protokotem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez
INI i Zamawiajgcego.

8. Jezeli czeé¢ robét, zgodnie z protokotem odbioru, zostala wykonana przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce, przez ktérego rozumie si¢ podmiot, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, to Wykonawca zobowiazuje si¢ do zaplaty naleznosci Podwykonawcy z
zachowaniem terminéw platnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, przed
zlozeniem faktury Zamawiajgcemu.

9. Wymagalno$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wuzalezniona jest od obowiazku

dofaczenia do faktury dowodu zaptaty wynagrodzenia wymagalnego Podwykonawcom, a w
przypadku robot budowlanych réwniez dalszym Podwykonawcom albo o$wiadczenia tych
podmiotéw potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty, a w przypadku umoéw
o podwykonawstwo na roboty budowlane réwniez o$wiadczenia Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcéw o przeniesieniu na rzecz Zamawiajacego roszczen z tytulu
udzielonej przez nich gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.
Przy skladaniu faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé w w/w
spos6b uregulowanie wszystkich platnosci na rzecz Podwykonawcéw / dalszych
Podwykonawcéw. Brak w/w dowodéw lub oswiadczern moze stanowi¢ podstawe do
zatrzymania z faktury caloSci lub czeSci naleznosci stanowigcej wynagrodzenie
Podwykonawcy/dalszego = Podwykonawcy  robét  budowlanych. W  przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty albo o$wiadczen, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym w ciggu 14 dni od dnia zlozenia Zamawiajacemu faktury,
bieg terminu platnosci faktury ulega zawieszeniu i biegnie dalej od dnia wypelnienia tych
obowiazkéw przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu
ani w zwloce w spelnieniu $wiadczenia wynikajacego z Umowy.

10. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy, ustugi.
11. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy
wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od
dnia doreczenia wezwania.
12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:
a)nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposdredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaplaty.
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13.

14.

15.

16.

® N

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy platne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695,
w terminach okreslonych w umowie od daty jej doreczenia Zamawiajacemu, przelewem na
konto Wykonawcy wskazane na dokumencie rozliczeniowym. Bieg terminu platnosci liczony
bedzie od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznoéci pomiedzy terminem platnosci wskazanym w dokumencie
ksiegowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin
okreslony w niniejszej umowie.

Za dzien zaplaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze w dniu ... r. Wykonawca wniést zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczattowej
brutto), o ktorym mowa w § 16 wust. 1, t. ... 1 zt (stownie:
................................................................................ zt 00/100) w formie niepieniezne;j.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wiazaca w okresie wykonywania przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji
jakosci.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznoéci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pézniej niz' na 30 dni przed wygasnieciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okres§lonym w ust. 4 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony
do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty calej kwoty, na jaka
w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane =z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. Wykonawca jest
obowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére maja lub moga mieé wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy oraz na mozliwoé¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy

w nastepujacych wysokosciach i terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonany, tym samym Zamawiajacy nie przewiduje czeéciowego zwrotu
zabezpieczenia po wykonaniu czeéci przedmiotu umowy,

b)30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji
i rekojmi
- najpozniej w 15-tym dniu po uplywie tego okresu.

W  przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
niepienieznej, Wykonawca, przy zachowaniu jego ciaglosci, przed uptywem 30 dni od daty
dokonania koricowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy stanowigcy 30% wartoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile
dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszajacej wartos¢ tego
zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy protokolu odbioru konicowego). Jezeli ta czes¢ zabezpieczenia nie zostanie
ztozona w terminie, Zamawiajacy dokona potracenia naleznej kwoty z pozostalego
wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 16 ust. 1.

10.Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od daty otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

§19

Kary umowne

. Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy w formie kar umownych.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) Za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie, o ktérym mowa w § 15 ust. 1
Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 16 ust.1 Umowy,
za kazdy dzieni zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym termin powinien by¢
dotrzymany,

2)Za zwloke w usunigeciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 16 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloki, liczony od dnia nastepnego po dniu, wyznaczonym na usuniecie wad,

3) Za zwloke w usunieciu wad w terminie dodatkowym - wysokoé¢ kary umownej zostanie
podwyzszona do 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 16 ust 1.,

4) Z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1
umowy,

5)Z tytulu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1
umowy,

6) Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywala inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7)Jezeli roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal, bez zgody
Zamawiajacego, podmiot inny niz Wykonawca -w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

8)Za kazdy przypadek braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego poszczegdlnym
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom i tym samym konieczno$¢ bezposredniego
uregulowania przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom  robét budowlanych - w  wysokosci 5%  niezaplaconej
naleznosci,

9) Za kazdy przypadek nieterminowej zaplaty naleznej poszczegélnym Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 1% niezaplaconej naleznosci,

10) Za kazdy przypadek nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany -
w wysokosci 2 000,00 zt.,

11) Za kazdy przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
Wykonawce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt.,

12) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli zostat
okreslony w umowie jako dluzszy niz 21 dni, pomimo wezwania przez Zamawiajacego
do zmiany tego terminu - w wysokosci 2 000,00 zt.,

15



o

10.

11.

13) Za zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 24 niniejszej umowy,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzient zwloki, za kazdego pracownika,

14) Ujawnienie przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci
wymienione w § 24 umowy w trakcie realizacji zaméwienia, w wysokoéci 1 000,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

Maksymalny limit kar umownych, , jakie moga by¢ natozone na Wykonawce, a odnoszace

si¢ do wykonania przedmiotu umowy od momentu zawarcia niniejszej umowy do chwili

odebrania protokotem odbioru koficowego wynosi 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w §16 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar Wykonawcy przekroczy ww. wartos¢,

kary umowne nie beda naliczane.

Kary dotyczace zwloki w usunieciu wad w okresie rekojmi i gwarancji beda naliczane

do wysokosci 10 % wartosci robot objetych reklamacja, ale nie wiecej niz do wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 1. Za wartos¢ robét objetych reklamacja uznaje

sie¢ kwote brutto niezbedna do wykonania przedmiotu objetego reklamacja zgodnie z umowa,
ustalong w oparciu o szczegdtowy kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 4, nie sa wliczane do sumy kar, o ktérych mowa w ust. 3.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,

przewyzszajacego wysokosé zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody na zasadach art. 471 Kodeksu Cywilnego oraz odszkodowania na zasadach
ogoélnych z tytutéw innych, niz wymienione w ust.2.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz kary umowne moga podlega¢ potraceniu z wynagrodzenia

umownego bez potrzeby dodatkowych wezwan do zaptaty.

Dokonanie potracenia i naliczone kary umowne nie zwalniaja Wykonawcy z obowiazku

wykonania przedmiotu umowy we wlasciwy sposéb i w calym zakresie.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna:

1) W wysokoséci 10% wartoéci brutto przedmiotu umowy - za odstgpienie od umowy,
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego, za wyjatkiem zaistnienia istotnej
zmiany okolicznoséci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) W wysokoéci 500 zt za kazdy dzienn zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w

ktérym odbiér mial by¢ rozpoczety.

Maksymalny limit kar umownych, jakie moga by¢ natozone na Zamawiajgcego wynosi 10%

wynagrodzenia brutto okreslonego w § 16 ust. 1, a w przypadku, gdy suma wszystkich kar

przekroczy ww. wartoéé, kary umowne nie beda naliczane.

Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto za

przedmiot umowy okreslone w § 16 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny podatek

VAT.

§20
Umowne prawo odstgpienia od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach:

1) Wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajagcym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy,

2) Nierozpoczecia przez Wykonawce robét objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 14 dni od daty odpowiedni zawarcia umowy lub przejecia terenu budowy lub
nieprzystapienia do odbioru terenu budowy w wyznaczonym terminie,

3) Przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo
wezwania Zamawiajgcego na pismie,
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4) Wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie
zumowa, po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zmiany sposobu
wykonywania umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu,

5) Powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy z
tytulu wynagrodzenia naleznego z niniejszej umowy tytulem zabezpieczenia lub
zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwiazku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktérej wartos¢ przekracza jednorazowo lub tacznie
z kilku zdarzeni kwote 50.000,00 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych),

6) Nieprzedluzenia przez Wykonawce wygasajacej polisy ubezpieczeniowej lub
nieprzedlozenie Zamawiajacemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat, pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym
terminie,

7) Powierzenia wykonania czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy bez uprzedniego
powiadomienia i zgody Zamawiajacego,

8) Doprowadzenia co najmniej trzy razy do dokonania bezposredniej zaplaty przez
Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadkach powyzej Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z
tytulu wykonania czeéci umowy do momentu odstgpienia.

2.

o

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomoéci o tych

okolicznodciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czeéci umowy do momentu odstgpienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru -

w terminie do 30 dni od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru

robét lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

Odstapienie od umowy nie ma wplywu na mozliwos¢ dochodzenia kar umownych.

W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja

nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robot przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,

3) W terminie do 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wraz
z zestawieniem wartoéci wykonanych robét wedlug stanu na dzient odstgpienia; protokét
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po jego stronie,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie do 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaly wykonane prawidlowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioru,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét inwentaryzacji rob6ét wykonanych
prawidtowo. Zamawiajgcy zaplaci tylko i wylgcznie za wykonane i odebrane prace, ktére nie
sa wadliwe, przyjmujac wycene zamknietych elementéw robét oraz procentowy stan
zaawansowania ustalony protokolarnie przez strony. Wykonane roboty, za ktére
Zamawiajacy zaplaci beda objete gwarancja i rekojmia na zasadach wynikajacych z niniejszej
umowy.
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6) Rozliczenie rob6t przerwanych nastapi na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie inwestorskim.

§21

Zmiana umowy
Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
. Zamawiajacy, poza mozliwosciag zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455, ustawy Pzp,
przewiduje réwniez w zwigzku z ust. 1 pkt 1 przywolanego przepisu mozliwosé
dokonywania zmian postanowiei zawartej umowy, takze w stosunku do treéci oferty, na
podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:
1) Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

a) Przyczyn, z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét
bedace nastepstwem okolicznosdci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczeg6lnosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

b) Wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (w szczegolnosci regularne
opady deszczu, gradu, przez co najmniej 3 dni, nawalnice powodujace zalanie miejsca
prowadzonych robé6t, wichury uniemozliwiajace stosowanie sprzetu, dlugotrwate upaty
trwajace, co najmniej 5 dni wymuszajace dodatkowe przerwy w pracy pracownikéw
zgodnie =z przepisami bhp) uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie robét, w
szczegblnoséci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. Wystapienie niekorzystnych warunkéw
pogodowych Wykonawca winien zglosi¢é w dzienniku budowy oraz pisemnie INI
i Zamawiajacemu. Zgloszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
wpisem w dzienniku budowy,

c) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdzZnienie, w szczegdlnosci:

— Woystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

— Natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty lub niewybuchy,

— Konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

— Woystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych,

— Woystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektow infrastrukturalnych,

d) Wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub postep
technologiczny oraz udzielenia zamowient dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacje przedmiotu umowy,

e) Zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegolnosci
eksploatatoréw infrastruktury oraz wilasdcicieli gruntéw pod inwestycje, ktoére
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdZnienie, w
szczegolnosci:

— Woystapienie opdZnien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wlasciwe organy administracji, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

— Woystapienie braku mozliwosci wykonania rob6t z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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f) W przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po upltywie pierwotnego terminu zwigzania
oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci, gdy
oferta zlozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego i
konieczne bylo podjecie dziatart zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych srodkéw
finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawcg), co wplyneto na skrécenie
czasu Wykonawcy na wykonanie umowy,

g) Wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

h) Wystapienie dziatania ,sily wyzszej” uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z postanowieniami umowy, np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne,
majacej bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonania umowy,

i) Braku mozliwoéci wykonywania umowy z uwagi na okolicznosci zwigzane z
zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych choréb
zakaznych oraz wywoltanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowigzany jest
do poinformowania o wplywie w/w okolicznosci na termin wykonania umowy wraz
z dolaczeniem stosownych dokumentéw na ich potwierdzenie).

W przypadku wystgpienia ktoérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do
zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadac¢ zwiekszenia wynagrodzenia
lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem
lub dluzszym czasem wykonywania umowy.

2) Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:

a) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznodciami:

— Z uwagi na mozliwoé¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robot poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych, przy zachowaniu, jakosci i parametréw
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

— Z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzan technicznych lub materialowych zwiekszajacych, jakosé,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamowienia,

— Pojawienie sie na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej,
jakosci robét,

— Pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych roboét
pozwalajacej na skrécenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych
robot lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— Zmiany rodzaju materialéw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane,
w przypadku zaprzestania produkcji materialu badZ wycofania i wprowadzenia
przez producenta materialu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych
lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki geologiczne skutkujace mozliwosciag
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

— Odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

— Zmiana decyzji, postanowiern lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektowa,
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— Koniecznoé¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt 2)

lit. a) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materiatéw i

technologii rob6t, zmiany lokalizacji budowanych urzadzeri, ograniczenie zakresu

robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materialéw,
rozwigzann technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego, uzyskanie, ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce

szczegOlowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialébw nie moze

powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w umowie i nie wymaga ona
sporzadzenia aneksu do umowy,

b) Zmiana os6b wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, ktérych

wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajace warunki okre$lone
w SWZ, wedlug polityki kadrowej wykonawcy,

3) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku:
a) rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy (roboty

zaniechane) - rozumie sie przez to zmiany zakresu wykonywanych rob6t i zmniejszenie
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajace cenie prac, z ktérych Zamawiajacy rezygnuje, z
zastrzezeniem, iz zakres obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzszy niz

30% sumy wynagrodzenia wskazanego w § 16 ust. 1 umowy,
b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego na dostawy bedace
przedmiotem umowy:

w przypadku podwyzszenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie
stanowigce pozostala do zaplaty czes¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie waloryzacji
od dnia wejscia w zycie nowej stawki VAT lub podatku akcyzowego,

w przypadku obnizenia stawki VAT lub podatku akcyzowego - wynagrodzenie
stanowigce pozostala do zaplaty czes¢ kwoty wynagrodzenia ulegnie stosownemu
obnizeniu, z tym ze kwota netto obliczona z uwzglednieniem obowiazujacej w dacie
zawarcia niniejszej Umowy stawki VAT lub podatku akcyzowego nie ulegnie zmianie,

) ustawowej zmiany:

wysokoéci minimalnego wynagrodzenia za prace, albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) -
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartoé¢ catkowitego wzrostu kosztéw
Wykonawcy wynikajacych ze zwigkszenia wynagrodzeh o0s6b bezposrednio
wykonujacych zamoéwienie do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia, lub

zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub zasad
gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z p6zn. zm.) - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka, bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz
Zamawiajacego, jezeli Wykonawca, w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie
przepiséw dokonujacych tych zmian zlozy pisemny wniosek, a jezeli zlozy po tym
terminie - od daty jego zlozenia, w ktérym Wykonawca wykaze bezposredni wplyw
tych zmian na koszty wykonania niniejszej umowy. Wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce, o$wiadczenia o
wysokoéci dodatkowych kosztow wynikajagcych z wprowadzenia zmian oraz
dokumentéw potwierdzajacych wysokoé¢ wzrostu kosztow zawierajacych doktadne ich
wyliczenie, przy czym dokumentami potwierdzajacymi wysoko$¢ wzrostu kosztéw sa
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w szczegolnoéci: wykaz pracownikéw /osob, ktérych ta zmiana dotyczy (z okresleniem
zakresu/czeéci etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja,
przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi) wraz z
poswiadczonymi kopiami dotychczas zawartych uméw o prace, lub umoéw
cywilnoprawnych, pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych/Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, oraz
kwotami wplat do pracowniczych planéw kapitatowych w czesci finansowanej przez
Wykonawce.
4) Pozostale zmiany spowodowane nastepujacymi okolicznoéciami:
a) Zmiana przepiséw dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiazku
podatkowego itp.,
b) Gdy zaistnieje inna okolicznoé¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoscig wykonania lub nalezytego wykonania umowy,
c) Zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,
d) Zmian w zakresie zasad rozliczerr i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,
e) Zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,
f) Zmiana w zakresie sposobu rozliczania umowy, terminéw i warunkéw platnosci
w tym w szczegodlnosci spowodowane koniecznoscig dostawania postanowieri umowy do
regulacji wynikajacych z programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych.
. W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.
. Wszystkie powyzsze postanowienia ust. 2 stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
5. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwoé¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien
umowy, ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
6. Nie stanowi zmiany umowy:
1) Zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjna umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),
2) Zmiana danych teleadresowych.
7.Strona wystepujaca o zmiane postanowiern zawartej umowy zobowigzana jest
do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiang
postanowienn umowy musi by¢ wyrazony na piSmie.
8. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

[€V)

S

§22
Gwarancja, jakosci i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji, jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres ............. miesiecy (.......... lat) od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego.

2. Strony zgodnie postanawiaja wydluzy¢ okres rekojmi do okresu udzielonej gwarandji, tj.
do.......... lat.

3. Bieg terminu gwarangji i rekojmi rozpoczyna sie od daty bezusterkowego odbioru koficowego
robot.

4. Okres gwarancji ulega stosownemu przediuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa
w przypadkach okre$lonych w art. 581 § 11 § 2 k.c., z tym zastrzezeniem, ze Strony zgodnie
postanawiajg, ze przez wade istotna rozumie si¢ brak mozliwosci korzystania z przedmiotu
umowy lub jego funkcjonalnosci, do ktérych zostal zaprojektowany lub niespetnianie przez
przedmiot umowy wymogéw wynikajacych powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa.
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11.

12.

13.

14.

W przypadku wystapienia usterek powstalych w okresie gwarancji ustala sig¢, ze czas
przyjazdu serwisu nie bedzie dluzszy niz 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania
zgloszenia usterki listem lub droga elektroniczna.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezplatnego usuwania wad
ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w
zgloszeniu wady przestanym listem lub droga elektroniczna. W razie nieprzystapienia do
usuwania wady w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia przez Zamawiajacego
albo nieusuniecia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
powierzenia usuniecia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawniern z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnient wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem tych okreséw. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajacego wygasaja w ciagu roku od daty powiadomienia Wykonawcy
o wadach.

Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunigcie wad.

. Wykonawca nie moze odmoéwié¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokosé

zwigzanych z tym kosztow.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie, Zamawiajagcy wyznaczy date, i godzine,
protokolarnego odbioru wykonanych w ramach gwarancji/rekojmi rob6t w formie pisemnej,
elektronicznej.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na opisanych powyzej zasadach na roboty wykonywane
przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany przela¢ na Zamawiajagcego wszelkie roszczenia (wymagalne
i niewymagalne) przystugujacemu na podstawie umowy o roboty budowalne oraz na podstawie
przepiséw prawa z tytutu udzielonej przez Podwykonawce, gwarancji oraz rekojmi. Roszczenia
nabyte przez Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie
naruszajg, jego praw w zakresie gwarangji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegélnosci
w zakresie dochodzenia roszczer bezposrednio od samego Wykonawcy.

Niezaleznie od uprawniert Zamawiajacego wynikajacego z niniejszego paragrafu, przystuguje mu
rowniez prawo do zadania naprawienia poniesionej szkody.

§23
Wykonanie zastepcze

1. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z niniejsza

Umowa, w tym zaprzestaje wykonywania przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze wezwac
Wykonawce do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin.
Po bezskutecznym uplywie tego terminu Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢ albo
powierzy¢ dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskiwania jakichkolwiek upowaznierr sgdowych do wykonania
zastepczego, z zachowaniem prawa do roszczen odszkodowawczych, w tym z tytulu kar
umownych (wykonanie zastepcze).

2. Obowigzek poniesienia kosztow wykonania zastepczego obciaza Wykonawce niezaleznie

od wysokosci zwigzanych z tym kosztow.

3. W przypadku zlecenia wykonania zastepczego osobie trzeciej Zamawiajacy przedstawi

Wykonawcy rachunek z tego tytulu dofaczajac do niego odpowiedni rachunek lub fakture
wykonawcy zastepczego.
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§24
Klauzula pracownicza

1.Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci bezposrednio wykonywane przy
robotach budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji - wszyscy

pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane na budowie byty wykonywane przez osoby
zatrudnione na umowe o prace niezaleznie od tego, czy prace te bedzie wykonywat Wykonawca,
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca. Wymdg ten nie dotyczy: kierujacych budows,

wykonujacych ustugi transportowe, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcéw materialow
budowlanych, sprzetu, urzadzen, oséb fizycznych prowadzacych dziatalnoé¢ gospodarcza,
urzedujacych czlonkéw organéw zarzadzajacych lub nadzorczych Wykonawcy, wspélnikéw spoétki

jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywac¢ osobiécie roboty na rzecz

Zamawiajacego badZz Wykonawcy.
2.Przed zawarciem umowy Wykonawca przedlozyl Zamawiajacemu oswiadczenie o zatrudnieniu

0s6b na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych w ust.1.
3.W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

(dalej, takze dalszego podwykonawce) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoéci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1)
2)

3)
4)

Zadania o$wiadczeri i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny;

Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia speiania
WW. Wymogow;

Przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia,

Zwroécenia sie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcy
lub podwykonawcy kontroli.

4 W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane

ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ustepie 1

czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

D
2)

4)

3)

Oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okredlenie podmiotu skladajacego
oéwiadczenie, date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
Poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktoérych dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci adreséw,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace oraz zakres obowiazkéw pracownika powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

Poswiadczona za zgodnoé¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
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kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

zanonimizowanga w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie

z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§25
Postanowienia koticowe
. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywaé obrotu
wierzytelnoSciami wynikajacymi z niniejszej umowy.
. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo
zaméwien publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postepowania
Cywilnego.
. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwiazku z umowa, strony zobowiazuja sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Stalych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
. Wszelkie spory wynikajace z umowy lub pozostajace w zwiazku z umowa beda rozstrzygane
zgodnie z regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, przez arbitréw wyznaczonych zgodnie z tym Regulaminem.
. Spory, ktérych nie udato sie rozstrzygnac¢ zgodnie z postanowieniami ust. 4 rozstrzygane beda
przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
. Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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