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Zatacznik nr 1 - Wzoér umowy

Budowa systemu kanalizacji odprowadzajacego $cieki sanitarne z Gminy tubianka do Torunia



Wzor umowy

UMOWA NR  /TI/2019

zawarta w dniu ...
pomiedzy Spotka: ]
TORUNSKIE WODOCIAGI Sp. z o0.0.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang w Sgdzie Rejonowym w
Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 390.986.500,00 zt zwang dalej Zamawiajacym, w imieniu ktorego dzialaja:
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a

z 58dZbE surameesessmsisesory e , NIP e, , Wwpisanym/a do rejestru
sadowego/ewidencji dziatalnodci gospodarczej ... pod N, , 0 kapitale

zakladowym/akcyjnym W WYSOKOSCH ....ocvivevivieiniinnsiiiinnins
zwanym dalej Wykonawca, w imieniu ktorego dziataja:

o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ,Budowa systemu kanalizacji odprowadzajacego scieki

sanitarne z Gminy kubianka do Torunia”.

Szczegdlowy zakres robdt opisany zostat w SIWZ oraz w dokumentacji projektowej.

3. Umowa dotyczy realizacji zadania w calosci wraz z kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich
zniszczenia w trakcie realizacji zadania (chyba ze Zamawiajacy postanowit inaczej), niezbednymi
pomiarami technicznymi wymaganymi przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi,
organizacja ruchu i innymi niezbednymi do wykonania zadania.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami
SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi
normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminach w niej
uzgodnionych.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjno-terenowymi placu budowy a takze realizacyjnymi, i uwzglednit je w
wypetnionym formularzu ofertowym.

6. Integralng czescig niniejszej umowy sg nastgpujace zatgczniki:

[

Zalgcznik

Nazwa Zalgcznika
nr

(wpisad forme wniesionego zabezpieczenia naleZytego wykonania)

2 Dokumentacja projektowa
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SIWZ wraz z zatgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na
zadane pytania

Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz oswiadczeniami i dokumentami
zlozonymi wraz z ofertg

Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoéciq i
Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach Sp. z o.0.

6 Wzér wniosku o zatwierdzenie materiatéw/podwykonawcow

Wzér protokotu pod fakturg

Wzor karta gwarancji jako$ci wykonanych robét

7. Przy zaistnieniu rozbieznosci zapiséw w przedmiotowych dokumentach Zamawiajacy ustala
nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) SIWZ wraz z zatacznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami i odpowiedziami na zadane
pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztattek i armatury wodociggowej stawiane
nowoprojektowanym ukfadom wodociggowym, Podstawowe wymagdania techniczne rur,
ksztaltek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym uktadom kanalizacji sanitarnej oraz
Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przytaczy oraz urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych (dostgpne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w
zaktadce ,Jak zalatwic sprawe”),

4) Dokumentacja projektowa,

5) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami oraz oéwiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz

z oferta.

§ 2

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatéw i przy pomocy sprzetu, ktore dostarczy
Wykonawca.

2. Sposdb i jakoé¢ prowadzonych robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu, normami
polskimi, posiada¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania W budownictwie i powinny
podlegad kwalifikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujacych w tej mierze przepisow.,

3. Wszelkie zastosowane materiaty do realizacji przedmiotu zamdwienia musza spetnia¢ podstawowe
wymagania techniczne rur i armatury wodociggowej stawiane nowoprojektowanym ukladom
wodociggowym oraz wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz
urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych — stanowigce zatgcznik do niniejszej Umowy.

4, Na kazde 7zadanie Zamawiajgcego materiaty zostang poddane badaniom kontrolnym, ktorych koszt
poniesie Wykonawca. Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane
materiaty sa niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w
przeciwnym razie Zamawiajacego. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca okaze
dokumenty dopuszczajgce wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie
(Prawo Budowlane art.10).

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
badania jakosci materialéw oraz jakosci robét wykonanych z tych materiatéw.

§3

Podwykonawcy

1. Stosownie do art. 647 § 2 k.. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu umowg
z podwykonawca lub jej projekt wraz z czedcig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w umowie lub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ UMOWE
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem majg byc roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcg jest zobowigzany do
przediozenia Zamawiajacemu projektu umowy, ktorej tresc jest zaakceptowana przez potencjalne
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strony umowy. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ do Zamawiajacego projekt umowy wraz

z czedcig dokumentacji oraz o$wiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio

podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym

podwykonawcg) zawierajace zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy

i oéwiadczenia dotarly do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia

UMOowWY.

2. Dostarczenie projektu umowy nawet lacznie ze zgoda Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentdéw. Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg skutkujaca odpowiedzialnoscig Zamawiajgcego za
zaplate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
oéwiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentéw w szczegdlnoéci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czeéci dokumentacii
projektowej. Strony wykluczajg mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposdb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem beda roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub
sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sie w zakresie
okredlonym w ofercie przez Wykonawce jako cze$¢ zamdwienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sig do jakosci robdt nie
moga  przewidywa¢ lub  dopuszcza¢  wykonania  przedmiotu  objetego  umowq
o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
kosztorysowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone
jednorazowo, jezeli ma by¢ placone w czesciach musi cdpowiada¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig czes¢ odebranych prac i nie
moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiednie] czesci).
W przypadku wynagrodzenia ptatnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze byc
pozniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej
z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynika¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcow) comiesiecznych  zaliczek w  poczet wynagrodzenia w  wysokosci
odpowiadajacej procentowemu zawansowaniu prac z terminem ptatnosci nie diuzszym niz 14
dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen platnych
w czeéciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktore nie
moze wynosi¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie
moze by¢ pézniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajacej z faktury koficowej

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robdt budowlanych oraz
wykonawcéw uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa ustugi lub dostawy nie
moze byé wigksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw robot budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 60
% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca wymaga zgody
Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnoéci (takze przysziych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajgcego wymaga zgody Zamawiajacego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcow),
w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii musza by¢ wczesniej
wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i bgdq potracane
w pierwszej kolejnoéci z wierzytelnoscig o zaplate wynagrodzenia dla podwykonawcy.
W przypadku  zatrzymywania przez Wykonawce  jakichkolwiek kwot z naleznosci
przystugujacych podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj.
Wykonawca po spetnieniu warunkéw bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej,
a zobowiazanie do zapfaty wynagrodzenia w tej czesci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zaplaty kwoty odpowiadajacej kwocie zatrzymanej przez Wykonawce;
(odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi by¢
okre$lony dokladnie i wyczerpujaco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
i wyszczegdlnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pézniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony
w niniejszej umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zapfatg wynagredzenia (lub  ktorejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pdzniejszy niz
14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
(z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢
diuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
pcdwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawcg w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci
wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sig postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagredzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaplatg kwoty zabezpieczenia;

13) Odbidr koficowy robét wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byé
wczesniejszy niz zgloszenie do odbioru robdt dokonane przez Wykonawcg;

14) Przedlozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rozni¢ sie od zaakceptowanego
projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajgce z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wygdrowane, tj.
w szczegdlnodci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze byé wyZsze o wiecej niz 5 % od wynagrodzenia za te czgS¢ prac jaka odpowiednio
nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowaq

4, Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami oraz umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zgtosic
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

5. Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedktadania
raportu Zamawiajacemu zawierajacego informacjg czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzec
umowe z podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawart/zawarli
lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

6. Obowigzek, o ktérym mowa w ust. poprzedzajacym dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi o wartoéci réwnej lub wiekszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywang datg zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczaca wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

7. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z uméw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowigzany) do zadania od

Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportow oraz wszelkich
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niezbednych o$wiadczen, dokumentéw pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ Ilub  wysokosc
ewentualnych roszczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym w szczegolnosci
umédw, protokotéw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondenciji itp.

8. Przedlozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
7 zadnego z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegolnosci raport nie
zastepuje zgloszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawcg lub
podwykonawcy z dalszym podwykonawca. Przediozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku
przediozenia projektéw uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginalem
kopii uméw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robot zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej
o tredci: ,Inwestor informuje o obowiazku dopetniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem
podwykonawcéw w trybie okreSlonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca
oraz z zachowaniem obowiazujgcych przepisow. Niedopelnienie powyzszego obowigzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 cm, kolor tablicy zélty, tekst w kolorze
czarnym.”

10.Zamawiajacy ma prawo wskazaC dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelka

dokumentacje dotyczacg przedmiotu umowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:
o  Przekazanie placu budowy i rozpoczecie robot s

o Zakonczenie realizacji umowy S arTm—

2. Za termin zakonczenia robdt budowlano-montazowych przedmiotu umowy przyjmuje sig pisemne
zgloszenie Wykonawcey w Dzienniku budowy gotowosci do odbioru koncowego potwierdzone przez
Inspektora nadzoru oraz przekazanie Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych

stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robét.

85
Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

2) przekazanie Wykonawcy ,dziennika budowy”;

3) dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowg oraz innych potrzebnych zezwolen;

4) przekazanie kpl. dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w
§1;

5) zapewnienie na swoéj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

a) powolanie inspektora nadzoru branzy sanitarnej — w zakresie sieci wod-kan,
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016, poz. 292 z pdzn. zm.).

Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pézn. zm.).
6) odbidr przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9 niniejszej umowy;
7) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 niniejszej umowy.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przepisami BHP, zapisami zaproszenia do skfadania ofert oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;
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2)

3)

4)

3)
6)

7)

8)

9)

Wykonawca powinien na czas prowadzenia robot budowlanych posiada¢ nastepujace

dokumenty z zakresu BHP:

- udokumentowany i opracowany plan BIOZ,

C udokumentowane i opracowane instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,

E posiadanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzadzen,

- posiadanie aktualnych szkolen w zakresie BHP,

- posiadanie zadwiadczen lekarskich o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,

- przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego,

- stosowanie ochrony indywidualnej wynikajacej z wykonywanych prac, obstugi maszyn
i urzadzen,
przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych S$rodkéw ochrony
indywidualnej,

- aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (osdb) odpowiedzialnych, za
podleglych pracownikow.

Pracownicy majg posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajace z wykonywanych prac, obstugi maszyn i urzadzen

zawarcie umowy z podwykonawcg na zakres przewidziany w harmonogramie robot i

dostarczenie Zamawiajacemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem placu budowy.

Uzyskanie akceptacji Zamawiajaceqo bedzie stanowi¢ warunek dopuszczajacy przystapienia

podwykonawcy do robdt;

przygotowanie  harmonogramu  rzeczowo-finansowego realizacji robot bedacego

zatacznikiem do umowy na dzien podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzgledniac:

kolejno¢ budowy sieci oraz wyodrebnia¢ zakresy powierzone podwykonawcom. Wartosci

robét w harmonogramie nalezy podac w kwotach netto;

przedstawienie 1 raz w miesigcu pisemnego raportu z zaawansowania robdt;

udziat w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek Zamawiajgcego (nie

czesciej niz raz w miesigcu);

realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja projektowa (Zatacznik Nr

2) oraz SIWZ (Zatacznik Nr 3);

a) wykonanie przedmiotu umowy z materialéw wiasnych;

b) materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pézn. zm.) oraz wymogom okreslonym w
przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019, poz.
266 z pbzn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacii istotnych warunkow zamowienia;

c) materialy muszg spetnia¢ wymagania projektowe oraz podstawowe wymagania
techniczne rur, ksztattek i obiektow stawiane uktadom wodociggowym i
kanalizacyjnym — dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakiadce Jak
zatatwic¢ sprawe”.

d) na materialy Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wymagane specyfikacja aprobaty
techniczne wraz z deklaracjg zgodnosci z Polskg Normg;

e) przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wszelkie materiaty przewidywane do
wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacji stanowi warunek
dopuszczajacy materialy do wbudowania przy realizacji przedmiotu zamowienia.

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane niniejsza umowg, to
Wykonawca obowiazany jest przeprowadzic te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt e), okaze sig, ze
zastosowane materialy bad? wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty
badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego;

prowadzenie wszystkich rodzajéw robot przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuka
budowlana, wiedza techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi;

ustanowienie kierownika budowy oraz realizacja art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdzn. zm.) dotyczacego obowigzkéw Kierownika

Budowy;
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Kierownik budowy posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pézn. zm.).

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz
p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na placu budowy i zapleczu musza posiadac
aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen
elektrycznych na placu budowy musi by¢ zabezpieczone wytgcznikami réznicowo-pradowymi
o pradzie nie wiekszym niz 30 mA. Zamawiajgcy wymaga stosowanie aktualnych Polskich
Norm dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robot

11) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy;

12) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu —
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét stanowigcy
przedmiot niniejszej umowy;

13) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

14) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatéw, cdpadow i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

15) wywoz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatow zbednych i $mieci we wiasnym zakresie i na
wlasny koszt. W zakresie materiatéw zbednych, nieszkodliwych, stosuje sie przepisy
wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018, poz. 992 z
poézn. zm.) — wiascicielem odpaddw powstatych w trakcie realizacji robot jest Wykonawca.
Odpady zawierajace odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na wysypisko $mieci,
ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie o
poddawanie recyklingowi odpaddw tego typu. Transport odpadow zawierajacych substancje
szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktéra posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpaddw powinno byc zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce.

16) zapewnienie wilasciwej organizacji i koordynacji robét poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

17) prawidiowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

18) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

19) zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi geodezyjnej tj. wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majacych na celu prawidiowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym:

a) wytyczenie wszystkich niezbednych elementow budowanej sieci;
b) zalozenie reperéw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;
c) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach
uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
d) przekazanie 3 kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem wspdtrzednych
inwentaryzowanych punktéw, na szkicach polowych nalezy wykazac:
- dla sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej rzednych dna kanatu (wloty i wyloty dna
kanatu) i pokryw na studniach oraz - w przypadku odgalezien bocznych - rzedna
miejsca wpiecia odgatezienia do kanalu gléwnego oraz rzedna zakonczenia
odgatezienia
- dla sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej tlocznej rzednych posadowienia rur
maksymalnie co 150 m, wraz z wykazaniem na szkicach inwentaryzacyjnych
wspohzednych inwentaryzowanych punktow
e) odtworzenie istniejacych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni
granicznych w pasie prowadzonych robdt. Odtworzenie kamieni winno zosta¢
potwierdzone protokolarnie przez geodete;

20) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

21) zrealizowanie wiasnym kosztem i staraniem obiektéw tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wiasny koszt licznikdw zuzycia -wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztow zuzycia wody i odprowadzenia Sciekdw, jezeli zuzyta woda zostanie
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej, oraz energii elektrycznej w
okresie realizacji robot.
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Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od Zamawiajgcego nadstawki hydrantowej z
wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji;

Zaplecze socjalne nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety — szczelne zbiorniki na Scieki
socjalno-bytowe.

22) wykonanie zabezpieczenia urzadzen podziemnych krzyzujacych sig z trasami wykonywanych
przewodow (np. kable, wodociag, gazociag),

23) dezynfekcja i ptukanie wodociagu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody w
zakresie nastepujacych badan: metno$¢, barwa, zapach na zimno, jon amonowy, zelazo,
mangan, przewodno$¢ elektryczna wiasciwa, twardos¢ ogdlna, glin, smak, pH, obecnos¢
bakterii Escherichia coli, obecnoé¢ enterokokdw, obecno$¢ bakterii grupy coli, ogdlna liczba
mikroorganizméw w 22 °C (dopuszczalna liczba ponizej 100), Clostridium perfringens
lacznie ze sporami, chlor ogdiny. Analiza ma zosta¢ wykonana przez laboratorium
posiadajgce akredytacje;

24) sporzadzenie przed przystapieniem do robét dokumentacji fotograficznej obiektow
sasiadujacych z placem budowy na wypadek pozniejszych roszczen wiascicieli gruntow i
posesji;

25) sporzadzenie przed rozpoczeciem robot dokumentacii fotograficznej stanu nawierzchni pasa
drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni);

26) przestrzeganie wszelkich ustalen z wiascicielami i uzytkownikami posesji | terendw, na
ktérych beda prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego ogrodzenia placu budowy;

27) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy w odstepach miesiecznych, w
iloéci niezbednej, w formie zdjec cyfrowych;

28) zapoznanie pracownikéw z materiatami informacyjnymi dotyczgcymi Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jakosciq i Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach (materiaty te
stanowig zatacznik nr 5 do umowy);

29) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach i
okolicznoéciach mogacych wplyna¢ na jako$¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy;

30) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien przed, Inspektora
Nadzoru o terminie zakrycia robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robdt, a nastepnie do
przywrécenia robdt do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

31)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeéci, badz urzadzen z winy
Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego;

32) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
placu budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami. Wykonawca zapewni na okres
prowadzonych robét polise ubezpieczeniowa;

33) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami § 9 niniejszej umowy, W terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych — wzajemnie uzgodnionych;

34) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotdw niezbednych przy odbiorze;

35) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
rob6t w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

36) zasypanie wykopow z zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie z zaleceniami
wiasciciela drogi;

37) budowa zjazdu na dziatce nr 214 (Biskupice) zgodnie z decyzjq Wiéijta Gminy tubianka;

38) odtworzenie nawierzchni drogowych zgodnie z warunkami wiasciciela drogi;

39) dostarczanie niezbednych atestow, wynikow oraz protokoléw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

40) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

41) po zakonczeniu i przekazaniu robot uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wiasnoscia, jak réwniez terendw sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego;
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42) przekazanie Zamawiajgcemu, w dniu odbioru koncowego, wypetnionej i podpisanej karty
gwarangji jakoéci wykonanych robdt, ktorej wzoér stanowi zatacznik nr 9 do niniejszej

umowy;
43) ponoszenie opfat za zajecie pasa drogowego.

§ 6
Personel Wykonawcy

1, Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji osoby petnigcej dotychczas funkcje kierownika budowy.

2. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycjg zmiany, 0 ktorej mowa w ust. 1 nie
pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do kierowania budowa. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy zmiany terminu zakonczenia robot.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktdrych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych 0sob niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§7

Ubezpieczenie

1. Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od wszelkich ryzyk w
zwigzku z Umowa facznie w imieniu Zamawiajacego i swoim wtasnym a takze podwykonawcoéw.
Ubezpieczenie bedzie obejmowalo wszelkie szkody powstate na skutek  nagtego,
nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy zdarzenia powodujgcego  zniszczenie,
uszkodzenie lub utrate przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete
nastepujace przedmioty:

a) roboty, materialy, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejszq niz rzeczywista wartos¢ ww. mienia (dla poszczegdlnych
kategorii mienia) — pozwalajgca na pelne jego zastgpienie,

b) koszty demontazu i usunigcia pozostatosci po szkodzie na sume ubezpieczenia nie
mniejsza niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajgcej z sumowania sum ubezpieczenia
robdt, materiatéw, maszyn i urzadzen.

2. Wykonawca zawrze facznie w imieniu Zamawiajacego i swoim wlasnym umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytutu prowadzenia dziatalnosci,
uwzgledniajace w swym zakresie rodzaj i charakter robot wynikajacych z umowy zawartej z
Zamawiajacym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe,
w tym koszty poniesione w celu usunigcia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w
zwiazku z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu. Ubezpieczenie
takie opiewa¢ bedzie na sumg nie mniejszq niz 100% wartosci_oferty na jedno i wszystkie
zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkod powstalych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca
zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy beda objeci niniejszg umowa.

3. Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej, winny zosta¢ wykupione na dzien
przekazania placu budowy, Zakres i warunki uméw ubezpieczenia podlegajg akceptacji
Zamawiajacego pod katem ich zgodnosci z zapisami SIWZ. Ubezpieczenie takie wchodzi w Zycie z
chwila rozpoczecia robét i pozostaje w mocy do podpisania protokotu bezusterkowego odbioru
koncowego.

4. Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu polisg ubezpieczeniowq i dowodd na regularne
oplacanie sktadek bezzwiocznie, na wezwanie Zamawiajgcego.

5. Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym punktem,
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ i zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytulu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych
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10.
11,

12,

13,

14.

15.

podczas $wiadczenia robét przez Wykonawce, jego podwykonawcow i pracownikow w zwiazku z
robotami.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia okreslonego w § 6 ust. 1
i 2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone
z naleznosci Wykonawcy.

§8

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie orientacyjne
W KWOCIE! Livissiaiiamissmimsaimions zt Netto (SIOWNIE: ...
zt 00/100) powiekszonej o obowigzujacy podatek od towarow i ustug VAT .
zt, co stanowi lacznie kwote brutto: ... zt (stownie:
......................................................................................................................................... zt 00/100),
Wynagrodzenie ustalono na podstawie: zakresu robdt okreélonego w dokumentacji projektowej,
SIWZ, wedlug stawek jednostkowych podanych w formularzu wykazu cen (oferta Wykonawcy).
Podana w ust. 1 wartoé¢ wynagrodzenia jest wartoscig orientacyjng. Rzeczywisty koszt wykonania
zadania zostanie podany po jego zakonczeniu, na podstawie powykonawczego obmiaru
wykonanych robdt okreslajacego rzeczywisty ilosc robdt, w oparciu o stawki jednostkowe podane
w formularzu wykazu cen (oferta Wykonawcy).

Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztdw czynnosci, ktore bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, miedzy innymi: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek.

Platnoéé za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych od
Wykonawcy. Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za terminowos¢ zaplaty faktury na niego
wystawionej.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidiowo, zostanie zwrocona Wykonawcy. Okres
platnodci rozpoczyna swoj bieg od dnia otrzymania prawidiowo wystawionej faktury.

Podstawg do wystawienia faktury koficowej jest protokot odbioru koncowego oraz oswiadczenie
Podwykonawcy lub Podwykonawcow potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie. Wykonawca
uzasadni kwote wyplaty z tytutu faktury koncowej wyodrebniajac iloé¢ robot nie objetych
wystawionymi poprzednio fakturami czgsciowymi.

Zaplata naleznosci z  faktury  nastgpi przelewem na konto  Wykonawcy

Ustala sie, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.
Wykonawcy zostanie naliczona oplata za zuzycie wody na cele budowlane i odprowadzenie do
sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza nadstawki pomiarowej. Platnos¢ na
podstawie faktury wystawionej przez Spétke zgodnie z cennikiem opfat i ustug obowigzujacym w
Spolce.

Jezeli Wykonawca zuzyje wodg i/lub odprowadzi scieki bez zainstalowania licznika ilosci pobranej
wody, Spdtka obcigzy Wykonawce optatami za wodg i écieki na podstawie oszacowania ilodci wody
i odprowadzonych $ciekow.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania platnosci czesciowych na podstawie faktur
czesciowych.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie faktur czesciowych
wystawianych nie czesciej niz 1 raz w miesigcy, i faktury koricowej. Suma naleznosci z faktur
przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90 % kwoty wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1
(dotyczacego wysokosci wynagrodzenia).

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeéci rob6t podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom dla przedmiotu umowy w zakresie rob6t budowlanych, suma naleznosci z faktur
czeéciowych (zaliczek) nie moze by¢ wyzsza niz kwota stanowigca 90 % calosci wynagrodzenia
okre$lonego w ust. 1 (pomnigjszonego o sumg kwot maksymalnych, hipotetycznych (takze
niewymagalnych) wynagrodzen podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo
faczacych podwykonawcodw z Wykonawcg (i odpowiednio podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami), a niezaptaconych przez Wykonawce podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.
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16.

17.

18.

19

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru robot potwierdzajacy
procentowy zakres wykonanych robét, podpisany przez inspektora nadzoru oraz o$wiadczenia, o
ktorych mowa w ust. 8, a takze wywigzanie sie przez Wykonawcg z natozonych obowigzkéw
okreélonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, potwierdzone przez
Zamawiajacego. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego zaliczki w poczet wynagrodzenia na
podstawie drugiej i nastepnych faktur czesciowych jest przedstawienie dowodu zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat w
realizacji czeSci zamdwienia, za ktorg zaliczka zostata wyptacona.

Podstawa wystawienia ostatniej faktury czeSciowej, na kwote nie wigkszg niz roznica miedzy
kwotg 90% wynagrodzenia kosztorysowego a sumg kwot wynikajacych z faktur czesciowych,
bedzie protokét odbioru koricowego oraz o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 8, a takze
wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowiazkéw okreslonych w umowie, o ktorych
mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13 potwierdzone przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie (pomniejszone o dokonane platnosci) wyplacone bedzie na podstawie faktury
koricowej w przypadku wykonania obowiazkow przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawg do
wystawienia faktury kofcowej bedzie protokét odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 13,
a takze wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o
ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc
kserokopie protokotu odbioru koncowego.

Obowiazkiem Wykonawcy jest dotaczenie do kazdej faktury przedktadanej Zamawiajacemu
oéwiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w odwiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawceg o stanie rozliczen
Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami), co najmniej o tresci:

Nazwa Wykonawcy:

.......................................
........................................

...............................................

DZiatajgc W IMIEIIU .......ccocevvuereerresianissiisssnsiissisiiciaccissisinas (petna nazwa podwykonawcy), ul.
............... , NIP ... OSWIADCZAM!

1) jako Podwykonawca zadania dotyczgcego ... Jestem wykonawcg robot
budowlanych w szczegdlnosci robot ....................... P 1CZY NI Z i (Wykonawcg)
Jedynie umowa z dnfa .............. BT e Umowy ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowa, o ktdrej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi {gcznie ..................... zt. Z tej kwoty:

a. Wykonawca zapfacit Podwykonawcy:

- na podstawie faKLULY .........cccceveeviene KWOLE ..cuvieen, WA oiciiiins

- na podstawie faktury .........ccverieee kwote ......c.... Ztwdnit ..............

- na podstawrie faKtury ............... kwote ........... 2Zfwdnit ...

b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg KWOLa .................. zl z tego
KWOLEA covovvivvriciscivieccicianis zf jest wymagalna (termin zaplaty uplyngt ..........ccccovevnvvvncicciiiininnn, )
natomiast  kwota — .....ccccieeiicieis jest  niewymagalna (termin  pfatnosci  to
.......................................................... )

¢ (ewentualnie) kwota ............c....... zf jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawca | kwola
ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie .................... i przystuguje z tytutu
/OO

3) odnosnie faktdw przedstawionych w pkt 2 przedkfadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegolnosci:
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& FARDULY Tl cssvvivevsvnsvonaid : TR
b. Protokoly odbioru z dnia ..........c....... fzdnia ... I ovis
¢. Oswiadczenia Wykonawcy z dnfa ............... F o
d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ............ Forensensst
e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ... — potwierdzajace otrzymanie

20.

21,

22,

23.

24.

wymagalnych naleznosci  z wyszczegdlnieniem co najmnief naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zapfaty.

f. (inny ewentualny dowdd zaplaty wymagalnych naleznosci dia podwykonawcow / dalszych
FeTe s[4, 6 = 0 a2 L) A ———

L
PodvIyRONEWEE siusisismisivsssissvmssssaniinmisis
Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny | prawny
.............................................. f
badz oéwiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcow i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawdg o$wiadczenia, o ktérym mowa w niniejszym ustgpie z kompletem
dokumentdw, a takze niewywigzanie si¢ przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych
w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, stanowi podstawg do wstrzymania ptatnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie pfatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia), a termin na zapfate biegnie od dnia otrzymania
oéwiadczenia, jezeli brak oéwiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng podstawa
wstrzymania platnosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgltoszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow  wszelkich
dokumentéw i informacji uzasadniajacych zasadnos¢ | wysokosC wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czeéci wynagrodzenia, Wykonawca ZwWroci Zamawiajgcemu calg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwotg powigkszong o odsetki liczone, jak
za opoéznienie w zaplacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajacemu oraz pokryje wszelkie koszty z
tym zwigzane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pienigdzy, przekazania, korespondencji,
obstugi prawnej.

Zamawiajacy moze potraci¢ swoja wierzytelno$¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegélnosci z wierzytelnosci o zaplate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
Przelew wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajacych z umowy
wymaga zgody Zamawiajacego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnoéci w tym wierzytelnosci przysziej (w szczegdlnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mégt potraci¢ dowolng swojg wierzytelnos¢ przystugujacg mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscia
lub w dniu wymagalnoéci zbytej wierzytelnodci z wierzytelnoéciq przelang. Zamawiajacy bedzie
mdgt potracié wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnosc
Zamawiajacego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie.
Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z tytutu kar umownych,
odszkodowan naleznych Zamawiajacemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spetnieniem jakiegokolwiek Swiadczenia
pienieznego na rzecz oséb trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki do wystgpienia z
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wnioskiem o ogloszenie upadtoéci, moze zadac udzielenia przez Wykonawce (w calosci na jego
koszt) nieodwotalnej gwarancji zaplaty (spetniajacej wymagania, o jakich mowa w art. 649! i
nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajacemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie
45 dni od dnia otrzymania zadania.
§9
Odbiory robét stanowigcych przedmiot umowy

1. Czynnosci zwiazane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane poprzez:

1) odbiory czesciowe robdt, stanowigce podstawg do wystawienia faktur czesciowych za
wykonanie danego rodzaju robot,

2) odbiory robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

3) odbiory koficowe poszczegdlnych czesci, przeprowadzone w ciggu 30 dni od daty pisemnego
zgloszenia Zamawiajagcemu zakoriczenia robdt oraz przekazania Inspektorowi nadzoru
kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robdt,

4) odbidr ostateczny — 1 miesigc przed uplywem okresu gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentéw dopuszczajacych

whudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie, na zadanie.

2. Na odbior koficowy kazdej czesci Wykonawca powinien przygotowac komplet dokumentéw
odbiorowych tj.:

o dokumentacje powykonawczg wykonanych robot - 3 egz.,

o oéwiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pézn. zm.).— 3 egz.,

o dziennik budowy — 1 egz,,

» inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami — 3 egz.

z wykazaniem na mapie inwentaryzacyjnej (numerycznej):

- dla sieci kanalizacyjnej rzednych dna kanalu (wloty i wyloty dna kanatu) i pokryw na
studniach oraz - w przypadku odgalezien bocznych - rzedna miejsca wpigcia odgatgzienia do
kanatu gléwnego oraz rzedna zakonczenia odgatgzienia

- dla sieci wodociggowej rzednych posadowienia rur maksymalnie co 150 m, wraz z
wykazaniem na szkicach inwentaryzacyjnych wspdtrzednych inwentaryzowanych punktéw
protokéty odbioréw czesciowych — 3 egz,,

protokdty odbioréw technicznych - 3 egz.,

protokdty spisane z odbioru stanu ulic - 3 egz.,

protokdly z odbioru kolizji z innym istniejacym uzbrojeniem terenu - 3 egz.,

protokéty badar i pomiaréw (ochrona od porazen, rezystancja izolacji, natezenia oswietlenia,
protokdt funkcjonalnego dziatania systemu sterowania, wizualizacji, archiwizacji, protokoty
prdb rozruchowych i proby 72-godzinnej) — 3 egz.,

o licencje na oprogramowanie systemowe i autorskie — 1 egz,,

o kopie oprogramowania autorskiego w wersji zrodtowej z komentarzami i skompilowanej

(nosnik CD) — 3 egz.,,

o instrukcje obstugi tloczni ciekéw — po 3 egz (2 papierowe i 1 elektroniczna),
o instrukcje szczegdlowq obstugi i instalacji oprogramowania systemowego automatyki — 2 egz,,
e autorskie prawa majatkowe — 3 egz. do:
- oprogramowania na sterownik Schneider Modicon M340 i na panel operatorski Magelis,
- oprogramowania na wizualizacje InTouch, dla Portalu Information Server, oraz na
archiwizacje danych na serwerze Historian,
- dokumentacji w wersji elektronicznej i edytowalnej,
o dokumenty potwierdzajace wywdz $mieci, materialéw zbednych na sktadowisko Smieci lub
inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego — 3 egz.,
o komplet $wiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych
wyrobow budowlanych - 3 egz., tj..
>  certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
> certyfikaty zgodnoéci z Polska Norma (lub aprobatg techniczng), lub
> deklaracje zgodnosci z Polska Norma (lub aprobatg techniczng),
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o inne dokumenty konieczne do prawidiowego przekazania urzadzen zleceniodawcy w celu
prawidiowego uzytkowania systemu — 3 egz.,
o pozostate dokumenty wymagane Prawem Budowlanym - 3 egz.

Wszystkie dokumentacje i DTR winny by¢ w jezyku polskim.

3k

10.

JL,

12.

18

14,

15;

16.

17.

Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez Inspektordw Nadzoru Inwestorskiego
Zamawiajacego. Wykonawca winien zgfasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktdrych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy. W czynnosciach odbiorowych winien bra¢ udziat Kierownik budowy
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz
jeden dzien przed, o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiazany jest odkry¢ roboty, a nastepnie
przywrécié roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowoé¢ do odbioru czesciowego, stanowigcego
podstawe do wystawienia faktur czgsciowych wymienionych w § 8, wpisem do Dziennika budowy;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowanie sig przez Inspektora nadzoru w terminie 3 dni
od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggnigcie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
Dziennika budowy.

Wzér protokélu odbioru wykonanych robdt zatgczony w Zataczniku nr 7, bgdzie stanowit wraz ze
szkicem geodezyjnym wymagany zatacznik do faktury.

Przeprowadzenie odbioréw czesciowych uwarunkowane jest migdzy innymi od spelnienia nizej
wymienionych wymagan:

a) odcinek miedzy weztami nalezy zgtaszac do odbioru w stanie odkrytym;

b) nalezy wykonaé pomiary geodezyjne, ktére potwierdzg prawidtowos¢ wykonania
(zgodnoéé z projektem budowlanym) czesci obiektu podlegajacej odbiorowi. Szkice
inwentaryzacyjne nalezy dofaczy¢ do faktury;

c) nalezy wykona¢ préby szczelnosci odbieranego odcinka. Pozytywne wyniki proby
szczelnoéci bedg podstawg do pozwolenia zasypania wykopu.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czgSciowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru czesciowego — 7
dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnoéci czesciowego odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

W przypadku nie dokonania odbioru czesciowego przez Zamawiajacego w ustalonym terminie,
Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokét z takiego odbioru stanowit
bedzie podstawe do wystawienia faktury czeSciowej i uregulowania naleznosci  przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie odbioru czedciowego i przejecie do eksploatacii
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej. W takim przypadku warunki dot. gwarancji i rekojmi oraz
czas ich trwania pozostaja takie same jak w §11 ust. 1 (tzn. bieg terminu gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sig od daty odbioru koncowego).

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowosc do odbioru koricowego, stanowigcego podstawe do
wystawienia faktur koficowych wymienionych w § 8, wpisem do Dziennika Budowy; potwierdzenie
tego wpisu lub brak ustosunkowania sig przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od daty
dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiagniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do Dziennika
Budowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koficowy przedmiotu umowy w ciagu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru koncowego — 30
dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje
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18.

przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia tych wad lub
dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad lub usterek.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy uznaje si¢
date odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Dla zapewnienia wykonania prac w sposéb i w terminie zgodnym z umowa Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 8 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 B cocoiiiiiiicnns zt
(SIOWNIE! <ooeeciecrreerr et ab s bbbt s zt 00/100) zostanie wniesione
T 011 1) T T LR ——

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 100% kwoty, o ktorej mowa w ust. 1

zostanie wniesione na rzecz Zamawiajgcego najpodzniej w dniu podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze:

= 70% whiesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umowg wykonania robot,

« 30% whniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za
wady.

Cze$é zabezpieczenia (70%) gwarantujaca zgodne z umowg wykonanie robot zostanie zwolniona

w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie

wykonane. Pozostala czes¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po

uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji okreslony w § 4 ust.

1 pkt. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetnic wniesienie zabezpieczenia najpozniej w dniu

podpisania aneksu terminowego.

g§i1
Odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. Bieg terminu
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sig od daty odbioru koncowego i przekazania do uzytku, a okres
rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy obejmuje: jakos¢ wykonanych robot budowlano-
montazowych, sprawne dziatanie wbudowanych urzadzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji). Wykonawca zapewni
przeprowadzenie przegladéw serwisowych pozwalajacych na utrzymanie warunkow gwarancji
urzadzen przez okres 3 lat,

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ciagu 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koficowego. Wzdr karty gwarancyjnej w Zatgczniku nr 8 do umowy.
Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia usterek lub
wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria polegajgca na wycieku z sieci wodociggowej,
uniemozliwiajgcym uzytkowanie sieci, Wykonawca robdt ma obowigzek usunigcia uszkodzenia w
terminie 8 godzin od zgloszenia awarii. W przeciwnym razie awaria zostanie usunigta przez stuzby
Zamawiajacego a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O takiej awarii Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce telefonicznie.

Strony dokonaja przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
wéwczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwarancji.
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§12
Kary umowne
1., W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajacemu przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej przedmiotem bedg dostawy
lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dostarczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie
doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, to
wéwczas Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci réwnej (np.)
wynagrodzeniu wynikajgcemu z zakwestionowanej umowy w  terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze takze zada¢ od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okreSlonego w umowie
w wysokoéci 0,02 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia;

2) Opbéznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien opéznienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunigcie wad;

3) Odstapienie od calosci lub niewykonanej czesci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1;

4) Nie usunigcie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajacych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w dtuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru koricowego przez Komisje Odbioréw Zadan Inwestycyjnych
i Remontéw w wysokoéci 0,02% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy
dzien opoznienia;

5) Opéznienie w zaptacie wynagrodzenia naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokosci 0,02 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy
dzien opoznienia;

6) Opbznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego od wykonawcy dalszemu podwykonawcy
i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w  wysokosci 0,01% kwoty brutto
naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu podwykonawcy
wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia;

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 5
i6) w wysokosci 10 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzediozenie, w terminie wynikajacym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany)
wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy
wykonawca zawrze taka umowe);

9) Nieprzediozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub
jej zmiany) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia.

Wierzytelnosci z tytulu kar umownych zostang potragcone z wierzytelnosci  Wykonawcy,

w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia.

Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuprawnionego poboru wody, o ktérym mowa

w § 5 ust. 2 pkt 21 niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy,

Zamawiajacy powiadomi o kradziezy odpowiednie organy $cigania, zgodnie z art. 28 i nastgpne

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu sciekow.

Strony, zgodnie z art. 473 k.. rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i przyjmuja, ze

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania

obowiazkéw takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez

Wykonawce. Zamawiajacy domagajac sig zaplaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do

wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolni¢ sig od odpowiedzialnosci za opdznienie
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2;

3.

jedynie wykazujac, ze wytacznym powodem przekroczenia terminu byto zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§ 8 ust. 1.

§13
Odstagpienie od umowy

Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstapienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od
powziecia wiadomoéci o powyzszych okolicznoéciach, a Wykonawca moze zadaC wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

c) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postgpowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstapienia),

d) gdy zostanie zgtoszony wniosek o upadtos¢ firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomié Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadios¢ oraz o zgloszeniu lub wplynigciu wniosku o
upadtos¢ w terminie 7 dni od wystapienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

f) gdy zajdzie konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowsg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub podwykonawcy, ktdry
zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy . lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumeg
wiekszg niz 5% wynagrodzenia kosztorysowego.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach a,b,c,d,f w terminie do 90 dni od
powziecia wiadomosci, natomiast w przypadku wskazanym w punktach e - w terminie 30 dni od
uplywu terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robot

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z pfatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokétu odbioru,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznoéci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstapienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obcigzajq
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstapienia;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacjg inwestycji, ktore nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszq
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
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4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od niniejszej umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whiesione. W przypadku nie wykonania tego obowiazku, dokona tego Zamawiajacy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z naleznosci
Wykonawcy.

4. W razie odstapienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce Zwigzanych z
wykonaniem umowy, w szczegélnosci odkupienia materiatéw i urzadzen przeznaczonych na
realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy
teren budowy.

§14
Warunki dopuszczajgce zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania zmian istotnych postanowien zawartej umowy pod
warunkiem nie podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, t.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zamoéwienia w przypadku:

a) dzialania sily wyzszej (np. kleski zywiolowe, strajki lokalne), majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

b) wystapienia warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

¢) gdy obowigzujace przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajq do realizacji lub
nakazuja wstrzymanie robdt,

d) dziatan organéw administracyjnych lub gestorow sieci skutkujgcych przekroczeniem
okredlonych przez prawo terminéw wydania decyzji, zezwolen uzgodnien oraz
odmowa wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e) wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie moze ulec wysokos¢ wynagrodzenia w przypadku zmiany W okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktorym mowa w § 14 pkt. 4).

3) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przewidziana w SIWZ
oraz zmiany rachunku Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy;

4) Zamawiajgcy przewiduje mozliwoé¢ dokonania przez Wykonawce robot zamiennych
polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b) zamianie materialéw w stosunku do materiatow przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z zachowaniem wymogdw technicznych i jakosciowych.

Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie przez strony

protokotu koniecznosci i negocjacji.

2. Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane beda w formie pisemnej, aneksem do umowy.

§15
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobeg trzecig praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczegdlnosci dotyczy to
przeniesienia wierzytelnosci.

2. Administratorem Panstwa danych osobowych sg:

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. ul. Rybaki 31-35; 87-100 Torun
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tel. 56 658 64 00; fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane sg przetwarzane w celu zawierania umow oraz realizacji ich postanowien i zapewnienia

sprawnej wspolpracy z kontrahentami.
Dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.
Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania umowy.

Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:

- zawartej umowy lub

— zlecenia realizacji ustugi.

Jednoczesnie posiadaja Pafistwo mozliwos¢ dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Pafistwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie bgdg udostepniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepiséw prawa.

3. Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w zwigzku z art. 132 ust. 1 pkt.
4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), wylgcza mozliwoéé
stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysytania i odbierania innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za pomocg Platformy  Elektronicznego
Fakturowania.

4. Wszystkie ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory podlegaja
rozstrzyganiu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa polsk:ego, a w
szczegdlnosci  kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zaméwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w spdtce Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.

6. Umowe niniejszq sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Wytyczne postepowania dla wykonawcoéw Zatacznik nr 1
i dostawcow dziatajacych na zlecenie Procedury
1L Torunskich Wodociqgow Sp. z o.o. PZ 04, wyd.14

wonociaAGal

Toruriskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscig
i Srodowiskiem w oparciu o normy 1SO 9001 i 14001. W zwigzku z tym, zobowigzana jest stosowac
szczegélny nadzér w zakresie jakoséci produkowanych wyrobdw i Swiadczonych ustug, a takze
w zakresie ochrony érodowiska. Ustanowiona przez Zarzgd Polityka JakoSci i Srodowiska przedstawia
kierunki dziatad pro-jakosciowych i pro-srodowiskowych podejmowanych w ramach wdrozonego
systemu zarzadzania. Realizujac zadania, ktore zostaly Paristwu zlecone przyczyniajg sig Panstwo do
realizacji zobowigzari tam zawartych, w zwigzku z tym prosimy o zapoznanie sig z trescig Polityki
Jakosci i Srodowiska Torunskich Wodociggéw Sp. z 0.0. (Zatacznik nr 2).

Norma ISO 14001 zobowigzuje nas do informowania naszych Wykonawcéw i Dostawcow
o zasadach postepowania, ktére obowigzujg w naszej firmie i ktére Paristwo, dziatajgc na nasze
zlecenie, zobowigzani sg przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadan dla Toruriskich Wodociggéw Sp. z 0.0. nalezy przestrzegac ponizszych
zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wplywoéw na $rodowisko naturaine

poprzez:

1. Przestrzeganie przepiséw prawnych z zakresu ochrony $rodowiska, ktére dotycza rodzaju
wykonywanych prac/ zadan;

Odpowiednie postepowanie zwigzane z

2

A. Odpadami

1. Wszystkie wytworzone odpady podlegajg segregacii.

2. Odpady sg gromadzone w sposéb bezpieczny dla srodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajace rtg¢ itd.) sa
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpaddw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilo$¢ odpadéw wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energig, zasobami naturalnymi, paliwami

Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i $rodki transportu napgdzane silnikami spalinowymi
(przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasobdw naturalnych (woda, wegiel).

N e

C. Emisja zanieczyszczen do srodowiska

1. Ograniczanie emisji do srodowiska (spaliny, $cieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sig olejéw i smaréw do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ $rodkéw transportu, a w przypadku wystapienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentéw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktérych skutki moga mie¢ negatywny wptyw na srodowisko.

Prosimy o zapoznanie z treécig Zalgcznikoéw nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikéw, ktérzy bedg
zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Panistwu zleconej.

Zarzqd Torurnskich Wodociqgdw Sp. z o.0.
Styczen 2018 r.
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Polityka Jakoséci i Srodowiska Za'chz“ik nr 2
rocedury

N Torunskich Wodociagéw Sp. z o.0. PZ 04, wyd.14

WaoociAGr

Podstawa dziatalnosci i misja Toruiskich Wodociagéw Sp. z o0.0. jest niezawodne
dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie éciekéw oraz ich skuteczne
oczyszczanie.

Majac $wiadomosé, jak bardzo przysztos¢ nas wszystkich zalezy od dobrego stanu
érodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym  przedsigbiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem, aby stale polepszac jakos¢
wyrobéw i ustug przez nas oferowanych, a takze minimalizowac negatywny wplyw naszej
dziatalnoéci na érodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Toruskie Wodociagi
Sp. z 0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyiszego, zobowigzujemy sig do realizacji nastepujacych celow:

e Doskonalenia proceséow produkeyjnych i ustugowych pod katem ich bezpieczenstwa
oraz spetnienia wymagan i zapobiegania niekorzystnym wplywom na Srodowisko,
w tym jego zanieczyszczaniu;

o Utrzymania parametréw dostarczanej wody (jakos¢, ilos¢, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujgcym przepisom i normom;

e Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobdw wodnych;

o Sprawnego odbierania $ciekéw oraz eliminacje ich ucigzliwodci dla $rodowiska dzigki
utrzymaniu w ciggtej sprawnosci sieci i urzadzen kanalizacyjnych oraz urzgdzen do
oczyszczania $ciekow, a takze dzigki rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujacej Scieki
do oczyszczalni;

o Przyjaznego $rodowisku zagospodarowania osadéw sciekowych oraz wytwarzanego
z nich biogazu;

o Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla $rodowiska gospodarki odpadami dzigki ich
segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

e Racjonalnego gospodarowania energia oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych Zrodet;

o Przestrzegania przepiséw prawnych i innych wymogoéw dotyczgcych dziatalnosci
Spotki, w tym aspektéw srodowiskowych;

o Ciggtego podnoszenia $wiadomosci Srodowiskowej pracownikow oraz zapewnienia
posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

e Ciagtego doskonalenia wdrozonego systemu zarzadzania jakoscig i srodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociggow Sp. z 0.0.

Prezes Zarzqdu Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Wtadystaw Majewski Ll

TORUN, STYCZEN 2019



WNIOSEK WYKONAWCY O orvainal i
ZATWIERDZENIE

Nr umowy. HENEEHENE /2019

0 Instrukcja wykonawcza Nazwa zadania:

O Projekt wykonawczy

D Mate[‘ialéw ....................................................................................
O Podwykonawcy

0 Robdt innych

Opis (cechy charakterystyczne / znamionowe)

Data sporzadzenia Zalaczniki
wniosku

SPORZADZIL PIECZEC WYKONAWCY
KIEROWNIK BUDOWY

imie i nazwisko data i podpis

ZATWIERDZENIE
Stanowisko Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru Z-ca Kierownika TI Kierownik TI
Imie | nazwisko data i podpis Imie | nazwisko data i podpls Imie | nazwisko data | podpis

Zalaczniki



PROTOKOt. ODBIORU CZESCIOWEGO

=16 =1 01 <R OO

Z dnia .......

dotyczy robot za okres: od
Zamawiajacy:
Wykonawca:

Sporzadzony przy udziale:
o Inspektora nadzoru w branzy:

- sanitarnej - w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

- teletechnicznej -
- elektrycznej -

- budowlanej -

- drogowej -

o Kierownika budowy -

Komisja stwierdza, co nastepuije:

1. Zakres wykonywanych robdt objetych niniejszym protokotem jest zgodny
z rzeczywistym wykonaniem uwzglednionym w szkicach geodezyjnych.
2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujace elementy i czesci obiektu

ujete odrebnymi czesciami kosztorysu.

aF pozycii Jakos¢ Uwagi i
harmonegramu Rodzaj robot - elementy Wartosc robot wyk’onanych zastrzezenia

robot stron
Podpisy:

Inspektor Nadzoru

Kierownik Budowy
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sporzgdzona w dniu w

przez

KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

(pieczec firmowa)

1. Zamawiajgcy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):
Torunskie Wodociggi Sp. z o.o.

2. Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a)

przez

3. Umowa (nr, z dnia):

4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete kartg gwarancyjng, tj.:

5. Data odbioru koncowego(dzien, miesigc, rok):

6. Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia Wykonawca(Gwarant)
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete w/w umowg od dnia

do dnia (3 lata).

7. Ogodlne warunki gwarancji jakosci:

7.1

7.2,

7.3

Wykonawca (Gwarant) oswiadcza i zapewnia Zamawiajacego (Uprawnio-
nego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego roboty budow-
lane objete przedmiotem umowy zostaty wykonane prawidtowo, zgodnie z
umowa, dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robdt do umowy, a takze zgodnie z najlepszg wiedza Wykonawcy
(Gwaranta) oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa oraz istniejgcymi
w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonaw-
ca (Gwarant) przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialno$¢ za wady robot
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktérego-
kolwiek z obowigzkdw Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokétu odbioru
koncowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy przedmiotu gwaran-
cji sg rozne okresy gwarancji, nalezy je wymienic w zataczniku do niniej-
szej karty gwarancyi). Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producen-
ta materiatdéw i urzgdzen przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz gwaran-
cja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) — obowigzuje okres gwarancji
w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. Wykonawca zapewni
przeprowadzenie przegladow serwisowych pozwalajacych na utrzymanie
warunkow gwarancji urzadzen przez okres 3 lat.

Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci
za wszelkie wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i




74

703,

7.6.

.
78

7.8

7.10.

71l

7alds

estetyczng wykonanych robot, ktére wyjda na jaw po dacie odbioru kon-
cowego, az do uptywu terminu wynikajgcego z niniejszej karty gwarancji.

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ rosz-
czen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajacego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) wy-
gasajg w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia ujaw-
nienia wady.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodptat-
nego usuwania wad ujawnionych po odbiorze koncowym.

Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

7.6.1. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie obiektu - niezwtocznie,

7.6.2. w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym ter-
minie uzgodnionym w protokdle spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady, lub
wykonania wadliwej czesci robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robot budowla-
nych.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w cig-
gu ktorego Zamawiajacy (Uprawniony z gwaranr:Ji/Uzytkownlk) wskutek
wady nie mogt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na
skutek:

7.10.1. sity wyzszej, pod pojeciem ktérej strony uznajg: stan woijny,
stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

7.10.3. szkod wyniktych z winy Zamawiajacego (Uprawnionego z gwa-
rancji /Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania
obiektu w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytko-
wania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokdtu przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowie-
dzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robdt budowlanych.

. Powyzsze nie wylacza innych uprawnien Zamawiajacego (Uprawnionego z gwaran-
cji/Uzytkownika) wynikajacych z umowy.

(podpis i pieczec osoby/oscb upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy,)




