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WYMAGANIA OGÓLNE 



1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot STWiORB  
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania ogólne” odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w związku  
z przebudową odcinka gazociągu średniego ciśnienia w związku z przedsięwzięciem pn.: „Przebudowa 
ulicy Potokowej             w Przemyślu”. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych               w punkcie 1.1. STWiORB zawiera informacje i wspólne wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych                  z przebudową sieci gazowej. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne prowadzenia robót przy 
przebudowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia rurami PE100SDR11dn63x5,8mm na odcinku ok. 
21m. 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Dokument umowy – Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą regulująca prawnie 

wykonanie przedmiotowych prac wraz z określeniem wszystkich niezbędnych wymagań 
zamówienia. 

1.4.2. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót 

1.4.3. Inspektor – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowaniem robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.4. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.7. Gazociąg - rurociąg wraz z wyposażeniem, służący do przesyłania i dystrybucji paliw 
gazowych. 

1.4.8. Sieć gazowa - gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami 
gazu, magazynami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i 
dystrybucji paliw gazowych, należące do przedsiębiorstwa gazowniczego. 

1.4.9. Przyłącze do sieci gazowej – odcinek sieci od gazociągu zasilającego do armatury 
odcinającej służący do przyłączenia do sieci gazowej urządzeń lub instalacji podmiotu 
przyłączanego. 

1.4.10. Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, w którym 
operator sieci gazowej podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć 
negatywny wpływ na trwałość               i prawidłową eksploatację gazociągu. 

1.4.11. Skrzyżowanie - miejsce, w którym gazociąg przebiega pod lub nad obiektami 
budowlanymi lub terenowymi takimi jak autostrada, linia kolejowa, rzeka, kanał, grobla. 

1.4.12. Maksymalne ciśnienie robocze (MOP) - maksymalne ciśnienie, przy którym sieć gazowa 
może pracować      w sposób ciągły w normalnych warunkach roboczych (normalne 
warunki robocze oznaczają brak zakłóceń w urządzeniach i przepływie paliwa gazowego). 

1.4.13. Próba ciśnieniowa - zastosowanie ciśnienia próbnego w sieci gazowej, przy którym sieć 
gazowa daje gwarancję bezpiecznego funkcjonowania. 

1.4.14. Próba wytrzymałości - próbę ciśnieniową przeprowadzaną w celu sprawdzenia, czy dana 
sieć gazowa spełnia wymagania wytrzymałości mechanicznej. 

1.4.15. Próba szczelności  -  próbę  przeprowadzaną  w  celu  sprawdzenia,  czy  sieć  gazowa  
spełnia  wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego. 

1.4.16. Stacja gazowa - zespół urządzeń w sieci gazowej, spełniający oddzielnie lub równocześnie 
funkcje redukcji, uzdatnienia, regulacji, pomiarów i rozdziału paliwa gazowego. 

1.4.17. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania 
robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora. 

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 



1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi  
i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi 
przez ruch na drodze. 

1.4.20. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.21. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
1.4.22. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania 
nawierzchni. 

1.4.23. Projekt organizacji robót – projekt prowadzenia prac sporządzony przez i na koszt 
Wykonawcy. 

1.4.24. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.25. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.27. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.28. Rura osłonowa - rura o średnicy większej od przewodu gazowego służąca do przenoszenia 
obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę 
terenową (korpus drogowy) ewentualnych przecieków gazu. 

1.4.29. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 
ruchu pieszego. 

1.4.30. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.31. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych 
z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                        
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  przekaże:  
dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB, 
szkic wytyczenia, a Wykonawca we własnym zakresie wdroży. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa pn. „Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia” w ramach inwestycji pn.: 
„Przebudowa ulicy Potokowej w Przemyślu” zawiera: rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne               
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiORB. Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 



zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  
kontraktu  aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony                   z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. Wykonawca na swój koszt zapewni 
dozór budowy i zaplecza – dozorca. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów               

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub  własności społecznej i innych,                      
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- używanie sprawnego sprzętu, 
- prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów cennych pod względem 

kulturowym, należy je zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz prace w obrębie drzew i 
krzewów należy wykonywać systemem ręcznym, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny                         
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie     i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić                
w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane      w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy                       
i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe 
nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy                      
i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 



zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają  odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Roboty tymczasowe 
Wykonawca własnym staraniem zapewni zagospodarowanie placu budowy w zakresie min: 

- dostawy energii do placu budowy, 
- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych, 
- oznakowania placu budowy. 
- objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
a) wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego i wprowadzenie dalszych ewentualnych 

zmian, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu jeżeli będą konieczne, 
d) przygotowanie terenu, Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. Koszt likwidacji organizacji ruchu: 
a) usunięcie oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
1.5.12. Roboty towarzyszące 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu robót. 
W zakresie prac pomiarowych związanych z wytyczeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i 
punktów wysokościowych, 

b) wytyczenie w terenie osi gazociągu przez uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
c) wykonanie trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych. Kołki osiowe 

wbić na załamaniach trasy oraz w osi gazociągu, 
d) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
f) ciąg reperów nawiązać do reperów sieci państwowej. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
Instrukcjami GUGIK. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego 
szkic wytyczenia. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia.  Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej 
są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych  określonych w dokumentacji projektowej,  to powinien  powiadomić o  tym  
Inspektora. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 
odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 
terenu podanych w dokumentacji projektowej      i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez 
Inspektora, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora 
oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi  trasy muszą być zaopatrzone 
w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich pkt. pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji 
robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

1.5.13. Ogrodzenia 



Miejsca niebezpieczne przy wykopach należy zabezpieczyć balustradami ochronnymi wys. 1,1m w 
odległości 1,0m od krawędzi wykopu i oznaczyć napisami ostrzegawczymi, a w porze nocnej i w 
przypadku niedostatecznej widoczności umieścić światła ostrzegawcze. 

1.5.14. Zabezpieczenie chodnika i jezdni 
Wykonawca zapewni kładki dla pieszych w celu zabezpieczenia ruchu pieszych nad wykonanymi 
wykopami tak aby zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość ruchu bez utrudnień. 

1.5.15. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.16. Nie zastosowanie się do poleceń Inspektora 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

1.5.17. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 w sprawie 
wspólnego słownika 
Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane posiadające 
następujące kody i nazwy 

 
Nazwy i kody: grup, klas robót, kategorii robót wg CPV: 

 
GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 

GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasa 45230000-8 Roboty   budowlane   w   zakresie   budowy   rurociągów,   linii   komunikacyjnych   i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane                        z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
STWiORB w czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów                            z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów                                  z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane                          z dostarczeniem materiałów do robót. 
Materiał czasowo zdjęty z terenu wykopów, będzie formowany w hałdy i wykorzystywany przy 
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 
wykopów na terenie budowy będą wykorzystane na miejscu. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów                     w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 



2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 

- Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

- Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone              w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj robót, w 
którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
Wyrób  budowlany nadaje  się  do  stosowania  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych zgodnie z  
art. 5 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami) 
jeżeli jest: 

- oznakowany CE, oznacza to, że jest objęty normą zharmonizowaną, bądź też jest 
zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, albo jest 

- oznakowany znakiem budowlanym wg wzoru z załącznika nr 1 do ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późn. zm.), 
albo został 

- legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 
lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
- stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego właściwości użytkowe 
umożliwiają spełnienie wymagań przywołanych poniżej norm. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów 
będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprawnego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany do  robót  powinien  
być  zgodny z ofertą  Wykonawcy  i powinien odpowiadać pod  względem  typów  wskazaniom  
zawartym  w   STWiORB,   lub   projekcie organizacji  robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi                         w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie                    i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany 
bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4. Transport 

4.1. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprawnych technicznie i odpowiednich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 



Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy będą  spełniać wymagania  dotyczące przepisów 
ruchu drogowego               w odniesieniu  do  dopuszczalnych   obciążeń  na  osie  i   innych   
parametrów  technicznych.   Środki  transportu  nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami STWiORB, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 
Sprawdzenie  wytyczenia  robót lub wyznaczenia  wysokości   przez  Inspektora  nie  
zwalnia  Wykonawcy  od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe                    i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz poleceniami           i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków  i  zastosowanych  
korekt  w  procesie  technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zał. 
jakość robót. Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  pełną  kontrolę robót  i  jakości  materiałów.  
Wykonawca  zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 



badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i STWiORB 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone           z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;           w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez  Wykonawcę do badań wykonywanych przez  Inspektora będą 
odpowiednio opisane i oznakowane,    w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek     i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiORB. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) oznakowany znakim  budowlanym  wg  wzoru  z  załącznika  nr1  do  ustawy z  dnia  
16.04.2004r.  o  wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 Nr 92 poz.881 z późn. zm.) 

c) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 



ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w ppkt. a i które 
spełniają wymogi STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  i  gospodarczej 
strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu,     z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostat. 

odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  

ograniczeniom  lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiar ów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

(3) Dokumen ty laboratoryjn e 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 



- korespondencję na budowie, 
- inne niezbędne do prawidłowego wykonania robót. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  
zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie Zamawiającego. 

 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Przedmiar Robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych STWiORB 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. Ilości jednostek miary podane w Przedmiarze powinny 
być wyliczone na podstawie rysunków w Dokumentacji Projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z 
zasadami podanymi      w Specyfikacjach Technicznych. 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z STWiORB i 
dokumentacją projektową          w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych  Robót        i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w STWiORB nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzany z 
częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej rurociągu. 
Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami STWiORB. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

 
8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiór techniczny, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB     i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor. 
8.4. Odbiór techniczny 
Z chwilą zakończenia robót Wykonawca zgłasza Inwestorowi gotowość do odbiory technicznego. 
Komisja powołana przez Inwestora przy udziale Wykonawcy dokona oceny technicznej. Z dniem 
podpisania przez Komisję protokołu odbioru technicznego odbiór uważa się za dokonany. 
8.5. Odbiór ostateczny robót 

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości           i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót  i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań              i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- STWiORB (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB, i 

ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

STWiORB i ew. PZJ, 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych  do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły  odbioru  i  
przekazania  tych  robót  właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie  będą  
gotowe  do odbioru ostat., komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 



robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.5 „Odbiór ostateczny robót”. 

 
9. Opis rozliczenia robót towarzyszących i tymczasowych 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  
(kwota)  podana  przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
STWiORB i w dokumentacji projektowej. 

 
Cena kosztorysowa wynika z formuły kalkulacyjnej: 

 
Ck=R+(M+Kp)+S+Kp+Z 
gdzie: 

R   – robocizna bezpośrednia, 
M  – wartość materiałów do wykonania robót, 
Kz – koszty zakupu materiałów, ich dowóz i magazynowania do czasu wbudowania, 
S  – wartość pracy sprzętu do wykonania robót z jego dostarczeniem, demontażem i 
odwiezieniem po wykonaniu robót, 
Kp – jako suma kosztów ogólnych budowy i kosztów zarządu 
Wykonawcy robót, Z   – zysk kalkulacyjny Wykonawcy 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D.00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. Koszty te należy ująć w kosztach pośrednich przez Wykonawcę. 
Wywóz gruzu i gruntu z wykopów należy przewidzieć na wysypisko komunalne. Do kwoty 
należy dodać koszty składowania. 
9.3. Organizacja ruchu zastępczego 

Koszt organizacji ruchu obejmuje: 
1) wdrożenie projektu organizacji ruchu zastępczego i wprowadzenie dalszych 

ewentualnych zmian, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z postępu robót, 
2) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 
3) opłaty/dzierżawy terenu jeżeli będą konieczne, 
4) przygotowanie terenu, Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
5) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, barier i świateł, 
6) utrzymanie płynności ruchu publicznego. Koszt likwidacji organizacji ruchu: 
7) usunięcie oznakowania, 
8) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy związane 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami). 
- zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dn. 14 

listopada 2003 (Dz.U.Nr. 200, poz.1953). 
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ROBOTY ZIEMNE. 
WYMAGANIA OGÓLNE 



1. Wstęp 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych przy przebudowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia 
dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Potokowej w Przemyślu” 
1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  
odbioru  robót  ziemnych prowadzonych podczas przebudowy odcinka gazociągu średniego 
ciśnienia. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
b) zabezpieczenie wykopów obudową segmentową, 
c) pozyskiwanie gruntu – piasek/pospółka, z wykopaliska zatwierdzonego przez Inspektora, 
d) zakup, dowóz materiału do wbudowania, 
e) zasypanie wykopów po robotach montażowych sieci – wymiana gruntu (piasek/pospółka), 
f) zasypanie wykopów po robotach montażowych sieci – gruntem z odkładu, 
g) wywóz gruntu z wykopu nieprzydatnego wraz z kosztami składowania po stronie 

Wykonawcy, 
h) zagęszczenie i badania laboratoryjne. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla   ziemna   -  budowla   wykonana   w  gruncie  lub  z  gruntu  albo  

rozdrobnionych   odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i 
odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.10. Odkład   -   miejsce   wbudowania   lub   składowania   (odwiezienia)   gruntów   

pozyskanych   w   czasie 
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych z trasą drogową. 

1.4.11. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

 
 

p 
ds 

gdzie: 3 
pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m ), 

pds        - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 
badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 
1.4.12. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 
Cu = d60/d10 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% 
gruntu, (mm), d10    -  średnica oczek sita, 
przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

 
1.4.13. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 



„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.5. 

2. Materiały (grunty) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące 

materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiORB   D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
2.2. Podział 

gruntów 
Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie – na podstawie trudności ich 
odspajania i wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz 
współczynników spulchnienia. 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości - wg 
PN-S-02205. 
Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów - wg 
PN-S-02205. 
2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu zasypu wykopów po pracach instalacyjnych. Grunty przydatne do 
wbudowania mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora. 
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, 
zaakceptowanych przez Inspektora. 
Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki wykopów powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy. Inspektor 
może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność 
wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
Przewiduje się wykorzystanie gruntów do ponownego wbudowania i zasypu kanałów – po 
wcześniejszymm uzyskaniu zgody Inspektora (opartej na wynikach badań laboratoryjnych). Ilość 
mas ziemnych z wykopów powinna być odwieziona na wysypisko komunalne, a zasyp powinien 
być skalkulowany w cenie piasku/pospółki oraz gruntu z wykopu miejscowego według przedmiaru 
ofertowego. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2 Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  
możliwością  korzystania  z następującego sprzętu do: 

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki), 

- obudów segmentowych, 
- ręcznego wykonywania wykopów w miejscu, gdzie prawidłowe wykonanie robót 

sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe (łopaty, szpadłe oraz innego rodzaju 
sprzęt służący do ręcznego wykonywania robót ziemnych), 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (koparki, ładowarki), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 



4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 
sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

 
5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
5.2. Odwodnienia pasa robót ziemnych. 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek usunięcia tych gruntów 
i zastąpienia ich  gruntami przydatnymi  na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat 
ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.3. Odwodnienie wykopów 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych na poziomie zalegania wód gruntowych należy 
wykonać odwodnienie z drenów ceramicznych Ø100 ułożonych w warstwie odwadniającej ze 
żwiru o grubości 20cm. Sączki odprowadzić do studzienek zbiorczych Ø500 betonowych o 
wysokości 1,0m, skąd woda będzie przepompowywana pompą spalinową lub  elektryczną poza 
pas robót 
5.4. Zabezpieczenie ścian wykopów 
WARIANT I: umocnienie wykopów wąskoprzestrzennych 
wykonywanych ręcznie: 
Ściany wykopów umocnić balami drewnianymi układanymi poziomo. Należy zastosować bale 
sosnowe klasy III/IV, 
kategoria konstrukcji C. Bale podrozporowe jak i rozpory okrągłe również wykonać z drewna 

sosnowego w/w klasy. Dla wykopów umocnienie ścian wykopów wykonać z bali o wymiarach: 

a). bale przyścienne: 
szerokość                           – 1,0m 
długość                              – 2,0m 
grubość                              – 63,0mm 
Dla bali przyściennych ze względu na schemat statyczny obudowy odległości rozpór: od końca bala
 – 0,41m 
w środku przęsła                – 1,18m 
b). bale podrozporowe 89×180mm długość – 1,2m 
Dla bali podrozporowych ze względu na schemat statyczny obudowy odległości rozpór: od końca 
bala – 0,25m 
w środku przęsła                – 0,70m 
c). rozpory okrągłe o średnicy Ø150mm 

 
WARIANT II: umocnienie wykopów wąskoprzestrzennych wykonywanych szalunkami systemowymi: 
Zabezpieczenie ścian wykopów wąskoprzestrzennych wykonywać szalunkami systemowymi przystosowanymi do 
głębokości maksymalnej wykopu 6,0m zgodnie z PN. 
Dopuszcza się stosowanie obudowy pełnej z płyt stalowych. Wykopy powinny być 
zabezpieczone przed zalaniem wodą opadową odpowiednio wyprofilowanym terenem i 
wysuniętą górną krawędzią obudowy 15cm ponad teren. Długość otwartego wykopu, z uwagi na 
charakter gruntu, nie powinna przekraczać 20- 30m, aby zminimalizować czas ekspozycji na 
działanie wód opadowych i napływowych. 
Przy prowadzeniu robot należy przestrzegać 



przepisy BHP. 
Kierownik budowy zobowiązany jest przeszkolić podległych sobie pracowników w zakresie 
BHP i fakt ten wpisać do dziennika budowy. Do schodzenia do wykopu używać drabin. 
Wykopy zabezpieczyć barierkami z desek lub wyprasek stalowych o wys.1,2m. 

 
5.5. Prowadzenie robót ziemnych 
W pobliżu obiektów kubaturowych, słupów, drzew, w terenie uzbrojonym i przy przekraczaniu 
przeszkód terenowych - roboty ziemne wykonać ręcznie. Szczególną ważną uwagę należy 
zwrócić w czasie prowadzenia robót w pobliżu kabli energetycznych, telekomunikacyjnych i 
wodociągów. Przekroczenia kolizji terenowych, dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych o 
nawierzchniach utwardzonych wykonać metodą przekopu z równoczesnym wciskaniem rury 
osłonowej. 
Na odcinkach gdzie zagłębienie gazociągu wynosi powyżej 1,2m zabezpieczenie ścian wykopów 
wąskoprzestrzennych wykonywać szalunkami systemowymi. Dopuszcza się zabezpieczenie 
wykopu w postaci obudowy pełnej z płyt stalowych / klatkowej typ BOX/. 
- przed rozpoczęciem wykopów i przewiertów (przecisków) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym wyznaczyć jego rzeczywisty przebieg sytuacyjno-
wysokościowy w terenie przez służby geodezyjne oraz wykonać odkrywki kontrolne w celu 
ustalenia dokładnej lokalizacji i rzędnej posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej 
- odkrywki  kontrolne  oraz  wykopy  w  pobliżu  istniejącego  uzbrojenia  wykonywać  ręcznie  

i  pod  nadzorem 
odpowiednich służb będących właścicielami tego 
uzbrojenia 
- nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych nie wykazanych (nie 
zinwentaryzowanych geodezyjnie) na mapach sytuacyjno-wysokościowych i profilach podłużnych 
projektu 
- w związku z brakiem materiałów geodezyjnych zawierających dane dotyczące rzędnych 
posadowienia istniejącego uzbrojenia podziemnego w powiatowym zasobie geodezyjnym i 
kartograficznym dla miasta Przemyśla, wskazane na profilu wartości rzędnych posadowienia 
istniejących instalacji podano w przybliżeniu. Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie oraz 
ręcznie w pobliżu obiektów kubaturowych oraz przy kolizjach z uzbrojeniem  podziemnym  jak:  
kable energetyczne,  telefoniczne i  wodociągi,  a  szczególnie gazociągi.  Roboty wykonać 
zgodnie z PN – B/10736:1999 „ Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla   przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-B-06050:1999 
„Roboty ziemne -- Wymagania ogólne” Przy wykonywaniu robót ziemnych należy stosować 
przepisy BHP wg: 
a) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  6  lutego  2003  r.  (Dz.U.  2003  Nr  47  poz.  
401)  w  sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263). 
Wykopy wykonywane będą jako wykopy o ścianach pionowych z umocnieniem. 

 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie   odwodnienia   korpusu   ziemnego   polega   na kontroli zgodności   z   
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności  wchodzące   w  zakres   sprawdzenia   jakości  wykonania robót   określono  w pkt.6  
STWiORB 

6.2.3. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być zgodny z 
założonym. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 



zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w pkt. 5 i 6 
specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
7.2. Obmiar robót ziemnych 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych 
robót ziemnych. Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) 
wykonanej obudowy wykopu. 

 
8. Opis sposobu odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 

 

 
9. Opis rozliczenia robót towarzyszących i tymczasowych 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w STWiORB D.02.01.01 pkt 
9. 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Oznaczenia modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
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ROBOTY ZIEMNE 
WYKONANIE WYKOPÓW. 

UMOCNIENIE. ZASYP WYKOPÓW 



1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonaniu 
wykopów przy przebudowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa ulicy Potokowej w Przemyślu” 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Patrz pkt 1.3. STWiORB 02.00.01 
Wykopy. Wymagania ogólne. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi normami i 
STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, STWiORB  i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00. 

 
2. Materiały 
Piasek. 
Grunt rodzimy pozyskany z wykopu. 

 
3. Sprzęt 
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i zasypów prowadzone będą ręcznie i 
przy użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego przez 
Inspektora i podanego w specyfikacjach branżowych. Obudowa segmentowa powinna 
spełniać wymagania zawarte w dokumentacji projektowej, może być wprowadzona do 
użytkowania po uzyskaniu zgody Inspektora. 

 
4. Transport 

Transport gruntu odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot 
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do zasypu były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 
układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania zasypu powinny być przewiezione na 
odkład. O ile Inspektor dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je  
odpowiednio  zabezpieczyć  przed  nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest 
zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 
projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
Do wykonywania wykopów przy budowie sieci gazowej należy przystąpić po wykonaniu 
robót przygotowawczych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od 
kołków osiowych, prostopadle do trasy przewodu gazowego, połowy szerokości wykopu 
i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, naciągniecie sznura wzdłuż nich i 
naznaczenie krawędzi na gruncie łopata. Kołki świadki wbija się po obu stronach 
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia odwadniające zabezpieczające wykop przed zalaniem 
wodami opadowymi i powierzchniowymi. Przeważnie można to uzyskać przez 
odpowiednie wyprofilowanie, wykopy pod realizowany odcinek gazociągu lub rozpocząć 
od najniższego punktu i prowadzić w górę w kierunku przeciwnym do spadku przewodu. 
Zapewnia to możliwość grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz 



odwodnienia wykopów nawodnionych. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty 
ulęgną nawodnieniu, które spowoduje ich nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być przewiezione na odkład. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzędnych 
dna. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej.  Dopuszczalne odchylenie w planie osi wykopów od osi wytyczonej 
geodezyjnie nie powinno przekraczać ± 5 cm. 
Po wyznaczeniu w terenie krawędzi wykopu należy rozluźnić grunt ręcznie za pomocą 
łopat lub mechanicznie koparkami.  W  miejscach  wolnych  od  istniejącego  uzbrojenia  
wykopy  liniowe  prowadzić  mechanicznie. Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z 
istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne prowadzić ręcznie. 
Nadmiar  gruntu  nieprzydatnego  do  zasypu  gazociągu  należy  wywieźć  z  Terenu  
Budowy  na  miejsce  wybrane   
i zaakceptowane przez Inspektora. Zaleca się wywóz na wysypisko. 
Zdjęcie ostatniej warstwy gruntu o grubości 20 cm z dna wykopu powinno być wykonane 
ręcznie, bezpośrednio przed wbudowaniem podsypki piaskowej i posadowieniem studni. 
Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 
Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z 
„Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”. 
5.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy wykopu 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy zapewniający bezpieczeństwo pracy i 
ochronę wykonywanej sieci. 
W  trakcie  wykonywania  zagęszczania  należy  równolegle  wyjmować  szalunek,  
celem  nienaruszenia  wymaganej struktury obsypki wokół rury. 
5.3. Wykonanie wykopów 
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

- Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie 
powinno być większe od 1cm 

- Pochylenie skarp wykopów nie może się różnić od projektowanych pochyleń 
więcej niż o 10%. 

- Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wgłębień niż 10cm. 
Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych 
więcej niż o 5cm. 

- Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 
0.05%. 

 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB 
D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
6.1. Sprawdzenie wykonania wykopów. 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom  wg  punktu  5.3.  oraz  czy dokładność  
wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych  w  STWiORB D.02.00.01 pkt.6.3 lub 
odpowiednich normach. 

 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m3  wykonanego wykopu na podstawie Dokumentacji Projektowej 
i pomiaru w terenie. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w STWiORB 
D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 
8. Opis sposobu odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Odbioru robot należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050. 

 
9. Opis rozliczenia robót towarzyszących i tymczasowych 



Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D.00.00.00. Płatność za m3 

Wykonanego wykopu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w 
oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych wraz z wywozem obejmuje: 

- prace pomiarowe i pomocnicze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- mechaniczne wykonanie wykopów wraz z wywozem, 
- odwodnienie wykopów na czas ich wykonania, 
- plantowanie skarp wykopu, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
- badania i odbiory wymagane w STWiORB. 

Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych na odkład obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- ręczne wykonanie wykopów na odkład, 
- mechaniczne wykonanie wykopów na odkład, 
- odwodnienie wykopów na czas ich wykonania, 
- plantowanie skarp wykopu, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
- badania i odbiory wymagane w STWiORB. 

Cena wykonania 1 m3 wywozu gruntu obejmuje: 
- załadunek gruntu niewykorzystanego do zasypu kanałów, 
- transport na miejsce zaakceptowane przez Inspektora, 
- porządkowanie miejsc prowadzonych robót.  
Cena kosztów składowania 1 t gruntu obejmuje: 

- koszty składowania na wysypisku komunalnym. 
Cena wykonania 1 m2 obudowy obejmuje: 

- dostarczenie szalunków, 
- montaż szalunków, 
- demontaż szalunków, 
- wywóz z terenu budowy. 

Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych (zasypu), wymiana gruntu obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- zakup piasku/pospółki, 
- dostarczenie piasku/pospółki i wbudowanie, 
- rozścielanie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm, 
- zagęszczenie zasypu, 
- badania i odbiory wymagane w STWiORB. 

Cena wykonania 1 m3 robót ziemnych (zasypu) gruntem z wykopu obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze, 
- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- transport gruntu z odkładu, 
- zasyp gruntem z wykopu, 
- rozścielanie i ubicie gruntu warstwami o grubości 20 cm, 
- zagęszczenie zasypu, 
- badania i odbiory wymagane w STWiORB. 

 
10. Przepisy związane 

 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
 

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
 

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 

5. PN-S-02205 Drogi ,samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 

6. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
7. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBM i M, 
Warszawa 1978. 
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CPV 452 - ROBOTY BUDOWLANE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEBUDOWA GAZOCIĄGU 
 



1. Wstęp 
 

1.1.  Przedmiot STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Wymagania 
ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną wykonane przy przebudowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dla 
zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Potokowej w Przemyślu” 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
STWiORB  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  
realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
 

1.3.1  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  
prowadzenia  robót  przy  przebudowie  sieci gazowej na w/w temacie, tj. przebudowa sieci 
gazowej średniego ciśnienia rurami PE100SDR11dn63x5,8mm na odcinku ok. 21m. 

 

1.4. Określenia podstawowe zawarto w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. w 

pkt. 1.4. 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  
z  dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 

 
2. Materiały 

 
2.1. Ogólne wymagania 

Przeznaczone do montażu rury, kształtki, armatura, połączenia PE/stal muszą posiadać 
ocenę zgodności elementów systemów rurowych do przesyłania paliw gazowych Instytutu 
Górnictwa Nafty i Gazu na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 (Dz. U. Nr 198, poz. 2041),          a producent elementów systemów 
rurowych z PE powinien wystawić deklarację zgodności na każdą zakupioną partię rur, 
kształtek, armatury. 

 

2.2. Rury przewodowe z kształtkami połączeniowymi 
Rodzaj rur, ich średnice zależne są od istniejących przewodów i ustala się je z odpowiednim 
użytkownikiem sieci gazowej. 

 
Gazociąg średniego ciśnienia wykonać z rur polietylenowych klasy PE 100 zgodnie z 
normami: 
PN-EN 1555-1:2012  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury 
PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych. 
Polietylen (PE). Część 3: 
Kształtki 
Łączenie liniowe rur PE 100 
Poszczególne odcinki rur łączy się przy pomocy zgrzewania doczołowego i 
elektrooporowego. 
Łączenie doczołowo rur PE 100 
Poszczególne odcinki rur łączy się przy pomocy zgrzewania doczołowego. Do zgrzewania 
stosować zgrzewarki automatyczne lub półautomatyczne z regulowanym hydraulicznym 
dociskiem. Zgrzewarki doczołowe muszą być wyposażone w manometry umożliwiające 
odczyt siły docisku i wyposażone w drukarkę lub elektroniczny zapis zgrzewów i 
parametrów zgrzewania. 
Końcówki rur przeznaczonych do zgrzewania należy oczyścić z piasku i błota przy 
pomocy szmat na sucho 
lub mokro, a następnie dokładnie osuszyć. W przypadku zanieczyszczenia rury smarem, 



olejem lub tłuszczem, końce należy odciąć i należy miejsca te umyć benzyną ekstrakcyjną. 
Po przycięciu końcówek przeznaczonych do zgrzewania należy unikać 
dotykania rur palcami. 
Przy   zgrzewaniu   rur   należy   zwrócić   baczną   uwagę   czy   rury   przylegają   do   
siebie   równomiernie powierzchniami czołowymi na całym obwodzie i czy zachowana jest 
współosiowość rur. 
Temperatura płyty grzewczej musi 
wynosić 210oC. 
Zgrzewanie  nie  może  być  wykonywane  w  temperaturze  poniżej  +5oC,  przy  silnym  
wietrze,  opadach atmosferycznych i w czasie mgły. 
Proces zgrzewania doczołowego należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
aktualnej, wewnętrznej regulacji KSG „Warunki techniczne projektowania, budowy, 
nadzoru i odbioru gazociągów wykonywanych z polietylenu – III edycja” 

 
Łączenie elektr ooporowo rur PE 100 
Łączenie rur wykonać technologią zgrzewania elektrooporowego przy zastosowaniu kształtek 
mufowych. Zgrzewanie elektrooporowe jest procesem, który usprawnia łączenie rurociągów 
PE ograniczając do minimum wpływ czynnika ludzkiego na jakość uzyskanych połączeń. 
Końcówki rur przeznaczonych do zgrzewania należy oczyścić z piasku i błota przy 
pomocy szmat na sucho lub mokro, a następnie dokładnie osuszyć. W przypadku 
zanieczyszczenia rury smarem, olejem lub tłuszczem, końce należy odciąć i należy miejsca 
te umyć benzyną ekstrakcyjną. Z końcówek rur przed zgrzewaniem powinna być 
ściągnięta warstwa utleniona za pomocą skrobaka ręcznego lub mechanicznego. 
Po przycięciu końcówek przeznaczonych do zgrzewania należy unikać 
dotykania rur palcami. 
Zgrzewanie  nie  może  być  wykonywane  w  temperaturze  poniżej  +5oC,  przy  silnym  
wietrze,  opadach atmosferycznych i w czasie mgły. 
Proces zgrzewania elektrooporowego należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w aktualnej, wewnętrznej regulacji KSG „Warunki techniczne projektowania, budowy, 
nadzoru i odbioru gazociągów wykonywanych z polietylenu – III edycja” 

 
Uzbr ojenie pr zewod ów 
Układy zaporowo upustowe wykonać 
zgodnie z PN : 

 

- jako zasuwy odcinające stosować zasuwy kołnierzowe do gazów palnych PN 16 
 

- jako armaturę upustową zastosować kurki kulowe kołnierzowe 
DN 25 PN16 

 

- wrzeciono zasuwy głównej oraz kurki upustowe zabezpieczyć żeliwnymi skrzynkami 
ulicznymi z napisem 

„GAZ”. 
 

Prace spawalnicze wykonać zgodnie z regulacją wewnętrzną KSG „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru gazociągów i urządzeń gazowniczych stalowych o MOP ≤ 5BAR” 

2.3. Kruszywo na podsypkę i nadsypkę 
Podsypka pod rurociągi i nadsypka może być wykonana piasku o frakcji 0-2. Użyty 
materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-
66/6774-01 i BN-84/6774-02. W przypadku zastosowania rur typu TS lub RC nie jest 
wymagana podsypka i nadsypka z piasku, może być zastosowany grunt rodzimy. 

 
2.4. Armatura 

Armatura gazowa zastosowana na gazociągu średniego ciśnienia ma posiadać wartość 
ciśnienia nominalnego PN16 (wg PN-EN 12266-1 w zakresie dyrektywy ciśnieniowej) 
oraz ważną aprobatę techniczną IGNiG  
w Krakowie dopuszczającą do stosowania na sieciach gazowych średniego ciśnienia. 

 

Połączenia kołnierzowe do spawania należy stosować wyłącznie z szyjką wg normy 
PN-EN1092-1:2007 
„Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, łączników i osprzętu z 
oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe” lub z normą DIN 2635. Granica 
plastyczności stali nie gorsza niż 245Nmm2. 

 

Rury należy zastosować stalowe czarne bez szwu odpowiadające normie PN-EN 10208-



2+AC „Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych” – rury o klasie wymagań B. 
 

Rury stalowe stosowane do budowy gazociągu powinny charakteryzować się  
wymaganymi  wartościami udarności określonymi w normie PN-EN 12732:2004 

 

Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  gazociągu,  rury  przewodowe  stalowe,  
kształtki  stalowe  muszą posiadać świadectwa odbioru wg PN-EN 10204 „Wyroby 
metalowe – rodzaj dokumentów kontroli”. 

 

Połączenia PE/stal stosować wyłącznie atestowane połączenia nierozłączne PE-HD/stal 
wg normy PN-EN 12007-2. Połączenia PE/stal powinny być wykonane z materiałów nie 
gorszych niż zastosowane do budowy gazociągu. 

 

Prace spawalnicze wykonać zgodnie z regulacją wewnętrzną KSG „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru gazociągów i urządzeń gazowniczych stalowych o MOP :S5BAR”. 

 
Obudowy teleskopowe do zasuw 

• Zakres obudowy teleskopowej:  Rd = 1,3 – 1,8 m 
• Pręt ocynkowany o profilu kwadratowym 
• Żeliwny kaptur trzpienia przymocowany śrubą 
• Zabezpieczenie przed rozerwaniem 
• Rura osłonowa wykonana z PE 
• Pakiet zasuw i obudów w ramach jednego 

producenta Wymagane dokumenty: 
• Deklaracja zgodności  z  PN 
• Certyfikat ISO 

 
Skrzynka uliczna do zasuw: 

• Wykonana zgodnie z DIN 4056/38 
• Korpus z żeliwa szarego, zabezpieczony antykorozyjną farbą bitumiczną 
• Pokrywa z żeliwa szarego, zabezpieczona antykorozyjną farbą bitumiczną 
• W pokrywce ucho do zaczepienia haka Wymagane dokumenty: 
• Deklaracja zgodności  z  PN 
• Certyfikat ISO 

 
Elementy deskowania 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-63/B-06251. 
Deskowanie należy wykonać 
z materiałów odpowiadających następującym 
normom: 

- drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-
89/D-95017, 

- tarcica iglasta do robót ciesielskich wg'PN-63/B-06251 i PN-
75/D-96000, 

- gwoździe wg BN-
87/5028-12, 

- śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-88/M-82 121, PN-85/M-82503, 
PN-85/M-82505 i PN 59/M-82010, 

- płyty pilśniowe z drewna wg BN-
6917122-11 

Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów pod warunkiem zaakceptowania 
przez Kierownika Projektu 

 
Wymagane dokumenty: 

• Deklaracja zgodności  z  PN 
 

Kształtki kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego 
Kształtki z żeliwa sferoidalnego PN16, zgodnie z normą wg PN-EN 545 z  zewnętrzną i 
wewnętrzną powłoką z farb epoksydowych. 
Połączenia kołnierzowe PN16: zgodnie z normą PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) 
Połączenia kołnierzowe łączyć śrubami nierdzewnymi z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
termokurczliwą taśmą z PE. 

 



2.5. Składowanie materiałów 
 

2.6. Rury przewodowe i osłonowe 
Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 
sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami 
atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp. Ponadto: 

a) rury z tworzyw sztucznych PE należy składować w taki sposób, aby stykały się one 
z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych 
podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5 m. Składowane rury 
nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. 
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30oC.Rury 
składowane w zwojach powinny być układane na stojąco pod kątem 45o . Nie 
dopuszcza się składowania rur w zwojach na leżąco ze względu na zmianę owalności 
rur. Końcówki rur powinny być zabezpieczone przystosowanymi odpowiednio 
zaślepkami w sposób uniemożliwiający przedostanie się do 
wewnątrz rur zanieczyszczeń. 

2.7. Armatura przemysłowa (zasuwy) 
Armatura   zgodnie   z   normą   PN-92/M-74001   powinna   być   przechowywana   w   
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozję. 
2.7.3 Skrzynki uliczne 
Skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji 
działających korodująco. Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione. 

 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 
W  zależności   od  potrzeb,   Wykonawca  zapewni  następujący  sprzęt  do  wykonania  
robót  ziemnych i wykończeniowych: 

- piłę motorową łańcuchową 4,2 KM, 
- żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton, 
- koparko-ładowarkę, 
- spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, 
- sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak 
spalinowy, walec 
      wibracyjny, 

 

3.3. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt 
montażowy: 

- samochód dostawczy do 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy lub samowyładowczy, 
- przyczepę dłużycową do 10 t, 
- żurawie samochodowe 5 - 6 t, 
- obcinarki, 
- zgrzewarki do rur z polietylenu. 
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie. 

 
4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport rur przewodowych i osłonowych 
Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym. 



Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed 
przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób. 
Rury  w  czasie  transportu  nie  powinny  stykać  się  z  ostrymi  przedmiotami,  
mogącymi  spowodować 
uszkodzenia mechaniczne. 
W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o 
ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej oraz 
ładować do granic wykorzystania wagonu. 
Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy 
zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
kielichowych i kołnierzowych należy układać na podkładach drewnianych, podobnie 
poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o grubości większej 
niż wystające części rur. 

 
4.3. Transport armatury przemysłowej 
Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być 
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna 
(:S DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

 
4.4. Transport skrzynek ulicznych 
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi, należy 
łączyć je w jednostki ładunkowe i układać je na paletach. 
Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego 
do rozładunku. 

 
4.5.  Transport kruszywa 
Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane 
dowolnymi środkami. 
Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw 
materiałów, w  miarę postępu robót. 

 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy: 

- z właścicielami terenów uzgodnić protokolarne warunki i termin prowadzenia prac, 
- ustalić miejsce placu budowy, 
- ustalić miejsce składowania urobku, 
- ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową, 
- należy wytyczyć oś gazociągu w terenie przez uprawnionego geodetę, 
- dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków 

świadków i kołków krawędziowych, 
- ciąg reperów nawiązać do reperów sieci państwowej. W przypadku niedostatecznej 

ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery  tymczasowe  (z  rzędnymi  
sprawdzonymi  przez  służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzędne przekaże 
Inspektorowi, 

- zabezpieczy teren prac zgodnie z organizacją ruchu. 
5.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne należy wykonać mechanicznie oraz ręcznie w pobliżu obiektów 
kubaturowych oraz przy kolizjach z uzbrojeniem podziemnym jak: kable energetyczne, 
telefoniczne i wodociągi, a szczególnie gazociągi. Roboty wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w 
aktualnej, wewnętrznej regulacji KSG „Warunki techniczne projektowania, budowy, 
nadzoru i odbioru gazociągów wykonywanych z polietylenu – III edycja” 
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni 
i podbudowy, a materiał z rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z 
Inspektorem. Wykopy należy wykonać jako otwarte obudowane. Jeżeli materiały obudowy 



nie są fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, 
to powinny one być zabezpieczone przez Wykonawcę poprzez zastosowanie 
odpowiednich środków antykorozyjnych lub impregnacyjnych właściwych dla danego 
materiału. 
Wykopy wykonać na szerokość zgodną z Dokumentacją Projektową. 
Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Prowadzenie prac ziemnych powinno być zgodne z STWiORB D.02.01.01. 
5.4. Przygotowanie podłoża 

- dla sieci gazowej ze względu na rodzaj gruntu występującego w poziomie 
posadowienia zaprojektowano: 

- podsypka z piasku gr. 10 cm stopień zagęszczenia 
min. 0,98 

Na warstwę podsypki nałożyć luźną warstwę piasku o grub. 30 - 50mm, 
wyrównującą dno wykopu. 
Z pierwszej warstwy grub. 5cm wykonać podłoże dla rurociągu na kąt 90°o stopniu 
zagęszczenia Is= 0,98. Następne warstwy obsypki do wysokości 30cm ponad wierzch 
rury, zagęszczać do stopnia Is=0,98 przy pomocy lekkiej zagęszczarki wibracyjnej [max. 
ciężar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zagęszczarki płytowej o działaniu wstrząsowym [max. 
ciężar roboczy do 1 kN]. W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia należy utrzymywać 
wykop w stanie odwodnionym. 
Do podsypki i obsypki stosować materiał bez ostrych kamieni lub innego łamanego materiału 
i nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm. 
W przypadku napotkania pod pasami ulicznymi piasków pylastych, pyłów lub gliny pylastej, 
grunt należy wymienić na piasek – powyżej strefy ochronnej zasypu zagęszczenie winno 
osiągnąć 100% Proctora [MP]. 

 
UWAGA: 
W   trakcie   wykonywania   zagęszczania   należy  równolegle   wyjmować   szalunek,   
celem   nienaruszenia wymaganej struktury obsypki wokół rury. 
Wszelkie prace wykonywane na sieci gazowej muszą być w stanie odkrytym zgłaszane 
do inwentaryzacji geodezyjnej. 

 

 
5.5. Roboty montażowe 
Gazociąg średniego ciśnienia wykonać z rur polietylenowych klasy PE 100 zgodnie z 
normami: 

PN-EN 1555-1:2012  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1555-2:2012  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

PN-EN 1555-3:2012  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki. 

• technologia   budowy   sieci   musi   gwarantować   utrzymanie   trasy,   spadków   
i   głębokości 
posadowienia zgodnie z dokumentacją projektową. 

• do  budowy  w  wykopie  otwartym  można  przystąpić  po  częściowym  
odbiorze  technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 50 m. 

• materiały użyte do budowy powinny być zgodne z STWiORB i dokumentacją 
projektową. 

• rury przed opuszczeniem do wykopu należy oczyścić z ziemi oraz sprawdzić 
czy nie uległy uszkodzeniu w trakcie transportu i składowania. 

• do wykopu rury należy opuszczać ręcznie za pomocą pasów nośnych, nie 
dopuszczalne jest 
wrzucanie rur do wykopu. 

• każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna przylegać na całej swej 
długości na co najmniej ¼ obwodu. 

• należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław 
celowniczych, ławy 
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów 
pomocniczych. 

• po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec 



ułożonego przewodu zabezpieczyć przed zamuleniem wodą gruntową lub 
opadową, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

• odchyłka ułożonego rurociągu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 2 
cm. spadek dna rury  powinien  być  jednostajny,  a  odchyłka  rzędnych  od  
przewidzianych  w  dokumentacji 
projektowej nie może przekraczać ± 2 cm. 

• po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia rur i badaniu szczelności należy rury 
zasypać do takiej wysokości aby grunt nad siecią gazową  uniemożliwił 
spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w 
przypadkach, gdy kąt nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości: 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość 
dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu podaną w warunkach technicznych 
wytwórni, 

b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie 
na połączeniu rur (złączu kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 
do +30oC. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w poziomie i pionie na 
skutek parcia wody powinno być zgodne z dokumentacją, przy czym umocnienia należy 
umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami a także na zmianach 
kierunku: 

- dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek, 

5.6. Armatura odcinająca 
Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować: 

- w układach zaporowo upustowych, 
- na węzłach gazociągowych (przy odgałęzieniach), 
- w innych miejscach wskazanych przez użytkownika gazociągu. 

5.7. Izolacje 
Odcinki rur stalowych powinny być izolowane zgodnie z normą PN-EN 10208-2+AC, 
zatwierdzone kartą technologiczną, w której powinny się znajdować materiały użyte do 
izolacji. 

5.8. Zabezpieczenie przewodu 
Izolację rur stalowych należy wykonać w klasie B30. 
Przed rozpoczęciem izolacji rur stalowych należy bardzo dokładnie oczyścić powierzchnię 
rur z rdzy i błota aż do metalicznego połysku. 
Oczyszczone i osuszone rury należy zagruntować dwukrotnie środkiem gruntującym przy 
użyciu pędzli. Środek gruntujący powinien pokrywać równomiernie powierzchnię rury 
bez pozostawienia miejsc nie zagruntowanych. Po wyschnięciu podkładu należy kolejno 
nakładać pierwszą warstwę taśmami polietylenowymi antykorozyjnymi nr: 980-25 koloru 
czarnego, a następnie nałożyć drugą warstwę taśmą antykorozyjną nr: 955-15 koloru 
żółtego. 

 

5.9. Wykopy, szalowanie, zasypka 
Prace ziemne prowadzić zgodnie z zapisami STWiORB D.02.01.01 
5.10. Odwodnienie wykopów 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych na poziomie zalegania wód gruntowych należy 
wykonać odwodnienie liniowe lub miejscowe za pomocą pomp lub igłofiltrów. 
5.11. Trasa rurociągów 
Jako czynnik lokalizacyjny przebiegu trasy sieci gazowej należy użyć przewodu 
lokalizacyjnego o wymiarach zgodnie z standardem technicznym ST-IGG-1002:2011. 
Pozostałe oznakowanie trasy sieci gazowej należy wykonać zgodnie z normami 
zakładowymi: ST-IGG-1001:2015, ST-IGG-1003:2015, ST-IGG-1004:2015. 
W   systemie   oznakowania   gazociągu   stosuje   się  niżej   wymienione   

elementy podziemne: 
- drut lokalizacyjny 
- taśmy ostrzegawcze 

 
Drut lokalizacyjny. 

Drut lokalizacyjny o średnicy Ø1,5mm należy układać wzdłuż gazociągu (nad lub obok 
gazociągu) w taki sposób, aby odległość drutu lokalizacyjnego wynosiła około 5cm. 
Podziemne połączenia odcinków drutu lokalizacyjnego należy wykonać w sposób 



zapewniający odpowiednią wytrzymałość mechaniczną i przewodność elektryczną oraz 
ochronę przed korozją. 
Końcowe  odcinki  drutu  lokalizacyjnego  należy  wyprowadzić  w  terenie  nie  
zabudowanym  do  słupków oznaczeniowo-pomiarowych, a na terenie zabudowanym do 
skrzynek gazowych, słupków oznaczeniowych, punktów pomiarowych lub kurków 
gazowych. Połączenie powinno być trwałe uniemożliwiające powstawanie przypadkowych 
połączeń z metalową obudową szafki i metalowymi elementami umieszczonymi w szafce.   
Drut lokalizacyjny powinien być o rezystancji nie większej niż 9500/km. 

 
Taśma ostrzegawcza. 

Taśmę ostrzegawczą z nadrukiem o szerokości min. 200mm i grubości min. 0,1mm należy 
układać  
w odległości 0,4m nad gazociągiem. 
Zaleca się, aby głębokość ułożenia taśmy ostrzegawczej względem poziomu 
terenu wynosiła: 
- co najmniej 0,4m na terenie 

zabudowanym, 
- co najmniej 0,7m poza terenem 

zabudowanym. 
Zaleca się trwałe łączenie ze sobą poszczególnych odcinków taśmy ostrzegawczej. 
 

5.12. Próba szczelności 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników jakości złączy i odbiorze prac zgrzewalniczych i 
spawalniczych należy przeprowadzić wstępne badania szczelności, przed opuszczeniem 
gazociągu do wykopu, bez zamontowania armatury. 

 
Złącza spawane na gazociągu i przyłączach powinny pozostać niemalowane. Każde złącze 

powinno podlegać sprawdzeniu testerem szczelności do instalacji gazowych. 

Badania wstępne złączy przeprowadzić przy użyciu powietrza o ciśnieniu 0,5MPa. Czas 

trwania próby, co najmniej 1 godzina od chwili osiągnięcia ciśnienia próby. Po 

wykonaniu badania wstępnego i usunięciu usterek rurociąg należy przedmuchać 

sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,5MPa. 

Następnie należy wykonać zgodnie z normą PN-92/M-34503 próbę szczelności 

sprężonym powietrzem po ułożeniu rurociągu w wykopie i zasypaniem z wyjątkiem miejsc 

montażu armatury, połączeń kołnierzowych, zamknięć końców odcinków próbnych oraz 

miejsc złączy spawanych łączących odcinki po wstępnym sprawdzeniu szczelności. 

Próbę szczelności wykonać sprężonym powietrzem o ciśnieniu 0,75MPa przez 24 godziny 

bez spadku ciśnienia od czasu ustabilizowania się ciśnienia i temperatury czynnika próbnego. 

Wynik próby można uznać za szczelny, gdy nie nastąpił spadek ciśnienia lub mieści się w 

granicach dopuszczalnych tj.0,01% na godzinę czasu trwania próby. 

Próbę szczelności przeprowadzić komisyjnie w obecności przedstawiciela wykonawcy, 

inspektora nadzoru i dostawcy gazu.



W czasie prób rurociągi winny być oznaczone tablicami ostrzegawczymi zabraniającymi 
zbliżania się do rurociągów osób postronnych. 

Znaki i tablice należy ustawiać po obu stronach rurociągów w odległości nie mniejszej niż 4m. 

Wzór i barwa znaków ostrzegawczych zgodnie z PN – 70/N – 01270. 

Po wykonaniu prób gazociąg należy odpowietrzyć i przekazać do eksploatacji. 
Odpowietrzanie i uruchomienie sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonane 
zostanie przez dostawcę gazu.. 

 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 

 
6.2. Roboty ziemne 
Po  wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić  czy  pod  względem  kształtu  i  wykończenia  
odpowiada  on wymaganiom zawartym w STWiORB i normach branżowych BN-83/8836-
02. Sprawdzeniu podlega: 

- wykonanie wykopu i podłoża, 
- zabezpieczenie przewodów i kabli w obrębie wykopu, 
- stan umocnienia wykopu, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopu – drabin rozmieszczonych co 20 cm, 
- sprawdzenie uwarstwienia warstw podsypki i nadsypki. 
- sprawdzenie uwarstwienia warstw zasypki. 

 

6.3. Roboty montażowe 
Kontrolę robót instalacyjno – montażowych  należy przeprowadzić zgodnie z 
wymaganiami norm należy przeprowadzić następujące badania: 

- zgodność z Dokumentacją Projektową, 
- kontrola świadectw dopuszczeń do stosowania dla materiałów, 
- kontrola świadectw dopuszczenia zgrzewarek, 
- ułożenia przewodów – głębokość, tolerancja w planie i profilu, kontrolę połączeń i 

zasypki, 
- działanie armatury, 
- badanie zgrzewów rur polietylenowych. Przy odbiorze gazociągu należy 

przedłożyć dokumentację techniczną łączenia rur, zawierającą protokoły 
zgrzewania., 

- badanie szczelności przewodu. 
Wykonawca winien przedstawić inwestorowi wyniki wszystkich prób i dokumenty 
gwarancyjne producenta. 

 
7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 

- obsypka - m3 (metr sześcienny), 
- podsypka - m2 (metr kwadratowy), 
- zabezpieczenie przewodów – kpl (komplet), 
- montaż łączników – szt (sztuka), 
- próby odbiorowe – odc (odcinki), 
- oznakowanie rurociągu – m (metr), 
- oznakowanie na murze – kpl (komplet). 

 
8. Opis sposobu odbioru robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inspektora, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 



8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową linii gazowych, a mianowicie: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania gazociągów, 
- montaż rur osłonowych, 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Inspektor dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w 
STWiORB D.00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 8.2. Wyniki badań powinny być ujęte w formie protokołów i 
wpisane do Dziennika Budowy. Inwentaryzację geodezyjną i branżową należy wykonać 
przed zgłoszeniem do odbioru próby szczelności gazociągów. Do odbioru przedłożyć 
dokumenty pomiarowe (szkice polowe i potwierdzenie pomiaru branżowego). 

 

8.3. Odbiór 
końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-
10728 podlega: 

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy 
odbiorach technicznych częściowych), 

- badanie szczelności  całego przewodu  (przeprowadzone  przy całkowicie  
ukończonym  i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725), 

 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie 
protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez 
nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, 
należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od 
tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

 
8.4. Wymagane 

dokumenty 
 

- pomiary geometryczne zgrzewów, 
- protokół próby szczelności, 
- protokół przedmuchania i oczyszczenia, 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 
- zaświadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji 

manometrów użytych  
do prób, 

- protokoły zasypania wykopów. 



 
 

9. Opis rozliczenia robót towarzyszących i tymczasowych 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy 
płatności podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena ułożenia 1 m2 podsypki piaskowej 

- ułożenie podsypki, 
- zagęszczenie i badanie zagęszczenia. 

Cena ułożenia 1 m3 obsypki piaskowej 
- ułożenie obsypki, 
- zagęszczenie i badanie zagęszczenia. 

Cena montażu i demontażu podwieszeń dla kabli obejmuje: 
- montaż belek, 
- montaż korytka, 
- podwieszenie kabli, 
- demontaż podwieszeń, 
- demontaż korytka i bali. 

Cena montażu i demontażu podwieszeń dla rurociągów obejmuje: 
- montaż podpór i kratownic, 
- podwieszenie rurociągów, montaż zawiesi, 
- demontaż podwieszeń, 
- demontaż kratownicy i podpór. 

Cena zabezpieczenia rurami AROT obejmuje: 
- wykonanie rowka, 
- ułożenie rury zabezpieczającej, 
- zasypanie. 

Cena wykonania 1 szt armatury żeliwnej obejmuje: 
- zakup materiałów wraz z transportem do miejsca wbudowania, 
- opuszczenie armatury do wykopu, 
- usztywnienie elementu kontrola położenia, 
- montaż. 

Cena wykonania 1 kpl zasuwy obejmuje: 
- zakup materiałów wraz z transportem do miejsca wbudowania, 
- opuszczenie zasuwy i armatury do wykopu, 
- ustawienie zasuwy i kształtek w przewodzie, 
- uszczelnienie złączy, 
- założenia uszczelek i skręcenie połączeń kołnierzowych, 
- podbicie zasuwy i kształtek ziemią, 
- ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej. 

Cena zamontowania 1 szt kształtki żeliwnej obejmuje: 
- zakup materiałów wraz z transportem do miejsca wbudowania, 
- opuszczenie kształtki do wykopu, 
- ustawienie kształtki, 
- zamontowanie, przytwierdzenie, 
- sprawdzenie szczelności. 

Cena zamontowania 1 szt obejmy nawiercającej obejmuje: 
- zakup materiałów wraz z transportem do miejsca wbudowania, 
- oczyszczenie rury w miejscach nałożenia nasady rurowej, 
- opuszczenie kształtki do wykopu, 
- założenie nasady rurowej, ustawienie siodełka i skręcenie na śruby, 
- połączenie zasuwy z kołnierzem siodełka, założenie uszczelki i skręcenie śrub, 
- połączenie aparatu do nawiercania z kołnierzem zasuwy, 
- przewiercenie otworu w rurze i zamknięcie zasuwy, 
- odłączenie aparatu do nawiercania. 

Cena wykonania 1 mb próby szczelności obejmuje: 
- przygotowanie odcinka do próby (długość odcinka opisana powyżej w STWiORB), 
- złożenie dokumentacji u właściciela sieci, 
- zamówienie badania, 
- odbiór odcinka. 

Cena wykonania 1 mb oznakowania trasy obejmuje: 



- dostawa materiałów. 
- rozwinięcie taśmy, 
- ułożenie taśmy w wykopie nad częściowo zasypanym przewodem. 

 
Cena wykonania 1 mb oznakowania trasy obejmuje: 

- dostawa materiałów. 
- montaż tabliczki do muru. 

Pomiar powykonawczy i dokumentacja geodezyjna powykonawcza nie podlegają odrębnej 
zapłacie, należy je uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 

 
10. Przepisy związane 

 

10.1. Normy 
 

PN-EN 1555-1:2012  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 1555-2:2012  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury 
PN-EN 1555-3+A1:2013  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 
ST-IGG-0301:2012;  Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu 
roboczym do 0,5 MPa włącznie. 
ST-IGG-0401:2015; Sieci Gazowe. Strefy Zagrożenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie. 
ST-IGG-0501:2009; Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 
MPa włącznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do 
użytkowania. 
ST-IGG-0502:2010;  Instalacje redukcji  ciśnienia i/lub pomiaru  gazu na przyłączach. 
Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do użytkowania. 

ST-IGG-0503:2011; Stacje gazowe w przesyle i dystrybucji dla ciśnień wejściowych do 10 
MPa włącznie oraz instalacje redukcji ciśnienia i/lub pomiaru gazu na przyłączach. 
Wymagania w zakresie obsługi. 
ST-IGG-0601:2012; Ochrona przed korozją zewnętrzną  stalowych  gazociągów lądowych.  
Wymagania funkcjonalne i zalecenia. 
ST-IGG-0602:2013;  Ochrona przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. 
Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i użytkowanie. 
ST-IGG-1001:2015; Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne. 
ST-IGG-1002:2015;  Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i 
badania.  
ST-IGG-1003:2015;  Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 
Wymagania i badania. 
ST-IGG-1004:2015; Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania. 
ST-IGG-1101:2011;  Połączenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do 
włączeń oraz elementami do przyłączeń. 
ST-IGG-1201:2014; Metoda próżniowa. Odpowietrzanie napełnianie gazem ziemnym sieci 
gazowej. 
ST-IGG-1202:2014; Metoda próżniowa. Odpowietrzanie napełnianie gazem ziemnym 
instalacji gazowej. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
BN-80/8975-02.00  Znakowanie gazociągów ułożonych w ziemi, 
BN-74/8976-02   Punkty pomiarów elektrycznych gazociągów ułożonych w ziemi,  
BN-79/897607 Sączki węchowe gazociągów ułożonych w ziemi, 
BN-71/8976-37   Gazociągi i instalacje gazownicze. Płyty fundamentowe armatury ułożonej 
w ziemi,  
BN-85/8976-49   Łuki i załamania gazociągów ułożonych w ziemi. Wymagania i Badania, 
BN-81/8976-47   Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i badania, 
BN-73/8976-59   Kompensacja wydłużeń gazociągów ułożonych na terenach szkód 
górniczych.  
Wymagania i badania, 



BN-74/8976-62   Podziemne przekroczenie przeszkód terenowych gazociągami niskiego i 
średniego 
ciśnienia, 
BN-74/8976-71   Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów niskiego i średniego ciśnienia 
ułożonych w ziemi, 
PN-91/M-34501 Gazociągi 
PN-92/M.-34503  Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
PN-78/M.-69011  Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania.  
PN-B-06200:1997  Klasyfikacja konstrukcji spawanych 
PN-H-74244:1973  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-92/M-34503    Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
PN-EN 10208-1:2000  Rury przewodowe klasy A ze stali niestopowych do budowy gazociągów.  
PN-EN 10219-1:2000  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-ISO 7005-1:1996 Armatura i rurociągi. Wymiary przyłączeniowe kołnierzy na ciśnienie 
nominalne do 40MPa 
ZN-G-3001:2001  Oznakowanie trasy gazociągu. Norma zakładowa PGNiG.S.A. ZN-G-
3002:2001  Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. 
ZN-G-3003:2001  Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. ZN-G-3004:2001  
Tablice orientacyjne. 
PrPN-M-34521       Gazociągi. Wykonanie i odbiór robót budowlano – montażowych. 
Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 
290). 
Ustawą z dnia 18 lipca 2011 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., nr  0, poz. 2295), 
Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2016 r., nr 0, poz. 
566), 
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r.  w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 r., 
poz. 640). 
Rozporządzeniem  Ministra   Infrastruktury   z   dnia   23   czerwca   2003   roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 
Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z   dnia 7 czerwca 
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów (Dz.U. 2010 r. nr 109, poz. 719). 
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 2015 r. 
Ustawą z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2014 poz. 1101) 
Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 
2012, nr 0, poz. 462) 
Ustawą z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach  (Dz.  U.  2013  r.,  poz.  21) w 
odniesieniu do odpadów powstających w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Polskimi normami PN-EN, normami zakładowymi ZN-G normami powołanymi w  
projekcie budowlanym i projektach wykonawczych  oraz  obowiązującymi Standardami 
Technicznymi IGG. 
„Warunkami dotyczącymi wykonania gazociągów i urządzeń gazowniczych stalowych o 
MOP ≤ 5 bar, prace spawalnicze – specyfikacja techniczna (warunki do przetargów)”, 
wprowadzonymi Zarządzeniem nr 45/2014 Dyrektora PSG sp. z o.o. Oddziału w Tarnowie z 
dnia 25 czerwca 2014 r. 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru gazociągów i urządzeń gazowniczych 
stalowych o  
MOP ≤ 5 bar. Prace spawalnicze (WTWiO)” wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 45/2014 
Dyrektora PSG sp. z o.o. Oddziału w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2014 r. 
Warunkami  technicznymi   wykonania  i   odbioru   gazociągów  i   urządzeń gazowniczych 
stalowych o MOP 5 bar - prace spawalnicze (WTWiO)”, 
„Warunkami technicznymi projektowania, budowy i odbioru gazociągów wykonanych z 
polietylenu” wprowadzone Zarządzeniem Nr  46/2014 Dyrektora PSG sp. z o. o. Oddziału w 
Tarnowie z dnia 25 czerwca 2014r. 



 „Warunkami Technicznymi Projektowania, Budowy, Odbioru i Eksploatacji Zabezpieczeń   
Ochrony   Antykorozyjnej”    wprowadzonymi    Zarządzeniem Nr 49/2014 Dyrektora PSG 
sp. z o.o. Oddziału w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2014 r. 
„Wytycznymi do stosowania kurków kulowych na sieciach gazowych Oddziału w 
Tarnowie” wprowadzonymi  Zarządzeniem  Nr  31/2014  Dyrektora  PSG sp. z o.o. 
Oddziału w Tarnowie z dnia 28 maja 2014 r. 
Metodyką  postępowania  w  KSG  związana  z  pozyskiwaniem  praw  do nieruchomości 
pod infrastrukturę techniczną”. 
Warunkami technicznymi, decyzjami administracyjnymi,  kompletem niezbędnych 
uzgodnień i zezwoleń,  dokumentacją projektową. 


