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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU 

 

1. OGÓLNY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

 

1.1. Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy  

i  przebudowy gminnej stacji wodociągowej w Zbójnie w Gminie Zbójno. 

W ramach przebudowy budynku stacji wodociągowej należy zdemontować 

wszystkie istniejące instalacje i wykonać nowe łącznie z wyprowadzeniem 

przewodów pod fundamentami na zewnątrz budynku. Istniejące instalacje i 

urządzenia są zużyte i nie nadają się do dalszego wykorzystania. Należy 

zapewnić automatyzację pracy całego obiektu, łącznie z płukaniem filtrów i 

odprowadzeniem oczyszczonych wód popłucznych. Stacji nie można wyłączyć z 

ruchu na dłużej niż na kilka godzin przy dokonywaniu przełączeń. Trzeba 

przebudowę wykonywać etapami i niektóre elementy wyłączać z ruchu dopiero po 

uruchomieniu nowych. 

 Budynku nie trzeba rozbudowywać. W budynku należy rozebrać niektóre 

ścianki działowe i postawić nowe. Wykonać nowe posadzki wykończone płytkami 

gresowymi przemysłowymi przenoszącymi duże obciążenia. Wymienić całą 

stolarkę budowlaną okna i drzwi na wykonane z PVC. Drzwi i wrota zewnętrzne 

winny być ocieplane. Powierzchnie wewnętrzne ścian do wys. 2,0 pokryć płytkami 

ceramicznymi a pozostałe powierzchnie pomalować trwałymi farbami. 

Należy przeprowadzić termomodernizację budynku – ocieplić od zewnątrz 

całą powierzchnię w tym ściany fundamentowe nad ławą fundamentową, ściany i 

dach budynku. 

 Podobnie wymianę drzwi  termomodernizację przeprowadzić na istniejących  

niewielkich nadbudówkach na zbiornikach wyrównawczych. Wewnątrz zbiorników 

wymienić istniejące drabiny i pokrywy włazów. Zamontować na zbiornikach nowe 

kominy wywiewne z filtrami powietrza. 

Należy wykonać nowe przewody i obiekty do odprowadzenia i oczyszczenia 

wód popłucznych. Należy wykonać nowy odstojnik wód popłucznych zapewniający 

przyjęcie wody z płukania wszystkich filtrów jeden po drugim. Pojemność czynna 

tego zbiornika wyniesie 120 m³ a całkowita ok. 150 m³. Winien to być otwarty 
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zbiornik ziemny z dnem i  skarpami umocnionymi zbrojonymi betonowymi płytami 

ażurowymi. Pod dnem żwir i drenaż. na skarpach pod płytami folia PE i 

geowłóknina. Otwory na skarpach wypełnione zaprawą mrozoodporną. 

W podobnej technologii należy wykonać płytkie poletko osadowe, na którym 

będzie można suszyć osad wybrany wozem asenizacyjnym z dna odstojnika. 

Do odprowadzenia oczyszczonej w odstojniku wody popłucznej należy 

wybudować przepompownię wód popłucznych i drenażowych oraz przewód 

tłoczny do istniejącego przewodu tłocznego ścieków oczyszczonych 

odprowadzanych z gminnej oczyszczalni ścieków do odbiornika. 

Wykonać nowe przewody wody między nowymi wyprowadzeniami  a 

zbiornikami wyrównawczymi przy wykorzystaniu istniejących przewodów 

wykonanych z PVC 

Należy zdemontować istniejące i wykonać nowe ogrodzenie wys. 1,6 m z 

siatki stalowej, ocynkowanej zawieszonej na słupkach żelbetowych. Dodatkowo 

takie samo ogrodzenie wykonać jako wydzielenie bezpośredniej strefy ochrony 

sanitarnej istniejących 3 studni. Ogrodzenie to o wymiarach ok. 11x12m z 

bramami szerokości 5,0 m . 

 

1.2. Nazwy i kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień  

(CPV) 

 

45000000-7 Roboty budowlane 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, lotnisk i kolei; 

wyrównanie terenu 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45310000 – 3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45232100-3 Roboty budowlane w zakresie wodociągów 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 

1.3. Wymagana wydajność obiektu 
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Wymagana wydajność obiektu wyliczona na podstawie analizy 

dotychczasowej i przewidywanego wzrostu wynosi: 

─ Wydajność ujęcia i instalacji uzdatniania wody  

  Q max ujęcia = 80,5  m³/h 

─ średnio dobowa Ilość wody pobranej z ujęć Qśr d = 1 100 m³/d 

─ maksymalna dobowa Ilość wody pobranej z ujęć Qmax d = 1 770 m³/d  

    w tym do sieci  1 650 m3/d a na płukanie filtrów 120 m³/d 

─ maksymalna godzinowa ilość wody wtłaczanej do sieci wodociągowej 

      Qmax h = 110 m³/h  

 

1.4. Jakość wody surowej 

 

Obecnie są czynne 3 studnie głębinowe. Jakość wody w każdej jest trochę inna. 

W najbliższej przyszłości w oddzielnej inwestycji inwestor będzie zlecał 

odwiercenie i podłączenie kolejnych 2 studni. Do niniejszej inwestycji należy 

przyjąć, że skład wody surowej zmieszanej będzie następująca: 

─ odczyn wody 7,0 pH 

─ Utlenialność z KMnO4   3,5 mg/l 

─ Zawartość żelaza            6,0 mg/l 

-   Zawartość manganu        0,35 mg/l 

-  Zawartość jonu amonowego  0,25 mg/l 

--  Twardość ogólna             490 mg/l CaCO3 

 Woda podatna jest na uzdatnianie przy jednostopniowej filtracji. Dotychczas 

uzyskiwano dobrą jakość wody przy jednostopniowej filtracji na filtrach piaskowych 

z prędkością ok. 3,0 do 5,0 m/h. 

 

1.5. Charakterystyczne parametry inwestycji 

       

 W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest wykonanie na 

terenie stacji wodociągowej i w drodze dojazdowej do niej poniższych 

obiektów lub  montaż urządzeń :  

−   Projektowane przewody wodociągowe doprowadzające wodę z istniejących oraz 

proj. studni PVC lub PE  ø110 mm –  dł. ok. 56,1 m; 
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−  Projektowane przewody wodociągowe łączące istn. przewody do zbiorników z 

instalacją w budynku   PVC lub PE ø160 do 280 mm – dł. ok. 31 m; 

−  Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy do 130 kVA w osłonie 

dźwiękochłonnej  z samoczynnym rozruchem 

−   Plac betonowy o powierzchni do ok. 30 m2 pod agregat jw. z odwodnieniem przez 

zasuwę do studni    z pompą   zatapialną, zaworem zwrotnym i przewodem ø40 mm 

dł. ok. 8m ; 

−   Wykonanie linii kablowej z kablami siłowymi i sterowniczymi z nowej szafy 

sterowniczej  do agregatu prądotwórczego  38,5 m. 

-- Budowa odstojnika wód popłucznych  V czynne = 120 m³ całkowita 150 m³ 

Budowla ziemna z umocnieniem skarp zbrojonymi płytami ażurowymi 

układanymi na folii PE i geowłókninie z otworami wypełnionymi zaprawą. Dno 

płyty jw. układane na 15 cm warstwie zdrenowanego żwiru i na folii PE grubości 

0,5 mm . Powierzchnia utwardzenia ok. 300 m². 

--- Proj. przewody kanalizacji wód. popłucznych od filtrów do odstojnika oraz przy 

odstojniku, Dn  300mm o łącznej długości ok. 14,0 m 

--- Budowa płytkiego  poletka do odwadniania osadu w podobnej technologii do 

odstojnika. Powierzchnia utwardzenia do ok. 51 m². 

--- Budowa przepompowni oczyszczonych wód popłucznych i drenażowych wraz z 

przewodami, kablem zasilającym i sterowaniem. Pompownia w studni ø1,2 m 

głębokości do 4,0 m. Za przepompownią studnia pomiarowa ø 1,2 m głębokości 

do 2,0 m z przepływomierzem elektromagnetycznym Dn 50 

---Budowa przewodu tłocznego z przepompowni jw. do istniejącego przewodu 

tłocznego ścieków oczyszczonych odprowadzanych z gminnej oczyszczalni 

ścieków do odbiornika. Długość przewodu ok. 270,1 m . Średnica przewodu PE  

40 do 75 mm dostosowana do możliwości wprowadzania ścieków bez 

przekraczania posiadanego przez inwestora pozwolenia wodnoprawnego na 

odprowadzenie ścieków do odbiornika 

- budowa  przewodu wody do zewnętrznej sieci wodociągowej  - DN200 (wł. do 

istn. przewodu) o długości 21,4m; 

-  budowa przewodów sterowniczych oraz zasilających do przepompowni oraz 

agregatu (w tym towarzyszące urządzenia techniczne) do ok. 90,0m; 

- budowa przewodów drenażowych ø100 do 160 mm o długości ok 31,0m; 

- budowa przewodów do/z odstojnika do przepompowni w tym przewód przelewu  

awaryjnego dn150 do 250 mm o długości ok 12,5m; 
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- budowa przewodów spustu z zbiorników oraz przelew awaryjny z zbiorników 

między odstojnikiem a istniejącymi przewodami  dn200  o długości ok18,4m; 

- budowa zbiornika bezodpływowego øwewn 1500 oraz przewodu kanalizacyjnego 

do zbiornika øwewn 160 o długości ok 8,7m; 

- budowa nowego ogrodzenia o wys. 1,6m z dwoma bramami 4m oraz dwoma 

furtkami 1m o długości 348,3m; 

-budowa pow. Utwardzonych (nowych dróg i chodników z kostki bet.) o pow. Do 

260m2; 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest wykonanie w budynku stacji 

wodociągowej poniższych robót  lub  montaż urządzeń :  

− Zdemontowanie etapami wszystkich instalacji wewnątrz budynku i wykonanie 

nowych wg poniższych ogólnych wytycznych. 

− Montaż 4 nowych filtrów ciśnieniowych ø 2,0 m z płytą drenażową i króćcami 

wlotowymi w osi filtra. Filtry należy wypełnić 7 różnymi warstwami. Na płycie 

drenażowej usypać 4 warstwy podtrzymujące o malejącym uziarnieniu. Na nich 40 

cm warstwa złoża katalitycznego do usuwania manganu, później 40 cm piasku 

filtracyjnego 0,8 do 1,2 mm . Na wierzchu 40 cm warstwa antracytu o uziarnieniu 2 

do 4 mm. 

− Montaż pozostałych urządzeń i instalacji wg załączonych rysunków w tym 

szczególnie wg schematu technologicznego. 

---Nie przewiduje się montażu aeratora centralnego tylko natlenianie wody wewnątrz 

filtrów poprzez stworzenie poduszki powietrza i montażu na wlocie aeratora 

wewnętrznego wykonanego ze stali kwasoodpornej. Aerator wewnętrzny zapewni 

rozproszenie strumienia wpływającej wody i wywołanie przez nią ruchu wirowego 

wody wewnątrz filtrów. Wykonany z blachy i łuków z pociętej rury KO. 

Waga ok. 30 kg.  

− Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i sterowania łącznie z nową szafą 

sterowniczą. Podłączenie agregatu prądotwórczego do szafy sterowniczej wraz z 

zamontowaniem układu SZR (samoczynnego załączenia rezerwy) 

− Montaż i uruchomienie nowej szafy sterowniczej z zastosowaniem 

programowalnego sterownika, softstartów, zaprogramowaniem, rozruchem i 

wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz podłączeniem do niej nowych 

urządzeń,  przepływomierzy, przetworników ciśnienia i innej niezbędnej aparatury 

AKPiA. Instalacja winna być wyposażona w zabezpieczenia antyprzepięciowe 
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zarówno po stronie zasilania jak i po stronie wejść sygnałów z obiektu. Sterowanie 

winno zapewniać automatyczną pracę stacji łącznie z płukaniem filtrów i 

odprowadzeniem oczyszczonych wód popłucznych z odstojnika.             - 1 kpl. 

− Montaż i uruchomienie modemu telemetrycznego wysyłającego sygnały w 

komunikacji GPRS do zdalnego serwera oraz układ APRS. 

− Przeprowadzenie rozruchu stacji wraz z doborem optymalnych parametrów, 

badanie jakości wody, opracowanie instrukcji obsługi, opracowanie dokumentacji 

powykonawczej i przeszkolenie obsługi. 

− Oczyszczenie wnętrza istniejących żelbetowych zbiorników wyrównawczych. Są to 

żelbetowe pionowe zbiorniki, każdy o pojemności 300 m³ obsypane gruntem; 

− Wymiana przewodów technologicznych i drabin wewnątrz zbiorników 

wyrównawczych jw. na stal kwasoodporną. Nowe przewody  wlotowe do zbiorników 

winny zapewniać wywoływanie ruchu wirowego wody wewnątrz zbiorników. 

Przewody wyprowadzające wodę do pomp 2° winny zapobiegać wpływaniu do nich 

osadów z dna i zapobiegać tworzeniu się wirów, które mogą zasysać powietrze. 

− Wymiana istniejących wywietrzaków ze zbiornika na kominy wywiewne wykonane z 

materiałów nie ulegających korozji i zapewniających filtrację zgrubną powietrza 

przedostającego się do wnętrza zbiorników. 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest wykonanie poniższych 

robót budowlanych przy budynku stacji wodociągowej: 

 Termomodernizacja całego budynku stacji wodociągowej łącznie ze ścianami 

fundamentowymi i dachem. Powierzchnia zewn. ścian i fundamentów ok.260 

m². Dach 200 m². 

  Wykonanie nowych ścianek działowych w budynku stacji w celu wydzielenia 

odrębnych pomieszczeń zapewniające poprawę warunków pracy i 

zwiększające niezawodność działania obiektu; 

 Wykonanie fundamentów pod nowe urządzenia w budynku stacji; 

  wykonanie nowej podłogi z odpowiednimi spadkami z płytek gresowych na 

powierzchni ok. 200 m² 

 Wymiana instalacji odgromowej na budynku stacji; 

 Wymiana blacharki, rynien i rur spustowych;  

 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zamurowanie istniejących i wykonanie 

nowych wrót do budynku stacji; 

 Pokrycie nowych ścian płytkami ceramicznymi na pow. ok. 130 m² 
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  uzupełnienie pokrycia istniejących i malowanie pozostałych powierzchni ścian 

wewnętrznych i i sufitu  budynku stacji wodociągowej na powierzchni ok. 

290 m², 

 Wykonanie opaski wokół istniejącego budynku stacji wodociągowej 

(dotychczas wymieniony zakres ujęty w odrębnej teczce z projektem 

architektoniczno- budowlanym); 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji wymagane jest wykonanie 

analogicznych robót budowlanych  przy istniejących nadbudówkach na 

zbiornikach wyrównawczych (są to żelbetowe pionowe zbiorniki, każdy o 

pojemności 300 m³ obsypane gruntem) 

 

1.6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu 

zamówienia 

 

Inwestor nie posiada projektu budowlanego. Teren inwestycji nie 

znajduje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie została 

też  dotychczas wydana decyzja lokalizacyjna celu publicznego na budowę 

rozpatrywanych przewodów. Oprócz przepisów ogólnych nie ma żadnych 

ograniczeń w realizacji inwestycji.   

W ramach umowy na wykonanie inwestycji wymagane będzie od wykonawcy 

przygotowanie wniosku o wydanie decyzji lokalizacyjnej celu publicznego nie 

obejmującej samej studni i jej obudowy,  opracowanie projektu budowlanego, i 

uzyskanie w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę.  

 

 

1.7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Wykonanie drogi dojazdowej umożliwić powinien dojazd do drogi 

publicznej przy terenie stacji po wygrodzeniu bezpośredniej strefy ochronnej 

dwóch istniejących studni przy wjeździe. 

 Agregat prądotwórczy ma zwiększyć niezawodność działania stacji 

wodociągowej. Zasilające stację transformatorową napowietrzne linie SN są w 

czasie burzy często samoczynnie wyłączane. Wyłączenie z pracy stacji 
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wodociągowej jest uciążliwe dla odbiorców nie tylko przez wody. Brak energii 

powoduje zapowietrzenie sieci wodociągowej, przepływy wody z dużą prędkością 

z innych czynnych stacji wodociągowych (w gminie są 2 stacje). Zjawiska te 

powodują wzruszanie osadów w sieci wodociągowej i długotrwały wypływ 

zanieczyszczonej wody u odbiorców. Często po takim zdarzeniu trzeba płukać 

sieć wodociągową. Agregat prądotwórczy musi mieć zapewnione samoczynne 

załączanie bo pracownicy obsługi są na stacji sporadycznie.  

Aby zapewnić automatyczne płukanie filtrów należy zamontować  

5 nowych przepustnic  z napędami pneumatycznymi dwustronnego działania  

wykonując wcinki do istniejących przewodów lub odcinki nowych przewodów( ø50, 

ø80, ø100, 2x ø150). a przy każdym filtrze wymienić 4 istniejące napędy  

ręczne na przepustnicach ø 150 na napędy pneumatyczne dwustronnego 

działania. 

Napędy  pneumatyczne przepustnic winny być dwustronnego działania. 

Wyposażone winny być w wyłączniki wskazujące  krańcowe położenie i w 

zaworem sterującym (z jedną cewką) 24VDC. Zawór ten winien po dotarciu 

napięcia zmieniać położenie przepustnicy (np. zamykać ją) a   po zdjęciu napięcia 

wracać do stanu normalnego (czyli w tym przykładzie otwierać przepustnicę). Ten 

sam zawór w zależności od sposobu montażu może zapewniać, że przepustnica 

będzie „normalnie otwarta” (czyli otwarta w stanie beznapięciowym) jak ww. 

przykładzie, lub normalnie zamknięta. Zawór winien być wyposażony w metalowy 

ręczny  przełącznik stanu otwarcia, żeby np. można było zamknąć przepustnicę z 

ww. przykładu bez podawania napięcia. Przełącznik ten nie może być wykonany z 

tworzywa sztucznego bo szybko się zużywa i nie ma później możliwości ręcznego 

sterowania napędem. na schemacie technologicznym oznaczono, które 

przepustnice z napędami mają być „normalnie otwarte” a które „normalnie 

zamknięte”. Przy tym określeniu przyjęto zasadę, że przy braku napięcia do 

napędów przepustnice winny być w położeniu umożliwiającym filtrację wody przez 

wszystkie filtry. 

 Do funkcjonowania napędów pneumatycznych będzie konieczny montaż 

nowej instalacji sprężonego powietrza do napędów z oczyszczaczem 

powietrza i osuszaczem. 

Przewidziano demontaż istniejących 2 agregatów  sprężarkowych i 

zbiornika sprężonego powietrza umieszczonego na zewnątrz budynku oraz 

całej instalacji sprężonego powietrza. Instalacja ta jest już skorodowana i zbyt 
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kosztowana w eksploatacji (zbyt wysokie zużycie energii i wysokie koszty 

remontów). Wyeliminuje  się też, w ten sposób, zjawisko zamarzania wody w 

zewnętrznym zbiorniku sprężonego powietrza i gromadzenia się w nim lodu. 

 Wykonanie nowej instalacji sprężonego powietrza do napowietrzania 

z zastosowaniem niewielkich kompresorów bezolejowych z tłokiem wahliwym bez 

zbiorników zapewni niezawodne napowietrzanie wody. Całość powietrza 

wytwarzanego przez kompresory będzie płynąć do napowietrzania. Ciśnienie tego 

powietrza będzie równe ciśnieniu wody przed filtrami i nie przekroczy 2,0 bara. Nie 

będzie pompowania powietrza do zbiornika pod dużym ciśnieniem a później jego 

rozprężania, przez co zużycie energii będzie niewielkie. Poprawne działanie tego 

układu wymaga zastosowania trwałych kompresorów zapewniających 

przepracowanie 20 000 godzin do pierwszego remontu. Jak pracujące 

zamontować należy 2 kompresory, bo przy pracy pompy w nowej studni może być 

konieczna równoległa praca obu kompresorów. W razie awarii jednego 

kompresora winna być możliwość wykorzystania rezerwowego kompresora do 

napowietrzania, żeby zapewnić sprężone powietrze do napędów. Zwiększy to 

niezawodność pracy, zmniejszy zużycie energii i zlikwiduje ryzyko 

zanieczyszczenia wody olejem ze sprężarek. 

Funkcja aeratorów winna zostać zastąpiona napowietrzaniem wody w 

górnej części filtrów. Aby to osiągnąć należy wykonać nową instalację 

odpowietrzania filtrów tak aby utrzymywać poziom wody w filtrze obniżony do 

poziomu ok. 20 cm nad złożem. Dzięki temu wewnątrz filtrów powstanie duża 

powierzchnia kontaktu wody i powietrza zapewniająca rozpuszczenie się w wodzie 

dużej części tlenu z powietrza. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyeliminuje się 

zjawisko intensywnego zarastania związkami żelaza przewodów od miejsca 

wprowadzenia tlenu do wody do wlotu do filtra. 

Nowe zawory zwrotne winny mieć zamknięcie w postaci grzyba z osią 

równoległą do osi przewodu i miękkie uszczelnienie. Nie mogą powodować 

uderzeń hydraulicznych. Istniejące zawory membranowe po długiej eksploatacji 

nie zapewniają szczelności i powodują duże straty ciśnienia zwiększające 

niepotrzebnie zużycie energii elektrycznej. 

 Zaprojektowano zamontowanie 2 nowych zbiorników hydroforowych 

każdy o pojemności całkowitej 0,5 m3. Winny to być zbiorniki z membraną 

wewnętrzną, w których woda nie ma bezpośredniego kontaktu z poduszką 

powietrzną. Aby wykorzystać istniejącą instalację hydrofory będą ustawione w 
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miejscu istniejącego hydroforu do demontażu.  Przy hydroforach zamontować 

nowe zawory bezpieczeństwa. Ze względu na zastosowanie zbiorników z 

membraną nie ma potrzeby wykonywania automatycznego uzupełniania poduszki 

powietrznej. Dzięki temu zabiegowi woda podawana do sieci nie będzie miała 

nadmiaru powietrza, które powoduje wrażenie mętności po nalaniu do 

przeźroczystego naczynia. Zmniejszy to też korozję metalowych instalacji u 

odbiorców i zmniejszy ilość osadów wytrącających się w sieci wodociągowej. 

Montaż 4 pomp  2 stopnia podających wodę do sieci wodociągowej i 

demontaż istniejącej, starej pompy. Nowe  pompy przeznaczone będą do 

wspomagania lub zastąpienia istniejącej nowszej pompy napędzanej falownikiem. 

cały zespól pomp 2° winien, tak jak dotychczas zapewnić  wzrost ciśnienia wody 

na wyjściu ze stacji, przy wzroście rozbioru. Jest to konieczne aby zapewnić 

awaryjne zasilenie w wodę pompowni pośredniej w Malankowie a przez nią części 

gminnej sieci wodociągowej zaopatrywanej zwykle ze stacji wodociągowej w 

Lisewie. 

Pompy 2° 

Należy zdemontować istniejący zestaw hydroforowy. Nie dopuszcza się 

zastosowanie nowego zestawu hydroforowego. Należy zamontować odrębne co 

najmniej  4 pompy  monoblokowe z poziomą osią wirnika o sprawności nie 

mniejszej niż 60% pełnym wykorzystywanym zakresie pracy. .                                                                                                                     

Trzy pracujące pompy, po wyłączeniu największej, powinny zapewnić wydajność o 

20% większą od  maksymalnych rozbiorów wody czyli 132 m³/h przy ciśnieniu 

5,5 bar. 

Zastosowane pompy winny mieć stabilną charakterystykę w pełnym zakresie 

wydajności i wirniki wykonane ze stali kwasoodpornej lub z brązu aby długo 

zachowały wysoką sprawność.  

Na wyjściu z pompowni winno być  utrzymywane ciśnienie od około 3,3 bara przy 

małych rozbiorach do 5,5 bara przy maksymalnych rozbiorach. Zmiana ciśnienia 

winna następować samoczynnie w zależności od wielkości dopływu wody do sieci 

wodociągowej. Aby zapewnić regulację ciśnienia w pełnym zakresie 

występujących wydajności każda z pomp winna być zasilana przez odrębny 

falownik. 

Ze względu na małe średnice króćców pomp należy na ssaniu i na tłoczeniu 

zastosować zaraz przy nich zwężki kwasoodporne zapewniające łagodną zmianę 
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średnicy i większej średnicy armaturę. W przeciwnym wypadku wystąpią duże 

straty hydrauliczne powodujące marnowanie energii elektrycznej. 

Konieczne jest zamontowanie oddzielnej dodatkowej pompy do płukania filtrów. 

Nie jest opłacalne zwiększanie wydajności pomp 2° i czerpanie z nich wody do 

płukania filtrów, gdyż  prowadziłoby to do stosowania pomp o bardzo dużych 

mocach. Do płukania filtrów potrzebne jest znacznie niższe ciśnienie, przyjęto 

więc pompę o małym podnoszeniu i dużej wydajności. 

Płukanie filtrów wodą winno się odbywać przez ok. 8 min z intensywnością 

16 l/s•m2= 57,6 m/h, żeby wypłukać ze złoża stosunkowo ciężkie  związki żelaza i 

manganu.. Potrzeba do tego wody w ilości  72 l/s = 259 m3/h. 

Należy zastosować do tego celu pompę pionową  z wirnikiem zamkniętym ”In 

line”  o wydajności 250 m3/h przy podnoszeniu 20 m sł. w. i sprawności co 

najmniej 78%. Przewiduje się że silnik pompy będzie miał moc znamionową 

18,5 kW. Pompa winna być napędzana falownikiem i powinna zapewniać ustaloną 

dla każdego filtra wielkość przepływu wody do płukania. 

 

Wymiana na nowe  szaf sterowniczych w sterowni  rozbudowa instalacji 

zapewniając podłączenie nowych urządzeń winna zapewnić pełną automatyzację 

pracy obiektu. Zapewnić podłączenie wszystkich urządzeń,  przepływomierzy, 

przetworników ciśnienia i innej niezbędnej aparatury AKPiA. Instalacja winna być 

wyposażona w zabezpieczenia antyprzepięciowe zarówno po stronie zasilania jak 

i po stronie wejść sygnałów z obiektu. 

W szafie sterowniczej oprócz zasilenia istniejących pomp w 3 studniach 

głębinowych przewidzieć zasilenie i sterowanie dla pomp o mocy do 15 kW w 2 

nowych studniach, które inwestor ma zamiar odwiercić w najbliższej przyszłości w 

odrębnej inwestycji. 

 Ze względu na projektowane automatyczne płukanie filtrów za niezbędne 

uznaje się zastosowanie programowalnego sterownika mikroprocesowego do 

sterowania pracą wszystkich urządzeń.  

 Sterownik winien być wyposażony w monitor z klawiaturą . Na monitorze 

umieścić wizualizację pracy obiektu. Winna być zapewniona możliwość ustawiania 

i zmiany przez obsługę wszystkich parametrów pracy urządzeń. Oprócz tego w 

sterowni zamontować komputer z monitorem na którym będzie podgląd pracy 

stacji wodociągowej i pełna wizualizacja z przeglądem historii i wykresami 

obrazującymi pracę stacji. 

 Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego sterownika w stacji po jego 

ewentualnej rozbudowie i wgraniu nowego oprogramowania. Jest to sterownik 
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SIMENS Simatic S-7-1200 moduły CPU 1215C plus dwa moduły SM 1221 plus 

moduł 1222 plus moduł 1234 oraz monitor SIMENS KTP900 Basic 6AV2 123-

2JB03-0AX0 ( w załączeniu dodatkowe rysunki z fotografiami istniejącego 

sterownika). 

Wstrzymanie dopływu wody do sieci powoduje dużą uciążliwość dla 

mieszkańców  i straty w zakładach zaopatrywanych ze stacji wodociągowej. 

Należy więc przekazać zamawiającemu  w pełni zaprogramowany, 

sterownik zapasowy. Bez zapasowego sterownika za kilkanaście  lat w razie 

awarii pracującego sterownika, nie będzie można kupić identycznego zamiennika. 

Do nowo zakupionego innego nie będzie można wgrać starego programu i 

podłączenie nowego sterownika może trwać nawet miesiąc. Na takie ryzyko nie 

można narazić firmy eksploatującej obiekt. 

Inwestor stawia też wymóg przekazania mu  wersji elektronicznej 

programów wszystkich zainstalowanych sterowników wraz ze wszystkimi kodami 

dostępu, jeśli takie będą w programie. Konieczne będzie też przekazanie listy 

parametrów nastawionych w zainstalowanych falownikach. 

 Każde urządzenie winno mieć możliwość pracy w cyklu automatycznym, 

ręcznego załączania i wyłączania z pracy przełącznikiem ręcznym na szafie 

sterowniczej. Jedynie przy pompkach dozujących podchloryn sodu zainstalować 

po 2 gniazdka. Jedno gdzie zawsze będzie  napięcie 230V i drugie gdzie napięcie 

podaje się, gdy jest potrzebne automatyczne załączenie i wyłączenie pompki. 

Gniazda te odpowiednio opisać. 

 Pompy 2° zamontowane będą jako indywidualny zestaw z regulacją 

obrotów każdej pompy przez odrębny falownik. Sterowanie winno zapewnić 

ciśnienie wody na wyjściu ze stacji uzależnione od rozbioru - im wyższy rozbiór 

tym wyższe ciśnienie. Dzięki temu, przy wzroście rozbioru wody, na końcówkach 

sieci ciśnienie będzie mniej spadać, bo większe straty ciśnienia przy większych 

przepływach zostaną zniwelowane przez wyższe ciśnienie wody na wyjściu ze 

stacji. Jednocześnie w nocy przy małych rozbiorach u najniżej położonych 

odbiorców ciśnienie nie będzie przekraczało maksymalnych dopuszczalnych 6,0 

bar, powyżej którego zaczynają upuszczać wodę zawory bezpieczeństwa przy 

bojlerach. 

Inwestor nie wyklucza jednak możliwości wykorzystania przez wykonawcę 

istniejącego sterownika zestawu hydroforowego i jego programu po jego 

modyfikacji. Wtedy jednak należy inwestorowi przedstawić wszystkie założenia i 

zależności technologiczne zawarte w istniejącym programie aby je zaakceptował 

lub zalecił ich zmianę. 
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W obiekcie winien być zainstalowany  modem telemetryczny wysyłający 

sygnały w komunikacji GPRS do zdalnego serwera oraz układ APRS. 

Serwer ten winien zapewnić dostęp do danych przez przeglądarkę 

internetową WWW. Koszty podłączenia do tego serwera winien pokryć 

wykonawca. 

Opłaty abonamentowe za korzystanie (około 30 do 60 zł miesięcznie) 

pokrywać będzie inwestor. Inwestor pokrywać będzie również opłaty 

abonamentowe za korzystanie z sieci telefonii komórkowej. 

Dostęp do danych będzie miał każdy komu przekazany zostanie adres 

strony internetowej i hasło dostępu. 

Modem telemetryczny winien też wysyłać do max 4 osób SMS o  stanach 

awaryjnych w obiekcie i o włamaniu. Można do tego wykorzystać istniejącą 

instalację antywłamaniową. 

Należy zapewnić indywidualną kompensację mocy biernej poprzez 

zamontowanie odpowiedniej wielkości kondensatorów załączanych razem z 

pompami głębinowymi, kompresorami bezolejowymi do napowietrzania i 

osuszaczami powietrza. Falowniki nie pobierają mocy biernej, toteż urządzenia 

przez nie zasilane nie wymagają mocy biernej. Pozostałe urządzenia posiadają 

albo zbyt małą moc albo zbyt krótko będą pracować, żeby była potrzeba 

kompensacji pobieranej przez nie mocy biernej. Przy doborze kondensatorów 

uwzględnić fakt, że silnik będzie pobierał mniej mocy niż moc znamionowa silnika. 

Zatem pobór mocy biernej przez silnik będzie mniejsze niż przy jego 

znamionowym obciążeniu. 

 

 

 

2. WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO  W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1 Wymagania w stosunku do dokumentacji  projektowej 

   

 Projekt budowlany sporządzony zgodnie z Ustawą  z dnia 7.07.1994 r. 

Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami Dz. U. 2020 poz. 1333L  

i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 11 września  2020 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609 z 

późniejszymi zmianami. 

 

2.2 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy 

 

 Do obowiązków  Wykonawcy zadania należeć będzie wytyczenie 

geodezyjne. Podstawę wytyczenia obiektów budowlanych stanowi Dokumentacja 

Projektowa.  

Należy wytyczyć lokalizację studni , trasy przewodów,   chodnika, zjazdu, 

ogrodzenia w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne  Wykonawcy oraz 

usunąć humus, poza zasięg robót. 

Wykonać należy pomiary geodezyjne w planie, a w szczególności pomiary 

wysokościowe. Pomiary wykonać w nawiązaniu do reperów sieci państwowej. 

Dokonywane pomiary geodezyjne mają być ujęte w dzienniku budowy 

obiektu. 

Pomiary mają być dokonywane przez geodetów z odpowiednimi 

uprawnieniami 

Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób prowadzenia robót 

ziemnych bezwzględnie  do rzeczywistej geologii terenu i projektu geologii. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać badania geologiczne gruntu i terenu na 

poczet prowadzonych wykopów.  

Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4,0m zgodnie 

z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 

− w gruntach bardzo spoistych 2:1, 

− w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych    

     spękanych 1:1, 

− w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i   rumoszach 

gliniastych 1:1,25, 

− w gruntach niespoistych 1:1,50. 

Dopuszcza się wykonanie wykopów umocnionych. Spód wykopu należy 

pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie 

suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Do warunków geologicznych i 

poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowiązek dostosować i wykonać 

drenaż wykopu wg PN-B-10736. 
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2.3 Wymagania w zakresie architektury 

 

Agregat prądotwórczy zamontować na betonowym placu o szczelnej 

nawierzchni z wpustem deszczowym i studzienką do której spływać będzie woda 

deszczowa. Między wpustem (bez syfonu) a studzienką zamontować zasuwę, któr 

będzie zamykana przy napełnianiu zbiornika agregatu.  

Jeśli paliwo nie wycieknie wodą opadowa ze studzienki winna być 

wypompowywana niewielką pompką zatapialną z pływakiem do przewodu 

oczyszczonych wód popłucznych. Nad pompką zastosować zawór zwrotny kulowy 

do ścieków a na wyjściu ze studzienki zasuwę luba zawór kulowy odcinający 

dostępny z powierzchni terenu. 

Lokalizację obiektów zaproponowano w załączonym wstępnym projekcie 

zagospodarowania terenu. 

 

2.4 Wymagania w zakresie konstrukcji 

 

 Przewidzieć wykonanie nowych wrót od strony północnej i zamurowanie 

istniejących. Nowe wrota stalowe, aluminiowe lub PVC ocieplone i 

szczelne. 

 Wydzielić z hali technologicznej pomieszczenia: pompowni 2˚, chlorowni i 

sprężarkowni  

 Przewidzieć wymianę wszystkich okien na nowe otwierane do wewnątrz  

okna PVC (w budynku może być duża wilgoć) z możliwością uchylania ich 

w poziomie do wnętrza. Otwory okienne będące w kolizji z projektowanymi 

ścianami zamurować 

 Przewidzieć termomodernizację budynku, zakładając utrzymanie we 

wnętrzu dyżurnej  temperatury +5 C, a sterowni i w sanitariacie +18°C. 

  Ogrzewanie hali i pomieszczeń technologicznych odzyskiem ciepła 

z przepływającej wody, sterowni i sanitariatu elektryczne. 

 Zaleca się ocieplenie ścian i fundamentów 10 cm warstwą styropianu i 

dachu styropapą  grubości 18 cm . Ocieplenie fundamentów do górnej pow. 

Ławy fundamentowej lub do głębokości 1,0 m ppt. Ocieplenie fundamentów 

jest potrzebne ze względu na prawdopodobny ocieplenia pod posadzką, 

którą pozostawiamy bez większych zmian oraz zagrożenia zamarzania 
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wody w przewodach przechodzących pod fundamentem i wyprowadzonych 

nad posadzkę we wnętrzu budynku. 

 Przewidzieć ocieplenie od góry i od strony dachu szczytowych murków 

wystających ponad dach, żeby zlikwidować mostek cieplny w tym miejscu. 

 Należy wykonać otwory  w dachu budynku pod wywietrzaki cylindryczne. 

Zainstalować co najmniej 3 nowe wywietrzaki cylindryczne Dn 160 

wykonane ze stali kwasoodpornej. 

 Drzwi wewnętrzne do pomieszczenia chlorowni  winny być szczelne, 

pozostałe winny zapewniać dopływ powietrza z pomieszczeń 

technologicznych.  

 Należy też przewidzieć zamontowania nawiewników podokiennych ; 

 Tynk  na ścianie budynku stacji winien być gładki. Należy go pomalować 

farbą silikatową, przez co zmniejszy się ryzyko porastania powierzchni 

glonami i mchem.  

 Nowy tynk należy pomalować farbą silikatową, przez co zmniejszy się 

ryzyko porastania powierzchni glonami i mchem. Kolorystykę zgrać z 

kolorystyką pozostałych obiektów stacji. 

  

2.5. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych 

 

Wykonać  nowe przewody sprężonego powietrza do napędów 

pneumatycznych i do uzupełniania poduszki w hydroforach – oddzielny do 

uzupełniania poduszki powietrza w zbiornikach hydroforowych, oddzielny do 

napędów pneumatycznych przepustnic. Główne przewody wykonać z rur PP 

(polipropylenowych) PN 20 o średnicy zewnętrznej 25 mm łączonych przez 

zgrzewanie. Podejście do pojedynczych napędów wykonać wężem PP lub PU ø 

8x5 mm z zastosowaniem samozaciskowych złączek pneumatycznych. 

 

Instalacja sprężonego powietrza do wzruszania złoża 
 

Przy wentylatorze  winien być zamontowany na ssaniu filtr powietrza z 

odpowiednim zapasem wydajności a na tłoczeniu zawór zapobiegający 

przeciążeniu i membranowy zawór zwrotny do sprężonego powietrza.   

Z dmuchawy powietrza przewodem ze stali kwasoodpornej doprowadzić do 

przewodu zbiorczego do którego dopływa woda uzdatniona z filtrów.  
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Instalacja sprężonego powietrza do napowietrzania wody. 

Przewody nowej instalacji sprężonego powietrza do napowietrzania 

winny być wykonać z ciśnieniowych rur PP o średnicy zewnętrznej 25 mm 

gwarantujących trwałość i odporność na korozję. Doprowadzić je do każdego filtra 

i włączyć do przewodu na dopływie wody powyżej przepustnicy otwierającej 

dopływ. Należy zapewnić równomierny rozdział powietrza na poszczególne filtry 

umieszczając przed włączeniem do każdego z nich pneumatyczny zawór dławiący 

i rotametr o zakresie 0 do 4,0 m3/h przy nadciśnieniu 1,0 bar. Są to urządzenia 

bardzo wrażliwe na wodę, w związku z tym za każdym rotametrem winien być 

zamontowany specjalistyczny zawór zwrotny do powietrza a przed zaworem 

dławiącym odwadniacz oddzielający wodę wykroploną z przepływającego 

schłodzonego powierza. Specjalistyczny zawory zwrotne do powietrza winny być 

też umieszczone za każdym kompresorem oraz na połączeniu instalacji 

sprężonego powietrza do napędów i instalacji sprężonego powietrza do 

napowietrzania.  

 

Instalacja przewodów technologicznych wody wewnątrz stacji i w 

przejściach pod fundamentami budynku. 

 Przewody należy wykonać ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej) klasy co 

najmniej 1.4301 wg EN o połączeniach kołnierzowych. Do połączeń kołnierzowych 

stosować wyłącznie śruby, nakrętki i podkładki ze stali ko klasy A2. Gwinty tych 

śrub winny być smarowane przed ich przykręceniem.  Dopuszcza się wykonanie 

części instalacji z rur i kształtek z PE klasy 100 na ciśnienie nominalne PN10. 

Winny być one jednak zgrzewane i łączone na kołnierze. Nie można ich stosować 

przy pompach 2° i przy pompie płucznej bo zwężki, kształtki i rury PE 

spowodowałyby tam za duże opory. Nie można też stosować PE na 

pierwszym odcinku od filtrów do pierwszej przepustnicy bo odcinek ten przenosić 

może duże obciążenia od instalacji. PE nie może być też zastosowane za 

dmuchawą, bo tłoczone powietrze jest zbyt gorące. 

 Całą instalację należy oprzeć na stojakach wykonanych ze stali kwasoodpornej. 

Przy filtrach zaleca się stosować tylko po 2 przepustnice z napędem 

pneumatycznym na wlocie i na wylocie z filtra. Pozostałe 3 przepustnice będą 

wtedy wspólne dla wszystkich filtrów w tzw. zespole do płukania filtrów. Zakłada 

się, że w czasie płukania filtra pompy głębinowe będą wyłączone i nie będzie 

prowadzony proces filtracji. na pozostałych filtrach. Dopuszcza się jednak 
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zastosowanie  tradycyjnego układu z 5 przepustnicami z napędem 

pneumatycznym przy każdym filtrze. 

Instalację wody surowej od wejścia do wprowadzenia na filtry wykonać tak, aby 

można było ją łatwo zdemontować, oczyścić i ponownie zmontować w czasie 

eksploatacji. Poszczególne odcinki przewodów nie mogą być dłuższe niż 3,0 m a 

przy podejściu do każdego filtra należy zastosować kompensator gumowy, żeby 

łatwo było ponownie spasować połączenia. 

 

2.6 Wymagania w stosunku do stosowanych materiałów i 

urządzeń 

 

Montowane mogą być tylko nowe maszyny i urządzenia i winny być 

stosowane tylko nowe materiały. Należy stosować tylko materiały i urządzenia o 

sprawdzonej renomie i dużej trwałości. Winny one posiadać deklarację zgodności 

zawierającą oświadczenie producenta, że odpowiadają poniższym przepisom 

bezpieczeństwa:  
 

 Dyrektywa 98/37/EC i Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 03.91.858)  

 Dyrektywa 73/23/EEC wraz z późniejszymi zmianami wg 93/68/EEC 

i Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 

marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego 

(Dz. U, 03.49414)  

 

 Dyrektywa 89/336/EC wraz z późniejszymi zmianami wg 91/263/EEC, 

93/68/EEC i Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 kwietnia2003 r. 

w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi 

wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz 

sposobu jej oznakowania (Dz. U 03.90.848).  

 

 Stosowane materiały i wyroby winny posiadać aprobatę techniczną, 

stwierdzająca ich przydatność do stosowania w budownictwie wydaną na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 



21 

 

jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107, z 1998 r. 

poz679).  

 

 Urządzenia, które stykać się będą z wodą podawaną później do sieci 

wodociągowej winny posiadać pozytywną ocenę higieniczną Państwowego 

Zakładu Higieny dopuszczającą do kontaktu z wodą pitną.  

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane,  każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które 

nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

2.7 Wymagania w zakresie wykończenia 

 

Tynk na na ścianie budynku stacji winien być gładki. Należy go pomalować 

farbą silikatową, przez co zmniejszy się ryzyko porastania powierzchni glonami i 

mchem. Kolorystykę zgrać z kolorystyką pozostałych obiektów stacji 

 

2.8 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu i 

ogrodzenia. 

 

Nowe ogrodzenie wykonać z siatki stalowej ocynkowanej zawieszonej na 3 

drutach ocynkowanych i na słupkach żelbetowych. Dzięki temu ogrodzenia nie 

trzeba będzie malować tylko okresowo wymieniać siatkę. Pod siatką ułożyć 

centralnie 1 pas płytek chodnikowych 35x35 cm na podsypce piaskowo-

cementowej, żeby można było kosić trawę po obu stronach ogrodzenia. 

 

2.9 Wymagania w zakresie utrzymania ciągłości pracy stacji 

wodociągowej 
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Roboty należy tak zorganizować aby stacja mogła cały czas podawać wodę 

do gminnej sieci wodociągowej. Gminna sieć wodociągowa ma małe średnice i z 

pozostałych dwóch stacji wodociągowych nie można pokryć pełnych potrzeb 

odbiorców zaopatrywanych z rozpatrywanej stacji wodociągowej. W razie 

konieczności wyłączenie stacji może nastąpić w godzinach nocnych po uprzednim 

uprzedzeniu odbiorców o możliwości braku wody. 

 

2.10   Wymagania w zakresie włączenia nowych obiektów do 

eksploatacji.  

    

Przewody wodociągowe należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 10 bar. 

Należy też sprawdzić szczelność zbiorników, przed ich ociepleniem poprzez 

napełnienie ich wodą. 

Wszystkie powierzchnie, które stykać się będą z wodą podawaną później do 

sieci wodociągowej winny być umyte, spłukane i zdezynfekowane poprzez 

napełnienie zachlorowaną  wodą o stężeniu wolnego chloru 20÷40 mg/l przez 

okres co najmniej 8 godzin. Podchloryn sodu używany do dezynfekcji nie może 

być wlewany wiadrem, czy z pojemnika, bo wtedy nie ma możliwości skutecznego 

rozmieszania go i część powierzchni nie zostanie zdezynfekowana. Należy go 

dozować do wpływającej wody pompą dozującą o dużej wydajności tak aby 

uzyskać wymagane stężenie podchlorynu. Stężenie to trzeba zbadać. Nos do tego 

celu jest za mało dokładny. Wtedy w każdym litrze wody będzie odpowiednia ilość 

wolnego chloru i wszystkie powierzchnie zostaną zdezynfekowane. 

Po przeprowadzonej dezynfekcji przewody i wnętrze zbiorników należy najpierw 

opróżnić a później wypłukać czystą wodą. Po napełnieniu należy zlecić zbadanie 

jakości wody do autoryzowanego laboratorium lub do Sanepidu. Włączyć do pracy 

przewody i zbiorniki można dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników badania. 

Należy też przeprowadzić rozruch agregatu prądotwórczego, dostarczyć instrukcję 

obsługi i przeszkolić obsługę.  

Analogiczne  czynności wykonać w zakresie pomiaru poziomu wody w zbiornikach 

wyrównawczych i współpracy tego pomiaru z pracą pomp głębinowych i pomp 2°. 
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2.11. Wymagana jakość i dezynfekcja wody uzdatnionej oraz 

urządzeń 

 Woda uzdatniona winna spełniać wymogi przepisów obowiązujących w dniu 

odbioru robót. Aktualnie wymogi w tym zakresie określone są w 

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294). 

Oprócz tego woda winna zawierać nie więcej niż 50 g/l = 0,05 mg/l żelaza. 

Dotyczy to zarówno wody wypływającej z filtrów jak i wody podawanej do sieci 

wodociągowej. Wymóg ten zapobiegnie osiadaniu związków żelaza w sieci 

wodociągowej i pojawiania się fal brudnej wody u odbiorców. 

 Inwestor dopuszcza zastosowanie innej technologii uzdatniania wody, poza 

uzdatnianiem wody w gruncie. 

  Inwestor wymaga aby zastosować dezynfekcję wody uzdatnionej 

wypływającej z filtrów do zbiorników wyrównawczych za pomocą promieni UV. 

Lampa UV winna mieć przyłącza co najmniej Dn 150, żeby niepotrzebnie nie 

dławiła nadmiernie przepływu. Przewidzieć obejście lampy i możliwość jej 

odłączenia od dopływu wody. 

 Mogą jednak wystąpić sytuacje, że nadmierna ilość mikroorganizmów pojawi się 

w sieci wodociągowej lub awarii ulegnie urządzenie UV. Żeby stacja była 

przygotowana na takie sytuacje awaryjne i żeby  zapewnić możliwość dezynfekcji 

urządzeń po pracach remontowych należy wykonać nową instalację do 

dezynfekcji podchlorynem sodu. 

Należy przewidzieć zamontowanie w wydzielonym pomieszczeniu chlorowni 

trzech pomp dozujących elektromagnetycznych. Dwie z nich mają służyć do 

dezynfekcji wody pitnej poprzez dodawanie czystego podchlorynu sodu do wody 

uzdatnionej. Pompy te winny mieć  wydajność  3,8 l/h i ciśnienie  tłoczenia co 

najmniej 6,0 bara. Regulacja wydajności tych pomp odbywa się za pomocą 

zmiany częstotliwości impulsowania 0 ÷ 120 imp./min lub    wielkości skoku 

membrany. Pompy powinny posiadać możliwość zdalnej zmiany częstotliwości ze 

sterownika. 

 Jedna z pomp (D1) po jej przełączeniu na pracę automatyczną będzie 

załączana wraz z załączeniem jednej z dwóch pomp głębinowych. Jej 

częstotliwość impulsowania winna być proporcjonalna do dopływu wody surowej 

do filtrów. Należy tak wyregulować wydajność tej pompy dozującej, aby stężenie 

wolnego chloru w wodzie odpływającej do zbiornika wyrównawczego wynosiło 

0,25 do 0,30 mg/l. 

 Druga pompa ( D2) będzie zapewniać możliwość zachlorowania wody 

wychodzącej ze stacji wodociągowej. Jej częstotliwość impulsowania winna być 

proporcjonalna do wielkości przepływu wody do zewnętrznej sieci wodociągowej.  

Jeśli zajdzie potrzeba dezynfekcji filtrów wydajność w/w pompek byłaby za mała. 

Do tego celu zaprojektowano trzecią pompę dozującą (D3) o wydajności 120 l/h i 

maksymalnym ciśnieniu 5 bar. Regulacja jej wydajności odbywać się będzie 
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ręcznie Będzie też tylko ręcznie załączana i powinna pracować pod nadzorem 

obsługi. Podchloryn pompowany przez tę pompkę może być skierowany do 

przewodu wody surowej przed lub za aeratorem lub do odpływu z jednego z 

hydroforów. Jeśli podchloryn zostanie skierowany w to ostatnie miejsce będzie 

można czerpać mocno zachlorowaną wodę do dezynfekcji zbiornika 

wyrównawczego, w którym polewa się ściany i dno zachlorowaną wodą. 

 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

3. DOKUMENTY, NORMY I NORMATYWY ODNIESIENIA 

WYMAGAŃ SIECI WODOCIĄGOWEJ 

 

PN-72B-06050 – Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC) do przesyłania wody – 

Rury 

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy 

przewodowe  z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC) do przesyłania wody – 

Kształtki 

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC) do przesyłania wody – 

Zawory i wyposażenie pomocnicze  

 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC) do przesyłania wody. 

Przydatność do stosowania w systemie 

PN-B 06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 

PN-85/B-01700 Wodociągi i Kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne 

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych 

PN-81/B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
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PN-EN 1074-6:2005(U) – Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe i 

badania sprawdzające – Część 6: Hydranty 

PN-77/M-74082 Skrzynki uliczne do hydrantów 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i 

definicje 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 

Umowa z Inwestorem 

Dokumentacja projektowa 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich 

i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie 

wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod. 


