I. Czes$c¢ opisowa programu Funkcjonalno — Uzytkowego

1. Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

Program funkcjonalno — uzytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego celem
przygotowania oferty w zakresie ustalenia planowanych kosztéw do opracowania dokumentacji
projektowej oraz wykonania robdt budowlanych w zakresie zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminne;j
wewnetrznej bocznej od ul. Targowej w m. Stare Budkowice”.

1.1. Zakres robot i charakterystyczne parametry okreslajgce przedmiot zamodwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen i decyzji administracyjnych a takze realizacje robdt budowlanych polegajacych
na przebudowie drogi gminnej wewnetrznej bocznej od ul. Targowej w m. Stare Budkowice w gminie
Murow.

Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét:

e Przebudowa drég wewnetrznych na odcinku 177,00 m
o przebudowe nawierzchni jezdni szerokosci 3,00 m,
o budowe poboczy gruntowych szerokosci 0,75 m,
o regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych oraz zawordéw sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarne;j,
o przestawienie dwdéch stupéw telekomunikacyjnych.
e Kompleksowe odwodnienie drogi
e Przebudowe zjazdéw do nieruchomosci przylegtych w zakresie pasa drogowego o nawierzchni
z betonu asfaltowego
o Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
e Na wlocie na przebudowywany odcinek z ul. Targowej nalezy przebudowac i dostosowac
wysokosciowo czesci chodnikéw na wyokragleniach do niwelety nowej drogi
e Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji projektowej ptynne dowigzanie poczatku i korca
kazdego odcinka do odcinkéw przylegajgcych (nie podlegajacych wzmocnieniu), w taki sposéb,
aby uzyskad ciggtos¢ geometryczng profilu jezdni na granicach opracowania. Powyzsze nalezy

uzyskac poprzez odpowiedni dobdr parametréw geometrycznych w planie, dobér parametrow
niwelety w przekroju podtuznym oraz dobdr pochylen poprzecznych.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do :

e Opracowania Projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami wraz z
uzyskaniem zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt w oparciu o obowigzujace
przepisy oraz uzyskanie wynikajgcych z przepiséw: uzgodnien, opinii, pozwolen i zgéd (m.in.
uzgodnien z zarzadcami drég, uzyskania akceptacji narady koordynacyjnej jezeli wymagane,
itp.) przy wymaganiach zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane i
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce



rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (z
pozniejszymi zmianami).

Opracowania Projektu wykonawczego dla wszystkich branz w formie plandéw, rysunkéw lub
innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robét
budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. oraz opracowan
towarzyszacych niezbednych dla wykonania robét budowlanych.

opracowania i przedtozenia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu oraz organowi zarzadzajgcemu
ruchem projektu docelowej organizacji oraz zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robat,

Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

Przedmiar robét,

Tabelaryczne zestawianie kosztéw do rozliczenia oraz opracowania harmonogramu rzeczowo
finansowego do prowadzenia inwestycji,

Wykonanie robdt budowlanych na podstawie sporzgdzonych projektow i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét. Roboty budowlane wykonane wraz z niezbedng
infrastrukturg towarzyszagcg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez
Wykonawce robdt wraz ze $wiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi oraz w razie
koniecznosci  zabezpieczenie  zabytkbw matej  architektury, prowadzenia badan
archeologicznych,  zapewnienie  nadzoru archeologicznego, przyrodniczego  oraz
ornitologicznego — w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepisow.

Opracowanie programu zapewnienia jakosci, planu BIOZ oraz harmonogramu robot.
Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robdt i przygotowaniem
dokumentdw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych.

Przed przystgpieniem do projektu, nalezy uzyskaé¢ odpowiednie informacje niezbedne do wykonania

zadania oraz:

Nalezy sporzadzi¢ mape do celdw projektowych w skali 1:500

Nalezy uzgodni¢ projekt z administratorami infrastruktury technicznej, w przypadku
wystgpienia kolizji inwestycji z istniejgcymi sieciami, nalezy uzyska¢ warunki techniczne
dotyczace przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej przebiegajgcej na
trasie oraz dokonac ich przebudowy. Na etapie opracowania programu stwierdzono kolizje z

siecig_telekomunikacyjng. Przewiduje sie przestawienie dwdch stupdw teletechnicznych na

postawie warunkéw wydanych przez gestora sieci. Nie wyklucza sie jednak wystgpienia
niezinwentaryzowanych sieci. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy
okresli¢ administratora oraz uzgodni¢ ewentualne zabezpieczenie badZ przebudowe po
potwierdzeniu sieci przez administratoréw infrastruktury technicznej.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykona¢ doktadng inwentaryzacje zieleni w obrebie
pasa drogowego w przypadku kolizji na etapie robdt usungc drzewa i krzewy kolidujgce z
inwestycja.

Przed ztozeniem wniosku o uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalajgcej na realizacje
inwestycji nalezy uzyska¢ akceptacje dokumentacji i przyjetych rozwigzan przez
Zamawiajgcego.



Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane

do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w

przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego zagospodarowania terenu i istniejgcej infrastruktury oraz urzqdzen budowlanych.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie m.in. do:

realizacje robdt w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

Utrzymanie nawierzchni na terenie budowy w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch pieszych
i pojazdow od daty przejecia terenu budowy,

wykonania przedmiotu zamowienia z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z wymaganiami
programu funkcjonalno-uzytkowego,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych na
wszystkie elementy realizowanych robdét oraz harmonogram robdét i harmonogram ptatnosci
przy uwzglednieniu okreslonych w umowie warunkodw,

prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej,
przygotowanie programu zapewnienia jakosci,

przygotowanie harmonogramu realizacji roboét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréow ilosci zamawianych robét,
przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw
rozliczeniowych, protokét przekazania placu budowy, program zapewnienia jakosci, badania
materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatdw, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, ocene techniczng realizacji
kontraktu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakoriczenia odbioru robdét, oswiadczenie
uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, sprawowanie
nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapg powykonawczg.

Wykonawca zobowiqzuje sie ponadto do wykonania oraz opracowania wszelkich dodatkowych prac

niezbednych do wykonania zamowienia a nie ujetych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Realizacja powyziszego zakresu robdt powinna by¢ wykonana w oparciu o obowiqzujgce przepisy (w

tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne

doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i

doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Opis stanu istniejacego:

Droga przebiega przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Droga zlokalizowana jest na

dziatce nr 412/48 (droga gminna), 997/45 (w obrebie skrzyzowania z drogg gminng) oraz 50 (w obrebie



skrzyzowania z drogg powiatowg) ark. m.4 w m. Stare Budkowice gmina Murdw. Planuje sie
zrealizowad inwestycje przebudowy przedmiotowej drogi w ramach istniejgcego pasa drogowego. W
stanie istniejgcym droga posiada przekrdj drogowy. Istniejgca jezdnia o nawierzchni ttuczniowej szer.
3,00 m, pobocza obustronne gruntowe. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przylegtych
terendw zielonych.

W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
— napowietrzna linia energetyczna,
— napowietrzna linia telekomunikacyjna,
— kanalizacja sanitarna,
— sie¢ wodociggowa.

W zasiegu przedsiewziecia znajduje sie obszar podlegajgce ochronie (Starobrawski Park
Krajobrazowy) na podstawie ustawy o ochronie przyrody [tj. Dz. U. z 2023 r., Poz. 1336 z pdzniejszymi
zmianami]. W zasiegu przedsiewziecia nie znajdujg sie korytarze ekologiczne na podstawie ww.
ustawy. Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie ochrony zabytkéw ani terenéw eksploatacji
gorniczej. W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepuja obiekty chronione.

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robdt i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725
z pozniejszymi zmianami).

Dokumentacja projektowa musi by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wspodiczesng wiedzg techniczng oraz zapewni¢ uzyskanie ostatecznych decyzji umozliwiajgcych
wykonanie planowanej inwestycji. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wfasciwymi w przedmiocie zamodwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Realizacja
inwestycji musi by¢ wykonana w poprawny technicznie sposéb, zapewniajgcy wtasciwg jakosc,
trwatos¢ funkcjonalnos¢ i estetyke przy zachowaniu wymagan w zakresie optymalizacji kosztow i
zapewnienia bezpieczenstwa na budowie. Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania musza
posiada¢ wtasciwe atesty, aprobaty techniczne i spetnia¢ wymagania dotyczace wyrobdéw
budowlanych.

Zadanie stanowigce przedmiot niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego powinny spetniac
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych. Ponadto przewidywane do
realizacji nasypy drogowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Oznacza to, ze podfoze nalezy doprowadzi¢ do takiego stanu
wprowadzajac urzadzenia odwadniajgce i wzmacniajace, wzglednie wymiane gruntu, aby
ustabilizowac jego konstrukcje oraz aby powierzchnia robdt ziemnych mogta stanowi¢ podtoze
konstrukcji nawierzchni.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:
¢ wynikami szczegétowych wizji terenowych,
e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
e wynikami opracowan wtasnych,



e zapisami niniejszego PFU.

Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilos¢ podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowe;j.

Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanego obiektu
nalezy traktowac jako minimalne okreslone przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa musi by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wspotczesng wiedzg techniczng oraz zapewni¢ uzyskanie ostatecznych decyzji umozliwiajgcych
wykonanie planowanej inwestycji.

Realizacja inwestycji musi by¢é wykonana w poprawny technicznie sposdb, zapewniajgcy wtasciwg
jakosé, trwatos¢ funkcjonalnosc i estetyke przy zachowaniu wymagan w zakresie optymalizacji kosztéw
i zapewnienia bezpieczenistwa na budowie. Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania musza
posiada¢ wiasciwe atesty, aprobaty techniczne i spetnia¢ wymagania dotyczace wyrobdéw
budowlanych.

Wytyczne projektowe
W koncepcji przewidziano przebudowe drogi gminnej poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej

z mieszanki niezwigzanej z kruszywa min. 4,00 cm oraz utozenie warstw bitumicznych.

Na wlocie drogi gminnej wewnetrznej do ul. Targowej nalezy dostosowa¢ wysokosciowo
niwelete nowej drogi oraz przebudowe czesci chodnikdow na wyokragleniach.

Konstrukcja

e nawierzchni drogi z betonu asfaltowego
4,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
4,00cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
Min 4,00cm — warstwa wyrdéwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
— istniejgca konstrukcja.

e  Konstrukcja przebudowy nawierzchni chodnika
8,00cm — betonowa kostka brukowa 10x20cm, koloru szarego
3,00cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
min. 5,00 cm — warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
— istniejaca konstrukcja

Krawezniki
W koncepcji przewidziano budowe kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22x100 cm. Krawezniki
nalezy utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie betonowej z oporem z betonu C16/20.

Pobocze
W koncepcji przewidziano budowe poboczy gruntowych szerokosci 0,75 m o nawierzchni z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3.



Odwodnienie

W koncepcji przewidziano odwodnienie powierzchni jezdni powierzchniowo do przylegtych terenéw

zielonych.

Zielen

W projekcie przewidziano budowe terenéw zielonych poprzez utozenie warstwy humusu grubosci

10,00cm a nastepnie obsianiu trawg i zawatowaniu.

Wskaznik ilosciowy
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowe drogi o ogdlnej powierzchni 776,90 m?2, w tym:

nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 592,40 m?,
nawierzchnia z kostki betonowe;j 8,50 m?,
pobocza 176,00 m?2.

Sieci uzbrojenia terenu

Petna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowang
inwestycjg nalezy do zadan Wykonawcy,

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji w przypadku stwierdzenia kolizji nalezy opracowad
materiaty do wnioskdw o wydanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng, na podstawie tych wnioskdow nalezy uzyskaé od wtascicieli lub
zarzadcow infrastruktury warunki techniczne na usuniecie przedmiotowych kolizji,

Uzyskane warunki techniczne nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie
zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekaza¢ wraz z opinig
projektanta Zamawiajgcemu, a po uzyskaniu akceptacji opracowac¢ dokumentacje projektowg
niezbedna do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji robot

W przypadku natozenia przez wtascicieli badZz zarzadcéw infrastruktury technicznej
obowigzkéw zawarcia umow regulacyjnych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne dokumenty,

Opracowane projekty techniczne powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
obowigzujgcych przepisbw prawa rozwigzan projektowych oraz wydanych decyzji
administracyjnych,

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania podane przez wtascicieli i zarzadcOdw sieci oraz
Zamawiajgcego w zakresie niezbednej przebudowy, budowy lub wymiany oraz rodzajow
materiatéw przewidzianych do wbudowania,

Przebudowe lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonaé¢ w oparciu o
uzgodnienia branzowe z wtascicielami sieci i pod ich nadzorem.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

wynikami szczegétowych wizji terenowych i wiasnej inwentaryzacji szaty roslinnej,
wynikami badan i pomiaréw witasnych,
wynikami opracowan wtasnych

Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilos¢ podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowe;j.

Propozycja rozwigzan przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym

stawianym przez Zamawiajacego.



2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty wyjsciowe (projekt budowlany i wykonawczy, niezbedne uzgodnienia,
pozwolenia na budowe), uzgodnienia, decyzje (w tym pozwolenia na budowe ) pozyskuje
wtiasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
Wykonawca przedstawi harmonogram robét w terminie okreslonym zapisami w umowie.
Wykonawca we witasnym zakresie wykona réwniez dodatkowe badania geotechniczne,
inwentaryzacje szaty roslinnej (wg potrzeb).
Zamawiajgcy bedzie wymagat organizacji robot powodujacej najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu drogowego i pieszego, a takie przy zachowaniu przejezdnosci na kazdym
etapie prowadzonych robét.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdét w cyklu roboczym
gwarantujgcym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu jakos$ci robdt oraz uzycia materiatéw spetniajgcych wymagania
trwatosci.
Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg byé zgodne z
wymaganiami odnosnych przepisbw obowigzujagcych w Polsce. Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, jakos¢, parametry i dopuszczenia do obrotu
tych towardéw i urzadzen.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robdt na zasadach okreslonych w umowie.
Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w umowie do odpowiedzialnosci od nastepstw
swojej dziatalnosci w zakresie:

zabezpieczenia interesdw osob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa, zabezpieczenia

placu budowy przed dostepem oséb trzecich,

zabezpieczenia jezdni sgsiadujgcej z terenem robét
Zamawiajgcy zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji zamodwienia i akceptacji
proponowanych rozwigzan projektowych. Zamawiajacy podda kontroli:

rozwigzan projektowych w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych,

zarowno przed wystgpieniem Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej

zezwalajacej na realizacje zadania, jak i przed wydaniem projektéw do produkcji

budowlanej,

zgodnos¢ z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz zapisami umowy,

materiatéw i gotowych wyrobéw budowlanych, co do ich zgodnosci z zawartymi w

projekcie i specyfikacjach technicznych parametramii warunkami odbioru,

elementdéw wytworzonych na budowie,

robdt budowlanych dotyczgcych poszczegdlnych elementéw obiektow.
Oprocz odbioru prac projektowych, Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesciowy,



odbidr koncowy z przejeciem robét,

odbidr po okresie gwarancji — ostateczny.
Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktdre przewiduje sie
podzieli¢ na przejsciowe ptatnosci w zaleznosci od zaawansowania wykonania poszczegélnych
elementow rozliczeniowych. Ptatnosci beda realizowane po dokonaniu oceny stanu tego
zaawansowania.

2.2. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane
oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Materiaty
muszg posiadaé wazng aprobate techniczng IBDiM.

Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie
inspektora nadzoru takie $wiadectwa winny byé niezwtocznie przez Wykonawce
przedstawione.

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie s$wiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeristwa B oraz
zezwolenia PZH dla materiatéw majgcych kontakt z wodg do picia oraz prébki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.

Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatéw, ktére w opinii inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to inspektor
nadzoru zazgda od Wykonawcy wymiany materiatdw na inne, zgodne z wymaganiami
zamowienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéow
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatdw ponosi odpowiedzialnosc
Wykonawca.

2.3. Wymagania dotyczace opracowan projektowych

Czes¢ techniczna

Wykonawca przedktada jako zatgcznik do umowy wstepny opis planowanych robét zgodny z
wymogami niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robdét, harmonogram
szczegdtowy wykonania poszczegélnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegdlnych
opinii, uzgodnien i decyzji oraz harmonogram ptatnosci. Informacje do oferty sg przektadane w
formie opiséw, schematdw, tabel itp.

W cenie nalezy ujg¢ prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robdt w oparciu o
wykonang dokumentacje a takze wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty wynikajgce z
realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu drég objazdowych i koszty
wynikajgce z zapisow umowy. Zmiana zakresu robét stanowi ryzyko Wykonawcy.

Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze wchodzgce w
sktad przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na
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prowadzenie robot. Wszystkie niezbedne materiaty w tym mape do celéw projektowych,
warunki techniczne, uzgodnienia niezbedne do wykonania dokumentacji Wykonawca uzyska
we wiasnym zakresie.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji dla organizacji placu budowy
oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia robét w poszczegdlnych zadaniach.
Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa

Projekty nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji. Projekty powinny
zostac zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Projekt powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego na aktualnej mapie do celéw projektowych oraz na podstawie
wtasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania
elementéw dokumentacji.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane 2z odpowiednig szczegdétowoscia
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegétowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametréw terenu i parametréw obiektow wchodzgcych w sktad opracowan projektowych.
Stopien szczegdtowosci zalezy gtdownie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i zlozonosci projektowanego zadania. Uscislenie
zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegétowos¢, w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajgcy nie
podat w Specyfikacjach Warunkéw Zamodwienia wymagan w zakresie szczegétowosci
opracowan projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych
stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnied i pozwolen powinny przedstawiac
niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.
Wszystkie opracowania nalezy sporzadzi¢ w takiej ilosci egzemplarzy poszczegdlnych
opracowan projektowych jaka bedzie niezbedna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa roboét.

Szczegbtowe specyfikacje techniczne (STWIORB), przyjecie konstrukcji nawierzchni na
odcinkach przebudowy, technologia robét muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Po rozeznaniu przedmiotu zamowienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca powinien
zorganizowac¢ Rady Techniczne celem omdwienia postepu prac projektowych i ewentualnych
zwigzanych z tym problemow.

W dokumentacji projektowej nalezy powotac sie (i zgodnie z tym wykona¢ dokumentacje)
najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.

Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny — 2 egz..



Zgodnos¢ opracowan projektowych z umowa i przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposdb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust | i 2 Ustawy Prawo
Budowlane oraz w Ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub przez
rzeczoznawce budowlanego.

Materiaty do uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych

Wykonawca, ktéry bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowaé
odpowiednie dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajgcego zgode wtasciwego organu na prowadzenie robdt., w oparciu o obowigzujgce
przepisy, a w szczegdlnosci Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 725 z pdzniejszymi zmianami).

Za zgode wiasciwego organu rozumie sie brak uwag ze strony w/w organu odnosnie zgtoszenia
rozpoczecia robot.

2.4. Wymagania techniczne realizacji robét

Realizacja robét

Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i petni¢ nadzor autorski w ramach swojej pracy
zwigzanej z wykonaniem projektu.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakos¢
robot.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. Do robdt tymczasowych bedg zaliczone min.: organizacja robét budowlanych,
zabezpieczenia interesdw osdb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na
czas wykonywania robdt, spetnienie warunkéw bezpieczeristwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem osdb trzecich,
zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budows itp.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnosé za ochrone znakéw geodezyjnych istniejgcych na
terenie wykonywanych przez niego robét.

Przygotowanie terenu budowy
Proces budowy nalezy tak zorganizowaé, aby uwzgledni¢ wymagania zawarte w obowigzujgcych
przepisach prawa oraz zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Nalezy wykonac:

ogrodzenie terenu robdt i ewentualne wyznaczyé strefy niebezpieczne, ktére mogg stanowié
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi i zwierzat,

niezbedne drogi dojazdowe i przejscia dla pieszych,

doprowadzenie wody i energii elektrycznej do terenu budowy jesli bedzie to konieczne,
odprowadzenie lub utylizacje sciekow,

urzadzenia higieniczno sanitarne i socjalne,

oswietlenie,

sktadowiska materiatéw i wyrobdw,

wytyczenie geodezyjne obiektu,

wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy

Zabezpieczenie terenu budowy

Zorganizowanie, utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktéry zapewni utrzymanie
ruchu publicznego zabezpieczy dojazdy i dojscia do posesji w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca w zaakceptowanym przez inspektora nadzoru miejscu umiesci tablice
informacyjng o budowie.

W miejscach wymagajgcych ostrzezenr, umiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tresci.

W miejscach wymagajacych zabezpieczen zastosuje srodki takie jak obarierowania,
wygrodzenia tasmag ostrzegawczg, ptoty tymczasowe itp.

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie przez
Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca w czasie prowadzenia robét ma obowigzek stosowaé sie do przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lun innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziafania.

Ochrona przeciwpozarowa
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o Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

e Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

e Wykonawca robét jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie
ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu.

e Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

e Wykonawca winien ubezpieczy(¢ sie od skutkéw swojej dziatalnosci.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
e Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie mogg by¢ dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

e Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e Jesli zajdzie potrzeba wynikajagca z przepisow prawa, Wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Ochrona i utrzymanie robét
e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty ich zakoriczenia.
e Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
o Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod. W przypadku zastosowania takich urzadzen lub metod przedstawi kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementédw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedy wykonywane nie
pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupetnien lub interpretacji.
Zamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja nasypu i nawierzchni miata zapewniong trwatos$¢
miedzyremontowg 20 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawce na okres wynikajacy z
zapiséw umowy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb niepowodujgcy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Sposdéb wykonywania nasypéw i wykopow powinien gwarantowad ich statecznos$é. Miejsca
odktadoéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Kosztami rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

Roboty drogowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosc
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuka budowalng.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania szkdéd w przylegtych obiektach.
Wykonane warstwy nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania postawione w STWIiORB.
Wykonawca odpowiedzialny jest za biezgce prowadzenie badan wykonywanych warstw
nawierzchni i przedstawianie zamawiajagcemu wynikéw tych badan. W trakcie prowadzanie
prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych oraz zaktadéw produkcyjnych.
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Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Pobocza

Wykonywanie poboczy powinno postepowaé w czasie réwnolegtym z postepem robodt
zasadniczych na pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi
jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.

Instalacje nadziemne i podziemne

Informacje dotyczace istniejgcych instalacji podziemnych majg by¢ umieszczone przez
Projektanta na rysunkach.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od administratoréw tych urzadzen potwierdzenie
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia, jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczern w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji projektowej ptynne dowigzanie poczatku i konca
kazdego odcinka do odcinkdw przylegajgcych (nie podlegajgcych wzmocnieniu), w taki sposdb,
aby uzyskac ciggtos¢ geometryczng profilu jezdni na granicach opracowania. Powyzsze nalezy
uzyskac¢ poprzez odpowiedni dobdr parametréw geometrycznych w planie, dobér parametrow
niwelety w przekroju podtuznym oraz dobdr pochylen poprzecznych. Powyisze dotyczy takze
powigzania jezdni drogi powiatowej z innymi ciggami komunikacyjnymi (w tym ze zjazdami).
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Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego
pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Jako$¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wiasciwie wykwalifikowanych robotnikdw, a takie w petnej zgodnosci z rysunkami i
specyfikacjg techniczna.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zaméwieniem maja
by¢ nowe i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie odpowiadata
najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatéw i osprzetu dostarczonego dla
wykonania zamdwienia.

Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia muszg byé jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy zada
tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedfozy petng informacje dotyczgca materiatow lub
wyposazenia, ktére chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

2.5. Kontrola jakosci robét

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$é zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z
pozniejszymi zmianami).
Ponadto inwestycja winna by¢ zgodna z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

Szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisdw, o ile szczegdétowe wytyczne nie
stanowig inaczej, a ich, jakos$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.
Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa witasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu z Aprobatg
Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktorego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) rdéznig sie
istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Cze$¢ informacyjna programu Funkcjonalno — Uzytkowego

15



1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodnos$é
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem:

e GMINA MUROW, obreb STARE BUDKOWICE, arkusz mapy 4 dz. nr 412/48, 997,45

Dziatka na ktdrg zgode nalezy uzyskac¢ na etapie projektowania:
¢ GMINA MUROW, obreb STARE BUDKOWICE, arkusz mapy 4 dz. nr 50

3. Przepisy prawa i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

e Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektérych innych ustaw

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
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e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych

e Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu i warunkdéw ich umieszczania na drogach

Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
e WT-1-1IBDiM 2014, WT-2 - IBDiM 2010 2014 oraz WT-3 - IBDiM 2009.
e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
Oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowiagzujace przepisy.

Oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy.

UWAGA:
Wykaz wyziej wymienionych przepisow prawnych nalezy traktowaé jako informacyjny — prace
projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

o  Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem zakupi kopie mapy zasadniczej oraz zleci na swdj
kosz opracowanie mapy do celdw projektowych

e Do programu funkcjonalno — uzytkowego dotgczono badania podtoza gruntowego.
Wykonawca na swodj koszt zleci dodatkowe badania podtoza gruntowego w celu okreslenia
wiasciwosci gruntu w zakresie niezbednym do dokonania wzmocnienia podtoza gruntowego
przed wykonaniem warstw konstrukgcji
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e Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania i poniesieni kosztéw wszelkich niezbednych
porozumien, uzgodnien, zatwierdzen oraz pozwolen niezbedne do realizacji zadania.

e Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym terenami
objetymi ochrong konserwatora zabytkéw. W przypadku natrafienia na znaleziska
archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robot i
powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu.
Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze
roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

e Realizacja inwestycji stanowi¢ bedzie Zrédto emisji niezorganizowanej zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego. Procesami powodujgcymi emisje zanieczyszczen do atmosfery z
projektowanej inwestycji bedg procesy spalania paliw w silnikach poruszajgcych sie pojazdéw i
maszyn budowlanych. Biorgc pod uwage, lokalizacje inwestycji tj. tereny, na ktérym nie ma
wysokiej ani zwartej zabudowy, masy powietrza mogg swobodnie przeptywaé. Wraz z
zakonczeniem budowy zakoriczona zostanie emisja zanieczyszczen do powietrza.

e Realizacja budowy nie moze przekraczaé dopuszczalnych norm hatasu Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisk. Majac na uwadze
charakter inwestycji stwierdzono iz po zakoriczeniu inwestycji uzytkowanie skrzyzowania nie
bedzie powodowato przekroczenia norm hatasu,

e W przypadku wystgpienia kolizji inwestycji z istniejgcymi sieciami nalezy uzyskaé¢ warunki
techniczne dotyczace przebudowy Ilub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej
przebiegajacej na trasie inwestycji oraz dokonaé ich przebudowy.

Zataczniki
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