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1 Podstawa opracowania i wykorzystane do opracowania materiały 

Podstawę opracowania stanowi: 
- Uzgodnienia z Inwestorem dotyczące budowy obiektu, 
- Wizja lokalna, 
- Aktualne normy i przepisy budowlane. 
 
Materiały: 
-  Mapa zasadnicza w skali 1:500 
-  Uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem w zakresie proponowanych rozwiązań 
-  Przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowania i literatura fachowa. 
 

2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest termomodernizacja i remont świetlicy 
wiejskiej w Żyrosławicach. Opracowanie obejmuje wykonanie docieplenia stropów, podłogi i 
ścian zewnętrznych wraz z ich malowaniem oraz wymianę stolarki drzwiowej i okiennej. Z 
prac remontowych planuje się prace murarskie i wyburzeniowe, zasypanie istniejącej 
piwnicy, wykonanie gładzi i malowania ścian w całym budynku, wymianę całej posadzki  
oraz wykonanie iniekcji poziomej. Przewiduje się również zagospodarowanie terenu wokół 
budynku: wykonanie utwardzenia zgodnie z rysunkiem nr 0, rozbiórka budynku leżącego na 
zachodniej części działki i uzupełnienia ogrodzenia w tym miejscu. 

3 Stan istniejący 

Świetlica wiejska będąca tematem niniejszego opracowania zlokalizowana jest w 
Żyrosławicach 10 na działce nr 58/1. Działka uzbrojona jest w przyłącza wodociągowe.
 Zaopatrzenie w energię cieplną odbywa się za pomocą kotła na paliwo stałe 
zlokalizowanego w kotłowni. Do działki zapewniony jest istniejący dojazd z drogi publicznej 
(dz. nr 60).  Teren działki jest płaski, porośnięty roślinnością niską i zadrzewiony. W budynku 
znajdują się sale, toaleta, kuchnia, magazyn, kotłownia i piwnica. 

4 Projektowane zagospodarowanie działki 

Projektowane prace na terenie działki ograniczają się do obłożenia kostką wskazanego 
terenu na rysunku nr 0, wykonanie opaski wokół budynku, likwidacji budynku 
zlokalizowanego na zachodniej części działki oraz wykonanie miejsca na gromadzenie 
odpadów stałych. 
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4.1 Dane liczbowe 
 
Działka zabudowane jest budynkami świetlicy położonymi w m. Jaranowo Duże 
 

− Powierzchnia działki  - 1711 m2, 
− Powierzchnia zabudowy 234 m2 

 

4.2 Dane informacyjne 

4.2.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

 
Teren działek objętych zamierzeniem budowlanym inwestora znajduje się na terenie 

objętym formą ochrony zabytków. Podczas prowadzenia prac ziemnych należy zwrócić 
szczególną uwagę na zawartość mas ziemnych zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.). Osoby 
prowadzące roboty budowlane i ziemne są zobowiązane zabezpieczyć znalezisko, wstrzymać 
wszelkie prace i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

4.2.2 Ochrona obiektów na terenach górniczych, zagrożonych powodzą i osuwiskami 

Inwestycja leży poza obszarem oddziaływania górniczego oraz nie polega na 
wykonywaniu prac geologicznych, wydobywaniu kopalin ze złóż, ani też prowadzeniu 
działalności gospodarczej w zakresie bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz 
składowania odpadów z górotworu. Teren działek nie jest położony między linią brzegu a 
wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w którym wybudowano 
trasę wału przeciwpowodziowego, nie jest także wyspą i przymuliskiem, ani obszarem 
morskiego pasa nadbrzeżnego. Nie jest również strefą przepływów wezbrań powodziowych. 
Teren nie jest narażony na szkodliwe wpływy robót górniczych, osuwisk oraz nie jest 
zagrożony powodzią. 

4.2.3 Ochrona gruntów rolnych i leśnych 

 Działka zamierzenia inwestycyjnego nr 58/1 posiada łączną powierzchnię 0,1711 ha i są 
to grunty zabudowane i zurbanizowane. Nie jest wymagana zgoda na zmianę przeznaczenia 
gruntów. 

 

4.2.4  Informacje i dane o przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanego obiektu 

Teren przedmiotowej inwestycji nie jest objęty żadną formą ochrony środowiska. 
Planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na 
środowisko. Ponadto działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.  

Inwestycja nie będzie zakłócać korzystanie z nieruchomości sąsiednich. Inwestor spełni 
warunki umów przyłączeniowych i zaopatrzenia do sieci. Projektowana inwestycja nie 
powoduje zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, nie stwarza również uciążliwości 
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powodowanych przez hałas, wibracje i zakłócenia elektryczne oraz nie ogranicza dopływu 
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Dla terenu objętego 
inwestycją nie występują, ani nie przewiduje się występowania żadnych zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest 
wymagane uzyskanie decyzji środowiskowej. 

4.2.5 Obszar oddziaływania inwestycji 

W trakcie rozpoznania, polegającego na identyfikacji prawdopodobnych wpływów 
przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, że zasięg oddziaływania przedmiotowej 
inwestycji nie wykracza poza granice działki 58/1. Zamierzenie inwestycyjne zaprojektowano 
zgodnie z podstawą prawną: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 1333), art. 34, ust. 3d, 
pkt. 3.; 

b) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
2021 poz. 741) 

c) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019, 
poz.1065 z późn. zm.); 

d) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019, poz.1839). 

 

5 Ocena stanu technicznego i dane materiałowe 

5.1 Opis konstrukcji elementów przeznaczonych do remontu 
 
Budynek jest jednokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej 
murowanej.  
Fundamenty 
Ściany fundamentowe – betonowe  

Ściany parteru  
Ściany zewnętrzne i wewnętrzna nośna wykonane zostały jako murowane z cegły 
ceramicznej pełnej, otynkowane obustronnie o łącznej grubości 45 cm, filarki międzyokienne 
stanowią  trzpienie żelbetowe wylewane, obudowane cegłą ceramiczną.  
Ściany działowe  
 Ściany działowe – murowane z cegły ceramicznej 

Stolarka drzwiowa zewnętrzna i okienna 
Stolarka okienna - z PCV, drewniane  
Stolarka drzwiowa – drewniana, z PCV 
Rynny i rury spustowe 
Rynna wykonana jest z PCV, jako wisząca.  
Rury spustowe – z PCV.  

Opaska przy budynku 
Brak opaski wokół budynku starego, wokół nowego budynku z płyt betonowych 
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5.2 Ekspertyza techniczna – wnioski i zalecenia 

Budynek należy ocieplić. Istniejący budynek leżący na zachodniej części działki 
przeznaczony jest do likwidacji, planuje się również inne prace zagospodarowania terenu 
wokół obiektu tj.: uzupełnienie ogrodzenia zgodnie z rysunkiem zagospodarowania, 
wykonanie zadaszenia nad wejściami, wykonanie opaski wokół budynku oraz utwardzenie 
terenu przeznaczonego na parking oraz dojście od furtki. 

Stan techniczny elementów wykończeniowych: 
- obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe – do wymiany 
- okna – do wymiany 
- drzwi zewnętrzne i wewnętrzne – do wymiany 
- pokrycie dachu – do wymiany 
- zadaszenie nad wejściem – nowa papa oraz obróbki blacharskie 
- ściany wewnętrzne – położenie nowych gładzi, wykonanie malowania w całym obiekcie 
- podłogi – do wymiany 
- scena – do zdemontowania 
- instalacja elektryczna – do wymiany  
- oświetlenie – do wymiany 

 
Wszystkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP pod 

nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 

Stan techniczny elementów konstrukcji budynku jest zadawalający pod względem planowanego 
zakresu robót. 

 

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA  

 
Zdjęcie 1 W starym budynku w trakcie ocieplania do odtworzenia gzymsy,                                                                            
cokół oraz kamień na narożach budynku, kominy od wysokości połaci dachu do przemurowania 
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Zdjęcie 2 Schody do obłożenia  

 
Zdjęcie 3 Elewacja do wykonania 

 
Zdjęcie 4 Wykonanie opaski wokół budynku  
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Zdjęcie 5 Scena do likwidacji  

 
Zdjęcie 6 Ocieplenie podłogi, stropu i wykonanie sufitu podwieszanego oraz nowej posadzki 

 
Zdjęcie 7 Do wykonania gładzie, malowanie ścian oraz wymiana posadzek w całym budynku 
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Zdjęcie 8 Piwnica do zasypania 

 
Zdjęcie 9 Toalety do przebudowy 

 
Zdjęcie 10 Budynek do likwidacji 
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Zdjęcie 8 Kraty w oknie do usunięcia, okno w części nowej do zamurowania  

 
Zdjęcie 8 Dach w stanie zadawalającym 

 
Zdjęcie 9 Wykonanie iniekcji poziomej 
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6 Ogólny wykaz robót 

Zakres prac przygotowawczych i zabezpieczających: 

1. Rozbiórka schodów zewnętrznych 
2. Rozbiórka budynku 
3. Wykonanie iniekcji poziomej przyposadzkowej wg zaleceń producenta; 
4. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku; 
5. Zabezpieczenie fundamentów i ścian fundamentowych poprzez położenie folii 

kubełkowej. 

Zakres prac na poziomie przyziemia: 

1. Zabezpieczenie pomieszczeń i urządzeń przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas 
robót budowlanych; 

2. Demontaż stolarki wewnętrznej, zewnętrznej, likwidacja krat w oknie, sceny 
3. Demontaż armatury i instalacji sanitarnej, grzewczej, opraw, urządzeń etc. 
4. Odtworzenie i wykonanie nowej instalacji elektrycznej; 
5. Wykonanie nowych ścianek działowych i pionów kominowych; 
6. Wymiana drzwi wewnętrznych  (9 szt.) 
7. Wymiana okien (9 szt.) na okna PVC, Umax=0,90 W/m2K - dla całego okna, wg 

zestawienia stolarki okiennej; 
8. Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi PVC (3 szt.), o współczynniku Umax=1,30 

W/m2K - dla całych drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej; 
9. Wykonanie w świetle istniejącego okna drzwi balkonowych. 
10. Demontaż istniejących parapetów zewnętrznych i ich odświeżenie (9 szt.) z blachy 

powlekanej ocynkowanej gr. 0,7 mm, kolor wg rysunku elewacji; 
11. Demontaż istniejących parapetów wewnętrznych i wymiana na nowe (9 szt.) z 

konglomeratu gr. 30mm, parapety w pomieszczeniach mokrych obłożyć glazurą; 
12. Usunięcie miejscowych odprysków, luźnych fragmentów powłok i kruszejących 

tynków na ścianach wewnętrznych, boazerii; 
13. Wykonanie tynków cementowo-wapiennych i naprawa istniejących; 
14. Wykonanie nowych warstw posadzek (folia PE, izolacja cieplna EPS100 gr. 8cm o λ= 

0,037 W/mK, posadzka zbrojona polamidowym włóknem rozproszonym); 
15. Położenie na ścianach glazury w łazienkach i kuchni; 
16. Położenie płytek gresowych 
17. Osadzenie drzwi wewnętrznych (9 szt.) wg zestawienia stolarki drzwiowej; 
18. Wyrównanie ścian gładzią i malowanie w kolorach pastelowych; 
19. Wykonanie gładzi na sufitach i malowanie w kolorze białym. 
20. Wykonanie sufitu podwieszanego modułowego na ruszcie systemowym w sali 

spotkań; 
21. Montaż armatury wod.-kan. 
22. Montaż kurtyn powietrza (1 szt.) 
23. Montaż wentylatorów łazienkowych, kratek i przepustów; 
24. Przestawienie armatury grzewczej – 2 grzejników wskazanych na rysunku; 
25. Montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych oraz innych urządzeń, 

a także odtworzenie kolidujących z pracami instalacji elektrycznych; 
26. Oznaczenia wejść ewakuacyjnych i miejsc występowania urządzeń ppoż. 
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27. Wykonanie schodów zewnętrznych wraz z podjazdem 
 
Zakres prac na dachu: 

1.  Rozbiórka i utylizacja elementów poszycia, rynien i rur spustowych oraz nawierzchni 
dachu; 
2.   Wykonanie poszycia dachu z folii paroprzepuszczalnej, płyt OSB oraz 

blachodachówki w kolorze wg rysunku elewacji 
3.   Przemurowanie kominów, usunięcie odprysków, luźnych fragmentów powłok i 

kruszejących tynków i obłożenie tynkiem i malowanie; 
4.   Wykonanie nowych obróbek blacharskich na dachu; 
5.  Montaż nowego orynnowania dachu z blachy ocynkowanej; 
6.   Montaż wywiewek wentylacyjnych z blachy ocynkowanej;  
  
Zakres prac na elewacji: 

1. Demontaż opraw zewnętrznych, urządzeń, przewodów, daszków i innych elementów 
kolidujących z zamierzeniem inwestycyjnym;  

2.   Skucie odpadających i kruszejących tynków zewnętrznych; 
3.   Uzupełnienie wykruszających się i brakujących spoin w murze; 
4.  Wykonanie izolacji termicznej na cokołach i ścianach fundamentowych z polistyrenu 

ekstrudowanego gr. 16cm o λ= 0,037 W/mK; 
5.   Montaż cokołowej obróbki blacharskiej; 
7.   Wykonanie izolacji termicznej ścian budynku ze styropianu EPS frezowanego gr. 

16cm o λ= 0,037 W/mK; 
8.  Wykonanie wypraw tynkarskich z tynku cienkowarstwowego silikatowego na 

elewacji; 
9.   Otynkowanie cokołu tynkiem mineralnym; 
10. Malowanie elewacji farbami silikatowymi w kolorach wg rysunku elewacji; 
11. Odtworzenie gzymsów, cokołu i kamiennych naroży na budynku starym. 
12. Montaż projektowanych urządzeń i opraw zewnętrznych; 
13. Montaż daszków zewnętrznych systemowych z poliwęglanu komorowego (2 szt.)– 

rozmieszczenie wg rys. przyziemia; 
 
Zakres prac zagospodarowania terenu działek: 

1.   Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku; 
2.   Wykonanie utwardzeń terenu i obłożenia schodów;  
3.  Wyrównanie terenu po pracach ziemnych, obsypka humusem i zasianie trawy; 
4.  Wykonanie miejsca na odpady stałe – gabiony osłonowe stalowe na 3 kosze na śmieci 
5.  Utwardzenie terenu-zgodnie z PZT. 
6.  Prace porządkowe. 
 

7 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

7.1 Ściany i konstrukcja nośna 
Konstrukcję nośną stanowią istniejące ściany cegły ceramicznej pełnej. W miejscu 

występowania zarysowań i ubytków istniejących murów należy wykonać, jeśli to możliwe, 
ich przemurowanie (wykucie z muru uszkodzonych elementów murowych i zastąpienie ich 
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nowymi), wzmocnienie przy zastosowaniu prętów zbrojeniowych (wstawienie prętów 
metalowych w miejscach dużych zniszczeń) oraz wzmocnienie poprzez zbrojenie zszywające 
(osadzenie prętów spiralnych w spoinie lub wykutej bruździe wg systemu producenta). 
Projektowane zamurowania wykonać z bloczków z cegły ceramicznej pełnej grubość ściany. 
Ściany działowe wykonać z bloczków z gazobetonu gr. 8cm. 

7.2 Izolacja termiczna 
Izolacyjność cieplna zaprojektowanych przegród jest zgodna z obowiązującymi 

warunkami od 1 stycznia 2021r. (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r poz. 1422). 
Ściana zewnętrzna: 
Styropian EPS Fasada grub. 16cm, o λ =0,038W/(m k).  
Ściany fundamentowe izolować od zewnątrz 16 cm warstwą izolacji ze styroduru o 
λ≤0,037W/mK.  
Stropów: 
Styropian EPS Dach grub. 24cm,  o λ =0,037W/(m k).  
Styropian EPS Dach grub. 15cm,  o λ =0,037W/(m k).  
Styropian EPS Dach grub. 20cm,  o λ =0,037W/(m k).  
Podłogi: 
Styropian EPS Podłoga grub. 8cm,  o λ =0,038W/(m k).  
  

7.3 Izolacje przeciwwilgociowe 
- Poziome: iniekcja przyposadzkowa wg zaleceń producenta. 
- Pionowe: izolacja ścian fundamentowych dysperbitem – rozwiązanie systemowe. Izolacja 
podposadzkowa z folii PE. 
 

8 Wykończenie zewnętrzne budynku 

8.1 Kolorystyka wykończeniowych materiałów elewacyjnych ustalana będzie przez 
inwestora z nawiązaniu do rysunku elewacji budynku.  

8.2 Elewacje. 
Tynki zewnętrzne – tynk cienkowarstwowy na siatce szklanej – silikatowy, 
paroprzepuszczalny.  
 

8.3 Cokół. 
Płyty styrodurowe otynkowane cienkowarstwowym tynkiem mineralnym. 

8.4 Okna i drzwi. 
Stosować okna PVC niepodatne na odkształcenia wg technologii wybranej firmy o 
współczynniku przenikania ciepła max. U=0,9 W/m2K. W oknach stosować nawiewniki. 
Drzwi zewnętrzne PVC i stalowe o współczynniku przenikania ciepła max. U=1,3 W/m2K. 
Kolorystyka wg rysunku elewacji.  
 
Parametry techniczne stolarki PCV 

�  Okna i drzwi z tworzywa PCV w gatunku I, posiadające atesty ITB dopuszczające do 
stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN lub z 
aprobatą techniczną, bezkadmowe, bezołowiowe posiadające świadectwo PIH dopuszczające 
do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH 
W MIEJSCOWOŚCI ŻYROSŁAWICE 

str. 23 

 

� Profil pięciokomorowy w kolorze białym, wzmocniony, niefoliowane, szerokość 
profilu dla okien ok. 6 cm, 
� Wypełnienie z szybą zespoloną 4x16x4mm 
� Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa 
przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) U=0,9 W (m2xK) 
� Rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone przed 
korozją powłoka cynkową 
� Okucia kompletne systemowe, 

8.5  Parapety. 
Parapety zewnętrzne – blaszane. 
 

8.6 Obróbki blacharskie: 
Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualne z blachy ocynkowanej 
powlekanej. Rynny i rury spustowe blachy ocynkowanej. 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich 
krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. 

Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej 
w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed 
wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki 
bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. 

Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiałów 
o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm 
uszczelniających w sposób podany przez producenta systemu. 

8.6.1 Wykonanie odwodnienia budynku. 
•  Rynny 
Rynny powinny być składane z pojedynczych członów w elementy wieloczłonowe. 
Powinny być łączone na zakład, łączone w złączach poziomych. Rynny powinny być 
mocowane do elementów drewnianych dachu uchwytami, rozstawionymi w odstępach. 
Spadki rynien regulować na uchwytach. Rynny powinny mieć zamocowane wpusty do rur 
spustowych. 
•  Rury spustowe 
Rury spustowe powinny być składane z pojedynczych członów w elementy 
wieloczłonowe. Powinny być łączone na zakład, łączone w złączach poziomych. Rury 
spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach. 
Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały do elementów elewacji budynku. Rury 
spustowe rozmieszczać zgodnie z rysunkiem po obu stronach budynku. 

8.7 Opaska: 
Projektuje się opaskę z kruszywa szer. 0,5m wokół budynku. 

 

8.8 Schody zewnętrzne: 
Planuje się wykonanie schodów zewnętrznych oraz położenie kostki brukowej. 

Stosować zaprawy klejowe przeznaczone na zewnątrz, zgodne z systemem producenta. 
Schody otynkować tynkiem paroprzepuszczalnym i pomalować np. paroprzepuszczalnymi 
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farbami do betonu (NCS S1502-B). Przed użyciem jakichkolwiek materiałów należy 
otrzymać akceptację inwestora i użytkownika obiektu. 

Zakres robót:  
roboty przygotowawcze:  

- rozbiórka istniejących schodów zewnętrznych,  

- rozbiórka fragmentu opaski z płyt betonowych ,  

1. roboty ziemne:  

- wykopy liniowe pod projektowane ławy fundamentowe pod ściany oporowe,  

- roboty zabezpieczające sieci uzbrojenia terenu,  

- usuniecie gruzu i ziemi nasypowej z rozbiórki istniejących schodów i pochylni,  

- zasypanie rozkopów gruntem budowlanym po robotach fundamentowych, 
zasypki należy zagęścić do stopnia Is = 0,972 (odpowiada to stopniu 
zagęszczenia Id = 0,71),  

- wykonanie nasypów pod płytę żelbetową schodów i spocznika oraz podjazd z 
gruntu budowlanego z zagęszczeniem do stopnia Is = 0,972.  

2. roboty budowlane :  

- wykonanie podkładu betonowego z betonu klasy C8/10 (B10) pod ławy 
fundamentowe dla ścian oporowych,  

- wykonanie izolacji przeciwwodnej wierzchu wykonanego podkładu z emulsji 
asfaltowej x2,  

- wykonanie ław fundamentowych żelbetowych (zbrojenie tylko podłużne z 
prętów 4#12mm ze stali żebrowanej klasy A-III znaku np. 34GS),  

- wykonanie izolacji przeciwwodnej na bokach ław fundamentowych emulsją 
asfaltową x2,  

- wykonanie betonowych ścian oporowych pochylni i schodów z betonu klasy 
C15/20 (B20) i betonu architektonicznego lub tylko z betonu 
architektonicznego,  

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na odsadzkach ław fundamentowych i 
bokach ścian oporowych na wysokości stykających się z gruntem,  

- wykonanie płyty żelbetowej pod schody i spocznik schodowy, ° wykonanie 
podbudowy z tłucznia kamiennego pod jezdnię i spocznika pochylni,  

- wykonanie palisady stanowiącej krawędzie stopni schodów zewnętrznych z 
płytek betonowych brukowych gr. 8cm,  

- ułożenie kostki betonowej brukowej gr.6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej na stopniach schodowych, spoczniku schodowym i podjazdu,  

3. prace wykończeniowe:  

- montaż wycieraczki z kraty stalowej ocynkowanej 70x120cm (wym. 
wycieraczki dobrać do płytek betonowych) na spoczniku schodów,  

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu i zatrawienie fragmentu powierzchni 
miedzy podjazdem a budynkiem. 

9 Wykończenie wewnętrzne budynku 
9.1 Tynki wewnętrzne. 
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Wykonać w technologii mokrej jako cementowo-wapienne lub gipsowe.  

9.1 Posadzki i pokrycia ścian 
Wykonać zgodnie z rzutem kondygnacji. W całym budynku projektuje się nowe 

posadzki położone na istniejące. Podłogę wykonać z materiału łatwozmywalnego, 
nienasiąkliwego i antypoślizgowego – płytki ceramiczne (gres), gat. 1. (wg PN–EN 14411), 
PEI IV (wg PN-EN ISO 10545-7 oraz PN-EN 154:1996), R9 (wg DIN 51130) kolor dobierać 
w porozumieniu z inwestorem. Płytki gresowe układane na kleju o klasie jakości C2 (wg PN 
EN 12004), S1 (wg PN EN 12002). Fugi dobierać w porozumieniu z inwestorem lub 
użytkownikiem obiektu w kolorze zbliżonym do koloru płytek, jako dwuskładnikowe o gr. 
2,5mm. Przy ścianach układać listwę przypodłogową MDF koloru białego. Przed użyciem 
jakichkolwiek materiałów należy otrzymać akceptację inwestora i użytkownika obiektu. 
 

9.2 Sufit.  
W sali spotkań (pom. 0.1) przewiduje się położenie sufitu podwieszanego modułowego, 
systemowego 60x60cm. Płyty sufitu powinny być w kolorze białym (najbliższy NCS S100-
n), z krawędziami prostymi, o współczynniku pochłaniania dźwięku aw=0,95, współcz. 
odbicia światła 85%, reakcji na ogień A2-s1, d0 (wg PN-EN 13501-1) i odporne na 
odkurzanie i czyszczenie na mokro. Przed użyciem jakichkolwiek materiałów należy 
otrzymać akceptację inwestora i użytkownika obiektu.  
  

9.3 Malowanie i powłoki zabezpieczające.  
Ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi w kolorach 
pastelowych.  

9.4 Parapety  
Parapety wewnętrzne z konglomeratu. 
 

9.5 Dostęp dla osób niepełnosprawnych 
Lokal przeznaczony jest i w większości dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

Wejście do budynku odbywać się będzie za pomocą podjazdu. Projektowana łazienka 
dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

10 Likwidacja pomieszczenia piwnicznego 

10.1 Podstawowe parametry obiektu 
Pomieszczenie piwnicy – pomieszczanie likwidowane.  

a) szerokość pomieszczenia – 3,82m, 2,47m 
b) długość pomieszczenia – 2,87m, 387m  
c) wysokość pomieszczenia – około 2,00m  
d) wysokość zasypania pomieszczenia – około 1,00m 
e) powierzchnia użytkowa – 12,26m2 ,  
f) kubatura – 26m3 .  
g) kubatura zasypania pomieszczenia – 12,59m3 .  
 

10.2 Forma architektoniczna i funkcja budynku  
Podziemne pomieszczenia piwnic – obiekt wykonany w technologii tradycyjnej – 

ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowanie cegły ceramicznej  
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10.3 Likwidacja instalacji sanitarnych w pomieszczeniu piwnicznym przeznaczonym do 
likwidacji  
W podpiwniczeniu przewidzianym do likwidacji – pomieszczenie piwniczne, 

przebiega instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja wody zimnej. Instalacje: wody 
zimnej przewidziano do likwidacji w sposób trwały po przez odcięcie na zewnątrz 
pomieszczeń. W miejscu odcięcia należy zabudować zawór wodociągowy przelotowy 
odcinający. Zawór należy zaślepić. Średnicę zaworu należy dostosować do średnicy 
istniejącej instalacji wodociągowej. Instalacje centralnego ogrzewania należy przebudować. 
Odcinek instalacji c.o przebiegający przez pomieszczenie piwniczne przeznaczone do 
likwidacji należy odciąć w pomieszczeniu przyległym przed załamaniem trasy instalacji na 
wejściu i wyjściu z pomieszczeń. Nowy odcinek instalacji c.o, należy wykonać z rur 
stalowych czarnych bez szwu łączonych za pomocą spawania. Wbudowany odcinek instalacji 
o średnicy zgodnej ze średnicą istniejącego rurociągu należy oczyścić i wykonać izolację 
antykorozyjną po przez dwukrotne malowanie farbami antykorozyjnymi (PRIMER, MINIA). 
Wykonany odcinek należy zaizolować termicznie po przez nałożenie otuliny z pianki 
poliuretanowej o średnicy dostosowanej do wielkości zabudowanej rury. Grubość izolacji 
zostanie określona na etapie prowadzenia robót po przez kierownika budowy. 

10.4 Plan prac likwidacji pomieszczenia piwnicznego 
 

Zasypanie pomieszczenia piwnicy - I etap.  
Prace należy rozpocząć od oczyszczenia pomieszczeń piwnic ze zbędnego wyposażenia w 
następującej kolejności:  

1. Demontaż instalacji elektrycznej i osprzętu: przewodów kabelkowych, gniazd 
wtyczkowych, łączników instalacyjnych, oprawek zwykłych ściennych, sufitowych, 
puszek i tablic bezpiecznikowych.  

2. Demontaż instalacji wodociągowej - rurociągu stalowego ocynkowanego. 3. 
Demontaż instalacji centralnego ogrzewania - rurociągu stalowego.  

3. Demontaż elementów stolarki - skrzydeł drzwiowych, ościeżnic drewnianych i 
metalowych. Po oczyszczeniu pomieszczeń z wyposażenia należy wykonać 
przebudowę wewnętrznych instalacji.  

4. Przebudowa instalacji c.o. i wody:  

Zgodnie z branżą sanitarną 

5. Roboty przygotowawcze do zasypania pomieszczeń i odtworzenia izolacji pionowej 
ściany budynku:  

- Skucie tynków cementowych w miejscu wykonania nowych izolacji wraz z 
wyrównaniem powierzchni po skuciu,  

- Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian w technologii firmy 
ICOPAL lub równorzędnej:  

•  Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem Siplast 
Primer Szybki Grunt SBS.  
•  Izolacje powierzchni pionowych z papy Fundament Szybki Profil SBS - pierwsza 
warstwa.  
•  Izolacje powierzchni pionowych z papy Fundament Szybki Profil SBS - druga 
warstwa.  
•  Izolacje cieplne z płyt XPS - pionowe gr. 5cm - odmiana min. 300.  
•  Drenaż i ochrona pionowa ścian fundamentowych z mat ICODREN 10 Szybki 
Drenaż SBS. 
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Dopuszcza się rozwiązanie o parametrach równoważnych lub lepszych.  
 
Bezpośrednie zasypanie piwnic powinno się odbyć w dwóch etapach:  
- I etap powinien być zakończony w ten sposób, aby warstwą zasypki piaskowej wraz z 
podbudową z kruszywa i warstwą wiążącą osiągnęła poziom równy sfrezowanej powierzchni 
asfaltowej.  
- II etap polega na wykonaniu nowych warstw posadzkowych w podłodze na gruncie.:  

• Zasypanie pomieszczenia piwnicy piachem zagęszczanym warstwami grubości 25cm,  

• Odtworzenia nawierzchni posadzki: 

o Wykonać podkład betonowy grub. 5cm zatarty na ostro zbrojony siatką #4,5 o 
oczkach 15x15cm, 

o Zagruntować podłoże POLYSILEM TG 500,  

o Na styku ze ścianami wykonać fasety z zaprawy SPERMORTEL,  

o Wykonać, na ścianach do wysokości 15cm nad otworami iniekcyjnymi (38cm 
nad posadzką), oraz na podłodze dwukrotne szlamowanie NB1 z dodatkiem 
NB FLEX,  

o Wykonać jastrych samorozlewny QUICK MIX RE50 gr. 2-3cm.  

11 Uwagi końcowe 
 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić i dopasować na 

budowie. W razie jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy stanem realizacyjnym, a 
dokumentacją projektową niezwłocznie skontaktować się z projektantem.  

Wszelkie prace prowadzić zgodnie z opisem technicznym, który jest integralną częścią 
dokumentacji projektowej. Wszystkie roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osób 
posiadających odpowiednie, określone Prawem budowlanym, uprawnienia. Należy je 
wykonać zgodnie z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki 
budowlanej. Zwrócić uwagę na spełnienie wymagań Polskiej Normy (PN-87/B-02151/02) 
Akustyka budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach dotyczącej akustyki 
przegród budowlanych - maksymalny poziom hałasu nie może przekroczyć 40 dB. 

Materiały i wyroby budowlane powinny być odpowiednio oznaczone i posiadać 
wszelkie dokumenty określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia 
ich do stosowania w budownictwie jak: certyfikat znaku bezpieczeństwa, aktualną aprobatę 
techniczną, deklarację zgodności z Polską Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji 
ogniowej, itp. Wszystkie zastosowane materiały budowalne, instalacyjne i wykończeniowe 
powinny posiadać aprobaty i kryteria techniczne pod względem zdrowotnym (Dz. U. z 1995r 
nr 10 poz. 48 z późniejszymi zamianami). Urządzenia ruchome i wyposażenie przeznaczone 
do kontaktu z żywnością powinny posiadać atest PZH w Warszawie. 

Materiały wchodzące w skład systemu docieplenia powinny stanowić spójny system, 
prace wchodzące w skład docieplenia należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta 
wykorzystywanych materiałów. Podczas projektowania oraz wykonywania prac budowlanych 
stosować się do zaleceń audytu energetycznego. Należy stosować materiały i rozwiązania 
podane w projekcie lub równorzędne za zgodą inwestora i projektanta. 

Projektant 
mgr inż. Kamil Serkowski  

WKP/0083/POOK/15 
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Oświadczenie uczestników procesu projektowego.: Projektanci oświadczamy, że w/w projekt 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Podstawa prawna: art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz.U. z  2020r.  poz. 1333). 
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1 Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i likwidacja instalacji wody zimnej i  c.o. oraz 
projekt wentylacji w ramach modernizacji budynku świetlicy w Żyrosławicach. 
 
 

2 Przebudowa instalacji c.o. i wody:  
- Montaż zaworu odcinającego odcinek likwidowanej instalacji wody,  

- W miejscu przecięcia instalacji wodociągowej na odcinku istniejącym przed wejściem 
do pomieszczeń likwidowanych należy oczyścić rurę oraz nagwintować.  

- Zawór zabudować uszczelniając połączenie konopiami i pastą uszczelniającą 
alternatywnym rozwiązaniem uszczelnienia będzie taśma teflonowa. Zawór zaślepić 
przy pomocy korka żeliwnego ocynkowanego z gwintem zewnętrznym. Uszczelnienie 
połączenia j/w. Zabudowany zawór odcinający należy pozostawić w pozycji 
zamkniętej.  

- Przebicie otworów przez ścianę dla instalacji c.o.,  

- Otwory wykonać przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Doboru sprzętu dokona 
kierownik prowadzący roboty. Rury instalacji c.o, przeznaczone do likwidacji należy 
usunąć z otworów ściennych, otwory należy zaślepić zgodnie z technologią 
budowlaną.  

- Wykonanie nowego odcinka rurociągu instalacji c.o.  

 
Nowy odcinek rurociągu instalacji c.o, wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu 
łączonych przez spawania. Odcinek nowej instalacji wykonać z rur o średnicy równoważnej z 
istniejącym rurociągiem znajdującym się w pomieszczeniu. Rury oczyścić, wykonać izolację 
antykorozyjną po przez malowanie farbami antykorozyjnymi. Wykonany odcinek zaizolować 
po przez nałożenie otuliny z pianki poliuretanowej o średnicy dostosowanej do wielkości 
zabudowanej rury.  
 

3 Wentylacja grawitacyjna  
W pomieszczeniu łazienki powietrze będzie wywiewane za pomocą projektowanego  

kanału wentylacyjnego zakończonego ponad dachem budynku ( zgodnie z rys. nr 1). 
Powietrze do pomieszczenia doprowadzane jest poprzez otwór kontaktowy w skrzydle 
drzwiowym o powierzchni min. 220 cm2 
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1. Zakres opracowania 
- instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych w budynku; 
- instalacja elektryczna oświetleniowa w budynku;  

2. Podstawa opracowania 
- uzgodnienia z inwestorem; 
- branża architektoniczno-budowlana niniejszego projektu; 
- normy i przepisy branżowe. 

3. Zasilanie budynku 
Zasilanie projektowanej inwestycji dla budynku świetlicy odbywa się zalicznikowo z 
istniejącego przyłącza.  

4. Główny wyłącznik prądu 
Przy głównym wejściu do budynku należy zamontować główny wyłącznik p.poż, który 
steruje całą instalacją budynku. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) powinien posiadać 
aktualną ocenę techniczną CNBOP-PIB. Przewód między RG a PWP wykonać o odporności 
ogniowej R90, zapewniającego odporność w wysokiej temp. wraz z systemem zamocowań. 
PWP należy oznakować zgodnie z Polską Normą.  

5. Tablica bezpiecznikowa w budynku 
Rozdzielnię główną (RG) w budynku zlokalizowana na korytarzu budynku wg rysunków.  

6. Instalacje odbiorcze 
Zalecane trasy układania przewodów w pomieszczeniach: 
a) dla tras poziomych: 
- 30cm pod powierzchnią sufitu; 
- 30cm nad powierzchnią podłogi; 
- 100cm powyżej powierzchni podłogi; 
- w posadzce podłogi w rurkach instalacyjnych. 
 
b) dla tras pionowych – 15cm od ościeżnic bądź zbiegu ścian. 

7. Instalacja oświetleniowa wewnątrz budynku  
Należy częściowo wykorzystać istniejące instalacje i obwody. Projektuje się wykonać 

instalację przewodem YDYpżo 3(4)x1,5 mm2 podtynkowo. Przewody układać pionowo i 
poziomo. Sprzęt łączeniowy mocować na wys. 1,1m od podłogi. Osprzęt elektryczny w 
łazience powinien być w klasie ochrony min. IP44. Rozmieszczenie wg rys. nr 4.  

Przewiduje się wyposażenie wszystkich poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w 
oświetlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie działania co najmniej 1 godzinę o natężeniu 5lx. 
Instalację oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego należy wykonać p/t przewodami typu 
YDYżo 3x1,5mm2 450/750V. Przewody prowadzić w liniach poziomych oraz pionowych 
30cm poniżej sufitu. Sposób rozmieszczenia opraw wynika z rzutów poziomych kondygnacji. 
Rozgałęzienia instalacji należy starać się łączyć pod oprawami, w przypadku braku takiej 
możliwości należy zastosować uniwersalne puszki n/t IP55 90x90x40. Oświetlenie awaryjne 
wykonać wg aktualnych aktów prawnych oraz norm m.in wg PN EN 50172:2005, PN EN 
1838:2005, PN-EN 60598-2-22:2004/AC, PN-EN 61347:2005, PN-EN 60617-11:2004, PN-
N-01256-5:1998, PN-N-01255:1992. Oprawy powinny posiadać aktualne świadectwo 
dopuszczenia CNBOP-PIB. 
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8. Instalacja gniazd wtyczkowych 
Należy częściowo wykorzystać istniejące instalacje i obwody. Instalację gniazd wtyczkowych 
należy odtworzyć po wykonaniu prac budowlanych przewodem YDYpżo 3x2,5mm2 
podtynkowo. Gniazda montować na wys. 0,3m od podłogi, a w łazienkach, kuchni i kotłowni 
na wys. 1,3m. Gniazda w łazienkach, w kuchni i w garażu powinny być w klasie ochrony 
min. IP 44. Rozmieszczenie wg rys. E.1. Gniazda istniejące należy wymienić na nowe. 
 
9. Ochrona od porażeń  
Sieć elektryczna odbiorcza w obiekcie będzie pracuje w układzie TN-S. Do każdego 
odtwarzanego gniazda wtykowego, oprawy oświetleniowej i aparatu elektrycznego 
doprowadzić osobny, oprócz przewodu neutralnego N, przewód ochronny PE. Przewody 
ochronne muszą posiadać izolację koloru zielono-żółtego i należy łączyć je do szyn 
ochronnych PE tablicy bezpiecznikowej TB.  

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) powinna być realizowana: 

- przez zastosowanie izolowania części czynnych (należy zastosować przewody o 
izolacji 750V); 

- przez zastosowanie obudów i osłon. 

Jako uzupełnienie ochrony podstawowej w celu zwiększenia skuteczności ochrony przy 
dotyku bezpośrednim powinny być zastosowane urządzenia ochronne różnicowoprądowe. 

Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) powinna być zrealizowana: 

 - przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania (zastosowanie urządzeń 
przetężeniowych); 

 - przez zastosowanie połączeń wyrównawczych. 

 Instalację ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać wg norm serii PN-HD(IEC) 60364. 

10. Ochrona przepięciowa 
W instalacji elektrycznej powinna być zastosowana ochrona przeciwprzepięciowa 
zapobiegająca przeniesieniu się na instalację wewnętrzną budynku wysokiego potencjału 
spowodowanego przepięciami.  

13. Wytyczne do planu BIOZ 
Na zakres robót przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robót zobowiązany jest 
do sporządzenia planu BIOZ, przy czym szczególna uwagę należy zwrócić na: 
- roboty montażowe, 
- maszyny i inne urządzenia techniczne użyte do wykonania robót, 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien zapoznać się z 
niniejsza dokumentacja. 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót montażowych:  
- istnieje niebezpieczeństwo upadku pracownika z wysokości (drabina, rusztowanie) 

skutkiem czego może być śmierć lub ciężkie urazy 
 

Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników: 
- zapoznanie pracowników z zakresem i charakterem robót, wynikającym z projektu 

budowlanego 
- ogólny instruktaż BHP przed rozpoczęciem robót obejmujący w szczególności: imienny 

podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

- dodatkowy instruktaż BHP w przypadku zmiany charakteru robót 
- wszystkie instruktaże powinny zostać odnotowane w zeszycie instruktażu. 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH 
W MIEJSCOWOŚCI ŻYROSŁAWICE 

str. 33 

 

 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót montażowych: 
- bezpośredni nadzór nad tymi pracownikami przez wyznaczone w tym celu osoby 
- pracownicy powinni mieć aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do prac na 

wysokości 
- wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej 

Cały sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być 
eksploatowany i obsługiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien być 
utrzymywany w stanie zapewniającym jego sprawność, być obsługiwany przez przeszkolony 
personel, a także być stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony. W 
przypadku kiedy podczas pracy urządzenia nastąpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, należy 
bezzwłocznie je unieruchomić i odłączyć od zasilania w energię elektryczną. Zabrania się 
dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urządzenia. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne, w tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, 
przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem 
sprawności technicznej i bezpiecznego sposobu ich użytkowania. Operatorzy sprzętu 
mechanicznego o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

13. Uwagi końcowe 
Prace powinny być wykonywane zgodnie z aktualnymi normami, przepisami, wymaganiami 
eksploatacyjnymi oraz z wiedzą techniczną i zasadami BHP. Wszystkie prace należy 
wykonywać w stanie beznapięciowym instalacji. Po zakończeniu prac elektrycznych należy 
wykonać pomiary rezystancji izolacji i pomiary ochronne w obwodach elektrycznych oraz 
uziemienia. Wyniki pomiarów i testów dołączyć do dokumentacji powykonawczej. 
 
 
     Opracował  
      Piotr Sokołowski 
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Oświadczenie uczestników procesu projektowego.: Projektanci i sprawdzający oświadczamy, 
że w/w projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 
Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 
2018 r.  poz. 1202 z późniejszymi zmianami). 
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OPRACOWANIE ZAWIERA: 
 
Informacj ę dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg wymogów: 
 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126) - §2.1. 
 
§2.1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana dalej "informacją", 
zawiera stronę tytułową i część opisowa. 
 
1. Strona tytułowa zawiera: 
 
a) Nazwę i adres obiektu budowlanego; 
b) Imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres; 
c) Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację. 
 
2. Część opisowa zawiera: 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów; 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych; 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 

 
CZĘŚĆ OPISOWA 
 
I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
 
Zakres robót obejmuje: 
 

1. roboty murowe, 
2. roboty wykończeniowe, 
3. roboty porządkowe. 

 
 
II. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych. 
 
Działka nr 58/1 jest własnością Gminy Gniewkowo. Jest obecnie zabudowana budynkiem 
świetlicy. Zamierzenie inwestycje polega na wykonaniu termomodernizacji wraz z remontem. 
Działka jest uzbrojona w przyłącza: wodociągowe. Ścieki odprowadzane są do szamba 
zlokalizowanego na analizowanej działce. Do działki zapewniony jest dojazd z drogi 
publicznej. 



TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z WYKONANIEM PRAC REMONTOWYCH 
W MIEJSCOWOŚCI ŻYROSŁAWICE 

str. 36 

 

 
III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Szczegółowy zakres robót budowlanych, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi o których mowa w art. 21aust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo 
Budowlane: 
 
1) Zakres robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce 
prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z 
wysokości 

 

a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 
większej niż 3,0 m 

NIE  

b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 
ponad 5,0 m, 
 

NIE  

c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m NIE  
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych NIE  
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i 
wysokościowych, 
 

NIE  

f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, NIE  
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 
podpory, NIE  

h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, NIE  
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak 
przyczółki, filary i pylony, NIE  

j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, NIE  
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, 
w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż: NIE  

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV NIE  
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 

15 kV, NIE  

- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz 
nieprzekraczającym 30 kV, NIE  

- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz 
nieprzekraczającym 110 kV, NIE  

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu 
statków, NIE  

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 
piętrzenia powyżej 1 m, NIE  

n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; NIE  
2) Zakres robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania 
substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających 
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: 

NIE  

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C NIE  
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych 
zawierających azbest; NIE  

3) Zakres robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem 
jonizującym: NIE  

a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, NIE  
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b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane 
procesy technologiczne z użyciem izotopów; 

NIE  

4) Zakres robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub 
czynnych linii komunikacyjnych: 

NIE  

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV, 

NIE  

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV, 

NIE  

c) budowa i remont: NIE  
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), NIE  
- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, NIE  
- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, NIE  
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane 
z prowadzeniem ruchu kolejowego, 

NIE  

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego; 

NIE  

5) Zakres robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: 
 

 

a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, NIE  
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, NIE  
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, NIE  
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1 m;  NIE  

6) Zakres robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach  
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i 
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, NIE  

b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 
metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi; NIE  

7) Zakres robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami 
zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce 
torowisk 

NIE  

8) Zakres robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną 
ze sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych i 
przepraw mostowych; 

NIE  

9) Zakres robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych:  
a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, NIE  
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów; NIE  

10) Zakres robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu 
ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.  

a) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, NIE  
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1 m, NIE  

n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; NIE  
 
 
IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia; 
 
Nie występują roboty budowlane, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
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Skala zagrożeń jest jednostkowa i ogranicza się do terenu działki 108 obręb Kolonia 
Bodzanowska. 
Rodzaj zagrożeń – głównie związane z pracami murowymi i wyburzeniowymi. 
 
V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 
 
Nie występują roboty budowlane, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
 
Istnieje konieczność prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych określonych j.w. Przy zmianie stanowiska pracy 
przez pracownika przeprowadzone zostanie szkolenie stanowiskowe. Osoba odpowiedzialna 
za koordynację bezpieczeństwa na budowie: kierownik budowy 
 
VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych; 
 
Nie występują roboty budowlane, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 
Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 
szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń – nie wykraczają poza ogólne 
warunki BHP przy robotach rozbiórkowych i budowlano-montażowych. 
 
 

 
   Opracował: 

 mgr inż. Kamil Serkowski  

       WKP/0083/POOK/15  
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VI Część rysunkowa 
 
Rysunek nr IB-1 – Rzut przyziemia 
Rysunek nr IB-2 – Elewacja 
Rysunek nr IB-3 – Przekrój A-A i B-B 
Rysunek nr IB-4 – Obiekt do rozbiórki 
Rysunek nr 0– Plan zagospodarowania terenu 
Rysunek nr 1 – Rzut przyziemia  
Rysunek nr 2 – Elewacja 
Rysunek nr 3 – Przekrój A-A i B-B 
Rysunek nr 4 – Rzut przyziemia – instalacja elektryczna 
Rysunek nr 5 – Zestawienie stolarki okiennej 
Rysunek nr 6 – Zestawienie stolarki drzwiowej 
Rysunek nr 7 – Detal – docieplenie cokołu 
Rysunek nr 8 – Detal – Połączenie systemu dociepleniowego ze stolarką 
Rysunek nr 9 – Detal – Połączenie połaci z attyką i ścianą 
Rysunek nr 10 – Detal – okap z rynną 
Rysunek nr 11 – Detal – mocowanie płyt styropianowych  
Rysunek nr 12 – Detal – zbrojenie narożników otworów okiennych i drzwiowych 
 
 


