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SPECYFIKACJA TECHNICZNA — CZESC OGOLNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
A. CZESC OGOLNA
ZAWARTOSC:

1 . OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. RODZAJ, NAZWA | LOKALIZACJA OGOLNA PRZEDSIEWZIECIA
1.2. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO
1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
1.31 PRZEZNACZENIE OBIEKTOW | ROZWIAZANIE FUNKCJONALNO-
UZYTKOWE
1.3.2 OGOLNY ZAKRES ROBOT
1.3.3 ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANY DO WYKONANIA W
POSZCZEGOLNYCH ZADANIACH | OBIEKTACH
DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT
1.3.4 SPIS PROJEKTOW | RYSUNKOW WYKONAWCZYCH
1.3.5 SPIS SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
1.3.6 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA
1.4. DEFINICJE | SKROTY

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
2.2. TEREN BUDOWY
2.2.1 CHARAKTERYSTYKA TERENU BUDOWY
2.2.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
2.2.3 OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
2.2.4 OCHRONA WELASNOSCI | URZADZEN
2.2.5 OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
2.2.6 ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
2.3. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZACYMI DOKUMENTAMI
2.3.1 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW WCHODZACYCH W SKtAD
PROJEKTU ORGANIZACJI ROBOT
2.3.2 PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
2.3.3 SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANIA
2.3.4 PROGRAM ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
2.3.5 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

2.4. DOKUMENTY BUDOWY

2.4.1 DZIENNIK BUDOWY

2.4.2 KSIAZKA OBMIARU ROBOT

2.4.3 INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY

2.4.4 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
2.5. DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCE W TRAKCIE
TRWANIA BUDOWY

2.5.1 INFORMACJE OGOLNE

2.5.2 RYSUNKI ROBOCZE



2.5.3 AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOWANIA
2.5.4 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA ]
2.5.5 INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZADZEN

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

4. MATERIALY | URZADZENIA

4.1. ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZADZEN

4.2. KONTROLA MATERIALOW | URZADZEN

4.3. ATESTY MATERIALOW | URZADZEN

4.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM UMOWY

4.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN
4.6. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

5. SPRZET
6. TRANSPORT

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
7.2. POBIERANIE PROBEK

7.3. BADANIA | POMIARY

8. OBMIARY ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
8.2. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
8.3. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY | NORMATYWY
10.2. PRZEPISY PRAWNE

11. PRZEDMIAR ROBOT DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1. ROBOTY BUDOWLANE — SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA — ROZDZIAL B’ -
CPV —45.32.10.00.-3,

C PV -45.40.00.00.-1, CPV - 45.42.10.00.-4, CPV - 45.26.00.00.-

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia

Budowa Miejskiego Centrum Kultury przytgczy wod-kan, , kanalizacji deszczowej,
instalacji wewnetrznych, parkingu i przebudowy drogi dojazdowej, staciji
transformatorowej, muréw oporowych, linii oSwietleniowej, zbiornika na wody opadowe,
rozbiérki odcinka sieci kanalizacji sanitarnej W Bobowej dz. nr 875/1, 870/12, 870/28,
870/30, 870/23, 916

KAT IX, IV, VI,
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: : Urzgd Gminy Bobowa



Instytucja finansujgca inwestycje.: Urzgd Gminy Bobowa

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Gorlicach

4) Wykonawca:

wpisac odpowiednie dane i uzupetnic je po rozstrzygnieciu przetargu, a przed zawarciem
umowy

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy: Urzad Gminy Bobowa

Przyszty uzytkownik: Urzagd Gminy Bobowa

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Przedmiotowy budynek — Budynek Miejskiego Centrum Kultury.

1.3.2 Ogadlny zakres robot

roboty ogdélnobudowlane

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach i
obiektach

1.3.3.1 Roboty og6Inobudowlane:

(CPV -45.32.10.00.-3, 45.40.00.00.-1, 45.42.10.00.-4, 45.26.00.00.-7 —
termomodernizacja budynku, roboty wykonczeniowe, stolarka, )

Dla catego obiektu w ramach robét ogélnobudowlanych przewiduje sie wykonanie:
Wykonanie fundamentow,

Wykonanie scian nosnych

Wykonanie stropu

Wykonanie dachu

Wykonanie schodow

Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot

1.3.4 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonac¢ w oparciu o:

Budowa Miejskiego Centrum Kultury przytgczy wod-kan, , kanalizacji deszczowej,
instalacji wewnetrznych, parkingu i przebudowy drogi dojazdowej, stacji
transformatorowej, muréw oporowych, linii oswietleniowej, zbiornika na wody opadowe,
rozbiorki odcinka sieci kanalizacji sanitarnej W Bobowej dz. nr 875/1, 870/12, 870/28,
870/30, 870/23, 916

— opracowanie ,,MW TECHNOLOGIE” 38-300 Gorlice ul. Biecka 1 — lipiec 2013.

1.3.5 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

Grupa ,B” Roboty ogélnobudowlane

1.3.6 Zgodnos¢ robét z dokumentacja technicznag

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Je$li jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.



1.4. Definicje i skroty

Okreslenia podstawowe zgodne sg z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Remont nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym

robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym;

Obiekt budowlany jest budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca catosS¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury.

Budynek jest taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

(art. 3 pkt 2 pr. bud.)

Budowla jest to kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury (w szczegdlnosci lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzagdzenia  reklamowe, budowle  ziemne, obronne  (fortyfikacje),ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Ilub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, skiadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa)

Obiekt matej architektury sg to niewielkie obiekty, a w szczegolnosci: kultu religijnego,
jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty

architektury ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej

i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

Budowa wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane w rozumieniu komentowanej ustawy sg zatem budowa, rozbiérka

i remont budynkow, budowli i obiektéw matej architektury

Przebudowa jest kategorig robét budowlanych , dotyczy wytgcznie istniejgcego obiektu
budowlanego i prowadzi do zmiany jego ukfadu funkcjonalnego. Nie powoduje

jednak powstania nowej cze$ci obiektu i zmiany rozmiardw.

Kierownik budowy jest tym uczestnikiem procesu budowlanego, ktéry ma za zadanie
czuwac nad prawidtowoscig wykonywania budowy w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania rob6t budowlanych, organizacji ich przebiegu, zabezpieczenia terenu
budowy, prowadzeniu dokumentacji budowy, przygotowywania odbioréw, powiadamiania
inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego o wszystkich istotnych zdarzeniach, ktore
majg miejsce na kierowanej przez niego budowie, takich jak kontrole, zagrozenia,
nieprawidtowosci czy nieprzewidziane utrudnienia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest tym uczestnikiem procesu budowlanego
reprezentujgcym zarzgdzajgcego realizacjg umowy, do ktérego nalezy dbanie

o prawidtowe wykonywanie robét budowlanych , kontrole zgodnosci wykonywanych robét
budowlanych z projektem, przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Ksigzka obmiaréw - Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie



faktycznego postepu kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Certyfikaty i deklaracje - Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby

i materiaty, ktore:

Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z Rozporzgdzeniem,
MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98),

Posiadajg deklaracje zgodnosci lab certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskie Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt, 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

Znajdujg sie w wykazie -wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

Instalacja centralnego ogrzewania wodnego instalacje ogrzewczg wodng stanowi ukfad
potgczonych przewodow napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami
obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania
wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodta ciepfa.
Specyfikacje techniczne (ST) oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczegolnosci zawartych w dokumentacji zamowienia, okreslajgcych wymagane cechy
roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie
scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki
sposOb, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajgcego.

Szczegoétowe specyfikacje techniczne (SST) obejmujg poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiarow, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi,
produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod,
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z
koncepcja i obliczaniem kosztéw robot budowlanych, warunkow badania, kontroli i
przyjmowania robo6t budowlanych, jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiajgcy moze postanowic, drogg
przepiséw ogolnych lub szczegdtowych, co sie tyczy robdét budowlanych zakonczonych i
odnosnie materiatéw i elementéw tworzacych te roboty;

Normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny

w celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie jest
obowigzkowe.

Normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z og6Inymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robét
budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow
jego zastosowania i uzycia.

Istotne wymagania oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektdéw interesu wspodlnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikajgce z normy lub ogodlnie
obowigzujgcych

przepisow techniczno-budowlanych. Pozostate okreslenia podstawowe zawarto w
odpowiednich rozdziatach niniejszej specyfikacji.

2. Prowadzenie robo6t
2.1. Ogolne zasady wykonania robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakosC zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Roboét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu

i wykonaniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcy realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia i wykonania
robdét przez zarzgdzajgcego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie nalezy do obowigzkéw wykonawcy i
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych
robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robé6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy ogranicza sie do dziatki nr 801/47 w Siedliskach.

W trakcie trwania budowy wykonawca roboét bedzie jedynym uzytkownikiem wskazanego
terenu.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i ha warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach zawartej umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia wykonania robét

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania roboét do realizacji
przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw
i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedag
utrzymane w sposoOb satysfakcjonujgcy zarzgdzajgcego realizacja umowy. Moze on
wstrzymaé realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje



ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewniC bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i
pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu i terendw sgsiednich w sposob ustalony z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy.

Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice
informacyjne podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15
grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u uzytkownika obiektu i odpowiednich
wladz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych

w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowacé zarzadzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepiséow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W
okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
uzytkownika obiektu i innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnos$cia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych

w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa



przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w
okresie realizacji roboét lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢
uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i witadze jako
bezpieczne dla srodowiska.

Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatbw zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizaciji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:
Projekt organizacji robét,

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢é dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robaot.
Powinien zawierac:
- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢é wykonania

poszczegodlnych elementow robot
W projekcie organizacji robot nalezy uwzgledni¢ wykonywanie robot na czynnym obiekcie i
konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa dla osob i mienia znajdujgcych sie w obiekcie.

2.3.3 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$é robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.

Na podstawie oferowanego terminu zakonczenia rob6t Wykonawca przestawi



zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i
ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
gtownych obiektow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany

w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w
ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych
2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Program

zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) cze$¢ 0golng opisujgca:

- sposob i procedure proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw,

- proponowany sposob i forme przekazywania informacji dotyczgcej jakosci
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow.

- SposOb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich wiasciwosci

w czasie transportu i przechowywania na budowie

- spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

2.4. Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac postep
robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢ czytelne i



dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych
miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy (inspektora nadzoru).

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacja umowy dokumentow wymaganych w
p.2.3.1,przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robaot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robaot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia
lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikdw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy
(inspektora nadzoru), wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzagdzajacy realizacjg umowy (inspektor nadzoru) jest takze zobowigzany przedstawi¢
swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robét robione sg na
biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki
uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowigcy zatgcznik
do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawieraja:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budowe (zgtoszenie wykonania robaét);

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;



d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robot,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogoélne

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

-Rysunki robocze

-Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

-Dokumentacja powykonawcza

-Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

-Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone
nazwg przedsiewziecia i zaadresowane nastepujgco:

Budynek gospodarczy w Bobowej dz. nr 1223/2

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢ z

dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie

harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych lub

whnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie

wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda
polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow (szkicow) lub opiséw nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy sprawdza rysunki (szkice) jedynie w zakresie ogo6lnych warunkéw projektowania i
w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki w
nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po dwa
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkow, ktére nie mogg byC¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej
kserokopiarki, wykonawca ztozy dwie kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w
odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyktych dni roboczych na
ich przeanalizowanie.



Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzgdzen wspotzaleznych ze soba, nalezy
koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat wszystkie
rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw,
dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
budowlanego i szczegotowych specyfikaciji technicznych. Sktadanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce nastepujgce
informacije:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzgdzenie,
materiat lub element

8) Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane
bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac
akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3.

Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce

i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robét kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg

umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynikajgce stgd koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu. Instrukcje te winny byé¢
dostarczone przed uruchomieniem ptatnoéci dla wykonawcy za wykonane roboty



przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez
zarzagdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez wykonawce w ciggu 14 dni kalendarzowych nastepujgcych po zawiadomieniu przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestyciji, date wykonania
urzgdzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdbwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wiasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytgczania z eksploataciji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczgce konserwaciji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzgdzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang
czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow
sterujgcych i alarmowych

20. Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadow sterujgcych
i oSwietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac cato$¢ urzgdzenia, uktadow sterujgcych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Materiaty i urzadzenia
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatlow i urzadzen



Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy
szczegotowg informacje o zrodle produkciji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatdw z danego
zrodta nie bedzie znaczyC, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub
wykonania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji techniczne.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajac te, ktdre zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych
na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania
i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzgcych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jako$ci danej partii materiatow. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzeh przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzgdzen;

b) Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji rob6t
4.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegodtowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jako$ci materiatdw, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg byé
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.



4.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢é niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy.

Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do
innych robot niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy
rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostalty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakosc¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili byC dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatobw i urzgdzen bedag
Zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia
bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie budowlano-wykonawczym lub
szczegodtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmnie;j
zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 14 dni przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany

w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedgcy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy Kkopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt (budowlany) wykonawczy lub szczego6towe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg



umowy. Nie moze byC pozniej zmieniany bez jego zgody.Sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Z uwagi na lokalne warunki w miejscu wykonywania robot do transportu materiatow mogg
by¢ wykorzystywane jedynie srodki kotowego transportu drogowego dopuszczonego do
poruszania sie po drogach publicznych.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg
one zapewniaC prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
(budowlanym) wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach wynikajgcych =z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow
oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy
moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot

z czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepisow zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca na zyczenie zarzgdzajgcego realizacja umowy dostarczy do wglgdu
Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

7.2. Pobieranie probek

Prébki do badanh bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Prébki dostarczone



przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W  przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow

z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikébw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatédw ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdbw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu Ilaboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8. Obmiary robét
Obmiar robét sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania roboét
dla potrzeb wystawienia faktury przejsSciowe;.

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym (wykonawczym)
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich iloS¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru rob6t
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjag umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora



nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg pisemnych polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla
danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢
pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg
wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjig umowy. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane
przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym
czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego
realizacjag umowy. Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw robat i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami

i normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu
robot sg wyszczegodlnione w kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz

z pdzniejszymi zmianami Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

-Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
-Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)



-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

-Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

-Prawo zamowien publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych
wymaganych swiadectw.
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5.0 DBIOR ROBOT

1 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktoérych dotyczy ten rozdziat Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie inwestycji w zakresie robot
ogoélnobudowlanych.

W zakres prac wchodzg

- roboty ziemne

wykonanie scian

wykonanie stropu

wykonanie dachu

2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Materiat substancja, ktéra jest stosowana do wykonywana wyrobow i obiektow
budowanych

Wyrob produkt wytwarzany lub przetwarzany w celu zastosowana w obiekcie
budowanym

Bloczek Wyrdéb przestrzenny, stosowany gtéwnie do wznoszenia $cian,



zazwyczaj ceramiczny lub betonowy

Kruszywo Obojetny materiat ziarnisty lub granulowany otrzymany zwykle

z materiatéw naturalnych takich jak ttuczen, zwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie
Beton Stwardniata mieszanina kruszywa, cementu i wody

Cement Miatki, mineralny materiat nieorganiczny, tworzacy, po dodaniu wiasciwej ilosci
wody zaczyn cementowy, twardniejgcy zarowno pod woda jak i na powietrzu, wigzgcy
materiat ziarnisty.

Zaprawa Mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna wzglednie
potgczenia obu tych sktadnikéw, ktéra po zastosowani twardnieje. Jest uzywana do
spajania.

Tynk Mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu z dodatkiem lub bez

kruszywa, widkien lub innych materiatow, ktora jest stosowana do pokrycia powierzchni
Scian i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Plytka Element cienki, ptaski lub odpowiednio uksztattowany, stosowany do

wykonania oktadziny

Materiat izolacyjny Materiat zabezpieczajgcy lub zmniejszajgcy przeptyw ciepta, dzwieku
albo elektrycznosci

Farba Wyrob ptynny lub w postaci proszku, ktéry po pokryciu powierzchni tworzy
nieprzezroczysta wytrzymata powtoke o witasciwosciach zabezpieczajgcych,
dekoracyjnych.

Srodek do gruntowania Plyn stosowany na powierzchni chtonnych, ktéry po wyschnigciu
zmniejsza ich zdolno$¢ absorpcyjne.

Wykop fundamentowy Wykop, w ktérym sg wykonywane podbudowy obiektow
budowanych.

Sciana Konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicz lub dzieli
obiekt budowany i przenosi obcigzenia

Drzwi Konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgcg na zawiasach przegubowych osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Okno konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w Scianie lub
dachu ze spadkiem, ktdra przepuszcza swiatto i moze przepuszczac Swieze powietrze.
Cokot Widoczna, wystajgcg podstawa $ciany lub wystajgcg konstrukcja spod

podstawy stupa.

3 OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE ROBOT

3.1 Materialy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i SST.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg — prawo budowlane,
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

sg wiasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy,
ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacji,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych



— w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu

na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktoérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez

Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

Wykonawca powinien powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodtach
otrzymania materiatébw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem
materiat, albo w okresie ustalonym przez Inspektora nadzoru. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez

zgody Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem
za wykonang prace.

3.2 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST. w programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru

w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i zyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

3.3 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére

nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach
publicznych Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania
dotyczgce przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi



pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4 WYKONANIE ROBOT

ROBOTY FUNDAMENTOWE

1. Warunki wykonywania fundamentéw bezposrednich

* Podloze pod fundamenty

o Podtoze gruntowe, na ktérym majg by¢ posadowione fundamenty, powinno byc¢
przedmiotem odbioru czesciowego. W dnie wykopu nalezy przeprowadzi¢ badania
kontrolne gruntéw w celu sprawdzenia, czy rzeczywiscie wtasciwosci podtoza nie sg
gorsze (np. mniejsza nosnosc¢ lub wieksza podatnosc¢) od przyjetych w projekcie
konstrukciji i jej fundamentéw. Odbioér podtoza powinien byé przeprowadzony
bezposrednio przed przystgpieniem do robot fundamentowych.

o Grunty o zbyt matej nosnoSci (np. grunty stabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie
naturalnej struktury wskutek ,przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku
urzgdzen odwadniajgcych lub ich niewtasciwego dziatania), zalegajgce w dnie wykopu,
powinny by¢ czesciowo lub catkowicie wymienione albo wzmocnione zgodnie z
projektem.

o Gdy w podfozu, na ktdrym ma byc¢ posadowiony obiekt budowlany, wystepujg grunty
wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano przykrycia ich warstwg zabezpieczajgca
przed przemarzaniem, nalezy je usungc¢ co najmniej do gtebokosci przemarzania
gruntu.

o Jezeli konieczne jest wyrownanie podfoza, wykonanie warstwy posredniej lub wymiana
gruntu, mozna wykonac podsypke piaskowo--zwirowg lub chudy beton.

Warstwa chudego betonu nie powinna by¢ grubsza niz 1/4 szerokosci fundamentu. Pod-

sypka powinna by¢ wykonana z piasku sredniego lub grubego, pospofki lub zwiru. Gdy

podsypka jest grubsza niz 20 cm, nalezy ja uktada¢ warstwami i zageszczac¢ . Gdy w

podfozu zalega grunt plastyczny, pod fundamentem nalezy umiesci¢ warstwe posrednig

(ok. 10 cm podsypki piaskowej lub betonu).

o Podtoze z lessow o strukturze nietrwatej nalezy zwilzy¢ i wttoczy¢ w nie warstwe zwiru
lub ttucznia (5 do 10 cm), a na niej wykona¢ warstwe chudego betonu (10 do 15 cm),
oraz zabezpieczy¢ catg powierzchnie dna wykopu przed naptywem wody.

* tawy fundamentowe pod Sciany

o tawy murowane mozna stosowaé w przypadku, gdy obcigzenie jest rownomierne, a
podtoze gruntowe jest jednorodne i nie wystepuje podtuzne zginanie fawy ani réznice w
osiadaniu poszczegolnych czesci tawy. Lawy murowane zaleca sie pod niskimi obiek-
tami (do 3 kondygnacji); poziom posadowienia ich - w zasadzie powyzej poziomu wody
gruntowej. W przypadku mozliwosci pojawienia sie wody gruntowej lawy takie powinny
by¢ zabezpieczone przed agresywnym jej dziataniem izolacjg wodochronng .

o tawy z kamienia powinny by¢ murowane na zaprawie cementowej, o Scianach bocz-
nych pionowych lub poszerzonych ku dotowi przez wykonanie odsadzek lub pochytej
powierzchni bocznej. Poziome wymiary odsadzek < 10 cm. Pochylenie law powinno
spetnia¢ warunek h:s =2. tawy z kamienia nalezy poszerzy¢ u gory o 5-10 cm w celu



wyrownanig ewentualnych niedokfadnosci ich wykonania w waskoprzestrzennym
wykopie.

tawy z cegly powinny by¢ z odsadzkami co 2 warstwy cegiet (ok. 15 cm), przy czym dolna
cze$¢ fawy przylegajgca do gruntu - co najmniej z 4 warstw cegiet. Przy symetrycznym
obustronnym poszerzeniu fawy szerokosc¢ odsadzek - 1/4 cegty (ok. 6,5 cm). Przy
poszerzeniu jednostronnym odsadzka moze wynosi¢ 1/2 cegty. Ogdlne pochylenie
ceglanych taw na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej h:s = 2. Jednostronne
poszerzenie nie powinno przekraczac¢ potowy grubosci b muru budynku stojgcego na tawie
(s:b< 0,5).

o

tawy betonowe i Zelbetowe stosuje sie: a) w przypadku niejednorodnego podioza
gruntowego i mozliwosci nierbwnomiernego osiadania fundamentu, b) pod rzedy
stupdw, c) przy posadowieniu w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli. Zaleca
sieje wykonywac o przekroju prostokatnym, a przy grubosci > 50 cm tawy mogg mie¢
Sciete gérne narozniki. Pochylenie bocznych krawedzi taw 1:1 do 1:1,5, przy czym
stosunek h:s powinien byc¢ tak dobrany, aby naprezenia rozciggajgce przy zginaniu
poprzecznym odsadzki nie przekroczyty granicznej wytrzymatosci obliczeniowej dla
konstrukcji z betonu. Gdy h:s <, to nalezy: a) odsadzki zbroi¢ jak wsporniki pracujgce
na zginanie, b) zbrojenie podtuzne faw zelbetowych wykonywac z pretéw stalowych a
12 mm ($rednica strzemion > 6 mm); otulenie pretow betonem =5 cm.

tawy nalezy wykonywac na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy B
7,5) o konsystencji wilgotnej. Grubosé warstwy chudego betonu = 6 cm. Swiezo
utozong mieszanke betonowg nalezy chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami przez
co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania, gdy temperatura otoczenia nie
spadta ponizej + 10°C. W przypadkach nizszej temperatury okres ochrony betonu
nalezy przedtuzy¢ do czasu uzyskania przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-
dniowej wytrzymatosci na Sciskanie.

Przygotowanie -mieszanki betonowej, sposob jej transportu, utozenia i zageszczenia
powinny by¢ zgodne z wymaganiami omowionymi w p. 5.5. Ochrona przed niskimi
temperaturami (ponizej +5°C) betonu utozonego w fundamentach

* Stopy fundamentowe

o

Pojedyncze stopy pod stupami stosuje sie, gdy odstepy osiowe miedzy nimi sg wieksze
co najmniej od 3 dtugosci stopy, a grunt ma takg nosnosc, iz nie jest wymagane
posadowienie rzedu stupow na wspolnej tawie.

Stopy fundamentowe nalezy wykonywac z betonu lub zelbetu.

Przy obcigzeniu osiowym stopy powinny by¢ kwadratowe. W przypadku braku miejsca
na stope kwadratowg lub koniecznosci dostosowania stopy do przekroju stupa, stopy
mogg by¢ prostokatne.

W przekroju pionowym stopy betonowe mogg byc¢ prostokgtne, schodkowe lub
trapezowe. Przekroj prostokatny - tylko przy matym obcigzeniu. Przy wiekszych
obcigzeniach - stopy o ksztatcie schodkowym lub trapezowym. Wysokos¢ stop
powinna by¢ dostosowana do obcigzenh i wynika¢ z obliczen statycznych.

* Inne wymagania dotyczace robo6t fundamentowych

o

W przypadku wykonywania fundamentow dla kilku budowli potozonych blisko siebie ro-
boty fundamentowe nalezy rozpoczyna¢ od budynkow, ktorych fundamenty sg
potozone najgtebiej.

Roboty fundamentowe przy budynkach istniejgcych nalezy prowadzi¢ z duzg ostrozno-
Scig. Fundamenty budynkéw istniejgcych wolno odkrywac odcinkami < 1,5 m, a
odlegtosci miedzy tymi odcinkami = 4,5 m. Rédwnoczesnie nalezy sprawdzic, czy
poziom posadowienia budynku istniejgcego odpowiada zatozeniom projektowym. W
razie niezgodnosci nalezy stosowac srodki zapewniajgce bezpieczenstwo budynkow
istniejgcych.



o W przypadku fundamentow w zasiegu wod gruntowych instalacje i drenaze
projektowane w poziomie posadowienia nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do
wykonania fundamentu.

o Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypac. Wykop powinien by¢ wtedy
odwodniony. Do zasypywania fundamentow nalezy stosowac grunt z wykopow, jezeli w
projekcie nie przewidziano uzycia innych rodzajow gruntéw. Grunt do zasypywania nie
powinien zawiera¢ odpadow materiatow budowlanych lub innych zanieczyszczen,
zwtaszcza organicznych.

o Fundamenty mozna zasypywac po osiggnieciu przez nie nosnosci wymaganej w
projekcie. Zaleca sig, aby zasypywanie nastepowato po wykonaniu stropu nad
pomieszczeniami podziemnymi.

o Zasypke nalezy wykonac ze spadkami utatwiajgcymi odprowadzanie wody w kierunku
od Scian budynku.

2. Odbioér robot

* Odbioér podtoza. Odbior podtoza powinien by¢ dokonany bezposrednio przed

przystgpieniem do wykonania fundamentéw, aby w okresie miedzy odbiorem podfoza a

wykonaniem fundamentéw nie moégt sie zmieni¢ stan gruntéw w podtozu (np. wskutek

zawilgocenia opadami atmosferycznymi).

o Odbiér podtoza nalezy dokonywac przed ulezeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chu-
dego betonu lub innych warstw izolacyjnych albo wyréwnawczych. Odbior podsypki
oraz innych warstw przeprowadza sie dodatkowo po ich utozeniu.

o Odbidr podtoza polega na sprawdzeniu: zgodnosci rzeczywistych warunkow wodno--
gruntowych w podtozu z danymi w dokumentacji geotechnicznej przydatnosci gruntow
do celow przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz spetnienia wymagan p.
12.2.1.

o Odbioru podtoza nalezy dokonywac komisyjnie, w trudniejszych przypadkach z udzia-
tem projektanta dokumentacji geologiczno-inzynierskie;.

o Protokdt odbioru podtoza powinien zawieraé wyniki badan podtoza. Przy sprawdzaniu
stanow gruntéw w podtozu mozna stosowa¢ makroskopowe metody badan. Gdy
wiasciwosci gruntdw nie odpowiadajg warunkom projektu, nalezy wykona¢ badania
laboratoryjne.

o Sprawdzenie stanu gruntéw - do gtebokosci | méd poziomu posadowienia. Gdy na tej
gtebokosci wystepujg grunty stabsze, niz to przyjeto w dokumentaciji, nalezy
przeprowadzi¢ gtebsze badania catej warstwy stabszej, az do gtebokosci réwnej
szerokosci fundamentéw, jezeli ich szeroko$¢ wynosi mniej niz 2,5 m.

* Odbi6r robo6t fundamentowych

o Do robot fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podloza pod fundament, co
powinno byc¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robét. W
przypadku gdy zgtoszono zastrzezenia, nie nalezy rozpoczynac robot
fundamentowych. Moze mie¢ ono miejsce dopiero po przedtozeniu przez inwestora
zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

o W ciggu catego czasu trwania robot fundamentowych nalezy sprawdzaé stan
odwodnienia podtoza.

o W czasie odbioru fundamentéw nalezy sprawdzac: zgodnosc¢ ich usytuowania w planie
I poziom posadowienia zgodnie z projektem, prawidtowos¢ wykonania robét ciesiel-
skich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbior tych
robét powinien by¢ dokonywany sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania tych robot a wyniki odbioru - zapisane w protokotach odbioru robét
zanikajgcych.



o Odbioru zasypki wykopu fundamentowego nalezy dokonywac na podstawie doraznych
badan jej zageszczenia podczas tych robét oraz sporzgdzanych protokotéw z odbioru
robot zanikajgcych,

o W przypadku budynkéw wymagajgcych obserwaciji nalezy przy kazdym odbiorze cze-
Sciowym rob6t budowlanych sprawdzac stan zatozonych reperow i wyniki obserwaciji
osiadan oraz poréwnywac je z osiadaniami dopuszczalnymi.

o Przy odbiorze fundamentéw w zakresie tolerancji wymiarow, jezeli nie zostaty one
okreslone w projekcie, obowigzujg warunki podane dla danego rodzaju robét
budowlanych. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentéw < 5 cm.
Odchylenia w poziomach konstrukcji fundamentéw < 2 cm. Dla fundamentow
stuzgcych jako oparcie stupow zelbetowych prefabrykowanych oraz elementéw
wielkowymiarowych < 0,5 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentow w planie
nie mogqg przekraczac wartosci podanych w projekcie.

ROBOTY MUROWE

B.07.01 Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych ze wznoszeniem Scian murowanych z bloczkéw
gazobetonowych scian zewnetrznych i wewnetrznych hali i tgcznika na podstawie projektu
budowlanego i wykonawczego hali widowiskowo — sportowej 12x34 wraz z tgcznikiem
przy Zespole Szkét w Nowej Gorze.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot zwigzanych ze wznoszeniem scian murowanych z
bloczkow gazobetonowych o réznych grubosciach wystepujgcych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robaét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Wymagania dla elementéw murowych:

Wymagania te dotycza:

» cech zewnetrznych (ksztattu, wymiardw, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzen),
ktérych oceny mozna dokonaé na placu budowy,

» cech fizycznych (masa, gestos¢ objetosciowa elementu i tworzywa, izolacyjnosé
cieplna, wytrzymatos¢ na Sciskanie lub zginanie, promieniotworczosé naturalna,
wystepowanie szkodliwych domieszek, odpornos¢ chemiczna itp.), ktérych oceny
mozna dokonac laboratoryjnie.

Szczegolng uwage w przypadku $cianki z bloczkéw betonu komoérkowego nalezy zwrdcic
na nastepujgce elementy:

= Spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie mogg byé
wieksze niz 3 mm;



= Sciany muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim;

= Bloczki znajdujgce sie na krawedziach scian (otworéw) muszg mie¢ dlugos¢ min.115
mm;

= Spoiny pionowe w poszczegolnych warstwach powinny sie mija¢ min. 100 mm;
Pozostate wymagania jakim powinny odpowiadac poszczegdine elementy uzyte do
wykonania systemowych scianek dziatowych z bloczkow betonu komoérkowego oraz
warunki wykonania scian dziatowych — zawarte zostaty w wytycznych i instrukcjach
producenta systemu dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny
by¢ catkowicie zgodne z ww. dokumentacjg producenta. Dopuszczalne odchyiki pionowe i
poziome dla gotowych scian dziatowych podano ponize;j

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania ogoélne”p.2.

Nalezy stosowac wyroby firm, ktére produkujg kompletny system materiatéw potrzebny do
murowania scian dziatowych o podanych w projekcie grubosciach. Dotyczy to bloczkow
Sciennych, zapraw dla scian wewnetrznych i zewnetrznych, nadprozy, oraz wszystkich
potrzebnych elementow na etapie budowy.

Ze wzgledu na koniecznos¢ odwotania w dalszej czesci tekstu do konkretnych wyrobdw,
ponizszy opis materiatow i zasad wykonania oparto o system YTONG firmy Xella Polska.
Mozliwe jest zastosowanie systemow innych firm rownorzednych.

2.1 Bloczki gazobetonowe YTONG.

Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny majg szeroko$¢ réwng grubosci muru.
Bloczki podstawowe produkowane sg z gtadkg i z profilowang powierzchnig czotowg na
pioro i wpust, bloczki uzupetniajgce - tylko z gtadkg powierzchnig czotowa.

Przyjete przez firme Xella Polska oznaczenie bloczkéw sktada sie z symbolu PP, klasy i
odmiany betonu komérkowego YTONG oraz litery (liter) okreslajgcych uksztattowanie
powierzchni bocznych.

Symbol PP oznacza bloczki o duzej doktadnosci, do murowania na cienkie spoiny,
towarzyszgca temu symbolowi liczba - klasa betonu YTONG - oznacza 0,8 sredniej
wytrzymatosci na Sciskanie (MPa) bloczkow w stanie powietrzno-suchym (0,95
wytrzymatosci kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreskg ukos$ng - gérng
granice gestosci objetosciowej w stanie suchym.

Jako dodatkowe oznaczenie bloczkéw, uwzgledniajgc uksztattowanie powierzchni
bocznej, stosuje sie: S - pidro i wpust; GT - powierzchnia ptaska z uchwytem
montazowym; S+GT - pioro i wpust z uchwytem montazowym; bez oznaczenia literowego
- powierzchnia ptaska.

Podstawowy asortyment bloczkdéw sciennych stanowig klasy betonu i odpowiadajgce im
odmiany: PP1,5/0,35 , PP2,0/0,40 , PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60.

Do zewnetrznych scian konstrukcyjnych w czesci nadziemnej budynku stosowane sg
zwykle bloczki PP2 lub PP3, a do wewnetrznych scian konstrukcyjnych oraz $cian piwnic -
PPA4.

Do zewnetrznych scian wypetniajgcych stosowane sg zwykle bloczki PP1,5 i PP2.
Bloczki uzupetniajgce, stosowane w przypadku, kiedy wysokos¢ kondygnacji w swietle nie
jest wielokrotnoscig 200 mm, majg diugos¢ 599 mm, wysokos¢é 99 mm i szerokos¢ 200,
240, 300, 365 i 400 mm i produkowane sg z betonu komérkowego PP4/0.6. Bloczki te
majg gtadkie powierzchnie czotowe.

2.2 Nadproza YTONG.
Firma Xella Polska oferuje dwa rodzaje elementéw zbrojonych do wykonywania nadprozy:



— belki nadprozowe YN stanowigce samodzielnie pracujgce elementy konstrukcyjne,

— prefabrykaty zbrojone YF do wykonywania nadprozy zespolonych, w ktorych
prefabrykaty te wspétpracujg z utozonym na nich murem.

— Trzecim rodzajem nadprozy sg nadproza z betonu zwykiego, wykonywane w
ksztattkach U.

Belki nadprozowe YTONG YN produkowane sg z betonu komérkowego YTONG klasy

PP4 i zbrojone siatkami zgrzewanymi ze stali BSt 500 G.

Siatki zbrojenia zabezpieczone sg przed korozjg firmowym srodkiem YTONG.

Prefabrykaty zbrojone YTONG YF do nadprozy zespolonych produkowane sg rowniez z

betonu komdérkowego YTONG klasy PP4 ze zbrojeniem w postaci drabinek z pretéw ze

stali BSt 500G. Dtugosc¢ prefabrykatow wynosi od 1000 mm do 3000 mm, szerokosc¢ 115 i

175 mm a wysokos$¢ przekroju - 124 mm.

Drabinki zbrojeniowe zabezpieczone sg przed korozjg, analogicznie jak siatki zbrojeniowe

belek nadprozowych.

2.3 Elementy dodatkowe YTONG.
Dodatkowymi elementami produkowanymi z betonu komoérkowego YTONG PP4/0,6,
przeznaczonymi do $cian z bloczkéw YTONG sa:

» plytki z warstwg wetny mineralnej do ostony od zewnagtrz wienca zelbetowego w
Scianie zewnetrznej - o wymiarach: dtugos¢ - 599 mm, wysokosc¢: 160, 200, 240, 280,
300 i 360 mm - odpowiednio do grubosci stropu, grubosc - 50, 75 i 100 mm, grubos¢
wetny mineralnej - 40 mm;

» ksztatki U do wykonywania nadprozy, warstwy betonu zwyktego pod stropami
wielkoptytowymi oraz pod stropami na belkach drewnianych i stalowych, a takze do
formowania stupkéw zelbetowych w filarach - o wymiarach: dtugos¢ - 599 i 499 mm,
wysokos$¢ -199 i 249 mm, szerokosc¢ - 240, 300, 365 i 400 mm,;

» bloczki do scianek dziatowych o dtugosci 599 mm, wysokosci 199 mm i 399 mm,
szerokosci 115 mm, z gtadkimi powierzchniami czotowymi.

2.4 Zaprawa murarska.

» Do wykonywania muréw na cienkie spoiny stosuje sie zaprawe murarskg YTONG.
Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodg na
placu budowy.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na potowkach
beleczek 40 x 40 x 160 mm obcigzanych na catej powierzchni, wynosi:

— po 7 dniach - 5,2 MPa
— po 17 dniach - 9,3 MPa
— po 43 dniach - 15,0 MPa

2.5 Woda.

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.6 Wzmocnienie scian dzialowych.

Do wzmocnienia scian dziatowych nalezy zastosowaé dwa prety #8 zatopione w zaprawie



w bruzdach bloczkow.
3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne”p.3.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu wskazanego przez Inzyniera.
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca sie stosowaé podane nizej
narzedzia i akcesoria YTONG:
e Pita tasmowa - do przycinania bloczkéw do zgdanego wymiaru i wycinania
skomplikowanych ksztaltéw,
¢ Pita widiowa — do ciecia bloczkéw YTONG,
e Rylec — do recznego wycinania bruzd w scianie pod instalacje elektryczne,
e Kielnie do zapraw cienkospoinowych — szerokos¢ dostosowana do grubosci
bloczkow: 40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm,
e Packa do szlifowania — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z
bloczkéw odmiany 0,351 0,4,
e Strug — do wyréwnywania ewentualnych nieréwnosci muréw z bloczkéw
odmiany 0,5,
¢ Prowadnica katowa — do dokladnego przycinania bloczkéw YTONG
e t3acznik do scian dzialowych — do taczenia scian dziatlowych ze sScianami
konstrukcyjnymi,
e Zbrojenie do spoin wspornych.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdolne”p 4.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Wiekszos$¢ materiatdbw YTONG dostarczana jest na budowe transportem samochodowym,
na paletach zapakowanych w folie. Palety mogg by¢ ustawiane nie wigcej niz w dwdch
warstwach na réwnym i twardym podtozu zapewniajgcym ich stabilnosc.

Palety mogg by¢ roztadowywane przez samochody samowytadowcze, wozki widtowe lub Zuraw
znajdujgcy sie na budowie. Roztadunek za pomocg zurawi wymaga zastosowania widet
rozladunkowych. Inny sposob roziadunku moze byc¢ przyczyng uszkodzenia wyrobow.

W transporcie wewnetrznym palet pomocny jest wozek reczny. Palety nalezy umieszczac
najblizej miejsca pracy w taki sposéb, aby byt zapewniony fatwy dostep do poszczegdinych
rodzajow wyrobow.

5. Wykonanie robat.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”p.5.

5.1 Uwagi ogolne.

Prace murarskie z bloczkéw YTONG powinny by¢ wykonywane przez brygady skfadajgce
sie z trzech osdb, z ktoérych pierwsza przygotowuje zaprawe i szlifuje kolejne warstwy
muru, druga rozprowadza zaprawe i uktada bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je
przycina. Innym wariantem organizaciji prac jest brygada piecioosobowa, w ktorej po
dwoch murarzy pracuje na réznych Scianach, natomiast pigta osoba zajmuje sie
transportem, przycinaniem bloczkow i przygotowaniem zaprawy. Duzym utatwieniem prac
jest stosowanie pity tasmowej YTONG pozwalajgcej na szybkie i precyzyjne docinanie
bloczkéw. W takim przypadku mozliwe jest, aby jeden pracownik przycinat bloczki dla kilku
brygad murarskich.



Zaprawa YTONG dostarczana jest na budowe w postaci fabrycznie przygotowanej suchej
mieszanki. W celu przygotowania zaprawy do uzytku zawartos¢ worka wsypuje sie do
pojemnika z wodg , w proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i doktadnie miesza przy
pomocy mieszadta zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu
zaprawe odstawia sie na 3 minuty i nastepnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej
zaprawy nie wolno dodawac wody ani dosypywac suchej mieszanki (zaprawy). W
przypadku zgestnienia zaprawy mozna jg jedynie ponownie wymieszac. Podczas
murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawg nalezy ustawia¢ w cieniu lub
ostaniac przed dziataniem promieni stonecznych.

W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach nizszych niz +5 °C nalezy
postepowac zgodnie z zaleceniami podanymi ponize;.

5.2 Pierwsza warstwa muru.

Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi Scian, za pomocg niwelatora znajduje
sie najwyzszy naroznik budynku. Réznica w wysokosci poszczegodlnych naroznikdéw nie
moze by¢ wieksza niz 30 mm. W przypadku wystepowania wigkszych réznic podtoze
(fundament, strop) musi zosta¢ wyréwnane.

Bloczki pierwszej warstwy muruje sie na zaprawie cementowej o stosunku objeto$ciowym
cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadty pod wtasnym
ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych bloczkow w
naroznikach scian, piérami zwréconymi na zewnatrz budynku. Takie ustawienie bloczkow
eliminuje powstawanie w naroznikach bruzd wymagajgcych wypetnienia zaprawg
naprawczg. Piéra mozna natomiast stosunkowo fatwo usungc¢ za pomocg szlifowania lub
lepiej strugania. Jako pierwszy powinien by¢ ustawiony bloczek w narozniku najwyze;j
potozonym.

Dtugos¢ scian budynku przewaznie nie jest wielokrotnoscig dtugos$ci bloczka i dlatego
zachodzi koniecznos¢ uzupetnienia jej bloczkami docietymi. Do ciecia bloczkow stosuje
sie pite tasmowg YTONG, lub pite widiowg YTONG oraz prowadnice katowa.

Bloczki poziomuje sie do bloczka ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i
pionowe ustawienie bloczkéw kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualnie
koryguje mtotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczkéw naroznych rozcigga sie miedzy
nimi sznur murarski i uzupetnia warstwe. Podczas uzupetniania pierwszej warstwy zaleca
sie kontrolowanie wysokosci co czwartego lub pigtego bloczka za pomocag niwelatora,
gdyz kontrola poziomicg moze okazac sie niewystarczajgca.

Przy wmurowywaniu bloczka przycietego, zaprawe YTONG nanosi sie na jego doing
powierzchnie oraz czoto, ktore bedzie dostawione do wpustéw wmurowanego wczesniej
bloczka petnego.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpic¢ po stwardnieniu zaprawy
cementowej tj. po okoto 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.

W $cianach nadziemia wysunietych poza lico fundamentu o wiecej niz 50 milimetrow,
pierwsza warstwa bloczkéw utozonych na zaprawie cementowej moze przechyla¢ sie na
zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec poszczegolne bloczki klinuje sie za pomocg klindw
drewnianych do czasu zwigzania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny
nalezy usungc.

5.3 Kolejne warstwy muru.

Przed przystgpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednig warstwe
bloczkéw nalezy przeszlifowaé w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych
nierobwnosci i uzyskania ptaszczyzny poziomej. Stuzy do tego packa do szlifowania - w
przypadku bloczkéw odmian 0,35 0,4 lub strug - w przypadku odmian 0,5 0,6.
Nastepnie, po starannym usunieciu pytu powstatego na skutek szlifowania, ustawia sie
bloczki narozne, rozcigga pomiedzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku



pierwszej warstwy uzupetnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych naroznikow
budynku tzw. ich "wycigganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw
wszystkich scian konstrukcyjnych.

Zaprawe YTONG naktada sie na powierzchnie wmurowanych bloczkéw przy pomocy
kielni YTONG o szerokosci rownej szerokosci bloczkow (grubosci muru). Zgbkowana
krawedz kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubosci na kazdej warstwie
muru. Jednorazowo nakfada sie warstwe zaprawy nie dtuzszg niz okoto 3 m, aby zapobiec
stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu.

Po wymurowaniu dwoch pierwszych warstw bloczkow w scianach zewnetrznych
kondygnacji przyziemia tj. na wysokosci 0,4 m, na catym obrysie budynku zaleca sie
wykonanie izolacji poziomej z folii, w celu unikniecia zawilgocenia murow od odbitej wody
opadowej. Wykonuje sie to w sposob nastepujgcy:

» po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza sie na niej zaprawe YTONG,
* na zaprawie uktada sie folie o szerokosci rownej szerokosci bloczkow,
= na folie ponownie naktada sie zaprawe YTONG,

* na zaprawie muruje sie kolejng warstwe bloczkéw.

Mury z bloczkow YTONG z piorem i wpustem wykonuje sie w zasadzie bez wypetniania

zaprawg spoin pionowych. Wystepujg jednak miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin.

Sa to wszystkie styki, w ktorych pioro i wpust nie tgczg sie ze sobg. Nalezg do nich miedzy

innymi:

* naroza $cian, w ktorych powierzchnia czotowa z wpustem tgczy sie z powierzchnig
boczng bloczka,

= spoiny bloczkéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany.

W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny
pionowe muszg by¢ wypetniane zaprawg. Sytuacja taka najczesciej wystepuje przy
wykonywaniu scian piwnic oraz w budynkach realizowanych na terenach objetych
eksploatacjg gornicza.

Przy ukfadaniu kolejnych warstw muru, nalezy zwrdci¢ uwage, aby spoiny pionowe w
poszczegolnych warstwach mijaty sie o co najmniej 80 mm. Dociete fragmenty bloczka
uktadane przy zakonczeniach sciany - np. na krawedzi otworu - nie mogg byc¢ krétsze niz
115 mm.

Kolejne warstwy muru nalezy kontrolowa¢ za pomocg poziomnicy. W trakcie wznoszenia
Scian konstrukcyjnych nalezy pamieta¢ o wmurowaniu tgcznikdw YTONG do tgczenia
pozniej murowanych scian dziatowych. tgczniki te nalezy zagtebi¢ do potowy ich dtugosci
oraz, ze wzgledéw bezpieczenstwa, przygig¢ do dotu.

5.4 Sciany w strefie otworéw.

W $cianach w strefie otworow okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obcigzen
pionowych, powodujgca ztozony stan naprezen - powstajg naprezenia $cinajgce w
narozach oraz rozciggajgce nad i pod otworami.

W strefach podokiennych nalezy umieszczac zbrojenie poziome uktadane w najwyzszej
spoinie. Mozna stosowac¢ firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub prety ze stali
zebrowanej o $rednicy 2 @ 6 (8) mm. Zbrojenie to nalezy przedtuzaé co najmniej 0,5 m
poza krawedz otworow; przy filarach o matej szerokosci mozna stosowac zbrojenie ciggte
lub tgczone na zaktad. Zbrojenie firmowe wykonane ze stali nierdzewnej o matej Srednicy,
mozna umieszczac bezposrednio w spoinie. W przypadku stosowania pretéw ze stali
zebrowanej nalezy wykonac rylcem odpowiednie rowki, w ktérych po ich wypetnieniu
zaprawg cementowg umieszcza sie prety i muruje nastepng warstwe.



Filary miedzyokienne lub miedzydrzwiowe o matej szerokosci, nie wiekszej niz dtugosc¢
jednego bloczka tj. 600 mm, nalezy murowac bez spoin pionowych stosujgc cate bloczki
przyciete z dlugosci na odpowiedni wymiar.

Przy szerokos$ciach filaréw wiekszych od 600 mm, wykonywac nalezy tradycyjne wigzanie
muru z zachowaniem minimalnych odlegtosci miedzy spoinami pionowymi. Korzystnie jest
stosowac¢ mur ze spoinami pionowymi wypetnionymi zaprawg i dociete fragmenty
bloczkow o dtugosciach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdujgce;j sie
bezposrednio pod nadprozem, przy krawedzi filaréw, jako bezposrednig podpore nadproza
zaleca sie stosowac bloczki o dtugosci nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu
montazowego. Przy stosowaniu bloczkéw lub ich fragmentéw z uchwytem montazowym
nalezy warstwe najwyzszg utozy¢ w pozycji odwroconej - uchwytem do dotu tak, aby
podpore nadproza stanowit petny fragment bloczka.

Otwory przekrywa sie nadprozami przenoszgcymi obcigzenia dziatajgce w scianie (ze
stropéw, ciezar muru) na filary miedzyotworowe lub petne odcinki $cian.

5.5 Wzmocnienie scianek dziatowych.

W celu wzmocnienia $cian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych grubosci 12cm nalezy
w przedostatniej warstwie bloczkoéw wykonac rylcem bruzde na dtugos¢ preta i umiesci¢ w
niej 2 prety zebrowane #8. Starannie usungc pyt powstaty na skutek bruzdowania, dzieki
czemu zaprawa bedzie miata lepszg przyczepnosc¢ do bloczkdédw. Rowki nalezy wypetni¢
zaprawg cementowg a nastepnie umiesci¢ w nich wczesniej przyciete prety. Przed
przystgpieniem do dalszego murowania usung¢ nadmiar zaprawy, oczysci¢ powierzchnie
bloczkow i nanosi¢ zaprawe klejaca.

5.6 Murowanie w warunkach zimowych.

Z bloczkow YTONG mozna murowa¢ w warunkach zimowych, w temperaturach ponizej +5
°C, po spetnieniu dodatkowych wymagan podanych ponizej. Decyzje o podjeciu prac
moze podjgc kierownik budowy lub inspektor nadzoru, ktéry jest w stanie ocenic
mozliwos¢ prawidtowego ich wykonania i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wydang
decyzje o rozpoczeciu murowania.

Bloczki stosowane do murowania nie mogg by¢ pokryte szronem ani przemarzniete.
Oznacza to, ze bloczki nie mogg znajdowac sie w temperaturze nizszej niz —2 °C przez
okres dtuzszy niz 24 godziny i dlatego tez zaleca sie je przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej.

Do murowania w warunkach zimowych zaleca sie stosowac specjalng zaprawe "zimowg".
Pozwala ona murowa¢ w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadajgcych
okresowo do —6 °C. Doktadny, szczegotowy zakres stosowania zaprawy zimowej
podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub
zatgczanych do wyrobu. Przed przystgpieniem do murowania nalezy sprawdzic, czy mur
wykonany poprzedniego dnia zwigzat prawidtowo. Sprawdzenie tego dokonuje sie przez
poziome, silne uderzenie gumowym mtotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jezeli
uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie mozna kontynuowac.

Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

= przy temperaturze nizszej niz -6 °C; do prac mozna przystgpi¢ dopiero, gdy
temperatura otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin bedzie wyzsza niz +2 °C,

* na przemarznietym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48-godzinnym przebywaniu w
temperaturze, ktora jest nizsza niz -2 °C,

= podczas opaddw atmosferycznych.
Swiezo wykonany mur nalezy zabezpieczy¢ ostong np. z brezentu czy mat ze stomy przed
zbyt szybkim jego wychtodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych moze by¢



obcigzony parciem gruntu lub dziataniem silnego wiatru dopiero po okoto tygodniowym
wystepowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien by¢ zabezpieczony
przed dziataniem tych obcigzen poziomych.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1. Bloczki gazobetonowe.

Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e Sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i innymi
wymaganiami

e Proby, o ktérych mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnetrzne - przez
ogledziny, cechy fizyczne — badania laboratoryjne (jesli nie jest mozliwe okreslenie
jakosci bloczkow przez prébe dorazng przez ogledziny).

Wymagania jakim powinny odpowiadac bloczki YTONG podano w tablicy:

Lp Wiasciwosci Wymagania
1 |Dopuszczalne wady ksztattu
odchylenie od kata prostego sgsiednich |< 1,0 mm
powierzchni (nieprostopadtosciennos¢)
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny (< 1,0 mm
2 |Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni nie wiecej niz 1 szt.

(odbicia, odpryski) 0 pow. < 1000 mm2

uszkodzenia krawedzi nie wiecej niz 1 szt. o szerokosci

oraz piora i wpustu <20 mm i dtugosci <50 mm

rysy, pekniecia technologiczne na nie wiecej niz 1 szt. o szerokosci

powierzchniach zewnetrznych < 0,5 mm i dlugosci < 50 mm

ogoétem uszkodzenia w ilosci elementow stanowigcej
< 6,5 % ilosci elementéw w
palecie

3 |Dopuszczalne odchytki wymiarow:

dtugosc¢ <+1,5mm

wysokosc¢ <+1,0mm

szerokosc¢ <+1,5mm

wymiary piora i wpustu <+1,0mm

oraz wgtebien-uchwytow

grubos¢ elementéw ,U” <+1,5mm

6.2. Zaprawy.
W przypadku gotowych zapraw nalezy kontrolowac je z wymaganiami podanymi przez
producenta.

6.3 Dopuszczalne odchyiki.
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw scian murowanych z bloczkéw YTONG nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy:

Wartos¢ odchyiki

Lp | Rodzaj odchytki dopuszczalnej [mm]

1 |Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murow:




na dtugosci 1m 3
na catej powierzchni $ciany pomieszczenia 10
2 | Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
na wysokosci 1m 3
na wysokosci 1 kondygnaciji 5
na catej wysokosci sciany 15
3 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru:

na dtugosci 1m 1
na catej dtugosci budynku 10
4 | Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem:
na dtugosci 1m 1
na catej dtugosci budynku 10
5 | Odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od
kata przewidzianego w projekcie (najczesciej
prostego): 3
na dtugosci 1m -
na dtugosci catej sciany

6 |Odchylenie wymiaréw otworow w Swietle osciezy
dla otworéw o wymiarach:

do 100 cm szerokos¢ + 5,-3
wysokos¢ +10, -5
powyzej 100 cm szerokos¢ +10, -5
wysokos¢ +10, -5

7. Obmiar robat.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt.7.

Jednostkg obmiarowg rob6t murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Mury z bloczkéw YTONG powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobatg Techniczng AT-15-2700/2001 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Odbiér robét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw. Jezeli odbiér
odbywa sie przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej nalezy zwrdéci¢ uwage na
prawidtowos¢ wykonania otwordow (zgodnos¢ z projektem). Najwieksze dopuszczalne
odchytki wymiaréw muréw z bloczkéw YTONG nie powinny przekracza¢ wartoSci
podanych w tablicy powyzej p. 6.3.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.9.
Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuije:

e Zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,
¢ Wykonanie Scian,
e Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

e Uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwigzane.
10.1 Normy.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.



PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynkow. Wymagania i obliczenia.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje.

Poradnik majstra budowlanego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |.
Budownictwo ogolne. Arkady 1990

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

1. Zakres wymagan i dokumentacja techniczna

Wymagania dotyczg monolitycznych konstrukcji betonowych i zelbetowych z betonow
zwyktych, stosowanych w obiektach budowlanych budownictwa ogdélnego. Konstrukcje te
sg wykonywane w deskowaniach statych (indywidualnych), przestawnych, przesuwnych
lub slizgowych.

Wymienione konstrukcje powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
zasadami sztuki budowlanej.

2. Rusztowania i deskowania
* Wymagania ogolne

o

Deskowania i zwigzane z nimi rusztowania powinny zapewnic sztywnosc i
niezmiennos¢ wymiaréw konstrukcji podczas uktadania zbrojenia, betonowania i
dojrzewania betonu, a wiec w catym okresie ich eksploatacji.

Deskowania powinny byc tak szczelne, aby chronic¢ przed wyciekaniem zaprawy
cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca sie, aby szerokos¢ desek przylegajgcych
bezposrednio do betonu nie byta wieksza niz 150 mm, z wyjgtkiem dna form, gdzie
moze byc¢ zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokosci.

Deskowania belek, lukow i sklepien o rozpieto$ci powyzej 4 m powinny by¢é wykonane
ze strzatkg konstrukcyjng odwrotng do kierunku ugiecia konstrukcji. Warto$¢ tej strzatki
powinna by¢ okreslona w projekcie lub instrukcji dotyczgcej danego rodzaju
deskowania.

Deskowania nieimpregnowane nalezy przed utozeniem mieszanki betonowej obficie
zla¢ woda.

Prawidtowos$¢ wykonania deskowarn i rusztowan nalezy sprawdzi¢ przed ich uzytkowa-
niem (dokonac odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do uzytkowania powinno by¢
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

* Deskowanie indywidualne

o

Deskowania wykonywane indywidualnie z drewna lub z czeSciowym uzyciem
materiatdw drewnopochodnych i innych nalezy stosowac tylko w uzasadnionych
przypadkach..

Jezeli nie jest mozliwe podwieszenie deskowania, np. do belek stalowych, to mozna je
podeprzec¢ rusztowaniem ze stojakow (okraglaki o srednicy 8-15 cm badz krawedziaki
o przekroju od 10 x 10 do 16 x 16 cm). Stojaki ustawia sie na utozonych na podtozu
ciagtych podkfadkach drewnianych (podwalinach) lub kawatkach desek grubos$ci 32-36
mm (z podklinowaniem), zapewniajgcych roztozenie obcigzenia przenoszonego przez
stojaki na wiekszg ptaszczyzne podtoza.



o

Stezenia stojakow drewnianych (przybite krzyzowo w dwdch wzajemnie prostopadtych
kierunkach) powinny by¢ wykonane z desek grubos$ci co najmniej 25 mm. Stezenia
ukos$ne nalezy przybijac trzema gwozdziami do kazdego stojaka, jak najblizej gornego i
dolnego ich konca. Leznie, stojaki, podwaliny ciggte oraz stezenia poziome i ukosne
powinny zapewniac utworzenie sztywnego uktadu trojkgtnego; gdy w jednej
ptaszczyznie nie ma ciggtych lezni, funkcje stezen poziomych w uktadzie trojkgtnym
powinno spetnia¢ deskowanie. Stojaki nalezy rozstawia¢ co 1,0-1,4 m; przy obcigzeniu
powyzej 5,0 kN/m? stojaki powinny by¢ rozstawione co 0,8 m. Rozbiorke rusztowania
nalezy rozpoczynac¢ od wybicia klindbw spod stojakow i opuszczenia deskowania.
Zamiast stojakéw drewnianych coraz powszechniej sq stosowane stojaki metalowe te-
leskopowe, usztywnione teznikami poziomymi z rur i ztgczy stalowych.

Do indywidualnych mozna tez zaliczy¢ - stosowane ostatnio coraz powszechniej -
jednorazowe deskowania kartonowe stupow o przekroju kotowym. Te deskowania
zazwyczaj umozliwiajg wykonywanie stupow o srednicy od 150 do 1200 mm i
wysokosci do 4,5 m. Deskowania te mozna dowolnie przycina¢ i tgczy¢ na placu
budowy.

3. Zbrojenie
* Wymagania ogoélne

o

o

o

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie prety ze stali zbrojeniowej klas A-0, A-
[, A-Il, A-Ill i A-1lIN oraz druty o wiasciwosciach mechanicznych okreslonych wg normy
PN-82/H-93215 Klasa i gatunek oraz srednice pretéw i drutéw stosowanego zbrojenia
powinny by¢ zgodne z projektem. Nizej podano ogdlne zasady stosowania stali
poszczegolnych klas i gatunkow.

Prety ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny by¢ stosowane jako zbrojenie
konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie
no$ne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.

Prety ze stali klasy A-1ll gatunku 34GS sg podstawowym rodzajem zbrojenia
nosnego w konstrukcjach z betonu. Dopuszcza sie stosowanie tej stali w
konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach
pracujgcych w podwyzszonej temperaturze. W normie PN-B-03264: 1999 wymieniono
réwniez stale zbrojeniowe klasy A-1ll gatunku 25G2S i gatunku 35G2Y.

Siatki standardowe i typowe nalezy stosowac jako zbrojenie ptyt stropowych
(stropodachowych).

Ptaskie i przestrzenne zgrzewane szkielety zbrojeniowe nalezy stosowac do zbrojenia
konstrukcji z betonu zgodnie z zakresem stosowania pretéw, z ktérych zostaty
wykonane. Szkieletow tych nie nalezy stosowa¢ w konstrukcjach poddanych
obcigzeniom wielokrotnie zmiennym lub dynamicznym (np. belki podsuwnicowe) oraz
w elementach projektowanych wg norm specjalnych (np. mosty, wiadukty, konstrukcje
wsporcze linii elektroenergetycznych).

Prety nosne w jednym elemencie zelbetowym zaleca sie wykonywac ze stali jednego
gatunku. W szczegolnych wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju
pretéw z réznych gatunkow i klas stali od A-O do A-IIIN, pod warunkiem uwzglednienia
ich wytrzymatosci i zakresow stosowania.

W wypadku stosowania w konstrukcjach bgdz elementach z betonu blach weztowych
lub innych, tzw. marek itp., wykonuje sieje ze stali St3S wg normy PN-90/B-03200.
Konstrukcje zelbetowe powinny by¢ zbrojone zgodnie z wymaganiami ujetymi w
normie PN-B-03264:1999.

* Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia

O

Prety zbrojenia przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z zendry, luznych produktéw koroziji
(rdzy), kurzu i innych zanieczyszczen. Stosowane prety proste nie powinny mie¢



miejscowych wykrzywien przekraczajgcych 4 mm. Ciecie i giecie pretow powinno byc¢
wykonywane mechanicznie.

Zbrojenie nalezy ukladac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i za-
geszczania mieszanki betonowe;.

Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia
pretow betonem, stosuje sie réznego rodzaju wkfadki i podktadki dystansowe (z
zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno by¢ potgczone drutem
wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje sie
najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na
sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami
obowigzujgcych norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym
grubos¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztgczy, dtugos$¢ zakotwienia itp.
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano
w tabl. 6. Odbior zbrojenia i zezwolenie na betonowanie nalezy odnotowaé w dzienniku
budowy.

Tablica 6

Dopuszczalne odchytki wymiarow w
wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru

Wartos¢
odchyiki

Od wymiaréw siatek i szkieletow
wigzanych lub zgrzewanych:

a) w dtugosci elementu +10 mm
b) w szerokosci (wysokosci)
elementu

rzy wymiarze do 1 m +5mm
Przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm
W rozstawie pretéw podtuznych,
poprzecznych i strzemion:

a) przy srednicy 4> < 20 mm +10 mm
b) przy $rednicy 41 > 20 mm +0,5

W potozeniu odgie¢ pretow 2

W grubosci warstwy otulajgce;j +10 mm
W potozeniu potgczen (stykow)
pretéw +25mm

4. Betonowanie
* Wymagania ogoélne

o

o

Mieszanke betonowg uktada sie po odbiorze deskowan i rusztowan oraz zbrojenia
elementow. Skfad mieszanki powinien by¢ zgodny z opracowang receptg roboczg.
Jednym z najwazniejszych problemow podczas ukfadania mieszanki jest
niedopuszczenie do rozsegregowania jej sktadnikéw. Dlatego wysokos¢é swobodnego
zrzucania mieszanki o konsystenciji gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3 m. Im
mieszanka jest bardziej ciekta, tym fatwiej rozsegregowuje sie.

Mieszanka dekla powinna byc¢ ukfadana przy uzyciu rynien lub rur i tak, aby wysokos¢
jej swobodnego opadania nie przekraczata 50 cm . Stupy o przekroju co najmniej 40 x
40 cm, lecz nie wiekszym niz 0,8 m?, bez krzyzujgcego sie zbrojenia, mogg byé
betonowane od géry z wysokosci nie wiekszej niz 5 m; w wypadku mieszanki o
konsystencji plastycznej lub ciektej wysokosc ta nie powinna przekraczac 3,5 m.



o W wypadku koniecznoSci ukfadania mieszanki betonowej z wysokosci wigkszych niz
podane wyzej nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe elastyczne (rekawy) itp.

o Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w
czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyzszej - do 1,0 h. Jezeli sg stosowane $rodki
przyspieszajgce wigzanie cementu, to czas ten zmniejsza sie do 0,5 h.

o Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich
urzgdzen mechanicznych (wibratorow wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych,
pretowych). Zageszczenie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego
opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku
mieszanek betonowych o konsystenciji ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt
geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

o Zasady uktadania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach
Slizgowych, a takze przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny by¢ okreslone
w projekcie.

o Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych mozna stosowac:

- w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w slupach - w ptaszczyznach stropow, belek lub podciggow; belki i ptyty zwigzane mono-

litycznie ze stupami lub scianami nalezy betonowa¢ nie wczesniej niz po uptywie 1-2

h od zabetonowania tych stupéw i $cian,

- w plytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych opiera sie ptyta; przy beto-

nowaniu ptyt w kierunku rownolegtym do podciggu dopuszcza sie przerwe roboczg w

srodkowej czesci przesta ptyty, rownolegle do zeber, na ktorych wspiera sie ptyta.

o Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku

naprezen gtownych. Powierzchnie te nalezy przed wznowieniem betonowania starannie

przygotowaé do potgczenia betonu stwardniatego z betonem nowym. Wymaga to
usuniecia z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego i przeptukania woda.

Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowac, a wiec:

- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw at-

mosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),

- utrzymywac beton w statej wilgotnosci:

- 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego powszechnego uzytku,

- 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.

o Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godz. od
jego utozenia. Jezeli temperatura wynosi + 15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech
dniach beton polewac co 3 godz. w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych
dniach

- co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest mniejsza niz +5°C, betonu nie pole-

wa sie.

* Rozdeskowanie i obcigzenie konstrukcji

o Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po
torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem ze
odksztatcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie. Nie
nalezy obcigzac stropdw i schodow przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy
czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢
odpowiednio przedtuzony.

o Catkowite usuniecie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic,
gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy



sprawdzac na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw
dojrzewania be-tonu w konstrukcji.

o Wymagania szczegotowe dotyczgce usuwania deskowan konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinny by¢ podane w projekcie. Orientacyjnie mozna przyjac, ze:

- boczne elementy deskowan nie przenoszgce obcigzenia od ciezaru konstrukcji mozna

usungc po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci zapewniajgcej nieuszkodzenie po-

wierzchni oraz krawedzi elementow,

- no$ne deskowanie konstrukcji mozna usungc po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci:

a) w stropach 15 MPa (w okresie letnim) i 17,5 MPa (w okresie obnizonych temperatur),

b) scian - odpowiednio 2 i 10 MPa,

c) belek i podciggdw o rozpietosci do 6 m -70% wytrzymatosci projektowanej, a powyzej 6

m - 100% tej wytrzymatosci.

o Usuwanie podpor, dzwigardéw i innych elementow podtrzymujgcych deskowanie wzno-
szonej konstrukcji nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie spowodowac
szkodliwych naprezen w tej konstrukcji.

o Usuwanie deskowan zabetonowanych stropow budynkow wielokondygnacyjnych
nalezy przeprowadzac, zachowujgc nastepujgce zasady:

- usuniecie podpor deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod betonowanym

stropem jest niedopuszczalne,

- podpory deskowania nastepnego, nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete tylko cze-

Sciowo; pod wszystkimi belkami i podcigga-

mi o rozpietosci 4 m i wiekszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wiek-

szejniz3 m,

- catkowite usuniecie deskowania stropéw lezgcych nizej moze nastgpi¢ pod warunkiem

osiggniecia przez beton tych stropow wytrzymatosci projektowane.

o Usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod nadzorem technicznym.

5. Odbiér koncowy
* Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace
dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie
budowy,

b) dziennik budowy,

c) protokoty stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetnien dokumentaciji,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robét zanikajgcych (np. fundamentéw, zbrojenia elementéw
konstrukcji),

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z
procesem budowy, majgce wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania
konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

* Sprawdzenie jakosci wykonanych robé6t obejmuje ocene: a) prawidtowosci
potozenia obiektu budowlanego w planie, b) prawidtowosci cech geometrycznych
wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych (tabl. 7), c) jakosci
betonu

Maksymalne odlegtosci miedzy przerwami dylatacyjnymi
Tablica 7

Odlegtos$¢ miedzy

Rodzaj konstrukcji dylatacjami [m]

1 2




Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnetrznej:
a) sciany niezbrojone

b) $ciany zbrojone

c) zelbetowe konstrukcje szkieletowe

d) dachy nieocieplane, gzymsy 52030 20
Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne a) wewnetrzne $ciany i stropy 30 jak w przypadku
monolityczne betonowane w jednym ciggu b) jak wyzej - betonowane odcinkami |wewnetrznych

nie wiekszymi niz 15 m, z pozostawieniem przerw do pézniejszego betonowania |$cian prefabryk.

1 2

c) wewnetrzne Sciany prefabrykowane z zewnetrznymi $cianami 50 40
wielowarstwowymi d) jak wyzej - ze Scianami zewngtrznymi z betonu 70

komérkowego e) jak wyzej - z lekkimi Scianami zewnetrznymi, podtuzna $ciana |50 jak w przypadku
usztywniajgca w czesci srodkowej budynku f) jak wyzej - ze Scianami wewnetrznych
usztywniajgcymi w czesciach skrajnych budynku g) prefabrykowane konstrukcje |$cian prefabryk.
szkieletowe i konstrukcje monolityczne z usztywnieniem w czesci $rodkowej jak dla a) lub b)
budynku

h) monolityczne konstrukcje szkieletowe ze Scianami usztywniajgcymi w
czesciach skrajnych budynku — odpowiednio

Ogrzewane jednokondygnacyjne hale zelbetowe bez $cian usztywniajgcych lub |60 10 + IOh 90
tylko w czesci Srodkowej z zewnetrznymi scianami o malej sztywnosci - w
zaleznosci od wysokosci konstrukcjiiha)h<5m.b)5sh<8mc) h28m

pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen
(np. raki, rysy); taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza niz 5%
catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cinkosciennych nie wieksza
niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju

danego elementu, d) zbrojenie gtdwne nie moze by¢ odstoniete.

Normy

PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

TynKki

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkow wewnetrznych.

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrzne

-Tynki cementowo-wapienne

-Suche tynki

-Oktadziny scienne wewnetrzne.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty.



Woda (PN-EN 1008:2004)

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-miec¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

-Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
-Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
-Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac
piasek rzeczny lub kopalniany,

-Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

-Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
Marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN J 78:1998

Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ od 3 do 10 %

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Twardos¢ minimum 5 wg. skali Mohsa.

Scieralnos¢ wg. PN-EN ISO 10545-7:20000 - 1

Materiaty do suchych tynkéw

Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

Elementy nosne i fgczniki wg instrukcji producenta

Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

Wykonanie robat.

Ogodlne zasady wykonywania tynkow.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow
tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze



w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlanomontazowych w okresie obnizonych temperatur".

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podfozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usung¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkéw trojwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut

tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na
rzutu. Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine
nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza. Podtoze pod oktadziny
ceramiczne mogg stanowic nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe. Do osadzania wyktadzin na scianach
murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o
grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;j..

Kryteria oceny jakosci i odbioru.

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wykfadzin

sprawdzenie odbioréw miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jakosci.

Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:



- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdw ceramicznych z zamdwieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztattu ptytek

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w
przypadku wykfadziny zewnetrznej).

Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robaot jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu

z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Odbior robat.

Odbidr podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami jak wyzej. Jezeli
odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbior tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i
w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na cate;j
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw

soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne wg punktu wyzej.

Podstawa ptatnosci.

- Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

- Pfaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiatéw i sprzetu,

-ustawienie i rozbiorke rusztowan,

-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

-reperacje tynkow po dziurach i hakach,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Oktadziny Scian.



Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuije:

-przygotowanie zaprawy,

-przygotowanie podtoza,

-dostarczenie materiatow i sprzetu,

-docinanie ptytek,

-ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

-wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebic,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

-reperacje tynkow,

-oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

Przepisy zwigzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. projektowanie
PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

Stolarka drzwiowa i okienna.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki okiennej.

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie montazu okiennej.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robaot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty.

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

Stolarka okienna PVC.



Stolarka okienna PCV. Szyby zespolone o wartosci U = 1,1 W/(m2K). W oknach
uchylnorozwieralnych okucia obwodowe z funkcjg rozszczelniania. W oknach uchylnych
okucia umozliwiajgce sterowaniem okna z wysokosci podtogi.

Okna wewnetrzne z szybg pojedyncza bezpieczna.

Stolarka drzwiowa.

Drzwi zewnetrzne profil ciepty aluminiowy. zewnetrzna szyba o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 1,1 W/m2K, ,bezpieczna”

Dopuszczalne wady i odchytki wymiarow stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢
wieksze niz podano ponize;j.

R&znice wymiarow w [mm)] okien drzwi wymiary zewn. oscieznicy

-dolm55

-powyzej 1Im 55

roznica dtugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy mierzona w $wietle
-dolm1l1l

-powyzej Im 2 2

skrzydto we wrebie

-szeroko$¢ do 1 m 1

-powyzej 1 m 2

-wysokos¢ powyzej 1m 2

réznica dtugosci przekatnych skrzydet we wrebie

-dolm?2

-1do2m33

-powyzej 2 m 3 3

przekroje

elementéw

-szerokos¢ do 50 mm 1

-szerokos¢ powyzej 50 mm 2

-grubosc¢ do 40 mm 1

-grubosc powyzej 40 mm 2

grubosc¢ skrzydta 1

Okucia budowlane.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm -wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi.

Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowac¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznos$ci. Sposéb skltadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot.

Przygotowanie osciezy.



Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego
ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza

lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawiC i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie
z instrukcjg producenta a w przypadku brak z wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.
Wymiary zewnetrzne (cm) wysoko$¢ szerokos$é

Liczba punktéw zamocowan

Rozmieszczenie punktdw zamocowan w nadprozu i progu na stojaka

Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2

150 +200 6 po 2 po 2

powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3

1502008 po 1 po 3

powyzej 200 10 po 2 po 3

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podkfadkach

lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

- Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac pianka i kitem trwale plastycznym, Ustawienie
okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

-2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym

do stosowania do tego celu S$wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu
materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngc.

- Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
Osadzanie stolarki drzwiowej.

- Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowanych
- OScieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu Swiadectwem ITB.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich. Miejsca luzow Warto$¢
luzu i odchytek okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2. Miedzy skrzydfami a oscieznicg -1 -1

Kontrola jakosci.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

-sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,
-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.



Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robat jest:

llos¢. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

Odbior robot.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.

Podstawa ptatnosci.

Ptatnos¢.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w sztukach.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

-0osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

-dopasowanie i wyregulowanie

-ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Przepisy zwigzane.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-S2/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.

Malowanie

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg. wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét malarskich.

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot malarskich obiektu Malowanie tynkow

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczgce robaot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materiaty.

Woda PN-EN 1008:2004

Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieC postaC cieczy o gestos$ci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgcg jednolitg mase
bez grudek i zanieczyszczen.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:



wode - do farb wapiennych,

terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania wydajno$¢ - 6-10 m2/dm3,max. czas
schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
wydajnosc¢ -15-16 m2/dm3,max. czas schniecia - 8 h

Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

wydajnosc¢ - 6-10 m2/dm3,max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
wydajnosc - 4,5-5 m2/dm3czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata wydajnosc¢ - 5-6 m2/dm3,max. czas schnigcia -
24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3czas schniecia - 24 h
Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajnos¢ - 6-8
m2/dm3czas schniecia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
wydajnosc¢ - 6-10 m2/dm3

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujgce.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

-na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng

rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport.

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byc¢ nizsza niz

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia
powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania



mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spasc¢ ponizej +\°C.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

-catkowitym ukonczeniu roboét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

-catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek,
-usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione

przez wypetnienie ubytkdbw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny

by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekow zaprawy itp.
Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowowapiennag.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng te

go samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powitoka lecz rozcienczong wodg

w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie
odpowiednie farby podktadowe..

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

Powitoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna
by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow
pedzla. Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, marszczen, pecherzy, plam

i zmiany odcienia. Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowac farby w roznych odcieniach.
Kontrola jakosci.

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podtoza,

-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglagdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wy
konania:

-dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,



-dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

-sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

-sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

Odbior robat.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania

w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub
odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami.
Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

Odbidr rob6t malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze

wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw
powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtok na
wycieranie polega na lekkim kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub
bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania

ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Podstawa ptatnosci.

Ptatnosc.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

POSADZKI

Materiaty
1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych

ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2 Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.3. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3
grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne
wielkosci ziaren kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16
mm.

2.4. Plytki podtogowe kamienne
Zblizone do odtwarzanych

Wykonanie robot

5.1. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno-lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej.



Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj
konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkéw rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac wytrzymatos¢ nie
nizszg

— przy posadzkach z betonu odpornego na scieranie — 16 MPa, przy pozostatych
posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementow
budynku, dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych sie wymiarach,
przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola
zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na scieranie i
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

Zaprawe cementowa, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescié, a
powierzchnie wyrownac i zatrze¢ na gtadko.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktdérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatéw przeterminowanych
(po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét

(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylataciji.

Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowa.

Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu
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ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-3 KONSTRUKCJE STALOWE

WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru rob6t konstrukcji stalowej dachu w Miejskim Centrum Kultury w
Bobowej

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria |Opis

45262400-5 [Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy szczegdétowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych,
wystepujgcych w obiekcie budynku administracyjnego i fgczniku.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.



2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Konstrukcja stalowa

Elementy stalowe:

» wszystkie elementy konstrukcji stalowych — zgodnie z wyspecyfikowaniem w projekcie,
Wszystkie elementy (jezeli tak opisano w PW) powinny by¢ zabezpieczone ogniowo i
antykorozyjnie.

> SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane sg w ogolnej specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé Zzurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z
aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.3. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjng.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone - spawarki powinny sta¢ na
izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacjg; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.3.
Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

4.2. Transport materiatlow

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport
pionowy za pomocg dzwigu.



4.3. Skladowanie materiatéw i konstrukciji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementdw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosic za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac w sposdb umozliwiajacy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skfadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaC powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki
antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym
potozeniu. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

> WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania Ogélne” pkt.4.

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewni¢ sie, ze plany dotyczgce tych robot uzyskaty zgode
Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz
metoda montazu zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowaé odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
skfadowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zakfadzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewnic¢ sie, iz montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na
miejscu, powodujgcych opdznienia lub wptywajgce na jako$¢ obiektu budowlanego.
Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢
bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy
produkowac zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do potaczen srubami o duzej wytrzymatosci - dostarczane na
plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrobke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
takich Srodkow ostroznosci, aby operacje ksztattowania odbywaty sie stopniowo i w
sposoOb cigglty oraz nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdaré, ani tez nadmiernego
zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrobka na prasach anizeli mtotem
mechanicznym.

Wymiarowanie dtugoéci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé przy
pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcen
ani peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrobki
przecinakiem czy tarczg szlifierskg. Jezeli jednak czesci ztgczne pozostajg widoczne po
zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy doktadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy fgczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. Powierzchnie styczne nalezy
doktadnie oczyszci¢ szczotkg lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych tgczone przy pomocy Srub o duzej
wytrzymato$ci nalezy poddac piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg normg, doktadnie



wyszczotkowac i odttusci¢, oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowac¢ (chyba Ze
Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby,
odpowiedniej dla tego typu potgczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni
wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworow w potgczeniach
Srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potgczen na Sruby o duzej
wytrzymatoscich winien by¢ zgodny ze wspotczynnikiem tarcia wybranym przez
Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspotczynnik ten
nie moze by¢ nizszy niz 0,3).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zaktdcen w czasie robot (wadliwa regulacja
maszyn, niewtasciwe manewrowanie operatoréw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszgc przy tym wszelkie koszty.
Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne swiadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarowno w zakfadzie produkcyjnym, jak i na
placu budowy, zgodnie z normami.

Wymagania szczegotowe

Dzwigary dachu nalezy stezy¢ w ptaszczyznie pionowej i poziomej stezeniami
systemowymi z preta stalowego o $rednicy @16. Scigg montowa¢ do pasa dolnego
dzwigara klejonego i ptatwi opartych na tym dzwigarze.

Montaz elementéw stalowych

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny. W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy
tak wykonywac, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona
lub trwale odksztatcona.

State potaczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej cze$ci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac ze stali o takich samych
wtasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem. W potgczeniach srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na sruby zaleca sie dopasowywaé za pomocag
przebijakbéw a w razie koniecznosci rozwiercac.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgciji:

odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm

wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

VVVVY

Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny byc¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkoS¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg
od 1,5 mm._ Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalne;j

20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:




5% — dla spoin czotowych
10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
obrobka spoin
przetopienie grani
wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast
pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogoine”
specyfikacji techniczne.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej
konstrukcji w tonach [t], metr kwadratowy pokrycia z blachy trapezowej [m2] oraz ilo$¢
gotowych elementéw stalowych w sztukach [szt].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 7.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji)
wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukciji stalowej obejmuje:

[J dostarczenie materiatow i sprzetu,

montaz catej konstrukcji stalowej,

roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

OO



Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sprzetu,

montaz poszczegolnych elementow stalowych,
roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

[ I A I

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002

PN-91/M-69430
PN-75/M-69703



MWTECHNOLOGIE..

strona62



