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SPECYFIKACJA TECHNICZNA – CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Budowa Miejskiego Centrum Kultury przyłączy wod-kan, , kanalizacji deszczowej, 
instalacji wewnętrznych, parkingu i przebudowy drogi dojazdowej, stacji 
transformatorowej, murów oporowych, linii oświetleniowej, zbiornika na wody opadowe, 
rozbiórki  odcinka sieci kanalizacji  sanitarnej W Bobowej dz. nr 875/1, 870/12, 870/28, 
870/30, 870/23,  916 

 
KAT IX, IV, VIII, 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
1) Zamawiający: : Urząd Gminy Bobowa 



Instytucja finansująca inwestycję.: Urząd Gminy Bobowa 
3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w 
Gorlicach 
4) Wykonawca: 
............................................................................................................................... 
wpisać odpowiednie dane i uzupełnić je po rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem 
umowy 
Zarządzający realizacją umowy: Urząd Gminy Bobowa 
Przyszły użytkownik: Urząd Gminy Bobowa 
 
1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
Przedmiotowy budynek – Budynek Miejskiego Centrum Kultury. 
1.3.2 Ogólny zakres robót 
roboty ogólnobudowlane 
 
1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i 
obiektach 
1.3.3.1 Roboty ogólnobudowlane: 
(CPV - 45.32.10.00.-3, 45.40.00.00.-1, 45.42.10.00.-4, 45.26.00.00.-7 – 
termomodernizacja budynku, roboty wykończeniowe, stolarka, ) 
Dla całego obiektu w ramach robót ogólnobudowlanych przewiduje się wykonanie: 
Wykonanie fundamentów, 
Wykonanie ścian nośnych 
Wykonanie stropu 
Wykonanie dachu 
Wykonanie schodów 
 
Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
do realizacji robót 
 
1.3.4 Spis projektów i rysunków wykonawczych 
Przedmiot zamówienia należy wykonać w oparciu o: 
Budowa Miejskiego Centrum Kultury przyłączy wod-kan, , kanalizacji deszczowej, 
instalacji wewnętrznych, parkingu i przebudowy drogi dojazdowej, stacji 
transformatorowej, murów oporowych, linii oświetleniowej, zbiornika na wody opadowe, 
rozbiórki  odcinka sieci kanalizacji  sanitarnej W Bobowej dz. nr 875/1, 870/12, 870/28, 
870/30, 870/23,  916 
– opracowanie „MW TECHNOLOGIE”   38-300 Gorlice ul. Biecka 1 – lipiec 2013. 
 
1.3.5 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
Grupa „B” Roboty ogólnobudowlane 
1.3.6 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 
dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień 
wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 
kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 



 
1.4. Definicje i skróty 
Określenia podstawowe zgodne są z obowiązującymi normami i przepisami. 
Remont należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych 
niż użyto w stanie pierwotnym; 
Obiekt budowlany jest budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
obiekt małej architektury. 
Budynek jest taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
(art. 3 pkt 2 pr. bud.) 
Budowla jest to każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury (w szczególności lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),ochronne, 
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 
składających się na całość użytkową) 
Obiekt małej architektury są to niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, 
jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty 
architektury ogrodowej, użytkowe służące rekreacji codziennej 
i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
Budowa wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę nadbudowę obiektu budowlanego. 
Roboty budowlane w rozumieniu komentowanej ustawy są zatem budowa, rozbiórka 
i remont budynków, budowli i obiektów małej architektury 
Przebudowa jest kategorią robót budowlanych , dotyczy wyłącznie istniejącego obiektu 
budowlanego i prowadzi do zmiany jego układu funkcjonalnego. Nie powoduje 
jednak powstania nowej części obiektu i zmiany rozmiarów. 
Kierownik budowy jest tym uczestnikiem procesu budowlanego, który ma za zadanie 
czuwać nad prawidłowością wykonywania budowy w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robót budowlanych, organizacji ich przebiegu, zabezpieczenia terenu 
budowy, prowadzeniu dokumentacji budowy, przygotowywania odbiorów, powiadamiania 
inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego o wszystkich istotnych zdarzeniach, które 
mają miejsce na kierowanej przez niego budowie, takich jak kontrole, zagrożenia, 
nieprawidłowości czy nieprzewidziane utrudnienia. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest tym uczestnikiem procesu budowlanego 
reprezentującym zarządzającego realizacją umowy, do którego należy dbanie 
o prawidłowe wykonywanie robót budowlanych , kontrolę zgodności wykonywanych robót 
budowlanych z projektem, przepisami i zasadami wiedzy techniczne. 
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy 
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Książka obmiarów - Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 



faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 
Certyfikaty i deklaracje - Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby 
i materiały, które: 
Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z Rozporządzeniem, 
MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98), 
Posiadają deklarację zgodności lab certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskie Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt, 1 i które spełniają wymogi ST. 
Znajdują się w wykazie -wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. 
U. 98/99). 
Instalacja centralnego ogrzewania wodnego instalację ogrzewczą wodną stanowi układ 
połączonych przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami 
obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania 
wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. 
Specyfikacje techniczne (ST) oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w 
szczególności zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy 
roboty budowlanej, materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie 
scharakteryzować roboty budowlane, materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki 
sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez zamawiającego. 
Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) obejmują poziom jakości, wykonania, 
bezpieczeństwa lub rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, 
produktowi lub dostawie w zakresie jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, 
opakowania, nazewnictwa i oznakowania. Zawierają one także reguły związane z 
koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, warunków badania, kontroli i 
przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy oraz wszystkie inne 
warunki o charakterze technicznym, o jakich zamawiający może postanowić, drogą 
przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i 
odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty; 
Normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny 
w celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest 
obowiązkowe. 
Normy europejskie oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy 
europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 
Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków 
jego zastosowania i użycia. 
Istotne wymagania oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie 
obowiązujących 
przepisów techniczno-budowlanych. Pozostałe określenia podstawowe zawarto w 
odpowiednich rozdziałach niniejszej specyfikacji. 
 
2. Prowadzenie robót 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót 



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wyznaczeniu 
i wykonaniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia i wykonania 
robót przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie należy do obowiązków wykonawcy i 
uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 
robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach 
i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający 
realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz  inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2. Teren budowy 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
Teren budowy ogranicza się do działki nr 801/47 w Siedliskach. 
W trakcie trwania budowy wykonawca robót będzie jedynym użytkownikiem wskazanego 
terenu. 
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach zawartej umowy. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wykonania robót 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 
przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 



ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i 
pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu i terenów sąsiednich w sposób ustalony z zarządzającym realizacją 
umowy. 
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice 
informacyjne podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 
grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable etc. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u użytkownika obiektu i odpowiednich 
władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych 
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W 
okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
użytkownika obiektu i innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 



przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w 
okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 
Projekt organizacji robót, 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
Program zapewnienia jakości. 
 
2.3.2 Projekt organizacji robót 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany 
sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które 
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. 
Powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
  poszczególnych elementów robót 
W projekcie organizacji robót należy uwzględnić wykonywanie robót na czynnym obiekcie i 
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla osób i mienia znajdujących się w obiekcie. 
 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości 
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie. 
Na podstawie oferowanego terminu zakończenia robót Wykonawca przestawi 



zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien 
wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie 
głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany 
w trakcie realizacji robót. 
 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w 
ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych 
2.3.5 Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Program 
zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
- sposób i procedurę proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, 
- proponowany sposób i formę przekazywania informacji dotyczącej jakości 
zarządzającemu realizacją umowy; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu i przechowywania na budowie 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
umowy. 
 
2.4. Dokumenty budowy 
2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko 
oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i 



dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych 
między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru). 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w 
p.2.3.1,przygotowanych przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z 
polecenia zarządzającego realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 
lub wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 
kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy 
(inspektora nadzoru), wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy (inspektor nadzoru) jest także zobowiązany przedstawić 
swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
2.4.2 Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki 
użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik 
do umowy. 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę (zgłoszenie wykonania robót); 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 



d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 
budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 
2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
2.5.1 Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
-Rysunki robocze 
-Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
-Dokumentacja powykonawcza 
-Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
-Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
  nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
Budynek gospodarczy w Bobowej dz. nr 1223/2 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2 Rysunki robocze 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków (szkiców) lub opisów nie będą wykonywane, 
używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Zarządzający realizacją 
umowy sprawdza rysunki (szkice) jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i 
w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w 
nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak 
najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. 
Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie 
powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po dwa 
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych 
rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej 
kserokopiarki, wykonawca złoży dwie kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie 
elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 14 zwykłych dni roboczych na 
ich przeanalizowanie. 



Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie 
rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, 
dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
budowlanego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom 
każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące 
informacje: 
1) Nazwa inwestycji: 
2) Nr umowy: 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, 
materiał lub element 
8) Data przekazania 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane 
będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i 
zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały 
sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. 
Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać 
akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. 
Wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę 
i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.  
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować 
na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu 
robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 
umowy. 
 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną 
poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. Instrukcje te winny być 
dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty 



przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 
przez wykonawcę w ciągu 14 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania   
urządzenia 
2. Spis treści 
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 
pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostrożności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 
montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 
utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 
17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością smarowania 
18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 
sterujących i alarmowych 
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących 
i oświetleniowych. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
3. Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
 
4. Materiały i urządzenia 
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 



Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego 
materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 
atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, 
żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 
na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania 
i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 
materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również 
upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 
tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót 
4.3. Atesty materiałów i urządzeń. 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest 
określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 
badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z 
warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 



 
4.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do 
innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy 
rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne 
ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. 
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo 
składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich 
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia 
będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie budowlano-wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej 
zarządzającego realizacją umowy na 14 dni przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli 
wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany 
w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt (budowlany) wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją 



umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.Sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. Transport 
Z uwagi na lokalne warunki w miejscu wykonywania robót do transportu materiałów mogą 
być wykorzystywane jedynie środki kołowego transportu drogowego dopuszczonego do 
poruszania się po drogach publicznych. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie 
(budowlanym) wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie  
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
7. Kontrola jakości robót 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz jakości wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy 
może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 
poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy 
brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca na życzenie zarządzającego realizacją umowy dostarczy do wglądu 
świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
7.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych 
metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone 



przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
 
 
7.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów 
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich 
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 
8. Obmiary robót 
Obmiar robót sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót 
dla potrzeb wystawienia faktury przejściowej. 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym (wykonawczym) 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót 
dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 
dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 



nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg pisemnych poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo 
(w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla 
danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą 
wyrażone w tonach lub kilogramach. 
 
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru 
robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane 
przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania okresowych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym 
czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego 
realizacją umowy. Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym 
odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 
wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9. Odbiory robót i podstawy płatności 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.  
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 
robót są wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.  
 
10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz 
z późniejszymi zmianami Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 
27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
-Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
-Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 
163) wraz z późniejszymi zmianami 
-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 



-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
-Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
-Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją 
umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 
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1 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
 
Roboty, których dotyczy ten rozdział Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie inwestycji w zakresie robót 
ogólnobudowlanych. 
W zakres prac wchodzą 
-  roboty ziemne 
-  wykonanie ścian  
-  wykonanie stropu 
-  wykonanie dachu 
-   
 
2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
 
Materiał substancja, która jest stosowana do wykonywana wyrobów i obiektów 
budowanych 
Wyrób produkt wytwarzany lub przetwarzany w celu zastosowana w obiekcie 
budowanym 
Bloczek Wyrób przestrzenny, stosowany głównie do wznoszenia ścian, 



zazwyczaj ceramiczny lub betonowy 
Kruszywo Obojętny materiał ziarnisty lub granulowany otrzymany zwykle 
z materiałów naturalnych takich jak tłuczeń, żwir, piasek lub wytwarzany fabrycznie 
Beton Stwardniała mieszanina kruszywa, cementu i wody  
Cement Miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący, po dodaniu właściwej ilości 
wody zaczyn cementowy, twardniejący zarówno pod woda jak i na powietrzu, wiążący 
materiał ziarnisty. 
Zaprawa Mieszanina drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna względnie 
połączenia obu tych składników, która po zastosowani twardnieje. Jest używana do 
spajania. 
Tynk Mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu z dodatkiem lub bez 
kruszywa, włókien lub innych materiałów, która jest stosowana do pokrycia powierzchni 
ścian i sufitów i twardnieje po zastosowaniu. 
Płytka Element cienki, płaski lub odpowiednio ukształtowany, stosowany do 
wykonania okładziny 
Materiał izolacyjny Materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła, dźwięku 
albo elektryczności 
Farba Wyrób płynny lub w postaci proszku, który po pokryciu powierzchni tworzy 
nieprzezroczysta wytrzymała powłokę o właściwościach zabezpieczających, 
dekoracyjnych. 
Środek do gruntowania Płyn stosowany na powierzchni chłonnych, który po wyschnięciu 
zmniejsza ich zdolność absorpcyjne. 
Wykop fundamentowy Wykop, w którym są wykonywane podbudowy obiektów 
budowanych. 
Ściana Konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicz lub dzieli 
obiekt budowany i przenosi obciążenia 
Drzwi Konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 
działającą na zawiasach przegubowych osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 
Okno konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w ścianie lub 
dachu ze spadkiem, która przepuszcza światło i może przepuszczać świeże powietrze. 
Cokół Widoczna, wystającą podstawa ściany lub wystającą konstrukcja spod 
podstawy słupa. 
 
 
3 OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE ROBÓT 
 
3.1 Materiały 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i SST. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą – prawo budowlane, 
stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 
są właściwie oznaczone: 
- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, 
że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych 



– w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 
- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach 
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST, przewidują możliwość wariantowego wyboru 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić 
Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem 
materiał, albo w okresie ustalonym przez Inspektora nadzoru. W przypadku nie 
zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do 
akceptacji materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 
zgody Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem 
za wykonaną pracę. 
 
3.2 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST. w programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i zyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
3.3 Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. Wymagania dotyczące przewozu po drogach 
publicznych Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 



pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
 
4 WYKONANIE ROBÓT 
 
 

ROBOTY FUNDAMENTOWE 
 
 
1. Warunki wykonywania fundamentów bezpośrednich 
• Podłoże pod fundamenty 
o Podłoże gruntowe, na którym mają być posadowione fundamenty, powinno być 

przedmiotem odbioru częściowego. W dnie wykopu należy przeprowadzić badania 
kontrolne gruntów  w celu sprawdzenia, czy rzeczywiście właściwości podłoża nie są 
gorsze (np. mniejsza nośność lub większa podatność) od przyjętych w projekcie 
konstrukcji i jej fundamentów. Odbiór podłoża powinien być przeprowadzony 
bezpośrednio przed przystąpieniem do robót fundamentowych.  

o Grunty o zbyt małej nośności (np. grunty słabe) lub uszkodzone (np. przez naruszenie 
naturalnej struktury wskutek „przekopania" albo przez nawodnienie wskutek braku 
urządzeń odwadniających lub ich niewłaściwego działania), zalegające w dnie wykopu, 
powinny być częściowo lub całkowicie wymienione albo wzmocnione zgodnie z 
projektem.  

o Gdy w podłożu, na którym ma być posadowiony obiekt budowlany, występują grunty 
wysadzinowe, a w projekcie nie przewidziano przykrycia ich warstwą zabezpieczającą 
przed przemarzaniem, należy je usunąć co najmniej do głębokości przemarzania 
gruntu. 

o Jeżeli konieczne jest wyrównanie podłoża, wykonanie warstwy pośredniej lub wymiana 
gruntu, można wykonać podsypkę piaskowo--żwirową lub chudy beton. 

Warstwa chudego betonu nie powinna być grubsza niż 1/4 szerokości fundamentu. Pod-
sypka powinna być wykonana z piasku średniego lub grubego, pospółki lub żwiru. Gdy 
podsypka jest grubsza niż 20 cm, należy ja układać warstwami i zagęszczać . Gdy w 
podłożu zalega grunt plastyczny, pod fundamentem należy umieścić warstwę pośrednią 
(ok. 10 cm podsypki piaskowej lub betonu). 
o Podłoże z lessów o strukturze nietrwałej należy zwilżyć i wtłoczyć w nie warstwę żwiru 

lub tłucznia (5 do 10 cm), a na niej wykonać warstwę chudego betonu (10 do 15 cm), 
oraz zabezpieczyć całą powierzchnię dna wykopu przed napływem wody.  

• Ławy fundamentowe pod ściany  
o Ławy murowane można stosować w przypadku, gdy obciążenie jest równomierne, a 

podłoże gruntowe jest jednorodne i nie występuje podłużne zginanie ławy ani różnice w 
osiadaniu poszczególnych części ławy. Ławy murowane zaleca się pod niskimi obiek-
tami (do 3 kondygnacji); poziom posadowienia ich - w zasadzie powyżej poziomu wody 
gruntowej. W przypadku możliwości pojawienia się wody gruntowej lawy takie powinny 
być zabezpieczone przed agresywnym jej działaniem izolacją wodochronną . 

o Ławy z kamienia powinny być murowane na zaprawie cementowej, o ścianach bocz-
nych pionowych lub poszerzonych ku dołowi przez wykonanie odsadzek lub pochyłej 
powierzchni bocznej. Poziome wymiary odsadzek ≤ 10 cm. Pochylenie law powinno 
spełniać warunek h:s  ≥2. Ławy z kamienia należy poszerzyć u góry o 5-10 cm w celu 



wyrównanią ewentualnych niedokładności ich wykonania w wąskoprzestrzennym 
wykopie. 

Ławy z cegly powinny być z odsadzkami co 2 warstwy cegieł (ok. 15 cm), przy czym dolna 
część ławy przylegająca do gruntu - co najmniej z 4 warstw cegieł. Przy symetrycznym 
obustronnym poszerzeniu ławy szerokość odsadzek - 1/4 cegły (ok. 6,5 cm). Przy 
poszerzeniu jednostronnym odsadzka może wynosić 1/2 cegły. Ogólne pochylenie 
ceglanych ław na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej h:s ≥ 2. Jednostronne 
poszerzenie nie powinno przekraczać połowy grubości b muru budynku stojącego na ławie 
(s:b≤  0,5).  
o Ławy betonowe i żelbetowe stosuje się: a) w przypadku niejednorodnego podłoża 

gruntowego i możliwości nierównomiernego osiadania fundamentu, b) pod rzędy 
słupów, c) przy posadowieniu w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli. Zaleca 
sieje wykonywać o przekroju prostokątnym, a przy grubości > 50 cm ławy mogą mieć 
ścięte górne narożniki. Pochylenie bocznych krawędzi ław 1:1 do 1:1,5, przy czym 
stosunek h:s powinien być tak dobrany, aby naprężenia rozciągające przy zginaniu 
poprzecznym odsadzki nie przekroczyły granicznej wytrzymałości obliczeniowej dla 
konstrukcji z betonu. Gdy h:s < l, to należy: a) odsadzki zbroić jak wsporniki pracujące 
na zginanie, b) zbrojenie podłużne ław żelbetowych wykonywać z prętów stalowych a 
12 mm (średnica strzemion > 6 mm); otulenie prętów betonem ≥ 5 cm.  

o Ławy należy wykonywać na warstwie dobrze ubitego chudego betonu (min. klasy B 
7,5) o konsystencji wilgotnej. Grubość warstwy chudego betonu ≥ 6 cm. Świeżo 
ułożoną mieszankę betonową należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami przez 
co najmniej 36 godz. od zakończenia betonowania, gdy temperatura otoczenia nie 
spadła poniżej + 10°C. W przypadkach niższej temperatury okres ochrony betonu 
należy przedłużyć do czasu uzyskania przez niego co najmniej 50% wymaganej 28-
dniowej wytrzymałości na ściskanie. 

o Przygotowanie -mieszanki betonowej, sposób jej transportu, ułożenia i zagęszczenia 
powinny być zgodne z wymaganiami omówionymi w p. 5.5. Ochrona przed niskimi 
temperaturami (poniżej +5°C) betonu ułożonego w fundamentach  

• Stopy fundamentowe 
o Pojedyncze stopy pod słupami stosuje się, gdy odstępy osiowe między nimi są większe 

co najmniej od 3 długości stopy, a grunt ma taką nośność, iż nie jest wymagane 
posadowienie rzędu słupów na wspólnej ławie.  

o Stopy fundamentowe należy wykonywać z betonu lub żelbetu. 
o Przy obciążeniu osiowym stopy powinny być kwadratowe. W przypadku braku miejsca 

na stopę kwadratową lub konieczności dostosowania stopy do przekroju słupa, stopy 
mogą być prostokątne. 

o W przekroju pionowym stopy betonowe mogą być prostokątne, schodkowe lub 
trapezowe. Przekrój prostokątny - tylko przy małym obciążeniu. Przy większych 
obciążeniach - stopy o kształcie schodkowym lub trapezowym. Wysokość stóp 
powinna być dostosowana do obciążeń i wynikać z obliczeń statycznych. 

•  Inne wymagania dotyczące robót fundamentowych 
o W przypadku wykonywania fundamentów dla kilku budowli położonych blisko siebie ro-

boty fundamentowe należy rozpoczynać od budynków, których fundamenty są 
położone najgłębiej. 

o Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożno-
ścią. Fundamenty budynków istniejących wolno odkrywać odcinkami ≤ 1,5 m, a 
odległości między tymi odcinkami ≥ 4,5 m. Równocześnie należy sprawdzić, czy 
poziom posadowienia budynku istniejącego odpowiada założeniom projektowym. W 
razie niezgodności należy stosować środki zapewniające bezpieczeństwo budynków 
istniejących.  



o W przypadku fundamentów w zasięgu wód gruntowych instalacje i drenaże 
projektowane w poziomie posadowienia należy wykonać przed przystąpieniem do 
wykonania fundamentu. 

o Po wykonaniu fundamentu wykop należy zasypać. Wykop powinien być wtedy 
odwodniony. Do zasypywania fundamentów należy stosować grunt z wykopów, jeżeli w 
projekcie nie przewidziano użycia innych rodzajów gruntów. Grunt do zasypywania nie 
powinien zawierać odpadów materiałów budowlanych lub innych zanieczyszczeń, 
zwłaszcza organicznych. 

o Fundamenty można zasypywać po osiągnięciu przez nie nośności wymaganej w 
projekcie. Zaleca się, aby zasypywanie następowało po wykonaniu stropu nad 
pomieszczeniami podziemnymi. 

o Zasypkę należy wykonać ze spadkami ułatwiającymi odprowadzanie wody w kierunku 
od ścian budynku. 

 
2. Odbiór robót 
• Odbiór podłoża. Odbiór podłoża powinien być dokonany bezpośrednio przed 
przystąpieniem do wykonania fundamentów, aby w okresie między odbiorem podłoża a 
wykonaniem fundamentów nie mógł się zmienić stan gruntów w podłożu (np. wskutek 
zawilgocenia opadami atmosferycznymi).   
o Odbiór podłoża należy dokonywać przed uleżeniem podsypki piaskowo-żwirowej, chu-

dego betonu lub innych warstw izolacyjnych albo wyrównawczych. Odbiór podsypki 
oraz innych warstw przeprowadza się dodatkowo po ich ułożeniu. 

o Odbiór podłoża polega na sprawdzeniu: zgodności rzeczywistych warunków wodno--
gruntowych w podłożu z danymi w dokumentacji geotechnicznej przydatności gruntów 
do celów przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz spełnienia wymagań p. 
12.2.1.  

o Odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie, w trudniejszych przypadkach z udzia-
łem projektanta dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

o Protokół odbioru podłoża powinien zawierać wyniki badań podłoża. Przy sprawdzaniu 
stanów gruntów w podłożu można stosować makroskopowe metody badań. Gdy 
właściwości gruntów nie odpowiadają warunkom projektu, należy wykonać badania 
laboratoryjne.  

o Sprawdzenie stanu gruntów - do głębokości l mód poziomu posadowienia. Gdy na tej 
głębokości występują grunty słabsze, niż to przyjęto w dokumentacji, należy 
przeprowadzić głębsze badania całej warstwy słabszej, aż do głębokości równej 
szerokości fundamentów, jeżeli ich szerokość wynosi mniej niż 2,5 m.  

• Odbiór robót fundamentowych  
o Do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podloża pod fundament, co 

powinno być stwierdzone w protokole odbioru oraz zapisem w dzienniku robót. W 
przypadku gdy zgłoszono zastrzeżenia, nie należy rozpoczynać robót 
fundamentowych. Może mieć ono miejsce dopiero po przedłożeniu przez inwestora 
zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.  

o W ciągu całego czasu trwania robót fundamentowych należy sprawdzać stan 
odwodnienia podłoża. 

o W czasie odbioru fundamentów należy sprawdzać: zgodność ich usytuowania w planie 
i poziom posadowienia zgodnie z projektem, prawidłowość wykonania robót ciesiel-
skich, zbrojarskich, betonowych, żelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiór tych 
robót powinien być dokonywany sukcesywnie, zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonywania tych robót a wyniki odbioru - zapisane w protokołach odbioru robót 
zanikających. 



o Odbioru zasypki wykopu fundamentowego należy dokonywać na podstawie doraźnych 
badań jej zagęszczenia podczas tych robót oraz sporządzanych protokołów z odbioru 
robót zanikających,  

o W przypadku budynków wymagających obserwacji należy przy każdym odbiorze czę-
ściowym robót budowlanych sprawdzać stan założonych reperów i wyniki obserwacji 
osiadań oraz porównywać je z osiadaniami dopuszczalnymi. 

o Przy odbiorze fundamentów w zakresie tolerancji wymiarów, jeżeli nie zostały one 
określone w projekcie, obowiązują warunki podane dla danego rodzaju robót 
budowlanych. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów ≤ 5 cm. 
Odchylenia w poziomach konstrukcji fundamentów ≤ 2 cm. Dla fundamentów 
służących jako oparcie słupów żelbetowych prefabrykowanych oraz elementów 
wielkowymiarowych ≤ 0,5 cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie 
nie mogą przekraczać wartości podanych w projekcie. 

 
 

ROBOTY MUROWE 

 
B.07.01 Ściany murowane z bloczków gazobetonowych 
1. Wstęp. 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych ze wznoszeniem ścian murowanych z bloczków 
gazobetonowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych hali i łącznika na podstawie projektu 
budowlanego i wykonawczego hali widowiskowo – sportowej 12x34 wraz z łącznikiem 
przy Zespole Szkół w Nowej Górze.  
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót związanych ze wznoszeniem ścian murowanych z 
bloczków gazobetonowych o różnych grubościach występujących w obiekcie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1 Wymagania dla elementów murowych: 
Wymagania te dotyczą: 

➢ cech zewnętrznych (kształtu, wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), 
których oceny można dokonać na placu budowy,  

➢ cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność 
cieplna, wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, 
występowanie szkodliwych domieszek, odporność chemiczna itp.), których oceny 
można dokonać laboratoryjnie. 

Szczególną uwagę w przypadku ścianki z bloczków betonu komórkowego należy zwrócić 
na następujące elementy:  

▪ Spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami nie mogą być 
większe niż 3 mm; 



▪ Ściany muszą być przewiązane wiązaniem murarskim;  

▪ Bloczki znajdujące się na krawędziach ścian (otworów) muszą mieć długość min.115 
mm; 

▪ Spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać min. 100 mm;   
Pozostałe wymagania jakim powinny odpowiadać poszczególne elementy użyte do 
wykonania systemowych ścianek działowych z bloczków betonu komórkowego oraz 
warunki wykonania ścian działowych – zawarte zostały w wytycznych i instrukcjach 
producenta systemu dlatego wszelkie prace wykonywane w tych technologiach powinny 
być całkowicie zgodne z ww. dokumentacją producenta. Dopuszczalne odchyłki pionowe i 
poziome dla gotowych ścian działowych podano poniżej 
 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne”p.2. 
Należy stosować wyroby firm, które produkują kompletny system materiałów potrzebny do 
murowania ścian działowych o podanych w projekcie grubościach. Dotyczy to bloczków 
ściennych, zapraw dla ścian wewnętrznych i zewnętrznych, nadproży, oraz wszystkich 
potrzebnych elementów na etapie budowy. 
Ze względu na konieczność odwołania w dalszej części tekstu do konkretnych wyrobów, 
poniższy opis materiałów i zasad wykonania oparto o system YTONG firmy Xella Polska. 
Możliwe jest zastosowanie systemów innych firm równorzędnych. 

2.1 Bloczki gazobetonowe YTONG. 
Bloczki YTONG do murowania na cienkie spoiny mają szerokość równą grubości muru. 
Bloczki podstawowe produkowane są z gładką i z profilowaną powierzchnią czołową na 
pióro i wpust, bloczki uzupełniające - tylko z gładką powierzchnią czołową. 
Przyjęte przez firmę Xella Polska oznaczenie bloczków składa się z symbolu PP, klasy i 
odmiany betonu komórkowego YTONG oraz litery (liter) określających ukształtowanie 
powierzchni bocznych. 
Symbol PP oznacza bloczki o dużej dokładności, do murowania na cienkie spoiny, 
towarzysząca temu symbolowi liczba - klasa betonu YTONG - oznacza 0,8 średniej 
wytrzymałości na ściskanie (MPa) bloczków w stanie powietrzno-suchym (0,95 
wytrzymałości kostek o wymiarach 100 x 100 x 100 mm), liczba za kreską ukośną - górną 
granicę gęstości objętościowej w stanie suchym. 
Jako dodatkowe oznaczenie bloczków, uwzględniając ukształtowanie powierzchni 
bocznej, stosuje się: S - pióro i wpust; GT - powierzchnia płaska z uchwytem 
montażowym; S+GT - pióro i wpust z uchwytem montażowym; bez oznaczenia literowego 
- powierzchnia płaska. 
Podstawowy asortyment bloczków ściennych stanowią klasy betonu i odpowiadające im 
odmiany: PP1,5/0,35 , PP2,0/0,40 , PP3,0/0,50 i PP4,0/0,60. 
Do zewnętrznych ścian konstrukcyjnych w części nadziemnej budynku stosowane są 
zwykle bloczki PP2 lub PP3, a do wewnętrznych ścian konstrukcyjnych oraz ścian piwnic - 
PP4. 
Do zewnętrznych ścian wypełniających stosowane są zwykle bloczki PP1,5 i PP2. 
Bloczki uzupełniające, stosowane w przypadku, kiedy wysokość kondygnacji w świetle nie 
jest wielokrotnością 200 mm, mają długość 599 mm, wysokość 99 mm i szerokość 200, 
240, 300, 365 i 400 mm i produkowane są z betonu komórkowego PP4/0.6. Bloczki te 
mają gładkie powierzchnie czołowe. 

2.2 Nadproża YTONG. 
Firma Xella Polska oferuje dwa rodzaje elementów zbrojonych do wykonywania nadproży: 



− belki nadprożowe YN stanowiące samodzielnie pracujące elementy konstrukcyjne, 

− prefabrykaty zbrojone YF do wykonywania nadproży zespolonych, w których 
prefabrykaty te współpracują z ułożonym na nich murem. 

− Trzecim rodzajem nadproży są nadproża z betonu zwykłego, wykonywane w 
kształtkach U. 

Belki nadprożowe YTONG YN produkowane są z betonu komórkowego YTONG klasy 
PP4 i zbrojone siatkami zgrzewanymi ze stali BSt 500 G. 
Siatki zbrojenia zabezpieczone są przed korozją firmowym środkiem YTONG. 
Prefabrykaty zbrojone YTONG YF do nadproży zespolonych produkowane są również z 
betonu komórkowego YTONG klasy PP4 ze zbrojeniem w postaci drabinek z prętów ze 
stali BSt 500G. Długość prefabrykatów wynosi od 1000 mm do 3000 mm, szerokość 115 i 
175 mm a wysokość przekroju - 124 mm. 
Drabinki zbrojeniowe zabezpieczone są przed korozją, analogicznie jak siatki zbrojeniowe 
belek nadprożowych. 

2.3 Elementy dodatkowe YTONG. 
Dodatkowymi elementami produkowanymi z betonu komórkowego YTONG PP4/0,6, 
przeznaczonymi do ścian z bloczków YTONG są: 

▪ płytki z warstwą wełny mineralnej do osłony od zewnątrz wieńca żelbetowego w 
ścianie zewnętrznej - o wymiarach: długość - 599 mm, wysokość: 160, 200, 240, 280, 
300 i 360 mm - odpowiednio do grubości stropu, grubość - 50, 75 i 100 mm, grubość 
wełny mineralnej - 40 mm; 

▪ kształtki U do wykonywania nadproży, warstwy betonu zwykłego pod stropami 
wielkopłytowymi oraz pod stropami na belkach drewnianych i stalowych, a także do 
formowania słupków żelbetowych w filarach - o wymiarach: długość - 599 i 499 mm, 
wysokość -199 i 249 mm, szerokość - 240, 300, 365 i 400 mm; 

▪ bloczki do ścianek działowych o długości 599 mm, wysokości 199 mm i 399 mm, 
szerokości 115 mm, z gładkimi powierzchniami czołowymi. 

 

2.4 Zaprawa murarska. 

▪ Do wykonywania murów na cienkie spoiny stosuje się zaprawę murarską YTONG. 
Zaprawa ta sprzedawana jest w workach jako sucha mieszanka do zarobienia wodą na 
placu budowy. 

▪ Wytrzymałość na ściskanie zaprawy murarskiej YTONG, badana w ITB na połówkach 
beleczek 40 x 40 x 160 mm obciążanych na całej powierzchni, wynosi: 

− po 7 dniach - 5,2 MPa 

− po 17 dniach - 9,3 MPa 

− po 43 dniach - 15,0 MPa 
 
2.5 Woda. 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.6 Wzmocnienie ścian działowych. 

 
Do wzmocnienia ścian działowych należy zastosować dwa pręty #8 zatopione w zaprawie 



w bruzdach bloczków. 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu wskazanego przez Inżyniera. 
Przy wykonywaniu prac murarskich na budowie zaleca się stosować podane niżej 
narzędzia i akcesoria YTONG: 

• Piła taśmowa - do przycinania bloczków do żądanego wymiaru i wycinania 
skomplikowanych kształtów, 

• Piła widiowa – do cięcia bloczków YTONG, 

• Rylec – do ręcznego wycinania bruzd w ścianie pod instalacje elektryczne, 

• Kielnie do zapraw cienkospoinowych – szerokość dostosowana do grubości 
bloczków: 40; 36,5; 30; 24; 20; 11,5; 10; 7,5 lub 5 cm, 

• Packa do szlifowania – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z 
bloczków odmiany 0,35 i 0,4, 

• Strug – do wyrównywania ewentualnych nierówności murów z bloczków 
odmiany 0,5, 

• Prowadnica kątowa – do dokładnego przycinania bloczków YTONG 

• Łącznik do ścian działowych – do łączenia ścian działowych ze ścianami 
konstrukcyjnymi, 

• Zbrojenie do spoin wspornych. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Większość materiałów YTONG dostarczana jest na budowę transportem samochodowym, 
na paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch 
warstwach na równym i twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 
Palety mogą być rozładowywane przez samochody samowyładowcze, wózki widłowe lub żuraw 
znajdujący się na budowie. Rozładunek za pomocą żurawi wymaga zastosowania wideł 
rozładunkowych. Inny sposób rozładunku może być przyczyną uszkodzenia wyrobów. 
W transporcie wewnętrznym palet pomocny jest wózek ręczny. Palety należy umieszczać 
najbliżej miejsca pracy w taki sposób, aby był zapewniony łatwy dostęp do poszczególnych 
rodzajów wyrobów. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

5.1 Uwagi ogólne. 
Prace murarskie z bloczków YTONG powinny być wykonywane przez brygady składające 
się z trzech osób, z których pierwsza przygotowuje zaprawę i szlifuje kolejne warstwy 
muru, druga rozprowadza zaprawę i układa bloczki, a trzecia - dostarcza bloczki i je 
przycina. Innym wariantem organizacji prac jest brygada pięcioosobowa, w której po 
dwóch murarzy pracuje na różnych ścianach, natomiast piąta osoba zajmuje się 
transportem, przycinaniem bloczków i przygotowaniem zaprawy. Dużym ułatwieniem prac 
jest stosowanie piły taśmowej YTONG pozwalającej na szybkie i precyzyjne docinanie 
bloczków. W takim przypadku możliwe jest, aby jeden pracownik przycinał bloczki dla kilku 
brygad murarskich. 



Zaprawa YTONG dostarczana jest na budowę w postaci fabrycznie przygotowanej suchej 
mieszanki. W celu przygotowania zaprawy do użytku zawartość worka wsypuje się do 
pojemnika z wodą , w proporcjach jak pokazano na opakowaniu, i dokładnie miesza przy 
pomocy mieszadła zamontowanego do wiertarki wolno obrotowej. Po wymieszaniu 
zaprawę odstawia się na 3 minuty i następnie ponownie miesza. Do tak przygotowanej 
zaprawy nie wolno dodawać wody ani dosypywać suchej mieszanki (zaprawy). W 
przypadku zgęstnienia zaprawy można ją jedynie ponownie wymieszać. Podczas 
murowania w wysokich temperaturach wiadro z zaprawą należy ustawiać w cieniu lub 
osłaniać przed działaniem promieni słonecznych. 
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 0C należy 
postępować zgodnie z zaleceniami podanymi poniżej. 

5.2 Pierwsza warstwa muru. 
Po wykonaniu izolacji poziomej oraz wytyczeniu osi ścian, za pomocą niwelatora znajduje 
się najwyższy narożnik budynku. Różnica w wysokości poszczególnych narożników nie 
może być większa niż 30 mm. W przypadku występowania większych różnic podłoże 
(fundament, strop) musi zostać wyrównane. 
Bloczki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie cementowej o stosunku objętościowym 
cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej, aby bloczki nie osiadły pod własnym 
ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloczków w 
narożnikach ścian, piórami zwróconymi na zewnątrz budynku. Takie ustawienie bloczków 
eliminuje powstawanie w narożnikach bruzd wymagających wypełnienia zaprawą 
naprawczą. Pióra można natomiast stosunkowo łatwo usunąć za pomocą szlifowania lub 
lepiej strugania. Jako pierwszy powinien być ustawiony bloczek w narożniku najwyżej 
położonym. 
Długość ścian budynku przeważnie nie jest wielokrotnością długości bloczka i dlatego 
zachodzi konieczność uzupełnienia jej bloczkami dociętymi. Do cięcia bloczków stosuje 
się piłę taśmową YTONG, lub piłę widiową YTONG oraz prowadnicę kątową. 
Bloczki poziomuje się do bloczka ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i 
pionowe ustawienie bloczków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualnie 
koryguje młotkiem gumowym. Po ustawieniu bloczków narożnych rozciąga się między 
nimi sznur murarski i uzupełnia warstwę. Podczas uzupełniania pierwszej warstwy zaleca 
się kontrolowanie wysokości co czwartego lub piątego bloczka za pomocą niwelatora, 
gdyż kontrola poziomicą może okazać się niewystarczająca. 
Przy wmurowywaniu bloczka przyciętego, zaprawę YTONG nanosi się na jego dolną 
powierzchnię oraz czoło, które będzie dostawione do wpustów wmurowanego wcześniej 
bloczka pełnego. 
Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy 
cementowej tj. po około 1 do 2 godzin od ułożenia pierwszej warstwy. 
W ścianach nadziemia wysuniętych poza lico fundamentu o więcej niż 50 milimetrów, 
pierwsza warstwa bloczków ułożonych na zaprawie cementowej może przechylać się na 
zewnątrz budynku. Aby temu zapobiec poszczególne bloczki klinuje się za pomocą klinów 
drewnianych do czasu związania zaprawy cementowej. Po stwardnieniu zaprawy kliny 
należy usunąć. 

5.3 Kolejne warstwy muru. 
Przed przystąpieniem do murowania kolejnych warstw muru, poprzednią warstwę 
bloczków należy przeszlifować w celu wyeliminowania ewentualnych drobnych 
nierówności i uzyskania płaszczyzny poziomej. Służy do tego packa do szlifowania - w 
przypadku bloczków odmian 0,35 i 0,4 lub strug - w przypadku odmian 0,5 i 0,6. 
Następnie, po starannym usunięciu pyłu powstałego na skutek szlifowania, ustawia się 
bloczki narożne, rozciąga pomiędzy nimi sznur murarski i analogicznie jak w przypadku 



pierwszej warstwy uzupełnia bloczki. Nie jest wskazane murowanie samych narożników 
budynku tzw. ich "wyciąganie", lecz systematyczne murowanie kolejnych warstw 
wszystkich ścian konstrukcyjnych. 
Zaprawę YTONG nakłada się na powierzchnię wmurowanych bloczków przy pomocy 
kielni YTONG o szerokości równej szerokości bloczków (grubości muru). Ząbkowana 
krawędź kielni pozwala na wykonanie spoiny o tej samej grubości na każdej warstwie 
muru. Jednorazowo nakłada się warstwę zaprawy nie dłuższą niż około 3 m, aby zapobiec 
stosunkowo szybkiemu jej wysychaniu. 
Po wymurowaniu dwóch pierwszych warstw bloczków w ścianach zewnętrznych 
kondygnacji przyziemia tj. na wysokości 0,4 m, na całym obrysie budynku zaleca się 
wykonanie izolacji poziomej z folii, w celu uniknięcia zawilgocenia murów od odbitej wody 
opadowej. Wykonuje się to w sposób następujący: 

▪ po przeszlifowaniu warstwy rozprowadza się na niej zaprawę YTONG, 

▪ na zaprawie układa się folię o szerokości równej szerokości bloczków, 

▪ na folię ponownie nakłada się zaprawę YTONG, 

▪ na zaprawie muruje się kolejną warstwę bloczków. 
Mury z bloczków YTONG z piórem i wpustem wykonuje się w zasadzie bez wypełniania 
zaprawą spoin pionowych. Występują jednak miejsca wymagające wypełniania tych spoin. 
Są to wszystkie styki, w których pióro i wpust nie łączą się ze sobą. Należą do nich między 
innymi: 

▪ naroża ścian, w których powierzchnia  czołowa z wpustem łączy się z powierzchnią 
boczną bloczka, 

▪ spoiny bloczków przyciętych z długości dla wypełnienia ostatniego odcinka ściany. 
W murach wykonywanych z bloczków z gładkimi powierzchniami czołowymi spoiny 
pionowe muszą być wypełniane zaprawą. Sytuacja taka najczęściej występuje przy 
wykonywaniu ścian piwnic oraz w budynkach realizowanych na terenach objętych 
eksploatacją górniczą. 
Przy układaniu kolejnych warstw muru, należy zwrócić uwagę, aby spoiny pionowe w 
poszczególnych warstwach mijały się o co najmniej 80 mm. Docięte fragmenty bloczka 
układane przy zakończeniach ściany - np. na krawędzi otworu - nie mogą być krótsze niż 
115 mm. 
Kolejne warstwy muru należy kontrolować za pomocą poziomnicy. W trakcie wznoszenia 
ścian konstrukcyjnych należy pamiętać o wmurowaniu łączników YTONG do łączenia 
później murowanych ścian działowych. Łączniki te należy zagłębić do połowy ich długości 
oraz, ze względów bezpieczeństwa, przygiąć do dołu. 

5.4 Ściany w strefie otworów. 
W ścianach w strefie otworów okiennych i drzwiowych powstaje koncentracja obciążeń 
pionowych, powodująca złożony stan naprężeń - powstają naprężenia ścinające w 
narożach oraz rozciągające nad i pod otworami. 
W strefach podokiennych należy umieszczać zbrojenie poziome układane w najwyższej 
spoinie. Można stosować firmowe zbrojenie do spoin wspornych lub pręty ze stali 
żebrowanej o średnicy 2 Ø  6 (8) mm. Zbrojenie to należy przedłużać co najmniej 0,5 m 
poza krawędź otworów; przy filarach o małej szerokości można stosować zbrojenie ciągłe 
lub łączone na zakład. Zbrojenie firmowe wykonane ze stali nierdzewnej o małej średnicy, 
można umieszczać bezpośrednio w spoinie. W przypadku stosowania prętów ze stali 
żebrowanej należy wykonać rylcem odpowiednie rowki, w których po ich wypełnieniu 
zaprawą cementową umieszcza się pręty i muruje następną warstwę. 



Filary międzyokienne lub międzydrzwiowe o małej szerokości, nie większej niż długość 
jednego bloczka tj. 600 mm, należy murować bez spoin pionowych stosując całe bloczki 
przycięte z długości na odpowiedni wymiar. 
Przy szerokościach filarów większych od 600 mm, wykonywać należy tradycyjne wiązanie 
muru z zachowaniem minimalnych odległości między spoinami pionowymi. Korzystnie jest 
stosować mur ze spoinami pionowymi wypełnionymi zaprawą i docięte fragmenty 
bloczków o długościach nie mniejszych od 200 mm. W warstwie znajdującej się 
bezpośrednio pod nadprożem, przy krawędzi filarów, jako bezpośrednią podporę nadproża 
zaleca się stosować bloczki o długości nie mniejszej od 300 mm, bez uchwytu 
montażowego. Przy stosowaniu bloczków lub ich fragmentów z uchwytem montażowym 
należy warstwę najwyższą ułożyć w pozycji odwróconej - uchwytem do dołu tak, aby 
podporę nadproża stanowił pełny fragment bloczka. 
Otwory przekrywa się nadprożami przenoszącymi obciążenia działające w ścianie (ze 
stropów, ciężar muru) na filary międzyotworowe lub pełne odcinki ścian. 
 
5.5 Wzmocnienie ścianek działowych. 
W celu wzmocnienia ścian działowych z bloczków gazobetonowych grubości 12cm należy 
w przedostatniej warstwie bloczków wykonać rylcem bruzdę na długość pręta i umieścić w 
niej 2 pręty żebrowane #8. Starannie usunąć pył powstały na skutek bruzdowania, dzięki 
czemu zaprawa będzie miała lepszą przyczepność do bloczków. Rowki należy wypełnić 
zaprawą cementową a następnie umieścić w nich wcześniej przycięte pręty. Przed 
przystąpieniem do dalszego murowania usunąć nadmiar zaprawy, oczyścić powierzchnię 
bloczków i nanosić zaprawę klejącą.  
 

5.6 Murowanie w warunkach zimowych. 
Z bloczków YTONG można murować w warunkach zimowych, w temperaturach poniżej +5 
°C, po spełnieniu dodatkowych wymagań podanych poniżej. Decyzję o podjęciu prac 
może podjąć kierownik budowy lub inspektor nadzoru, który jest w stanie ocenić 
możliwość prawidłowego ich wykonania i ponosi pełną odpowiedzialność za wydaną 
decyzję o rozpoczęciu murowania. 
Bloczki stosowane do murowania nie mogą być pokryte szronem ani przemarznięte. 
Oznacza to, że bloczki nie mogą znajdować się w temperaturze niższej niż –2 °C przez 
okres dłuższy niż 24 godziny i dlatego też zaleca się je przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, w pomieszczeniach o temperaturze dodatniej. 
Do murowania w warunkach zimowych zaleca się stosować specjalną zaprawę "zimową". 
Pozwala ona murować w warunkach "lekkiej" zimy, przy temperaturach spadających 
okresowo do –6 °C. Dokładny, szczegółowy zakres stosowania zaprawy zimowej 
podawany jest w danych technicznych wyrobu umieszczanych na opakowaniach lub 
załączanych do wyrobu. Przed przystąpieniem do murowania należy sprawdzić, czy mur 
wykonany poprzedniego dnia związał prawidłowo. Sprawdzenie tego dokonuje się przez 
poziome, silne uderzenie gumowym młotkiem w bloczek wierzchniej warstwy muru. Jeżeli 
uderzenie nie spowoduje odspojenia bloczka, to murowanie można kontynuować. 
Prac murarskich nie można prowadzić: 

▪ przy temperaturze niższej niż –6 °C; do prac można przystąpić dopiero, gdy 
temperatura otoczenia muru przez co najmniej 48 godzin będzie wyższa niż +2 °C, 

▪ na przemarzniętym murze, za który uważa się mur po 48-godzinnym przebywaniu w 
temperaturze, która jest niższa niż –2 °C, 

▪ podczas opadów atmosferycznych.  
Świeżo wykonany mur należy zabezpieczyć osłoną np. z brezentu czy mat ze słomy przed 
zbyt szybkim jego wychłodzeniem. Mur wykonany w warunkach zimowych może być 



obciążony parciem gruntu lub działaniem silnego wiatru dopiero po około tygodniowym 
występowaniu temperatur dodatnich; do tego czasu mur powinien być zabezpieczony 
przed działaniem tych obciążeń poziomych. 
6. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 
6.1. Bloczki gazobetonowe. 
Przy odbiorze bloczków gazobetonowych należy przeprowadzić na budowie: 

• Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i innymi 
wymaganiami 

• Próby, o których mowa w p. 1.5.1 niniejszej SST ; cechy zewnętrzne - przez 
oględziny, cechy  fizyczne – badania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe określenie 
jakości bloczków przez próbę doraźną przez oględziny). 

Wymagania jakim powinny odpowiadać bloczki YTONG podano w tablicy: 
 

Lp Właściwości Wymagania 

1 Dopuszczalne wady kształtu  

odchylenie od kąta prostego sąsiednich 
powierzchni (nieprostopadłościenność) 

 1,0 mm 

odchylenie powierzchni od płaszczyzny  1,0 mm 

2 Dopuszczalne uszkodzenia:  

uszkodzenia powierzchni 
(odbicia, odpryski) 

nie więcej niż 1 szt.  

o pow.  1000 mm2 

uszkodzenia krawędzi 
oraz pióra i wpustu 

nie więcej niż 1 szt. o szerokości 

 20 mm i długości  50 mm 

rysy, pęknięcia technologiczne na 
powierzchniach zewnętrznych 

nie więcej niż 1 szt. o szerokości  

 0,5 mm i długości  50 mm 

ogółem uszkodzenia w ilości elementów stanowiącej  

 6,5 % ilości elementów w 
palecie 

3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów:  

długość   1,5 mm 

wysokość   1,0 mm 

szerokość   1,5 mm 

wymiary pióra i wpustu 
oraz wgłębień-uchwytów 

  1,0 mm 

grubość elementów „U”   1,5 mm 

 
6.2. Zaprawy. 
W przypadku gotowych zapraw należy kontrolować je z wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
 
6.3 Dopuszczalne odchyłki. 
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów ścian murowanych z bloczków YTONG nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy: 

 

Lp Rodzaj odchyłki 
Wartość odchyłki 
dopuszczalnej [mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów:  



na długości 1m 
na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

3 
10 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wysokości 1m 
na wysokości 1 kondygnacji 
na całej wysokości ściany 

 
3 
5 
15 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni każdej warstwy muru: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 

1 
10 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej 
powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem: 
na długości 1m 
na całej długości budynku 

 
 

1 
10 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od 
kąta przewidzianego w projekcie (najczęściej 
prostego): 
na długości 1m 
na długości całej ściany 

 
 

3 
- 

6 Odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeży 
dla otworów o wymiarach: 

 

do 100 cm szerokość 
wysokość 

+  5, -3 
+10, -5 

powyżej 100 cm szerokość 
wysokość 

+10, -5 
+10, -5 

7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 
Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 
Mury z bloczków YTONG powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, Aprobatą Techniczną AT-15-2700/2001 oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków. Jeżeli odbiór 
odbywa się przed osadzeniem stolarki drzwiowej lub okiennej należy zwrócić uwagę na 
prawidłowość wykonania otworów (zgodność z projektem). Największe dopuszczalne 
odchyłki wymiarów murów z bloczków YTONG nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy powyżej p. 6.3. 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2. Cena obejmuje: 

• Zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

• Wykonanie ścian, 

• Ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

• Uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
10. Przepisy związane. 
10.1 Normy. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 



PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-02020 Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. 
10.2 Inne dokumenty i instrukcje. 
Poradnik majstra budowlanego. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
Budownictwo ogólne. Arkady 1990 
 

ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 
 
 
1. Zakres wymagań i dokumentacja techniczna 
Wymagania dotyczą monolitycznych konstrukcji betonowych i żelbetowych z betonów 
zwykłych, stosowanych w obiektach budowlanych budownictwa ogólnego. Konstrukcje te 
są wykonywane w deskowaniach stałych (indywidualnych), przesławnych, przesuwnych 
lub ślizgowych. 
Wymienione konstrukcje powinny być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i 
zasadami sztuki budowlanej. 
 
2. Rusztowania i deskowania 
• Wymagania ogólne 
o Deskowania i związane z nimi rusztowania powinny zapewnić sztywność i 

niezmienność wymiarów konstrukcji podczas układania zbrojenia, betonowania i 
dojrzewania betonu, a więc w całym okresie ich eksploatacji.  

o Deskowania powinny być tak szczelne, aby chronić przed wyciekaniem zaprawy 
cementowej z mieszanki betonowej. Zaleca się, aby szerokość desek przylegających 
bezpośrednio do betonu nie była większa niż 150 mm, z wyjątkiem dna form, gdzie 
może być zastosowana jedna deska odpowiedniej szerokości.  

o Deskowania belek, luków i sklepień o rozpiętości powyżej 4 m powinny być wykonane 
ze strzałką konstrukcyjną odwrotną do kierunku ugięcia konstrukcji. Wartość tej strzałki 
powinna być określona w projekcie lub instrukcji dotyczącej danego rodzaju 
deskowania.  

o Deskowania nieimpregnowane należy przed ułożeniem mieszanki betonowej obficie 
zlać wodą. 

o Prawidłowość wykonania deskowań i rusztowań należy sprawdzić przed ich użytkowa-
niem (dokonać odbioru). Sprawdzenie to i dopuszczenie do użytkowania powinno być 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

• Deskowanie indywidualne  
o Deskowania wykonywane indywidualnie z drewna lub z częściowym użyciem 

materiałów drewnopochodnych i innych należy stosować tylko w uzasadnionych 
przypadkach.. 

o Jeżeli nie jest możliwe podwieszenie deskowania, np. do belek stalowych, to można je 
podeprzeć rusztowaniem ze stojaków (okrąglaki o średnicy 8-15 cm bądź krawędziaki 
o przekroju od 10 x 10 do 16 x 16 cm). Stojaki ustawia się na ułożonych na podłożu 
ciągłych podkładkach drewnianych (podwalinach) lub kawałkach desek grubości 32-36 
mm (z podklinowaniem), zapewniających rozłożenie obciążenia przenoszonego przez 
stojaki na większą płaszczyznę podłoża. 



o Stężenia stojaków drewnianych (przybite krzyżowo w dwóch wzajemnie prostopadłych 
kierunkach) powinny być wykonane z desek grubości co najmniej 25 mm. Stężenia 
ukośne należy przybijać trzema gwoździami do każdego stojaka, jak najbliżej górnego i 
dolnego ich końca. Leżnie, stojaki, podwaliny ciągłe oraz stężenia poziome i ukośne 
powinny zapewniać utworzenie sztywnego układu trójkątnego; gdy w jednej 
płaszczyźnie nie ma ciągłych leżni, funkcję stężeń poziomych w układzie trójkątnym 
powinno spełniać deskowanie. Stojaki należy rozstawiać co 1,0-1,4 m; przy obciążeniu 
powyżej 5,0 kN/m2 stojaki powinny być rozstawione co 0,8 m. Rozbiórkę rusztowania 
należy rozpoczynać od wybicia klinów spod stojaków i opuszczenia deskowania.  

o Zamiast stojaków drewnianych coraz powszechniej są stosowane stojaki metalowe te-
leskopowe, usztywnione tężnikami poziomymi z rur i złączy stalowych.  

o Do indywidualnych można też zaliczyć - stosowane ostatnio coraz powszechniej -
jednorazowe deskowania kartonowe słupów o przekroju kołowym. Te deskowania 
zazwyczaj umożliwiają wykonywanie słupów o średnicy od 150 do 1200 mm i 
wysokości do 4,5 m. Deskowania te można dowolnie przycinać i łączyć na placu 
budowy.  

 
3. Zbrojenie 
• Wymagania ogólne 
o Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych stosuje się pręty ze stali zbrojeniowej klas A-0, A-

I, A-II, A-III i A-IIIN oraz druty o właściwościach mechanicznych określonych wg normy 
PN-82/H-93215 Klasa i gatunek oraz średnice prętów i drutów stosowanego zbrojenia 
powinny być zgodne z projektem. Niżej podano ogólne zasady stosowania stali 
poszczególnych klas i gatunków.  

o Pręty ze stali klasy A-0 gatunku StOS powinny być stosowane jako zbrojenie 
konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie 
nośne w elementach o małym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu. 

o Pręty ze stali klasy A-III gatunku 34GS są podstawowym rodzajem zbrojenia 
nośnego w konstrukcjach z betonu. Dopuszcza się stosowanie tej stali w 
konstrukcjach pracujących pod obciążeniem wielokrotnie zmiennym i w konstrukcjach 
pracujących w podwyższonej temperaturze. W normie PN-B-03264: 1999 wymieniono 
również stale zbrojeniowe klasy A-III gatunku 25G2S i gatunku 35G2Y.  

o Siatki standardowe i typowe należy stosować jako zbrojenie płyt stropowych 
(stropodachowych). 

o Płaskie i przestrzenne zgrzewane szkielety zbrojeniowe należy stosować do zbrojenia 
konstrukcji z betonu zgodnie z zakresem stosowania prętów, z których zostały 
wykonane. Szkieletów tych nie należy stosować w konstrukcjach poddanych 
obciążeniom wielokrotnie zmiennym lub dynamicznym (np. belki podsuwnicowe) oraz 
w elementach projektowanych wg norm specjalnych (np. mosty, wiadukty, konstrukcje 
wsporcze linii elektroenergetycznych). 

o Pręty nośne w jednym elemencie żelbetowym zaleca się wykonywać ze stali jednego 
gatunku. W szczególnych wypadkach dopuszcza się stosowanie w jednym przekroju 
prętów z różnych gatunków i klas stali od A-0 do A-IIIN, pod warunkiem uwzględnienia 
ich wytrzymałości i zakresów stosowania.  

o W wypadku stosowania w konstrukcjach bądź elementach z betonu blach węzłowych 
lub innych, tzw. marek itp., wykonuje sieje ze stali St3S wg normy PN-90/B-03200. 

o Konstrukcje żelbetowe powinny być zbrojone zgodnie z wymaganiami ujętymi w 
normie PN-B-03264:1999. 

• Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia 
o Pręty zbrojenia przed ich użyciem należy oczyścić z zendry, luźnych produktów korozji 

(rdzy), kurzu i innych zanieczyszczeń. Stosowane pręty proste nie powinny mieć 



miejscowych wykrzywień przekraczających 4 mm. Cięcie i gięcie prętów powinno być 
wykonywane mechanicznie. 

o Zbrojenie należy ukladać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Powinno być ono tak 
usytuowane, aby nie uległo uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas układania i za-
gęszczania mieszanki betonowej. 

o Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia 
prętów betonem, stosuje się różnego rodzaju wkładki i podkładki dystansowe (z 
zaprawy, stali, tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno być połączone drutem 
wiązałkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe przygotowuje się 
najczęściej poza placem budowy i gotowe umieszcza się w deskowaniu.  

o Zbrojenie przed betonowaniem powinno być skontrolowane. Kontrola ta polega na 
sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami 
obowiązujących norm. Sprawdza się wymiary zbrojenia, jego usytuowanie (w tym 
grubość otuliny), rozstaw strzemion, położenie złączy, długość zakotwienia itp. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu zbrojenia i jego ustawienia w deskowaniu podano 
w tabl. 6. Odbiór zbrojenia i zezwolenie na betonowanie należy odnotować w dzienniku 
budowy. 

 
Tablica 6 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów w 
wykonaniu zbrojenia 

. 

Określenie wymiaru Wartość 
odchyłki 

 
 

Od wymiarów siatek i szkieletów   
wiązanych lub zgrzewanych:   
a) w długości elementu ± 10 mm  
b) w szerokości (wysokości)   
elementu   
rzy wymiarze do 1 m ± 5 mm  
Przy wymiarze powyżej 1 m ± 10 mm  
W rozstawie prętów podłużnych,   
poprzecznych i strzemion:   
a) przy średnicy 4> < 20 mm ± 10 mm  
b) przy średnicy 41 > 20 mm ± 0,5   
W położeniu odgięć prętów ± 2   
W grubości warstwy otulającej + 10 mm  
W położeniu połączeń (styków)   
prętów ± 25 mm  

 
4. Betonowanie 
• Wymagania ogólne 
o Mieszankę betonową układa się po odbiorze deskowań i rusztowań oraz zbrojenia 

elementów. Skład mieszanki powinien być zgodny z opracowaną receptą roboczą.  
o Jednym z najważniejszych problemów podczas układania mieszanki jest 

niedopuszczenie do rozsegregowania jej składników. Dlatego wysokość swobodnego 
zrzucania mieszanki o konsystencji gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. Im 
mieszanka jest bardziej ciekła, tym łatwiej rozsegregowuje się.  

o Mieszanka dekla powinna być układana przy użyciu rynien lub rur i tak, aby wysokość 
jej swobodnego opadania nie przekraczała 50 cm . Słupy o przekroju co najmniej 40 x 
40 cm, lecz nie większym niż 0,8 m2, bez krzyżującego się zbrojenia, mogą być 
betonowane od góry z wysokości nie większej niż 5 m; w wypadku mieszanki o 
konsystencji plastycznej lub ciekłej wysokość ta nie powinna przekraczać 3,5 m. 



o W wypadku konieczności układania mieszanki betonowej z wysokości większych niż 
podane wyżej należy stosować rynny, rury teleskopowe elastyczne (rękawy) itp.  

o Mieszanka betonowa wymieszana w temperaturze do 20°C powinna być zużyta w 
czasie do 1,5 h, a w temperaturze wyższej - do 1,0 h. Jeżeli są stosowane środki 
przyspieszające wiązanie cementu, to czas ten zmniejsza się do 0,5 h.  

o Ułożona mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą odpowiednich 
urządzeń mechanicznych (wibratorów wgłębnych, powierzchniowych, przyczepnych, 
prętowych). Zagęszczenie ręczne (za pomocą sztychowania i jednoczesnego lekkiego 
opukiwania deskowania młotkiem drewnianym) może być stosowane tylko w wypadku 
mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt 
gęste i uniemożliwia użycie wibratorów pogrążalnych.  

o Zasady układania mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych, deskowaniach 
ślizgowych, a także przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny być określone 
w projekcie. 

o Przerwy robocze w  konstrukcjach mniej skomplikowanych można stosować:  
- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 
- w slupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów; belki i płyty związane mono-
litycznie ze słupami lub ścianami należy betonować   nie   wcześniej   niż   po   upływie 1-2 
h od zabetonowania tych słupów i ścian, 
- w płytach - na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których opiera się płyta; przy beto-
nowaniu płyt w kierunku równoległym do podciągu  dopuszcza  się przerwę  roboczą w 
środkowej części przęsła płyty, równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 
o Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych. Powierzchnię tę należy przed wznowieniem betonowania starannie 
przygotować do połączenia betonu stwardniałego z betonem nowym. Wymaga to 
usunięcia z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego i przepłukania wodą.  
Beton dojrzewający należy pielęgnować, a więc: 
- chronić   odsłonięte   powierzchnie   betonu przed szkodliwym działaniem warunków at-
mosferycznych, szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w zimie mrozu), 
- utrzymywać beton w stałej wilgotności: 
- 7 dni, gdy użyto cementu portlandzkiego powszechnego użytku, 
- 14 dni, gdy użyto cementu hutniczego i innych. 
o Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 godz. od 

jego ułożenia. Jeżeli temperatura wynosi + 15°C i więcej, należy w pierwszych trzech 
dniach beton polewać co 3 godz. w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następnych 
dniach 

- co najmniej 3 razy na dobę. Jeżeli temperatura jest mniejsza niż +5°C, betonu nie pole-
wa się. 
 
 
• Rozdeskowanie i obciążenie konstrukcji 
o Obciążenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy (ruch po 

torach z desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem że 
odkształcenie deskowania nie spowoduje rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie. Nie 
należy obciążać stropów i schodów przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy 
czym okres ten przy twardnieniu betonu w temperaturze poniżej +10°C powinien być 
odpowiednio przedłużony.  

o Całkowite usunięcie deskowania i rusztowania konstrukcji żelbetowej może nastąpić, 
gdy beton osiągnie wytrzymałość wymaganą według projektu. Wytrzymałość tę należy 



sprawdzać na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych do warunków 
dojrzewania be-tonu w konstrukcji. 

o Wymagania szczegółowe dotyczące usuwania deskowań konstrukcji betonowych i 
żelbetowych powinny być podane w projekcie. Orientacyjnie można przyjąć, że: 

- boczne elementy deskowań nie przenoszące obciążenia od ciężaru konstrukcji można 
usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości zapewniającej nieuszkodzenie po-
wierzchni oraz krawędzi elementów, 
- nośne deskowanie konstrukcji można usunąć po osiągnięciu przez beton wytrzymałości: 
a) w stropach  15 MPa (w okresie letnim) i 17,5 MPa (w okresie obniżonych temperatur), 
b) ścian - odpowiednio 2 i 10 MPa, 
c) belek i podciągów o rozpiętości do 6 m -70% wytrzymałości projektowanej, a powyżej 6 
m - 100% tej wytrzymałości. 
o Usuwanie podpór, dźwigarów i innych elementów podtrzymujących deskowanie wzno-

szonej konstrukcji należy prowadzić w takiej kolejności, aby nie spowodować 
szkodliwych naprężeń w tej konstrukcji.  

o Usuwanie deskowań zabetonowanych stropów budynków wielokondygnacyjnych 
należy przeprowadzać, zachowując następujące zasady: 

- usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod betonowanym 
stropem jest niedopuszczalne, 
- podpory deskowania następnego, niżej położonego stropu mogą być usunięte tylko czę-
ściowo; pod wszystkimi belkami i podciąga- 
mi o rozpiętości 4 m i większej powinny być pozostawione stojaki w odległości nie więk-
szej niż 3 m, 
- całkowite usunięcie deskowania stropów leżących niżej może nastąpić pod warunkiem 
osiągnięcia przez beton tych stropów wytrzymałości projektowanej. 
o Usuwanie deskowań powinno odbywać się pod nadzorem technicznym. 
 
5. Odbiór końcowy 
• Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione    następujące    
dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie 
budowy, 

b)  dziennik budowy, 
c)  protokoły stwierdzające uzgodnienia zmian i uzupełnień dokumentacji,  
d)  wyniki badań kontrolnych betonu,  
e)  protokoły z odbioru robót zanikających (np. fundamentów, zbrojenia elementów 

konstrukcji), 
f)  inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z 

procesem budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania 
konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane. 

•  Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: a) prawidłowości 
położenia obiektu budowlanego w planie, b) prawidłowości  cech  geometrycznych  
wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin dylatacyjnych (tabl. 7), c) jakości 
betonu 
 
Maksymalne odległości między przerwami dylatacyjnymi 
Tablica 7 

Rodzaj konstrukcji Odległość między 
dylatacjami [m] 

1 2 



Konstrukcje poddane wahaniom temperatury zewnętrznej:  
a) ściany niezbrojone  
b) ściany zbrojone  
c) żelbetowe konstrukcje szkieletowe  
d) dachy nieocieplane, gzymsy 5 20 30 20 
Ogrzewane budynki wielokondygnacyjne a) wewnętrzne ściany i stropy 
monolityczne betonowane w jednym ciągu b) jak wyżej - betonowane odcinkami 
nie większymi niż 15 m, z pozostawieniem przerw do późniejszego betonowania 

30 jak w przypadku 
wewnętrznych 
ścian prefabryk. 

1 2 

c) wewnętrzne ściany prefabrykowane z zewnętrznymi ścianami 
wielowarstwowymi d) jak wyżej - ze ścianami zewnętrznymi z betonu 
komórkowego e) jak wyżej - z lekkimi ścianami zewnętrznymi, podłużna ściana 
usztywniająca w części środkowej budynku f) jak wyżej - ze ścianami 
usztywniającymi w częściach skrajnych budynku g) prefabrykowane konstrukcje 
szkieletowe i konstrukcje monolityczne z usztywnieniem w części środkowej 
budynku 
h) monolityczne konstrukcje szkieletowe ze ścianami usztywniającymi w 
częściach skrajnych budynku – odpowiednio 

50 40 
70 
50 jak w przypadku 
wewnętrznych 
ścian prefabryk. 
jak dla a) lub b) 

Ogrzewane jednokondygnacyjne hale żelbetowe bez ścian usztywniających lub 
tylko w części środkowej z zewnętrznymi ścianami o malej sztywności - w 
zależności od wysokości konstrukcji h a) h < 5 m. b) 5 s h < 8 m c)  h 2 8 m 

60 10 + lOh 90 

 
pod względem jego zagęszczenia, jednorodności struktury, widocznych wad i uszkodzeń 
(np. raki, rysy); łączna powierzchnia ewentualnych raków nie powinna być większa niż 5% 
całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cinkościennych nie większa 
niż 1%; lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju 
danego elementu, d) zbrojenie główne nie może być odsłonięte. 
 
Normy 
PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 
projektowanie 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
 
 

Tynki 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych. 
Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
Tynki wewnętrzne 
-Tynki cementowo-wapienne 
-Suche tynki 
-Okładziny ścienne wewnętrzne. 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Materiały. 



Woda (PN-EN 1008:2004) 
Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności: 
-nie zawierać domieszek organicznych, 
-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
-Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
-Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
-Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalniany, 
-Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C. 
-Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone 
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
Marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN J 78:1998 
Wymagania: 
Barwa - wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość od 3 do 10 % 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa 
Twardość minimum 5 wg. skali Mohsa. 
Scieralność  wg. PN-EN ISO 10545-7:20000 - 1 
Materiały do suchych tynków 
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 
Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 
Elementy nośne i łączniki wg instrukcji producenta 
Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
Wykonanie robót. 
Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów 
tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że 



w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlanomontażowych w okresie obniżonych temperatur". 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Przygotowanie podłoży 
Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawa spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 
zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Wykonywania tynków trójwarstwowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 
tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na 
rzutu. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na 
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę 
należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. Podłoże pod okładziny 
ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. Do osadzania wykładzin na ścianach 
murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i 
brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o 
grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej 
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w 
wodzie czystej. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosić co najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie 
większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.. 
Kryteria oceny jakości i odbioru. 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
Kontrola jakości. 
Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 



- sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu płytek 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w 
przypadku wykładziny zewnętrznej). 
Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
Odbiór robót. 
Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami jak wyżej. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
oczyścić i zmyć wodą.  
Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni 
tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 
pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne wg punktu wyżej. 
Podstawa płatności. 
- Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
- Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
-przygotowanie zaprawy, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
-osiatkowanie bruzd, 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-reperacje tynków po dziurach i hakach, 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
Okładziny ścian. 



Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
-przygotowanie zaprawy, 
-przygotowanie podłoża, 
-dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-docinanie płytek, 
-ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
-wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
zamurowanie przebić, 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
-reperacje tynków, 
-oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
Przepisy związane. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-I0100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. projektowanie 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
 

Stolarka drzwiowa i okienna. 
 

Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru stolarki okiennej. 
Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu okiennej. 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Materiały. 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 
Stolarka okienna PVC. 



Stolarka okienna PCV. Szyby zespolone o wartości U = 1,1 W/(m2K). W oknach 
uchylnorozwieralnych okucia obwodowe z funkcją rozszczelniania. W oknach uchylnych 
okucia umożliwiające sterowaniem okna z wysokości podłogi. 
Okna wewnętrzne z szybą pojedyncza bezpieczna. 
Stolarka drzwiowa. 
Drzwi zewnętrzne profil ciepły aluminiowy. zewnętrzna szyba o współczynniku 
przewodzenia ciepła 1,1 W/m2K, „bezpieczna” 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być 
większe niż podano poniżej. 
Różnice wymiarów w [mm] okien drzwi wymiary zewn. ościeżnicy 
-do 1 m 5 5 
-powyżej 1m 5 5 
różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona w świetle 
-do 1 m 1 1 
-powyżej Im 2 2 
skrzydło we wrębie 
-szerokość do 1 m 1 
-powyżej 1 m 2 
-wysokość powyżej 1m 2 
różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie 
-do 1 m 2 
-1 do 2 m 3 3 
-powyżej 2 m 3 3 
przekroje 
elementów 
-szerokość do 50 mm 1 
-szerokość powyżej 50 mm 2 
-grubość do 40 mm 1 
-grubość powyżej 40 mm 2 
grubość skrzydła 1 
Okucia budowlane. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku 
takich norm -wymaganiom określonym w świadectwie ITB. 
Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. 
Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
Transport. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.8. 
Wykonanie robót. 
Przygotowanie ościeży. 



Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża 
lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie 
z instrukcją producenta a w przypadku brak z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
Wymiary zewnętrzne (cm) wysokość szerokość 
Liczba punktów zamocowań 
Rozmieszczenie punktów zamocowań w nadprożu i progu na stojaka 
Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
150 ±200 6 po 2 po 2 
powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
150±200 8 po 1 po 3 
powyżej 200 10 po 2 po 3 
Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
Osadzanie stolarki okiennej 
- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach 
lub listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
- Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianka i kitem trwale plastycznym, Ustawienie 
okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
-2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
-3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
-4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 
materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
- Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
Osadzanie stolarki drzwiowej. 
- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowanych 
- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice 
należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 
do tego celu świadectwem ITB. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. Miejsca luzów Wartość 
luzu i odchyłek okien drzwi 
Luzy między skrzydłami +2 +2.  Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 
Kontrola jakości. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
-sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 



Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest: 
Ilość. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Podstawa płatności. 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w sztukach. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 
obiciem listwami, 
-dopasowanie i wyregulowanie 
-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Przepisy związane. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30l50:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-S2/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kompolimeryzowane styrenowane. 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000. 
 
 

Malowanie 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są. wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich. 
Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu Malowanie tynków 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Materiały. 
Woda PN-EN 1008:2004 
Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 
bez grudek i zanieczyszczeń. 
Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 



wodę - do farb wapiennych, 
terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 
jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
Farby budowlane gotowe. 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu 
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach 
ich dopuszczenia przez ITB. 
Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania wydajność - 6-10 m2/dm3,max. czas 
schnięcia - 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
wydajność -15-16 m2/dm3,max. czas schnięcia - 8 h 
Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
wydajność - 6-10 m2/dm3,max. czas schnięcia - 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
wydajność - 4,5-5 m2/dm3czas schnięcia - 24 h 
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała wydajność - 5-6 m2/dm3,max. czas schnięcia - 
24 h 
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara wydajność - 6-8 m2/dm3czas schnięcia - 24 h 
Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 wydajność - 6-8 
m2/dm3czas schnięcia - 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność - 6-10 m2/dm3 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
Środki gruntujące. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
-na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się 
wykonanie powłoki malarskiej, 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
Transport. 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie drogowym. 
Wykonanie robót. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia 
powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 



można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może 
spaść poniżej +\°C.  
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, 
-usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny 
być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowowapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną te 
go samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3-5. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe.. 
Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna   
być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam 
i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
Kontrola jakości. 
Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-sprawdzenie wsiąkliwości, 
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wy 
konania: 
-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 



-dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
-dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia 
sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 
normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić. 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. Sprawdzenie odporności powłok na 
wycieranie polega na lekkim kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub 
bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Podstawa płatności. 
Płatność. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 



Przepisy związane. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-8190l:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 
 
 

POSADZKI 
 
 
Materiały 
  

1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających  
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2 Piasek (PN-EN 13139:2003)  
 
2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności:  
nie zawierać domieszek organicznych,  
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek  
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
 
2.2. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
 
2.3. Kruszywo do posadzki cementowej  
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 
grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne 
wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 
mm. 
  
2.4. Płytki podłogowe kamienne  
Zbliżone do odtwarzanych  
 
Wykonanie robót  
5.1. Posadzki cementowe  
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno-lub 
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej.   



Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj 
konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie 
szczelin dylatacyjnych.   
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie 
niższą  
– przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych 
posadzkach – 10 MPa.  
 
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne  
– oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów 
budynku, dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,   
przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola 
zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy  
cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i  
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.  
Zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a 
powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.  
 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają  
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych 
(po okresie gwarancyjnym).  
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych).  
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  
 
Odbiór powinien obejmować:  
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową,  
sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników  
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy  
wykonać przez ocenę wzrokową.  
 
Przepisy związane  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  
 
 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.  
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu 
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ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU 
 
452-3  KONSTRUKCJE STALOWE 
 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót konstrukcji stalowej dachu w Miejskim Centrum Kultury w 
Bobowej  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 

Grupa Klasa Kategoria Opis     
        

  45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej. 
        

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1 
 

1.3. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, 
występujących w obiekcie budynku administracyjnego i łączniku. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
 
 
 
MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

 



  

 

2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
 
Konstrukcja stalowa 
 
Elementy stalowe:  
➢ wszystkie elementy konstrukcji stalowych – zgodnie z wyspecyfikowaniem w projekcie, 
Wszystkie elementy (jeżeli tak opisano w PW) powinny być zabezpieczone ogniowo i 
antykorozyjnie. 
 

 

➢ SPRZĘT 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w ogólnej specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 

3.2. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z 
aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 

3.3. Sprzęt do robót spawalniczych 
 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z 
technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.  
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.  
Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone - spawarki powinny stać na 
izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych Sprzęt 
pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.  
Stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z 
dostateczną wentylacją; Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 
 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
 

4.2. Transport materiałów 
 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
Dostawa - dowolnym środkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora Transport 
pionowy za pomocą dźwigu. 
 
 
 



  

 

4.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 
Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. 
Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.  
Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w 
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej.  
Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 
desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie.  
Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym 
położeniu. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 

 

➢ WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Wymagania ogólne 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.4.  
Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu 
budowy, konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę 
Architekta i Inspektorów Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz 
metoda montażu zostały zaakceptowane.  
Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do 
składowania. Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie 
produkcyjnym. Wykonawca winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż 
można przeprowadzić na placu budowy bez potrzeby ew. późniejszych napraw na 
miejscu, powodujących opóżnienia lub wpływające na jakość obiektu budowlanego. 
Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być 
bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy 
produkować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego.  
Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i czyste, a w przypadku 
fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - dostarczane na 
plac budowy z zabezpieczeniem osłonami.  
Obróbkę plastyczną elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu 
takich środków ostrożności, aby operacje kształtowania odbywały się stopniowo i w 
sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, ani też nadmiernego 
zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli młotem 
mechanicznym.  
Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać przy 
pomocy nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń 
ani pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki 
przecinakiem czy tarczą szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po 
zamontowaniu, ostre krawędzie należy dokładnie ukosować lub wykrawać.  
Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie styczne należy 
dokładnie oczyszcić szczotką lub piaszczarką.  
Powierzchnie styczne elementów konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej 
wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z obowiązującą normą, dokładnie 



 

wyszczotkować i odtłuścić, oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie malować (chyba że 
Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, 
odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni 
wymienione są na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach 
śrubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni połączeń na śruby o dużej 
wytrzymałościch winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia wybranym przez 
Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten 
nie może być niższy niż 0,3).  
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa regulacja 
maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za 
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty.  
Powinien on również dostarczyć Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o 
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na 
placu budowy, zgodnie z normami. 
 
Wymagania szczegółowe 
 
Dźwigary dachu należy stężyć w płaszczyźnie pionowej i poziomej stężeniami 
systemowymi z pręta stalowego o średnicy ø16. Ściąg montować do pasa dolnego 
dźwigara klejonego i płatwi opartych na tym dźwigarze. 
 
Montaż elementów stalowych 
 
Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy 
konstrukcyjne powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium 
montażu konstrukcja powinna mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy 
tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie została podczas montażu przeciążona 
lub trwale odkształcona.  
Stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej jej części.  
Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 
właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed 
wypadnięciem. W połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym 
nie powinna przekraczać 2 mm. Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą 
przebijaków a w razie konieczności rozwiercać.  
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:  
➢ odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm 
➢ odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm 
➢ strzałka wygięcia h/750 - nie więcej  niż 15 mm 
➢ wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niż 15 mm 
➢ odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej 
 
Połączenia spawane 
 
Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być 
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i 
rzadzizn widocznych gołym okiem.  
Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki 
przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.  
Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą 
od 1,5 mm. Wykonanie spoin  
Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej  

20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: 
 



  

 

5% – dla spoin czołowych 
10% – dla pozostałych.  

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się w 
granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy 
lica.  
Wymagania dodatkowe takie jak:  
obróbka spoin 
przetopienie grani  
wymaganą technologię spawania może zalecić Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
Zalecenia technologiczne  
spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne  
wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast 

pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez 
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” 
specyfikacji technicznej.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5.  
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej 
konstrukcji w tonach [t], metr kwadratowy pokrycia z blachy trapezowej [m2] oraz ilość 
gotowych elementów stalowych w sztukach [szt]. 
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik.  
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8 
 
Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:  

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 montaż całej konstrukcji stalowej, 
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 
 



  

 

Cena jednostkowa montażu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:  
 dostarczenie materiałów i sprzętu, 
 montaż poszczególnych elementów stalowych, 
 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
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