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ZPC5C6~1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

SYSTEM POCZTY PNEUMATYCZNEJ
1 DOSTAWA URZĄDZEŃ

1.1 SPP11 01 01-
00
wycena indy-
widualna

Dostawa urządzeń Systemu Poczty Pneuma-
tycznej (SPP). Dwie stacje Gabinet Zabiegowy
- 1 szt., Magazyn Leków 1szt.
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- M --
1* Kompletny system SPP wg projektu wykonaw-

czego
1 szt/kpl.

szt 1,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

DOSTAWA URZĄDZEŃ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZPC5C6~1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 MONTAŻ URZĄDZEŃ
2.1 Wytyczenie przebiegu instalacji poczty pneumatycznej

2.1.1  
kalk. własna

wytyczenie przebiegu rurociągu w budynkach
przedmiar  = 37,00 m

m

-- R --
1* prace przygotowawcze

0,1 r-g/m
r-g 3,7000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wytyczenie przebiegu instalacji poczty pneumatycznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZPC5C6~1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Wykonanie przewiertów poziomych i pionowych
2.2.1 KNNR-W 9

1103-11
przepusty z rur o śr. 80-120 mmw ścianach lub
stropach z betonu o gr. 20-60 cm
przedmiar  = 3,00 przepust.

prze
pust

.

-- R --
1* prace montażowe

2,45 r-g/przepust.
r-g 7,3500 0,00 0,00

-- M --
2* rury przewodowe z PVC

0,7 m/przepust.
m 2,1000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykonanie przewiertów poziomych i pionowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZPC5C6~1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Montaż rur o śr. 110 mm (odcinki poziome, pionowe, łuki, rozgałęzienia), klejenie oraz mocowanie mecha-
niczne

2.3.1  
kalk. własna

montaż rurociągów ssących o śr. 110mm
przedmiar  = 37,00 m

m

-- R --
1* prace montażowe

1,0 r-g/m
r-g 37,0000 0,00 0,00

-- M --
2* rury PVC o śr. 110 mm

1,02 m/m
m 37,7400 0,00 0,00

3* kształtki z rur PVC - łuk 90/R=650mm
0,25 szt/m

szt 9,2500 0,00 0,00

4* mufy z rur PVC
0,2+0,25*2=0,7 szt/m

szt 25,9000 0,00 0,00

5* uchwyty do rur o śr. 110mm
0,9 szt/m

szt 33,3000 0,00 0,00

6* kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm
1*2=2 szt/m

szt 74,0000 0,00 0,00

7* klej do łączenia PVC
0,011 kg/m

kg 0,4070 0,00 0,00

-- S --
8* samochód skrzyn.do 5.0t (1)

0,08 m-g/m
m-g 2,9600 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Montaż rur o śr. 110 mm (odcinki poziome, pionowe, łuki, rozgałęzienia), klejenie oraz mocowanie mechaniczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZPC5C6~1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 Montaż zwrotnic
2.4.1  

kalk. własna
zwrotnice 2/3-drożne
przedmiar  = 2,00 szt

szt

-- R --
1* prace montażowe

1,5 r-g/szt
r-g 3,0000 0,00 0,00

-- M --
2* zwrotnica 2/3-drożna

1 szt/szt
szt 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Montaż zwrotnic
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZPC5C6~1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.5 Montaż stacji typu FrontLoad
2.5.1  

kalk. własna
stacje FrontLoad
przedmiar  = 2,00 szt

szt

-- R --
1* prace montażowe

2 r-g/szt
r-g 4,0000 0,00 0,00

-- M --
2* stacja FrontLoad kompletna

1 szt/szt
szt 2,0000 0,00 0,00

3* zestaw RFID FrontLoad
1 szt/szt

szt 2,0000 0,00 0,00

4* kosz odbiorczy na pojemniki
1 szt/szt

szt 2,0000 0,00 0,00

5* tłumik odbiorczy
1 szt/szt

szt 2,0000 0,00 0,00

6* kieszeń plastikowa
1 szt/szt

szt 2,0000 0,00 0,00

7* sygnalizator optyczno-akustyczny
1 szt/szt

szt 2,0000 0,00 0,00

8* czytnik kart RFID
1 szt/szt

szt 2,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Montaż stacji typu FrontLoad
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZPC5C6~1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.6 Oznakowanie instalacji zgodnie z projektem i przepisami
2.6.1  

kalk. własna
oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami
przedmiar  = 37,00 szt

szt

-- R --
1* prace montażowe

0,05 r-g/szt
r-g 1,8500 0,00 0,00

-- M --
2* tablica informacyjna do znakowania rurociągów

1 szt/szt
szt 37,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Oznakowanie instalacji zgodnie z projektem i przepisami
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZPC5C6~1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.7 Wykonanie zabezpieczeń ppoż.
2.7.1  

kalk. własna
kołnierze ogniochronne
przedmiar  = 3,00 szt

szt

-- R --
1* prace montażowe

1 r-g/szt
r-g 3,0000 0,00 0,00

-- M --
2* kołnierz ognichronny PROMASTOP UniCollar

1 szt/szt
szt 3,0000 0,00 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Wykonanie zabezpieczeń ppoż.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZPC5C6~1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.8 Ułożenie okablowania systemowego wzdłuż rurociągów
2.8.1 KNR 5-08

0212-01
analogia

przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(łączny przekr.żył Cu do 12 mm2) układane w
gotowych korytkach, na drabinkach, wdłuż ru-
rociągu z mocowaniem z podłączeniem do
urządzeń
przedmiar  = 37,00 m

m

-- R --
1* prace montażowe

0,4 r-g/m
r-g 14,8000 0,00 0,00

-- M --
2* przewód systemowy

1,04 m/m
m 38,4800 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

Ułożenie okablowania systemowego wzdłuż rurociągów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

MONTAŻ URZĄDZEŃ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZPC5C6~1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 WDROŻENIE SYSTEMU
3.1 SPP 02 01-00

wycena indy-
widualna

Wdrożenie Systemu Poczty Pneumatycznej
przedmiar  = 1,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* Zarządzanie przedsięwzięciem; prace inżynier-

skie; konfiguracja i uruchomienie systemu; in-
tegracja SPP z systemem p.poż.; testy; szkole-
nia; dokumentacja techniczno-ruchowa i powy-
konawcza.
1*30*2=60 r-g/kpl.

r-g 60,0000 0,00 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,00
Cena jednostkowa: 0,00 0,00 0,00 0,00

PODSUMOWANIE

WDROŻENIE SYSTEMU
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZPC5C6~1

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. prace montażowe r-g 71,0000 0,00 0,00
2. prace przygotowawcze r-g 3,7000 0,00 0,00
3. Zarządzanie przedsięwzięciem; prace inżynierskie; konfiguracja i

uruchomienie systemu; integracja SPP z systemem p.poż.; testy;
szkolenia; dokumentacja techniczno-ruchowa i powykonawcza.

r-g 60,0000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZPC5C6~1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. czytnik kart RFID szt 2,0000 0,00 0,00
2. kieszeń plastikowa szt 2,0000 0,00 0,00
3. klej do łączenia PVC kg 0,4070 0,00 0,00
4. kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm szt 74,0000 0,00 0,00
5. kołnierz ognichronny PROMASTOP UniCollar szt 3,0000 0,00 0,00
6. Kompletny system SPP wg projektu wykonawczego szt 1,0000 0,00 0,00
7. kosz odbiorczy na pojemniki szt 2,0000 0,00 0,00
8. kształtki z rur PVC - łuk 90/R=650mm szt 9,2500 0,00 0,00
9. mufy z rur PVC szt 25,9000 0,00 0,00

10. przewód systemowy m 38,4800 0,00 0,00
11. rury przewodowe z PVC m 2,1000 0,00 0,00
12. rury PVC o śr. 110 mm m 37,7400 0,00 0,00
13. stacja FrontLoad kompletna szt 2,0000 0,00 0,00
14. sygnalizator optyczno-akustyczny szt 2,0000 0,00 0,00
15. tablica informacyjna do znakowania rurociągów szt 37,0000 0,00 0,00
16. tłumik odbiorczy szt 2,0000 0,00 0,00
17. uchwyty do rur o śr. 110mm szt 33,3000 0,00 0,00
18. zestaw RFID FrontLoad szt 2,0000 0,00 0,00
19. zwrotnica 2/3-drożna szt 2,0000 0,00 0,00
20. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED



ZPC5C6~1

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. samochód skrzyn.do 5.0t (1) m-g 2,9600 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 3943 Użytkownik: UMED


