OPIS TECHNICZNY

do projektu zgtoszenia robét budowlanych dla zadania pn.: ,Modernizacja
infrastruktury drogowej poprzez przebudowe drogi gminnej potozonej w miejscowosci
Niedzwiedz”,
zlokalizowanego na dziatce nr 150/1 w m. Niedzwiedz o dtugosci ok. 1235 m,
potozonej w miejscowosci: Niedzwiedz w km 0+000 — 1+235,00

Dokumentacja wykonana zostata przez Pracownie Projektowg D.M. Wiodzimierz
taganowski w Toruniu na zlecenie Gminy Debowa tgka.

Opracowanie zawiera czeS¢ opisowg i kosztorysowa z zestawieniem ilosci naktadéw
rzeczowych i materiatdw oraz graficzng z mapg sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1: 500 i
przekrojem poprzecznym drogi o nawierzchni bitumicznej. Do niniejszej dokumentaciji
zatgczono 1 egzemplarz kosztorysu inwestorskiego oraz informacje dotyczgca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

1. Podstawa prawna i wykorzystane materiaty przy opracowaniu dokumentagcji

Podstawe prawng opracowania stanowia:
- Ustawa z 2004 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. Nr 121,
poz. 1266 z pézn. zmianami) oraz
- Warunki techniczne i normatywy projektowania drég wedtug Rozpoznania Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 z
14.05.1999 r.).

Poza tym, wykorzystano w/w zlecenie, dokumentacje geodezyjng oraz przeprowadzone
uzgodnienia techniczne dotyczace rodzaju i sposobu wykonania nawierzchni, z
przedstawicielami Urzedu Gminy. Na podstawie dokonanego pomiaru terenowego okreslono
zakres i zasieg planowanych robét modernizacyjnych.

2. Polozenie obiektu, zakres i cel opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje modernizacje infrastruktury drogowej poprzez
przebudowe drogi gminnej nr 070607C, potozonej w miejscowosci Niedzwiedz dtugosci okoto
1235 m o zdewastowanej nawierzchni gruntowej uzupetnianej ttuczniem.

Droga gminna ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 070608C. Koniec
modernizowanego odcinka na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg nr 534 — km 1+235,00.
Szczegotowe potozenie drogi oznaczono na zatgczonej mapie.

Ewidencyjnie, omawiana droga potozona jest na dziatce nr 150/1 w obrebie
geodezyjnym Niedzwiedz. Wymieniona dziatka wedtug wypisu z rejestru gruntéw stanowi
wiasnos¢ — Mienie Komunalne Gminy Debowa tgka. Rozpatrywana droga umozliwia
bezposredni dojazd do przylegtych gruntéw rolnych i zabudowan oraz innych dréog
wewnetrznych i lokalnych.

Brak wtasciwych remontéw rozpatrywanej drogi i odwodnienia spowodowato, ze droga
jest w ztym stanie technicznym. Wystepujg nierownosci, przewezenia pasa jezdnego oraz
zawyzone i czesciowo zakrzaczone pobocza.

Celem opracowania i planowanej przebudowy jest poprawa ztego stanu nawierzchni
poprzez wykonanie warstwy podbudowy, oraz dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, a tym
samym zapewnienie uzytkownikom dostatecznej wygody jazdy niezaleznie od panujgcych
warunkéw atmosferycznych czy pory roku.

3. Ogodlna charakterystyka




Omawiana droga ma obecnie 3,50 - 4,00 m szerokos$¢ pasa jezdnego. Wystepujg
koleiny, wyboje i zastoiska wodne. Jako droga transportu rolniczego, dojazdowa do pol o
ograniczonej szerokosci nawierzchni i obecnym stanie technicznym nie spetnia podstawowych
wymogow do jazdy i ruchu dla maszyn rolniczych i innych $rodkéw transportu. Obecny stan
nawierzchni na catej dtugosci wptywa na przedwczesne niszczenie maszyn rolniczych, a takze
ogranicza i czesciowo uniemozliwia przejezdnosc.

4. Planowane prace

Dla projektowanej drogi przyjeto zatozenia techniczne:
- kategoria ruchu — KR1
- klasa drogi — D
- szerokosc jezdni 5,00 m
- predkos$¢ projektowa 30 km/h

Planowana przebudowa drogi poprzez roboty przygotowawczo — odwodnieniowe, takie
jak: prace pomiarowe, mechaniczne S$ciecie zawyzonych poboczy oraz drogowo -
nawierzchniowe jak: wyprofilowanie podfoza, zageszczenie, poszerzenie pasa drogowego i
wykonanie nowej nawierzchni, znacznie poprawi warunki techniczne.

Zakres robot przedstawiono w dwoéch rozdziatach jako roboty przygotowawczo —
odwodnieniowe i drogowo — nawierzchniowe.

Uwaga: Wskazanym jest, by realizowany zakres robét, poprzedzony byt koniecznie
wznowieniem granic drogi w celu wyznaczenia jej wtasciwych granic.

4.1. Roboty przygotowawczo — odwodnieniowe

Zakres tych roboét dotyczy prac pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych,
zwigzanych z wytyczeniem osi drogi, pasa jezdnego i krawedzi poboczy. Ponadto roboty
przygotowawcze to takze Sciecie zawyzonych poboczy na catej dtugosci drogi, tj. w km od
0+000 — 1+235 oraz z wywozem pozyskanego gruntu samochodem samowytadowczym 5t na
odlegtosci do 1 km.

a. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe zwigzane jest z odpowiednim wyprofilowaniem nowej
nawierzchni (spadki). Celem odwodnienia jest odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni
i poboczy oraz niedopuszczenie wod sptywajgcych z terenu do korpusu drogowego. W ramach
robét konserwacyjnych i biezgcego utrzymania nalezatoby odbudowaé istniejgce rowy
przydrozne.

W ramach zadania planuje sie wykonanie oczyszczenia istniejgcego przepustu o srednicy 500
mm.

4.2. Roboty drogowo — nawierzchniowe

a. Niweleta podiuzna, mechaniczne profilowanie i zageszczanie

Przebieg budowanej drogi projektowany jest w osi istniejgcej po terenie. Mechaniczne
profilowanie i zageszczenie istniejgcej nawierzchni o szerokosci 3,50 - 4,00 m w km 0+000 —
1+235 zwigzane jest z przygotowaniem podtoza poprzez likwidacje pofalowan i kolein przed
wykonaniem nowej nhawierzchni.

b. Przekréj normalny i nawierzchnia

Przekroj drogi z najwazniejszymi parametrami przedstawiono na zatgczonym rysunku
Przekrdj drogi projektuje sie o nawierzchni bitumicznej, szerokosci 5,0 m. Przyjaé spadek



dwustronny jezdni 2 %. Poboczu o szerokosci 0,5 m (po obu stronach drogi) nada¢ spadek 3
% w kierunku otaczajgcego terenu

Konstrukcja nawierzchni w km 0+000 — 1+235

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S grub. 5 cm,

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W grub. 5 cm,

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grub. 10 cm,
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm, grub. 20 cm,
Istniejgca nawierzchnia ttuczniowa

Konstrukcja pobocza

Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, grub.

20 cm, szer. 0,5 m,

Grunt rodzimy

Konstrukcja zjazdu

5.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8S grub. 5 cm,
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W grub. 5 cm,
Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm, grub. 20 cm,
Warstwa odsgczajgca z piasku, grub. 10 cm,

Istniejgce podtoze.

Bilans terenu

e Powierzchnia jezdni 6 227,00 m?

e Powierzchnia zjazdow 109,00 m?

6. Wplyw inwestycji nha sSrodowisko

7.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze NATURA 2000.
Projektowana nawierzchnia nie bedzie wywierata niekorzystnego wptywu na stan
srodowiska naturalnego, a w szczegdélnosci wod gruntowych, a uzyty materiat do jej
przebudowy nie bedzie szkodliwy dla srodowiska. Aby ograniczy¢ niekorzystny wptyw
na srodowisko w trakcie wykonywania robot oraz ochrone stanu istniejgcego, nalezy
szczegolnie zwrdci¢ uwage na sprawnos¢ techniczng sprzetu uzytego do budowy i

transportu technologicznego.

Informacja o obszarze oddzialywania

Na podstawie art. 20 ust.1 pkt 1lit.c) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art.28 ust.
2 ustawy z 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zm.)

oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgcg dziatke: 150/1.



Przebudowa drogi gminnej nie bedzie wywierata zadnego niekorzystnego
wptywu w obszarze oddziatywania i zamyka sie w granicach dziatki przeznaczonej na
inwestycje tj. 150/1.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-
budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie),
ale takze przepisy dotyczgce m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego,
ochrony s$rodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego, ktore w mys$| art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg Zrodlem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organdw, ktore je ustanowity.
Projektowana nawierzchnia nie spowoduje zwiekszenia zanieczyszczenia powietrza,
hatasu, a takze nie bedzie powodowaé ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Nalezy stwierdzié, Zze inwestycja nie bedzie wywierata Zzadnego niekorzystnego
wplywu w obszarze oddziatywania, wrecz przeciwnie zniweluje obecnie wystepujgce
niedogodnosci zwigzane z hatasem pojazdéw mechanicznych i emisjg spalin. Nie
bedzie miato réwniez miejsca ograniczenie uzytkowania obszaru oddziatywania przez

mieszkancow.

8. Oznakowanie pionowe

Zgodnie z wytycznym inwestora projektuje sie ustawienie oznakowania pionowego

wykonanie wedtug odrebnego opracowania.

Uwaga:
1. Wykonawstwo robot prowadzi¢ w zgodnosci z przepisami BHP,
2. W przypadku zmian technologicznych, przyjete naktady i normy dostosowaé¢ do

3.

wiasciwych, wg zalecen inspektora nadzoru.

Wszystkie urzgdzenia obce napotkane podczas wykonywania robo6t, nalezy
dodatkowo uzgodni¢ z ich uzytkownikami, a roboty w poblizu urzadzen wykonywac
recznie z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci i pod nadzorem os6b administrujgcych
tymi urzgdzeniami.

Po wykonaniu rob6t modernizacyjnych ustawi¢c obowigzujace znaki drogowe -
ostrzegawcze, w ramach biezgcego utrzymania drogi przez Gmine.

Organizacja ruchu w trakcie robot, wedtug obowigzujgcych przepiséw nalezy do
wykonawcy robdét.

INFORMACJA BIOZ:



Do dokumentacji projektowo — kosztorysowej na przebudowe
drég gminnych o dlugosci 1235 m
w m. Niedzwiedz dz. nr 150/1., gm. Debowa taka

Spis zawartosci:

1. Podstawa opracowania

2. Inwestor

3. Informacja BIOZ

3.1.Zakres i kolejnosc¢ robot

3.2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3.3.Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

3.4.Przewidywane zagrozenie wystepujgce podczas realizacji robét

3.5.Instruktaz pracownikow

3.6.Techniczno — organizacyjne $rodki zapobiegawcze

1. Podstawa opracowania

Opracowanie sporzgdzono na podstawie:

— Zzlecenia Urzedu Gminy w Debowej Lace

— wytycznych projektowych podanych przez Inwestora i dokonanego pomiaru
terenowego

— Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14.05.1999r.)

— dokumentacji projektowo — kosztorysowej przedmiotowej inwestycji

— Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w  sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23
czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

— warunkow technicznych i wizji w terenie

2. Inwestor

Gmina Debowa tgka, 87- 207 Debowa t.gka, pow. Wabrzezno,
woj. Kujawsko — Pomorskie.

3. Informacja BI1OZ

3.1. Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania
w nastepujacej kolejnosci:
o Wszystkie branze:

— zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi;

— roboty pomiarowe oraz wznowienie granic drogi;

— roboty przygotowawcze i porzadkowe ($ciecie zawyzonych poboczy);

— dostawa materiatéw (piasek, ttuczen, kliniec, miat, woda);

— uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnoséci (robét
modernizacyjnych) zwigzanych z inwestycja;

— inwentaryzacja po wykonczeniowa.

a) branza drogowa:

— profilowanie i zageszczenie podtoza;
— wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
— reczne plantowanie poboczy (obustronne);
— wykonanie oznakowania prowadzonych robdt;



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

— ustawienie obowigzujgcych znakéw drogowych w ramach biezgcego
utrzymania drogi przez Gmine.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
W obrebie prowadzonych robét nie znajduje sie infrastruktura techniczna kolidujgca
z w/w inwestycja.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Przy prowadzeniu robét modernizacyjnych w obrebie pasa drogowego przy
réwnoczesnie wystepujgcym ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot:

- zatadunek, roztadunek materiatdw — mozliwos¢ przygniecenia;

- prowadzenie robét w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujgcym
ruchu drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe;

- nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem;

- najechanie sprzetem budowlanym (koparka, spycharka, réwniarka, walec,
ciggnik, samochody).

Instruktaz pracownikow:

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w

ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczeg6towymi. Ponadto

bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg

inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 3.1.;

- szczego6towym poinformowaniu pracownikéw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robét zgodnie z punktem 3.4.;

- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

Techniczno — organizacyjne srodki zapobiegawcze:

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujace

Srodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych;

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy;

- zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (dostawy i miejsca sktadania
materiatdow budowlanych, mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych
lub poszkodowanych);

- zaleca sie, aby pojazdy na terenie budowy w czasie jazdy tylem, automatycznie
wysytaty sygnat dzwiekowy.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzgdzi¢ dla inwestycji
plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg
informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegdlowe wytyczne zawarte w
dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j.

Opracowat:

Wtodzimierz taganowski



