I. Czes$c¢ opisowa programu Funkcjonalno — Uzytkowego

1. Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

Program funkcjonalno — uzytkowy zawiera informacje i wymagania Zamawiajacego celem
przygotowania oferty w zakresie ustalenia planowanych kosztéw do opracowania dokumentacji
projektowej oraz wykonania robdt budowlanych w zakresie zadan pn.: ,Przebudowa drogi gminnej
wewnetrznej w m. Grabice”.

1.1. Zakres robot i charakterystyczne parametry okreslajgce przedmiot zamdwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, pozyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen i decyzji administracyjnych a takze realizacje robét budowlanych polegajgcych
na Przebudowie drogi gminnej wewnetrznych w m. Grabice w gminie Murdéw.

Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét:

e Przebudowa drég wewnetrznych na fgcznym odcinku 561,00 m (270,00m oraz 291,00m)
o przebudowe nawierzchni jezdni szerokosci 3,00 m,
o budowe poboczy gruntowych szerokosci 0,75 m,
o regulacje wysokosciowg studni rewizyjnych oraz zaworéw sieci wodociggowej.

e Kompleksowe odwodnienie drogi w tym odmulenie istniejagcych przepustéw @500 i 3300 pod
drogg gminng, a w razie koniecznosci wymiane na nowe

e Przebudowe zjazdéw do nieruchomosci przylegtych w zakresie pasa drogowego o nawierzchni
z betonu asfaltowego

o Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

e Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji projektowej ptynne dowigzanie poczatku i korca
kazdego odcinka do odcinkéw przylegajgcych (nie podlegajgcych wzmocnieniu), w taki sposéb,
aby uzyskad ciggtosé geometryczng profilu jezdni na granicach opracowania. Powyzsze nalezy
uzyskac poprzez odpowiedni dobdr parametréw geometrycznych w planie, dobér parametréw
niwelety w przekroju podtuznym oraz dobdr pochylen poprzecznych.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do :

e QOpracowania Projektu budowlanego wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami wraz z
uzyskaniem zgody wtasciwego organu na prowadzenie robdt w oparciu o obowigzujace
przepisy oraz uzyskanie wynikajacych z przepiséw: uzgodnien, opinii, pozwolen i zgéd (m.in.
uzgodnien z zarzadcami drdg, itp.) przy wymaganiach zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane i Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca
2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (z pdzniejszymi zmianami).

e QOpracowania Projektu wykonawczego dla wszystkich branz w formie planéw, rysunkdéw lub
innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt
budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. oraz opracowan
towarzyszacych niezbednych dla wykonania robét budowlanych.



e opracowania i przedtozenia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu oraz organowi zarzgdzajgcemu
ruchem projektu docelowe] organizacji oraz zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robat,

e Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt

e Przedmiar robét,

e Tabelaryczne zestawianie kosztéw do rozliczenia oraz opracowania harmonogramu rzeczowo
finansowego do prowadzenia inwestycji,

e Wykonanie robdt budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt. Roboty budowlane wykonane wraz z niezbedna
infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez
Wykonawce robdt wraz ze Swiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi oraz w razie
koniecznosci  zabezpieczenie  zabytkdw matej architektury, prowadzenia badan
archeologicznych,  zapewnienie  nadzoru archeologicznego, przyrodniczego  oraz
ornitologicznego — w zakresie wynikajgcym ze szczegdlnych przepisow.

e QOpracowanie programu zapewnienia jakosci, planu BIOZ oraz harmonogramu robot.

e Przeprowadzenie wymaganych prob i badan, uzyskanie odbioréw robdt i przygotowaniem
dokumentdéw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych.

Przed przystgpieniem do projektu, nalezy uzyskaé odpowiednie informacje niezbedne do wykonania
zadania oraz:
e Nalezy sporzadzi¢ mape do celéw projektowych w skali 1:500
e Nalezy uzgodni¢ projekt z administratorami infrastruktury technicznej, w przypadku
wystgpienia kolizji inwestycji z istniejgcymi sieciami, nalezy uzyska¢ warunki techniczne
dotyczace przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej przebiegajacej na
trasie oraz dokonac¢ ich przebudowy. Na etapie opracowania programu nie stwierdzono kolizji z

sieciami_uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie wystgpienia niezinwentaryzowanych sieci. W

przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci nalezy okresli¢ administratora oraz
uzgodni¢ ewentualne zabezpieczenie badZz przebudowe po potwierdzeniu sieci przez
administratoréw infrastruktury technicznej.

e Przed ztozeniem wniosku o uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalajacej na realizacje
inwestycji nalezy uzyska¢ akceptacje dokumentacji i przyjetych rozwigzan przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w
przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego zagospodarowania terenu i istniejgcej infrastruktury oraz urzqdzen budowlanych.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie m.in. do:
e realizacje robdt w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

e Utrzymanie nawierzchni na terenie budowy w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch pieszych
i pojazddéw od daty przejecia terenu budowy,
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e wykonania przedmiotu zamdwienia z nalezytg starannoscig oraz zgodnie z wymaganiami
programu funkcjonalno-uzytkowego,

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych na
wszystkie elementy realizowanych robdét oraz harmonogram robdét i harmonogram ptatnosci
przy uwzglednieniu okreslonych w umowie warunkodw,

e prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznej,

e przygotowanie programu zapewnienia jakosci,

e przygotowanie harmonogramu realizacji robét,

e prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilosci zamawianych robét,

e przygotowanie rozliczenia koncowego robét i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw
rozliczeniowych, protokét przekazania placu budowy, program zapewnienia jakosci, badania
materiatdw, recepty, wyniki pomiardow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatdw, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, ocene techniczng realizacji
kontraktu, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, oswiadczenie
uprawnionych kierownikéw robét o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, sprawowanie
nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami

e Przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapg powykonawcza.

Wykonawca zobowiqzuje sie ponadto do wykonania oraz opracowania wszelkich dodatkowych prac
niezbednych do wykonania zamdwienia a nie ujetych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢ wykonana w oparciu o obowiqzujgce przepisy (w
tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Opis stanu istniejacego:

Droga przebiega przez tereny réwninne w sgsiedztwie pdl uprawnych oraz zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Droga zlokalizowana jest na dziatkach nr 52 oraz 47 (droga gminna) oraz 16 (w obrebie
skrzyzowania z drogg powiatowg) ark. m.1 w m. Grabice gm, Murdéw. Planuje sie zrealizowaé
inwestycje przebudowy przedmiotowej drogi w ramach istniejgcego pasa drogowego. W stanie
istniejgcym droga posiada przekréj drogowy. Istniejgca jezdnia o nawierzchni ttuczniowej szer. 3,0+4,0
m, pobocza obustronne gruntowe. Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo do przylegtych
terendéw zielonych.

W pasie drogi i jego sgsiedztwie znajduje sie nastepujgce uzbrojenie:
— napowietrzna linia oraz sie¢ energetyczna,
— napowietrzna linia oraz sie¢ telekomunikacyjna,
— sie¢ wodociggowa.



W zasiegu przedsiewziecia znajduje sie obszar podlegajgce ochronie (Starobrawski Park
Krajobrazowy) na podstawie ustawy o ochronie przyrody [tj. Dz. U. z 2023 r., Poz. 1336 z p6zniejszymi
zmianami oraz korytarze ekologiczne. Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie ochrony
zabytkéw ani terenéw eksploatacji gorniczej. W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie wystepujg
obiekty chronione.

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét i oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725
z pozniejszymi zmianami).

Dokumentacja projektowa musi by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wspotczesng wiedzg techniczng oraz zapewni¢ uzyskanie ostatecznych decyzji umozliwiajgcych
wykonanie planowanej inwestycji. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Realizacja
inwestycji musi by¢ wykonana w poprawny technicznie sposéb, zapewniajgcy wtasciwg jakosc,
trwatos¢ funkcjonalnos¢ i estetyke przy zachowaniu wymagan w zakresie optymalizacji kosztow i
zapewnienia bezpieczenstwa na budowie. Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania musza
posiada¢ wiasciwe atesty, aprobaty techniczne i spetnia¢ wymagania dotyczagce wyrobdw
budowlanych.

Zadanie stanowigce przedmiot niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego powinny spetniaé
wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych. Ponadto przewidywane do
realizacji nasypy drogowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Oznacza to, ze podtoze nalezy doprowadzi¢ do takiego stanu
wprowadzajac urzadzenia odwadniajgce i wzmacniajace, wzglednie wymiane gruntu, aby
ustabilizowac jego konstrukcje oraz aby powierzchnia robdét ziemnych mogta stanowi¢ podioze
konstrukcji nawierzchni.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:
¢ wynikami szczegétowych wizji terenowych ,
e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
e wynikami opracowan wtasnych,
e zapisami niniejszego PFU.

Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilos¢ podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym s ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowe;j.

Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.4. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Podane w niniejszym opracowaniu charakterystyczne parametry dla projektowanego obiektu
nalezy traktowac jako minimalne okreslone przez Zamawiajgcego.



Dokumentacja projektowa musi by¢é wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wspodiczesng wiedzg techniczng oraz zapewni¢ uzyskanie ostatecznych decyzji umozliwiajgcych
wykonanie planowanej inwestycji.

Realizacja inwestycji musi by¢é wykonana w poprawny technicznie sposdb, zapewniajgcy wtasciwg
jakosé, trwatosc funkcjonalnosc¢ i estetyke przy zachowaniu wymagan w zakresie optymalizacji kosztow
i zapewnienia bezpieczenstwa na budowie. Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania musza
posiada¢ wtasciwe atesty, aprobaty techniczne i spetnia¢ wymagania dotyczace wyrobdéw
budowlanych.

Wytyczne projektowe
W koncepcji przewidziano przebudowe drogi gminnej poprzez utozenie warstwy wyréwnawczej

z mieszanki niezwigzanej z kruszywa min. 4,00 cm oraz utozenie warstw bitumicznych.
Niwelete drogi nalezy dowigza¢ do stanu istniejgcego terenu.

Konstrukcja

e nawierzchni drogi z betonu asfaltowego
4,00cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S
4,00cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W
Min 4,00cm — warstwa wyrdéwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 C 90/3
— istniejgca konstrukcja.

Odwodnienie
W koncepcji przewidziano odwodnienie powierzchni jezdni powierzchniowo do przylegtych terenéw
zielonych.

Zielen
W projekcie przewidziano budowe terenéw zielonych poprzez utozenie warstwy humusu grubosci
10,00cm a nastepnie obsianiu trawg i zawatowaniu.

Wskaznik ilosciowy

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowe drogi o ogdlnej powierzchni 2 599,00 m?, w tym:
e nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 1 797,00 m?,
e pobocza 802,00 m2.

Sieci uzbrojenia terenu

o Peftna identyfikacja i rozpoznanie infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowang
inwestycja nalezy do zadan Wykonawcy,

e Po przeprowadzeniu inwentaryzacji w przypadku stwierdzenia kolizji nalezy opracowad
materiaty do wnioskdw o wydanie warunkdw technicznych usuniecia kolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng, na podstawie tych wnioskéw nalezy uzyska¢ od wtascicieli lub
zarzadcow infrastruktury warunki techniczne na usuniecie przedmiotowych kolizji,

e Uzyskane warunki techniczne nalezy kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie
zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, przekaza¢ wraz z opinig
projektanta Zamawiajgcemu, a po uzyskaniu akceptacji opracowaé¢ dokumentacje projektowg
niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje i do realizacji robot



W przypadku natozenia przez witascicieli badZz zarzadcéw infrastruktury technicznej
obowigzkéw zawarcia umow regulacyjnych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne dokumenty,

Opracowane projekty techniczne powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z
obowigzujgcych przepisow prawa rozwigzan projektowych oraz wydanych decyzji
administracyjnych,

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania podane przez witascicieli i zarzadcéw sieci oraz
Zamawiajgcego w zakresie niezbednej przebudowy, budowy lub wymiany oraz rodzajow
materiatéw przewidzianych do wbudowania,

Przebudowe lub zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ w oparciu o
uzgodnienia branzowe z witascicielami sieci i pod ich nadzorem.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

wynikami szczegétowych wizji terenowych i wtasnej inwentaryzacji szaty roslinnej,
wynikami badan i pomiaréw witasnych,
wynikami opracowan wtasnych

Wykonawca musi liczy€ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilos¢ podane w programie funkcjonalno-
uzytkowym sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowe;j.

Propozycja rozwigzan przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym

stawianym przez Zamawiajacego.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty wyjsciowe (projekt budowlany i wykonawczy, niezbedne uzgodnienia,
pozwolenia na budowe), uzgodnienia, decyzje (w tym pozwolenia na budowe ) pozyskuje
wtasnym staraniem Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
Wykonawca przedstawi harmonogram robét w terminie okreslonym zapisami w umowie.
Wykonawca we wilasnym zakresie wykona réwniez dodatkowe badania geotechniczne,
inwentaryzacje szaty roslinnej (wg potrzeb).
Zamawiajgcy bedzie wymagat organizacji robdt powodujgcej najmniejsze utrudnienia w
funkcjonowaniu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu przejezdnosci na kazdym
etapie prowadzonych robdét.
Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robét w cyklu roboczym
gwarantujagcym wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu jakosci robdt oraz uzycia materiatéw spetniajgcych wymagania
trwatosci.
Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg byé zgodne z
wymaganiami odnosnych przepisbw obowigzujagcych w Polsce. Wykonawca bedzie
zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, jakos¢, parametry i dopuszczenia do obrotu
tych towardw i urzadzen.
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robdt na zasadach okreslonych w umowie.
Wykonawca bedzie zobowigzany zapisami w umowie do odpowiedzialnosci od nastepstw
swojej dziatalnosci w zakresie:

zabezpieczenia interesdw osoéb trzecich,
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ochrony srodowiska,

warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa, zabezpieczenia

placu budowy przed dostepem osdb trzecich,

zabezpieczenia jezdni sgsiadujacej z terenem robét
Zamawiajgcy zastrzega sobie prowadzenie kontroli procesu realizacji zamodwienia i akceptacji
proponowanych rozwigzan projektowych. Zamawiajgcy podda kontroli:

rozwigzan projektowych w projekcie budowlanym oraz w projektach wykonawczych,

zaréowno przed wystgpieniem Wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnej

zezwalajacej na realizacje zadania, jak i przed wydaniem projektéw do produkcji

budowlanej,

zgodnos¢ z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz zapisami umowy,

materiatow i gotowych wyrobow budowlanych, co do ich zgodnosci z zawartymi w

projekcie i specyfikacjach technicznych parametrami i warunkami odbioru,

elementéw wytworzonych na budowie,

robét budowlanych dotyczacych poszczegdlnych elementéw obiektéow.
Oprécz odbioru prac projektowych, Zamawiajacy przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbidr koncowy z przejeciem robdét,

odbidr po okresie gwarancji — ostateczny.
Zamawiajgcy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy, ktére przewiduje sie
podzieli¢ na przejSciowe ptatnosci w zaleznosci od zaawansowania wykonania poszczegdlnych
elementow rozliczeniowych. Ptatnosci bedg realizowane po dokonaniu oceny stanu tego
zaawansowania.

2.2. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane
oraz posiadajag wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Materiaty
muszg posiadaé wazng aprobate techniczng IBDiM.

Materiaty i urzadzenia, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie
inspektora nadzoru takie $wiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce
przedstawione.

Bez wezwania Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, certyfikaty na znak bezpieczeristwa B oraz
zezwolenia PZH dla materiatéw majgcych kontakt z wodg do picia oraz prébki do zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru.

Jezeli podczas realizacji kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy
materiatdw, ktére w opinii inspektora nadzoru sg nieodpowiedniej jakosci, to inspektor
nadzoru zazagda od Wykonawcy wymiany materiatdw na inne, zgodne z wymaganiami
zamoéwienia. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatéw.



Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatéw ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca.

2.3. Wymagania dotyczace opracowan projektowych

Czesc techniczna

Wykonawca przedktada jako zatacznik do umowy wstepny opis planowanych robét zgodny z
wymogami niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robdt, harmonogram
szczegbtowy wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegélnych
opinii, uzgodnien i decyzji oraz harmonogram ptatnosci. Informacje do oferty sg przektadane w
formie opiséw, schematow, tabel itp.

W cenie nalezy ujg¢ prace geodezyjne, prace projektowe oraz wykonanie robdt w oparciu o
wykonang dokumentacje a takze wszystkie inne konieczne do poniesienia koszty wynikajace z
realizacji niniejszego zadania oraz koszty utrzymania i remontu drdég objazdowych i koszty
wynikajgce z zapisdw umowy. Zmiana zakresu robét stanowi ryzyko Wykonawcy.

Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujacg wszystkie branze wchodzgce w
sktad przedmiotowej inwestycji i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na
prowadzenie robot. Wszystkie niezbedne materiaty w tym mape do celéw projektowych,
warunki techniczne, uzgodnienia niezbedne do wykonania dokumentacji Wykonawca uzyska
we wiasnym zakresie.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje wtasnym staraniem
Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotfaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wymagane jest opracowanie przez Wykonawce dokumentacji dla organizacji placu budowy
oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia robét w poszczegdlnych zadaniach.
Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zatwierdzony
przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa

Projekty nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji. Projekty powinny
zostac zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Projekt powinien byé opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego na aktualnej mapie do celdw projektowych oraz na podstawie
wtasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowania
elementow dokumentacji.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane 1z odpowiednig szczegétowosciag
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegétowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametréw terenu i parametréw obiektdw wchodzacych w sktad opracowan projektowych.
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Stopien szczegotowosci zalezy gtownie od celdw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i zlozonosci projektowanego zadania. Uscislenie
zastosowanego tu pojecia: odpowiednia szczegdétowos¢, w odniesieniu do konkretnego
opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy (projektanta), o ile Zamawiajgcy nie
podat w Specyfikacjach Warunkéw Zamodwienia wymagan w zakresie szczegétowosci
opracowan projektowych. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach projektowych
stuzgcych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnie i pozwolen powinny przedstawiac
niezbedny na danym etapie zakres szczegétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.
Wszystkie opracowania nalezy sporzadzi¢ w takiej ilosci egzemplarzy poszczegdlnych
opracowan projektowych jaka bedzie niezbedna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i
decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.

Szczegdtowe specyfikacje techniczne (STWIORB), przyjecie konstrukcji nawierzchni na
odcinkach przebudowy, technologia robét muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Po rozeznaniu przedmiotu zamowienia i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca powinien
zorganizowac¢ Rady Techniczne celem omdwienia postepu prac projektowych i ewentualnych
zwigzanych z tym problemow.

W dokumentacji projektowej nalezy powotaé sie (i zgodnie z tym wykona¢ dokumentacje)
najnowsze wydania Polskich Norm i Polskich Norm Zharmonizowanych.

Wykonawca wykona kompletny operat geodezyjny — 2 egz..

Zgodno$¢ opracowan projektowych z umow3g i przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos¢ procesu wykonywania opracowan projektowych
z wymaganiami Umowy i Harmonogramem prac projektowych oraz poleceniami Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych, w taki sposéb aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe
obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sg w art. 20, ust | i 2 Ustawy Prawo
Budowlane oraz w Ustawie o samorzadzie zawodowym.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie projektu budowlanego pod wzgledem
zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub przez
rzeczoznawce budowlanego.



Materiaty do uzyskania zgody na prowadzenie robét budowlanych

Wykonawca, ktdéry bedzie realizowat roboty budowlane bedzie musiat przygotowac
odpowiednie dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajgcego zgode wtasciwego organu na prowadzenie robdt., w oparciu o obowigzujgce
przepisy, a w szczegdlnosci Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 725 z pdzniejszymi zmianami).

Za zgode wiasciwego organu rozumie sie brak uwag ze strony w/w organu odnosnie zgtoszenia
rozpoczecia robot.

2.4. Wymagania techniczne realizacji robot

Realizacja roboét

Projektant jest zobowigzany zapewni¢ i petni¢ nadzér autorski w ramach swojej pracy
zwigzanej z wykonaniem projektu.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Jest odpowiedzialny, za jakos$¢
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku
oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Do robdot tymczasowych beda zaliczone min.: organizacja robét budowlanych,
zabezpieczenia interesdw o0sdb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na
czas wykonywania robét, spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw
bezpieczenstwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich,
zabezpieczenia terenu robét od nastepstw zwigzanych z budows itp.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos$¢ za ochrone znakdw geodezyjnych istniejgcych na
terenie wykonywanych przez niego robot.

Przygotowanie terenu budowy
Proces budowy nalezy tak zorganizowaé, aby uwzgledni¢ wymagania zawarte w obowigzujgcych
przepisach prawa oraz zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Nalezy wykonac:

ogrodzenie terenu robdt i ewentualne wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, ktére mogg stanowic
zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi i zwierzat,

niezbedne drogi dojazdowe i przejscia dla pieszych,

doprowadzenie wody i energii elektrycznej do terenu budowy jesli bedzie to konieczne,
odprowadzenie lub utylizacje Sciekéw,

urzadzenia higieniczno sanitarne i socjalne,

oswietlenie,

sktadowiska materiatow i wyrobdw,

wytyczenie geodezyjne obiektu,

wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy

Zabezpieczenie terenu budowy

Zorganizowanie, utrzymanie placu budowy nalezy do Wykonawcy, ktéry zapewni utrzymanie
ruchu publicznego zabezpieczy dojazdy i dojscia do posesji w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

10



Wykonawca w zaakceptowanym przez inspektora nadzoru miejscu umiesci tablice
informacyjng o budowie.

W miejscach wymagajgcych ostrzezen, umiesci tablice ostrzegawcze o odpowiedniej tresci.

W miejscach wymagajgcych zabezpieczen zastosuje s$rodki takie jak obarierowania,
wygrodzenia tasma ostrzegawczg, ptoty tymczasowe itp.

Koszt urzadzenia i zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie przez
Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca w czasie prowadzenia robét ma obowigzek stosowaé sie do przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lun innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym,
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca robét jest zobowigzany tak prowadzi¢ roboty, aby stan tych budowli i instalacji nie
ulegt jakiemukolwiek pogorszeniu.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca winien ubezpieczy¢ sie od skutkow swojej dziatalnosci.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie mogg byé dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
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ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Jesli zajdzie potrzeba wynikajaca z przepiséw prawa, Wykonawca jest zobowigzany do
sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty ich zakoriczenia.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod. W przypadku zastosowania takich urzadzen lub metod przedstawi kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a
takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pdzZniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupetnien lub interpretacji.
Zamawiajgcy wymaga, aby konstrukcja nasypu i nawierzchni miata zapewniong trwatosc
miedzyremontowg 20 lat oraz udzielenia gwarancji przez Wykonawce na okres wynikajacy z
zapisdw umowy.
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Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb niepowodujgcy destrukcji podtoza i jego nawodnienia.
Sposdéb wykonywania nasypéw i wykopow powinien gwarantowac ich statecznos$é. Miejsca
odktadéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Kosztami rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.

Roboty drogowe

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnosc
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowalna.

Roboty drogowe powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstawania szkdéd w przylegtych obiektach.
Wykonane warstwy nawierzchni powinny spetniaé wymagania postawione w STWIiORB.
Wykonawca odpowiedzialny jest za biezgce prowadzenie badan wykonywanych warstw
nawierzchni i przedstawianie zamawiajagcemu wynikdéw tych badan. W trakcie prowadzanie
prac musi by¢ zapewniony dostep do posesji, upraw rolnych oraz zaktadéw produkcyjnych.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych i ustala
obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Pobocza

Wykonywanie poboczy powinno postepowaé w czasie réwnolegtym z postepem robodt
zasadniczych na pasach ruchu jezdni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi
jezdnia - pobocza, Wykonawca zabezpieczy je poprzez wykonanie oznakowania tymczasowego.

Instalacje nadziemne i podziemne

Informacje dotyczace istniejgcych instalacji podziemnych majg by¢é umieszczone przez
Projektanta na rysunkach.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od administratoréw tych urzadzen potwierdzenie
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtfadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
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projektowg wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia, jakosci,
projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentac;ji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomié inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich czynnosci w celu uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca uwzgledni w Dokumentacji projektowej ptynne dowigzanie poczatku i konca
kazdego odcinka do odcinkdw przylegajgcych (nie podlegajgcych wzmocnieniu), w taki sposdb,
aby uzyskad ciggtosé geometryczng profilu jezdni na granicach opracowania. Powyzsze nalezy
uzyskaé poprzez odpowiedni dobdr parametrow geometrycznych w planie, dobér parametréw
niwelety w przekroju podtuznym oraz dobér pochylen poprzecznych. Powyzsze dotyczy takze
powigzania jezdni drogi powiatowe] z innymi ciggami komunikacyjnymi (w tym ze zjazdami).

Znaleziska archeologiczne

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdét i powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu. Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego
pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Jako$¢ wykonania

Roboty zostang przeprowadzone w sposéb uczciwy, z zaangazowaniem i fachowo przez
wtasciwie wykwalifikowanych robotnikdéw, a takze w petnej zgodnosci z rysunkami i
specyfikacjg techniczna.

Urzadzenia, materiaty i inne artykuty uzyte w robotach objetych niniejszym zamdwieniem maja
by¢ nowe i o najwtasciwszym stopniu zaawansowania, a jakos¢ wykonania bedzie odpowiadata
najwyzszym standardom w kraju w zakresie produkcji materiatéw i osprzetu dostarczonego dla
wykonania zamowienia.

Cechy materiatow i elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jesli wymaga tego specyfikacja techniczna lub, gdy zada
tego inspektor nadzoru, Wykonawca przedtozy petng informacje dotyczaca materiatow lub
wyposazenia, ktore chce wykorzysta¢ w procesie realizacji robot.

2.5. Kontrola jakosci robot

Podstawowym dokumentem normujgcym cato$é zagadniert branzy budowlanej w Polsce jest
Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z
pdozniejszymi zmianami).

Ponadto inwestycja winna by¢ zgodna z:
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

e Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe wytyczne nie
stanowig inaczej, a ich, jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

e Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
musi by¢ zgodny z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych
certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa witasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu z Aprobatg
Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub
wyrobu, ktdrego wtasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig sie
istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Il. Czes¢ informacyjna programu Funkcjonalno — Uzytkowego

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosc¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepiséw

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem:

e GMINA MUROW, obreb GRABICE, arkusz mapy 1 dz. nr 52, 47

Dziatka na ktdérg zgode nalezy uzyskac na etapie projektowania:
e GMINA MUROW, obreb GRABICE, arkusz mapy 1 dz. nr 16

3. Przepisy prawa i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

e Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

15



Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju | Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektérych innych ustaw

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03 lipca2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie
nalezy spetnié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do waéd lub do urzadzen wodnych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

WT-1 - IBDiM 2014, WT-2 — IBDiM 2010 i 2014 oraz WT-3 - IBDiM 2009.

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw

Oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy.
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Oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy.

UWAGA:
Wykaz wyziej wymienionych przepisow prawnych nalezy traktowac jako informacyjny — prace
projektowe nalezy oprze¢ na aktualnych przepisach i normach.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

e Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem zakupi kopie mapy zasadniczej oraz zleci na swdj
kosz opracowanie mapy do celdw projektowych

e Do programu funkcjonalno — uzytkowego dofgczono badania podtoza gruntowego.
Wykonawca na swdj koszt zleci dodatkowe badania podfoza gruntowego w celu okreslenia
wiasciwosci gruntu w zakresie niezbednym do dokonania wzmocnienia podtoza gruntowego
przed wykonaniem warstw konstrukcji

e Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania i poniesieni kosztéw wszelkich niezbednych
porozumien, uzgodnien, zatwierdzen oraz pozwolen niezbedne do realizacji zadania.

e Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym terenami
objetymi ochrong konserwatora zabytkéw. W przypadku natrafienia na znaleziska
archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania robot i
powiadomienia o tym Zamawiajgcego oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Opolu.
Do momentu uzyskania od Zamawiajgcego pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno mu ich wznowi¢ (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze
roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

e Realizacja inwestycji stanowi¢ bedzie Zzrédto emisji niezorganizowanej zanieczyszczen do
powietrza atmosferycznego. Procesami powodujgcymi emisje zanieczyszczern do atmosfery z
projektowanej inwestycji bedg procesy spalania paliw w silnikach poruszajgcych sie pojazdéw i
maszyn budowlanych. Biorgc pod uwage, lokalizacje inwestycji tj. tereny, na ktérym nie ma
wysokiej ani zwartej zabudowy, masy powietrza moga swobodnie przeptywaé. Wraz z
zakonczeniem budowy zakoriczona zostanie emisja zanieczyszczen do powietrza.

e Realizacja budowy nie moze przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu  Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisk. Majac na uwadze
charakter inwestycji stwierdzono iz po zakonczeniu inwestycji uzytkowanie skrzyzowania nie
bedzie powodowato przekroczenia norm hatasu,

e W przypadku wystgpienia kolizji inwestycji z istniejgcymi sieciami nalezy uzyskaé¢ warunki
techniczne dotyczace przebudowy lub zabezpieczenia sieci infrastruktury technicznej
przebiegajacej na trasie inwestycji oraz dokonac ich przebudowy.

Zataczniki
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