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04.2024 
Inwestor: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - 
Gliwice Sp. z o.o. 
ul. Królewskiej Tamy 135 
44-100 Gliwice 
 

Wykonawca: 
 
 
  
  
 

 
Przedmiar Robót  MAD-6. 

 
 
Nazwa budowy: Wyposażenie komory w dodatkową aparaturę oraz urządzenia elektryczne i 
AKPiA. 
  
Adres budowy: rejon ul. Kozielskiej,  Gliwice 
 
Obiekt: Komora ciepłownicza rejon ul. Kozielskiej, Gliwice. 
 
Rodzaj robót: Część AKPiA. 
 
Podstawa opracowania: KNR 5-08, KNP 18-13, KNR 7-08, KNR 5-10, AW, KNR 4-03 
 
Waluta: PLN 
 
Stawka roboczogodziny:  
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
 
 
 
  
 
 

Sprawdził: 
 
 
 
  
 
 

 



 

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2008.20) 
str 2 

 

Książka Przedmiarów/Obmiarów 
 

1. Aparatura i osprzęt. 
 
1 KNR 5-08 0401-06-020 

Przygotowanie podłoża do zabudowania szafy AKPiA. 
 

1,00 szt 

2 KNR 5-08 0403-10-020 
Mocowanie na gotowym podłożu szafy AKPiA komplet wg proj. (zlokalizowana w szafie SZ). 
 

1,00 szt 

3 KNP 18-13 1301-0102-020 
Sprawdzenie szafy AKPiA. 
 

1,00 szt 

4 KNR 7-08 0103-03-020 
Układ do pomiarów różnicy ciśnień komplet wg proj. 
 

2,00 szt 

2. Kable i przewody. 
 
5 KNR 5-10 0118-01-040 

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na 
estakadach z mocowaniem kabla do podłoża 
 

214,00 m 

6 (AW) Dost wa-040 
Kabel LiYCY 12x0,5. 
 

4,00 m 

7 (AW) Dost wa-040 
Kabel LiYCY 2x0,5. 
 

190,00 m 

8 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiT 750 4x1,5. 
 

14,00 m 

9 (AW) Dost wa-040 
Kabel BiT 750 10x1,5. 
 

2,00 m 

10 (AW) Dost wa-040 
Kabel JZ-CY 5G0,5. 
 

4,00 m 

11 KNR 5-10 0605-01-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 2. 
 

34,00 szt 

12 KNR 5-10 0605-02-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 4. 
 

4,00 szt 

13 KNR 5-10 0605-03-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 8. 
 

4,00 szt 

14 KNR 5-10 0605-04-020 
Obróbka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielożyłowych bez pancerza na napięcie do 1 kV. 
Kabel nieuzbrojony o ilości żył do 16. 
 

4,00 szt 

15 (AW) AW 0 
Elementy tras kablowych - ujęte w części elektrycznej projektu. 
 

0,00 kpl 
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16 KNP 18-13 1327-0103-101 
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 4 żył - 
pomiar. 
 

19,00 odcinek 

17 KNP 18-13 1327-0104-101 
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilości do 20 żył - 
pomiar. 
 

8,00 odcinek 

3. Inne. 
 
18 KNR 4-03 1004-19-020 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach. 
 

4,00 szt 

19 (AW) AW 0 
Materiał drobny - dostawa i montaż 
 

1,00 kpl 

20 KNR 5-10 0315-11-020 
Uszczelnienia gazo i wodoszczelne komplet wg proj. 
 

2,00 szt 

21 KNP 18-13 1360-0104-020 
Badania i próby pomontażowe funkcjonalne. 
 

1,00 szt 

22 (AW) AW 0 
Uruchomienie układu automatyki po stronie komory. 
 

1,00 kpl 

23 (AW) AW 0 
Uruchomienie układu automatyki po stronie PED Gliwice. 
 

1,00 kpl 

24 (AW) AW 0 
Szkolenie obsługi. 
 

1,00 kpl 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 64 Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I r-g 39,7471   
2. 0 72 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 45,4615   
3. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 45,7161   
4. 0 999 Robocizna r-g 165,5540   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  296,4787   

 
 
Zestawienie materiałów: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 00 Materiał drobny kompl. kpl 1,0000   
2. 1 01 Kabel LiYCY 12x0,5. m 4,1600   
3. 1 01 Układ do pom. różnicy ciśnień kompl. kpl 2,0000   
4. 1 02 Kabel LiYCY 2x0,5. m 197,6000   
5. 1 02 Uszczelnienia gazo i wodoszcz. kompl. kpl 2,0000   
6. 1 03 Kabel JZ-CY 5G0,5. m 4,1600   
7. 1 03 Uruchom. ukł. automat. po str. komory kpl 1,0000   
8. 1 04 Kabel BiT 750 4x1,5. m 14,5600   
9. 1 04 Uruchom. ukł. automat. po str. PEC G-ce kpl 1,0000   

10. 1 05 Kabel BiT 750 10x1,5. m 2,0800   
11. 1 05 Szkolenie obsługi. kpl 1,0000   
12. 0 1030499 Wazelina techniczna kg 3,3700   
13. 0 1050099 Benzyna do ekstrakcji dm3 0,4280   
14. 0 1200203 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 40 kg 0,0642   
15. 0 1343599 Śruby z nakrętkami i podkładkami kg 0,2400   
16. 0 1512200 Lakier asfaltowy ogólnego stosowania dm3 0,1498   
17. 0 2303200 Taśma izolacyjna "DENSO" plastyczna m2 0,0428   
18. 0 6831701 Sznur azbestowy pleciony  kg 0,1498   
19. 1 7099997 Szafa AKPiA komplet szt 1,0000   
20. 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 56,7000   
21. 0 7640101 Oznaczniki niepalne na przewody szt 189,0000   
22. 0 7660099 Uchwyty kablowe UKU szt 46,0000   

   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
 
Zestawienie sprzętu: 
 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Ilość Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 39511 Samochód dostawczy do 0,9 t m-g 2,4338   
   Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     
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Tabela elementów 
 
Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Aparatura i osprzęt. 

Ilość r-g: 58,7709 
 

     

2.  Kable i przewody. 
Ilość r-g: 157,7576 
 

     

3.  Inne. 
Ilość r-g: 79,9502 
 

     

 
Koszty bezpośrednie        

Koszty zakupu od M        

Koszty pośr. od R        

Koszty pośr. od S        

Zysk od R        

Zysk od S        

Zysk od KR        

Zysk od KS        

Koszty z narzutami (netto)        

 
 


