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Projekt wyposazenia komory
w dodatkowg armature oraz
urzadzenia elektryczne i AKPIA

Cze$é AKPIA

PRZEDMIAR ROBOT

Henryk Dembinski

Projekt nr: GL/01/24/Ala Zabrze, 29 maj 2024 r.



04.2024
Inwestor: Wykonawca:
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej -
Gliwice Sp. z 0.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

Przedmiar Rob6t MAD-6.
Nazwa budowy: Wyposazenie komory w dodatkowg aparature oraz urzgdzenia elektryczne i
AKPIA.
Adres budowy: rejon ul. Kozielskiej, Gliwice
Obiekt: Komora cieptownicza rejon ul. Kozielskiej, Gliwice.
Rodzaj robot: Czes¢ AKPIA.
Podstawa opracowania: KNR 5-08, KNP 18-13, KNR 7-08, KNR 5-10, AW, KNR 4-03
Waluta: PLN

Stawka roboczogodziny:

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1. Aparatura i osprzet.

1

KNR 5-08 0401-06-020
Przygotowanie podloza do zabudowania szafy AKPiA.

KNR 5-08 0403-10-020

Mocowanie na gotowym podtozu szafy AKPiA komplet wg proj. (zlokalizowana w szafie SZ).

KNP 18-13 1301-0102-020
Sprawdzenie szafy AKPiA.

KNR 7-08 0103-03-020
Ukdad do pomiarow roznicy cisnien komplet wg proj.

2. Kable i przewody.

5

10

11

12

13

14

15

KNR 5-10 0118-01-040
Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na
estakadach z mocowaniem kabla do podtoza

(AW) Dost wa-040
Kabel LiYCY 12x0,5.

(AW) Dost wa-040
Kabel LiYCY 2x0,5.

(AW) Dost wa-040
Kabel BiT 750 4x1,5.

(AW) Dost wa-040
Kabel BiT 750 10x1,5.

(AW) Dost wa-040
Kabel JZ-CY 5G0,5.

KNR 5-10 0605-01-020
Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozylowych bez pancerza na napiecie do 1 kV.
Kabel nieuzbrojony o ilosci zyl do 2.

KNR 5-10 0605-02-020
Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozylowych bez pancerza na napiecie do 1 kV.
Kabel nieuzbrojony o ilosci zyl do 4.

KNR 5-10 0605-03-020
Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozylowych bez pancerza na napiecie do 1 kV.
Kabel nieuzbrojony o ilosci zyl do 8.

KNR 5-10 0605-04-020
Obrobka na sucho kabli sygnalizacyjnych wielozylowych bez pancerza na napiecie do 1 kV.
Kabel nieuzbrojony o ilosci zyt do 16.

(AW) AW 0
Elementy tras kablowych - ujete w czesci elektrycznej projektu.
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16

17

KNP 18-13 1327-0103-101
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilosci do 4 zyf -
pomiar.

KNP 18-13 1327-0104-101
Linie kablowe do 1 kV w obwodach sterowania, sygnalizacji lub pomiaru o ilosci do 20 zyt -
pomiar.

3. Inne.

18

19

20

21

22

23

24

KNR 4-03 1004-19-020
Mechaniczne przebijanie otworow w Scianach lub stropach.

(AW) AW 0
Materiat drobny - dostawa i montaz

KNR 5-10 0315-11-020
Uszczelnienia gazo i wodoszczelne komplet wg proj.

KNP 18-13 1360-0104-020
Badania i proby pomontazowe funkcjonalne.

(AW) AW 0
Uruchomienie ukladu automatyki po stronie komory.

(AW) AW 0
Uruchomienie uktadu automatyki po stronie PED Gliwice.

(AW) AW 0
Szkolenie obstugi.
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Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Ilos¢ Cena Warto$¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1.[ 0 64|Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I I-g 39,7471
210 72|Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 45,4615
3]0 73|Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 45,7161
410 999|Robocizna r-g 165,5540
Robocizna pomocnicza
Razem: 296,4787

Zestawienie materialow:

[ Lp. [W] Kod | Nazwa [ Jedn. | Tlos¢ | Cena [Wartos¢ KB |
1 2 3 4 5 6 7 8
1|1 00|Materiat drobny kompl. kpl 1,0000
2.1 01|Kabel LiYCY 12x0,5. m 4,1600
3|1 01|Uktad do pom. réznicy cisnien kompl. kpl 2,0000
4] 1 02|Kabel LiYCY 2x0,5. m 197,6000
5.1 02|Uszczelnienia gazo i wodoszcz. kompl. kpl 2,0000
6. 1 03|Kabel JZ-CY 5G0,5. m 4,1600
7.1 03|Uruchom. ukt. automat. po str. komory kpl 1,0000
8|1 04|Kabel BiT 750 4x1,5. m 14,5600
9.1 04|Uruchom. ukt. automat. po str. PEC G-ce kpl 1,0000
10.| 1 05|Kabel BiT 750 10x1,5. m 2,0800
11.) 1 05]Szkolenie obstugi. kpl 1,0000
12.] 0 1030499|Wazelina techniczna kg 3,3700
13.] 0 1050099|Benzyna do ekstrakeji dm3 0,4280
14.] 0 1200203|Spoiwo cynowo-otowiane LC 40 kg 0,0642
15.] 0 1343599|Sruby z nakretkami i podktadkami kg 0,2400
16.| 0 1512200|Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania dm3 0,1498
17.] 0 2303200|Tasma izolacyjna "DENSO" plastyczna m2 0,0428
18.] 0 6831701|Sznur azbestowy pleciony kg 0,1498
19.] 1 7099997|Szafa AKPiA komplet szt 1,0000
20.] 0 7640100|Opaski kablowe typu OKi szt 56,7000
21.] 0 7640101|Oznaczniki niepalne na przewody szt 189,0000
22.1 0 7660099|Uchwyty kablowe UKU szt 46,0000
Materiaty pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprzetu:

[ Lp. [W] Kod | Nazwa [ Jedn. | Tlos¢ | Cena [Wartos¢ KB|
1 |2 3 4 5 6 7 8
1.[ 0 39511|Samochod dostawczy do 0,9 t m-g 2,4338
Sprzgt pomocniczy
Razem:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa R M S Kw. stala Razem

1. Aparatura i osprzet.
Ilosé r-g: 58,7709

2o Kable i przewody.
Ilos¢ r-g: 157,7576

3. Inne.
Ilosé r-g: 79,9502

Koszty bezposrednie

Koszty zakupu od M

Koszty posr. od R

Koszty posr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narzutami (netto)
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