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A.STRONA TYTULOWA.

1. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem jest opracowanie programu funkcjonalno -uzytkowego zwanego dalej ,,PFU" dla
zadania pod nazwg PROGRAM FUNKCIJONALNO-UZYTKOWy DLA INWESTYCJI BUDOWLANE]

~BUDOWA MAGAZYNU ODPADOW”

Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem

- Obowigzujgce normy i przepisy

- Wytyczne Inwestora

- Uzgodnienia w trakcie realizacji PFU

- Wizja lokalna

- Postanowienia umowy

- Umowy z gestorami sieci/mediéw udostepnione przez Zamawiajgcego

UWAGA:

Wszelkie normy i przepisy techniczne przywotane w projekcie okreslajg jedynie standardy i
wymagania dotyczgce wykonania robét, badz zastosowanych do realizacji zadania rozwigzan i
materiatdw. Zgodni z zasadami obowigzujgcymi w zamdwieniach publicznych dopuszczalne jest
zastosowanie norm, przepisdw, materiatéw, rownowaznych nie obnizajgcych standardu i wymagan i
nie zmieniajgcych zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie. ROwnowaznosc¢ techniczng,

po weryfikacji, musi potwierdzi¢ Projektant i przedstawiciel Inwestora.

Wszystkie urzadzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich miato na celu
informowac wykonawce o standardzie zastosowanych do realizacji urzadzen, i w zadnym przypadku

nie jest obowigzkowe.

Dopuszcza sie zastosowanie produktéw jakosciowo réwnowaznych, spetniajgcych réwnowazne do
opisanych parametry. Przez produkty robwnowazne rozumie sie produkty o parametrach nie gorszych

lub wyzszych w stosunku do pozycji wskazanych w opisie.



PRACOWNIA ARCHITEKTURY | URBANISTYKI
KEPLER ARCHITEKCI

90-010 tODZ,uITuwima 15/55
ikepler@interia.pl; tel.: 791221061

Nazwa zamoéwienia:

~BUDOWA MAGAZYNU ODPADOW”

2. Adres obiektu:
ul. Kopcinskiego 22, 90-153 to6dz
dz. Nr 96/11, obreb S-04

3. Nazwa Inwestora (zamawiajacy):

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1
im. N. Barlickiego

ul. Kopcinskiego 22, 90-153 to6dz
dz. Nr 96/11, obreb S-04

4. Imie i nazwisko osoby opracowujacej program:

mgr inz. arch. Jolanta Kepler upr. nr 340/86/WL

5. Nazwy i kody ze Wspdlnego Stownika Zaméwien:

Grupy, klasy, kategorie robét —okreslone zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia
28 listopada 2007r. zmieniajgcym Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgcym procedur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie
zmiany CPV (Dz. Urz. WE L 74/1 z 15.03.2008r.)

74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacja

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
74262000-3 Ustugi nadzoru budowlanego

71356100-9 Ustugi kontroli technicznej

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty budowlane remontowei renowacyjne

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli.

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian.
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45431200-9 Ktadzenie glazury.

45432111-5 Ktadzenie wykfadzin elastycznych.

45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie Scian.

44112310-4 Scianki dziatowe

45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych

45442100-8 Roboty malarskie

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45441000-0 Roboty szklarskie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemdéw alarmowych.
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych.

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania.

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych.
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
50700000-2 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji instalacji w budynkach
24111500-0 Gazy medyczne
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B.CZESC OPISOWA.
1.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowe; :

Celem zadania jest stworzenie warunkéw dla szpitala do wtasciwego, ekonomicznego i
zgodnego z przepisami prawa prowadzenia procesu sktadowania i segregowania odpaddéw
poprodukcyjnych w tym odpaddw niebezpiecznych. Dotychczasowe warunki sg niewystarczajgce
zaréwno z uwagi na matg powierzchnie terenu przeznaczonego na sktadowanie odpaddw (zwtaszcza
niebezpiecznych zakaznych zwigzanych z obecnoscig chorych na COVID-19), jak réwniez brak
wiasciwego miejsca dla prawidtowego segregowania odpaddéw poprodukcyjnych.- opracowanie
dokumentacji projektowe;j.

Inwestycja dotyczy aspektu wtasciwego gospodarowania odpadami szpitalnymi
poprodukcyjnymi, w tym odpadami niebezpiecznymi (skazonymi po pacjentach COVID-19). W chwili
obecnej miejsca sktadowania odpaddw sg rozproszone. W innym miejscu znajdujg sie odpady
segregowalne, papierowe, plastikowe i szklane (na otwartym terenie), natomiast odpady w workach
sg sktadowane w specjalnie izolowanym i chtodzonym budynku garazowym. Dodatkowo rzeczy
osobiste (takze w opisanych workach) przechowywane czasowo po osobach zmartych a zakazonych
wczesniej Sars-cov-2 byty przechowywane w osobnym blaszanym garazu, wyposazonym w specjalne
potki. Integracja tych wszystkich miejsc sktadowania i segregowania odpadow jest

niezbedna dla wtasciwego i bezpiecznego prowadzenia procesu gromadzenia nieczystosci
szpitalnych, ponadto poprawi sie logistyka catego przedsiewziecia a osoby zatrudnione przy
zbieraniu odpaddéw zyskajg odpowiednie pomieszczenia socjalno-bytowe, gwarantujgce im
bezpieczenstwo epidemiologiczne (tazienki, umywalki, przebieralnie, $luzy). Planowane sg prace
rozbidrkowo-porzgdkowe umozliwiajgce przygotowanie wiasciwego miejsca pod planowang

inwestycje. Nastepnie planowane jest na powierzchni ok 260 m2 posadowienie zabudowan
gospodarczo-magazynowych z zapleczem socjalnym obstugi i miejscem do segregowania odpaddéw
wtérnych. Ujete zostang wszystkie prace koncepcyjne, projektowe i wykonawcze w tym
ogélnobudowlane oraz instalacyjne. Pomieszczenia socjalno-bytowe bedg wyposazone w armature
tazienkowg oraz zostang odpowiednio umeblowane.

Pomieszczenia do gromadzenia odpadéw bedg wyposazone w urzadzenia umozliwiajgce
mycie wdézkéw oraz przechowywanie we wiasciwej temperaturze odpaddéw poprodukcyjnych, z
podziatem na zwykte i skazone. Zadanie posiada pozytywna opinie o celowosci inwestycji

Dotyczy: istniejgcego zespotu zabudowan znajdujgcego sie na terenie Szpitala im. N.
Barlickiego w todzi przy ul. Kopcinskiego 22.

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie budynki szpitalne, drogi komunikacji kotowe;j i
pieszej, w tym droga pozarowa, zielen. Wjazd na teren szpitala odbywa sie od strony ul. Kopcinskiego

i Narutowicza.

Objety opracowaniem budynek liczy 1 kondygnacje nadziemne. Jest wykonany w konstrukcji
tradycyjnej o $cianach nosnych murowanych. Sciany zewnetrzne s3 nieocieplone. Dach budynku
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spadzisty o niewielkim spadku, w konstrukcji mieszanej,| drewnianej, ptytami zelbetowymi, kryty
papa.
Zakres prac projektowych nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych
W niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktory opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego stawiane przedmiotowej modernizacji, z zastosowaniem obowigzujgcych przepisow.
Planowana inwestycja wptynie na podniesienie standardu i jakosci wykonywanych ustug w

szpitalu oraz zapewni prawidtowe jego funkcjonowanie. Standard swiadczen bedzie spetniat wymogi
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Unii Europejskiej.

Powierzchnia uzytkowa w opracowaniu ~221m2
Wysokos¢ pomieszczeni ~3,30
Uwaga:

Program Funkcjonalno -Uzytkowy jest materiatem wyjSciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy. Przedstawione parametry sg wielko$ciami szacunkowymi. Dopuszcza sie zmiany w
proponowanych rozwigzaniach koncepcyjnych pod warunkiem ich zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami i akceptacji przez Inwestora.

Program Funkcjonalno —Uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztéw prac
projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny
oferty -stanowi podstawe do sporzgdzenia ofertowe] kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania
obejmujgcego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe, jak réwniez wszelkie prace rozbiérkowe
i budowlano —montazowe wraz z rozruchem technologicznym i przekazaniem obiektu do
uzytkowania.

»Prace bedg wykonywane przy funkcjonujgcym obiekcie. Wykonawca robét zobowigzany jest
do przeprowadzenia i organizowaniarobét budowlanych w taki sposéb, aby nie zaktdcaé pracy
funkcjonujacego Szpitala”.

1.1.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBOT

-Rozbidrka istniejgcych zabudowan oraz w tym miejscu BUDOWA MAGAZYNU ODPADOW

Zakres robdt budowlanych
W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt budowlanych:
-Roboty przygotowawcze zwigzane z organizacjg placu budowy, przygotowaniem terenu
budowy do inwestycji
-Roboty ogdlnobudowlane zwigzane z wykonczeniem projektowanej budowy
-Roboty budowlane zwigzane z zabezpieczeniem budowli przy ktérych beda trwaty prace
budowlane, np. fundamenty istniejgcych budowli..
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Zakres robdt rozbidrkowych
Planowane zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie nastepujacych prac rozbiérkowych:
-Rozbidrka scian dziatowych
-wyburzenia fragmentdw Scian konstrukcyjnych
-Rozbiérka fundamentéw
-demontaz i zabezpieczenie wszelkich instalacji.

1.2.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PROJEKTOWEGO:

[1] Przebudowa istniejacej czesci budynku
Nie dotyczy, jedynie zabezpieczenie podczas prac rozbiérkowych i budowy nowego obiketu.

1.3.UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Prace planowane sg w celu poprawy funkcjonalnosci danego zakresu i doprowadzenia do
zgodnosci projektowanego ukfadu przestrzennego z obowigzujgcymi przepisami oraz nowymi
potrzebami funkcjonalno -przestrzennymi.

W razie potrzeby, jesli bedzie wykraczaé poza zakres obecnej ekspertyzy ppoz dla
przedmiotowego zadania nalezy opracowal ekspertyze w zakresie bezpieczenstwa pozarowego i
uzgodnié¢ z wtasciwym komendantem Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej, celem uzyskania
postanowienia o uzgodnieniu .

Podane w PFU zapotrzebowanie na media i bilans mocy jest szacunkowy. Wykonawca winien
zweryfikowac na etapie projektowania przyjete zatozenia i w razie potrzeby wystgpi¢ do gestoréw
sieci o zwiekszenie mocy przytgczeniowe;j.

Zatgczone w koncepcji rzuty czesci projektowanej sg pogladowe i nalezy traktowac je jako
wytyczne oraz odniesienie dla projektowanych rzutéw w fazie sporzadzania dokumentacji
projektowe;j.

W zwigzku z powyiszym zatozenia koncepcji bedacej zatgcznikiem do PFU nalezy
zweryfikowac w oparciu o:

- Opracowang i uzgodniong ekspertyze w zakresie bezpieczenstwa pozarowego budynku —
jesli wymagane,

- Inne niezbedne do wykonania zadania projektowego analizy, badania, ekspertyzy i
dokumentacje poprzedzajgce prace zwigzane z przygotowaniem dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie udostepni¢ do wgladu posiadane dokumentacje techniczne
istniejgcych czesci budynkdw, a takze inne opracowania eksperckie i dokumentacje istotne z punktu
widzenia realizacji zadania. Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, mogg dokonaé wizji
lokalnej celem weryfikacji informacji znajdujacych sie w programie funkcjonalno —uzytkowym oraz
innej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajgcego.

Zaktada sie, ze projekt powinien obejmowac petny zakres realizowanego zadania, wedtug
uzgodnien szczegétowych z Zamawiajgcym.
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UWAGI | WYTYCZNE:

Wszystkie urzadzenia zastosowane w projekcie muszg posiadaé wazne potwierdzenia lub
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie elementy uzyte do budowy i wykonczenia pomieszczen powinny miec
dopuszczenie wg polskich i europejskich norm do stosowania w budownictwie.

W pomieszczeniach, w ktérych wystepuje rezim czystosci, dodatkowo powinny miec
dopuszczenie do stosowania w tej klasie pomieszczen.

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywaé do istniejgcej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno -przestrzennego otoczenia.

Wszystkie materiaty i elementy wyposazenia wnetrza z rezimem czystosci, powinny byc¢
certyfikowane do uzycia w budynkach stuzby zdrowia.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce usuniete
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdg sie zakwestionowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Wykonawca zapewni witasciwe
sktadowanie i zabezpieczenie materiatdow na terenie budowy.

Dopuszcza sie inne / zamienne rozwigzania techniczne, niz te przewidziane w PFU i w
koncepcji, pod warunkiem, ze sg one o takim samym lub wyzszym standardzie. Kazdorazowe
wprowadzenie zmian do zasadniczych zatozen nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Uzyte materiaty wykonczeniowe powinny cechowaé sie duzg trwatoscig uzytkowa.
Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczeristwa pozarowego (Ustawa z dnia24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej -Dz.U.2017, poz. 736), bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed
hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko

Projektowana budowa budynku na terenie szpitala nie bedzie miata negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne. W budynku nie bedg wytwarzane szkodliwe dla ludzi, powietrza i powierzchni
ziemi gazy oraz écieki. Scieki wytwarzane w budynku odprowadzane beda do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej -nie bedg zawieraty substancji niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Budynek ze
wzgledu na charakter uzytkowania nie jest i nie bedzie Zrédtem ucigzliwych hataséw oraz ucigzliwych
zapachéw.

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, w mysl Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $Srodowisko (Dz.U. 2016 r poz. 71). Rozwigzania
technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w Swietle
obowiazujgcego prawa. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska oraz ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $Srodowisku i jego ochronie, udziale
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spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko wynika,
zeplanowana inwestycja nie wymaga takze sporzgdzania raportu oddziatywania na srodowisko.

1.3.1.0PIS STANU ISTNIEJACEGO.

Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie budynki szpitalne, drogi komunikacji kotowe;j i
pieszej, w tym droga pozarowa, zielen. Wjazd na teren szpitala odbywa sie od strony ul. Kopcinskiego
i Narutowicza.

Objety opracowaniem budynek liczy 1 kondygnacje nadziemne. Jest wykonany w konstrukcji
tradycyjnej o $cianach noénych murowanych. Sciany zewnetrzne s3 nieocieplone. Dach budynku
spadzisty o niewielkim spadku, w konstrukcji drewnianej i z ptyt prefabrykowanych, kryty papa.

Obiekt obecnie wyposazony jest w instalacje:
-wodng

-kanalizacji sanitarnej

-centralnego ogrzewania

-elektryczng

-odgromowa

-hydrantéw

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ogdlny stan techniczny jest dobry. Nie wystepujg uszkodzenia konstrukcji budynku. Nie stwierdzono
istotnych zarysowar écian i stropéw. Sciany wewnetrzne s3 w dobrym stanie. Pokrycie dachu w
dobrym stanie technicznym. Elementy konstrukcyjne w dobrym stanie technicznym.

1.4.0GOLNE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO -UZYTKOWE BUDYNKU PO PRZEPROWADZENIU
INWESTYCII

Celem zadania jest stworzenie warunkow dla szpitala do wfasciwego, ekonomicznego i
zgodnego z przepisami prawa prowadzenia procesu sktadowania i segregowania odpadéw
poprodukcyjnych w tym odpaddéw niebezpiecznych. Dotychczasowe warunki sg niewystarczajace
zaréwno z uwagi na matg powierzchnie terenu przeznaczonego na sktadowanie odpadéw (zwtaszcza
niebezpiecznych zakaznych zwigzanych z obecnoscig chorych na COVID-19), jak réwniez brak
wiasciwego miejsca dla prawidtowego segregowania odpaddéw poprodukcyjnych.

1.4.1UKLAD FUNKCJONALNO —UZYTKOWY | ZALtOZENIA FUNKCJONALNE

Wejscie na projektowany oddziat -istniejgce, bedzie z komunikacji ogdlnej szpitala od strony
zachodniej oraz z klatki schodowej od potudnia. Trzon komunikacyjny stanowi wewnetrznie
zlokalizowany korytarz. Na fragmencie po obu stronach znajdujg sie pomieszczenia oddziatowe.

1.4.2.DANE | WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE.

Stan istniejgcy:
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Powierzchnia zabudowy do usuniecia:

1.4.3. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN -projekt

nr nazwa pom. POW.
pom M2

1.  |[Myjnia 20,97
2. | Pom. Odpadéw komunalnych 34,73
3. | POM. Odpaddéw medycznych 62,05
4 | Przedsionek 23,31
5 Przestrzen Socjalna 38,72
6 | Pomieszczenie odpadéw segregowalnych | 38,47
7. |Pom. porzadkowe 3,82

suma | 222,07

Podane wyzej wartosci stanowig szacunek wskaznikéw powierzchniowo —kubaturowych, dla
celéw okresdlenia wartosci zadania inwestycyjnego. Na etapie przygotowania dokumentacji
projektowej Wykonawca winien zweryfikowaé wskazniki powierzchniowo —kubaturowe w oparciu o
zrewidowang koncepcje.

1.4.4.0KRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN PARAMETROW FUNKCJIONALNO-
UZYTKOWYCH

Dane okreslone w PFU uwaza sie, za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Maksymalne odchylenie od zatozonych
parametréw nie moga przekracza¢ () 15%. Powyisze rygory nie dotyczg zmiany powierzchni
pomieszczen wynikajacej z ich doktadniejszego —niz to wynika z dostarczonych przez Zamawiajgcego
dokumentéw—pomiaru dokonanego przez Wykonawce lub powierzchni wytyczonych normami czy
odrebnymi obowigzujgcymi przepisami.

2.0PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przebudowywany oddziat zlokalizowany jest na terenie funkcjonujgcego szpitala i dlatego
wszystkie prace nalezy zaplanowac tak, aby w minimalnym stopniu powodowaty ucigzliwos¢ w
biezgcej eksploatacji obiektu i maksymalnie skrécity okres przebudowy.

Zakres dopuszczalnych zmian w przedmiocie zamdwienia obejmuje:

- Zastosowanie innych rodzajéw materiatéw, urzadzen lub rozwigzann funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jednak pod warunkiem, iz ich parametry techniczne i

technologiczne oraz standardy wykonania i funkcjonowania bedg nie gorsze niz to okresla i opisuje
PFU.
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- Zastosowanie innych rodzajéw materiatdw, urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli koniecznos¢ taka bedzie wynikata ze zmiany przepiséw lub
norm budowlanych zaistniatych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Zastosowanie innych rodzajéw materiatdw urzadzen lub rozwigzan funkcjonalno-
uzytkowych niz wymienione w PFU, jezeli konieczno$é taka bedzie wynikata z nieprzewidzianych
okolicznosci, niezaleznych od jakosci wykonywanych przez Wykonawce ustug, zaistniatych w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy.

- Kazda zmiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i jego Inspektora Nadzoru i posiadac
wiasciwe uzgodnienia i odpowiednie atesty.

2.1.WYMAGANIA | ZAKRES ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ.

Proces projektowania nalezy prowadzi¢ przede wszystkim w oparciu o stan istniejgcy, majac
na uwadze jak najszersze wykorzystanie obecnego uktadu i elementéw budowlanych (Scianek
dziatowych, otwordéw drzwiowych itd.).

Przywotane w niniejszym Programie Funkcjonalno —Uzytkowym przepisy nalezy stosowac
zgodnie z obowigzujgcym obecnie stanem prawnym, czyli wraz ze wszelkimi wprowadzonymi
zmianami na dzien ztozenia oferty. Dziatanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszg by¢ zgodne z
obowigzujgcym porzadkiem prawnym.

Program Funkcjonalno Uzytkowy okresla zakres zamdwienia, jest podstawg do sporzadzenia
kalkulacji (preliminarza) kosztéw realizacji zamdwienia oraz ustalenia ceny ofertowej na
kompleksowa realizacje zadania.

Planowane opracowania projektowe

Wykonawca ma obowigzek:

a. Zastosowania sie do obowigzujgcych przepiséw (w tym w szczegdlnosci higieniczno-
sanitarnych, przeciw pozarowych oraz BHP i ergonomii), norm,

b. Opracowania koniecznych inwentaryzacji, opinii konstrukcyjnych, projektu budowlanego i
projektéw wykonawczych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz warunkami technicznymi, polskimi
normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

c. Petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji procesu budowlanego,

d. Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych warunkow,
zgtoszen administracyjnych, uzgodnien, pozwolen, innych decyzji administracyjnych niezbednych w
celu wykonania catego zadania inwestycyjnego we wtasciwych urzedach oraz poniesienie zwigzanych
z tym kosztow.

e. Uzyskania na witasny koszt wszelkich ekspertyz, materiatéw i badan koniecznych dla
wykonania dokumentacji projektowej i prowadzenia robét budowlanych
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f. Wykonawca projektu zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich uzgodnien z
gestorami sieci oraz uwzglednienia wszelkich kosztdw zwigzanych z przebudowsa, likwidacja,
zmianami infrastruktury technicznej stanowigcej wtasnos¢ poszczegdlnych gestoréw,

g. Opracowania wytycznych do Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienie ich
Zamawiajgcemu.

h. Wykonawca projektu ma obowigzek, przy zachowaniu parametréw okreslonych w PFU
zaoferowac rozwigzania techniczne, technologiczne, sprzet, urzadzenia, ktore na etapie uzytkowania
i eksploatacji zrealizowanego obiektu i dostarczonego sprzetu bedg przedstawiaty najkorzystniejsze
koszty eksploatacji i uzytkowania.

i. Ustanowienia kierownika zespotu projektowego —uprawnionego architekta koordynujgcego
prace zespotu projektowego, ktérych dziatanie bedzie umozliwiato staty kontaktu z Zamawiajgcym i
wyznaczonymi przez Zamawiajgcego przedstawicielami nadzoru inwestorskiego.

j. Uwzglednienia w cenie wszelkich kosztéw nadzoréw, opinii i sporzadzenia dokumentacji
wymaganych przez wtascicieli sieci, terenu, zieleni lub urzadzen.

Poleca sie odbycie wizji terenu modernizacji oraz jego otoczenia w celu oceny, na witasng
odpowiedzialnos¢, kosztu i ryzyka, wszystkich czynnikdw koniecznych do przygotowania rzetelnej
oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace do
prowadzenia prac projektowych.

Dla planowane] inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujgcych opracowan technicznych
i dokumentacji projektowych:

-inwentaryzacji budowlanej stanu istniejgcego z natury, jako podktadu do wykonania
projektu budowlanego

-orzeczenia technicznego dotyczgcego stanu elementéw konstrukcyjnych i mozliwosci
realizacji zatozonej przebudowy

- wielobranzowego projektu budowlanego

- wielobranzowego projektu wykonawczego

- ekspertyzy technicznej

- opracowanie Przedmiardow robdt i Kosztoryséw Inwestorskich

- opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt

- opracowania dokumentacji powykonawczej

Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy:

-sprawdzi¢ i zweryfikowac stan istniejgcy poprzez wykonanie pomiardw architektonicznych w
naturze,

-przeanalizowa¢ dokumentacje archiwalng,

-zweryfikowac lokalizacje piondw i przebiegu instalacji wewnetrznych,
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-sprawdzi¢ i zweryfikowaé dotychczasowe zapotrzebowanie w media.

Zaleca sie sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z
ustawg z 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane. Projekt budowlany powinien zawiera¢ niezbedne opinie,
pozwolenia i uzgodnienia wymagane przepisami odrebnymi.

Sporzadzenie projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych. Dokumentacja powinna uzyskac akceptacje Inwestora.

Watpliwosci w zakresie zgodnosci wymagan badZz w zakresie wystepowanie sprzecznosci
pomiedzy zapisami PFU, normami, dokumentacjg projektowg powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Zamawiajgcego oraz nadzoru inwestorskiego i autorskiego przed przystgpieniem do robét.

Uwaga:

Program Funkcjonalno -Uzytkowy jest materiatem wyjSciowym i pomocniczym dla
Wykonawcy. Przedstawione parametry sg wielko$ciami szacunkowymi. Dopuszcza sie zmiany w
proponowanych rozwigzaniach koncepcyjnych pod warunkiem ich akceptacji przez Inwestora i
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami.

Obowigzuje wykonanie dokumentacji projektowej i robdét budowlanych zgodnie =z
obowigzujgcymi normami polskimi i UE, o ile dokumentacja projektowa lub PFU nie formutuje
kryteriéw jakoSciowych ostrzejszych niz te normy.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien harmonogramu wykonania
poszczegdlnych prac z Zamawiajgcym, na etapie projektowania.

Wykonawca wykona petng dokumentacje projektowg wraz ze wszystkimi wymaganymi
przepisami uzgodnieniami, opiniami, decyzjami oraz uzyska pozwolenie na budowe. Zamawiajacy
otrzyma dokumentacje na wiasnos$¢ wraz z przeniesieniem praw autorskich na Zamawiajgcego.

Opracowania projektowe powinny obejmowac nastepujace branze:
a) Budowlana:

-Architektura

-Konstrukcja

b) Technologii w tym zestawienie wyposazenia

c¢) Sanitarna:

-Instalacja wodociggowa

-Instalacja kanalizacji

d) Instalacji centralnego ogrzewania

e) Instalacjiwentylacji mechanicznej i klimatyzacji
f) Instalacji elektrycznych

h) Instalacji teletechnicznych i niskoprgdowych
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- instalacji telefonicznej i komputerowej
- instalacji Systemu Kontroli Dostepu z centralg, zajetosci pomieszczenia
- instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru /SSP/

-instalacji Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego /DSO/

UWAGA:

W przypadku, gdy spetnienie wymagan funkcjonalnych bedzie stato w sprzecznosci z
warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie lub tez spetnienie
tych warunkow byto niemozliwe ze wzgledu na istniejgca strukture budynku-Wykonawca (projektant)
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz w jego imieniu uzyska odpowiednie odstepstwa od
obowigzujgcych  przepiséw  techniczno-budowlanych.  Dotyczy¢ to moze:  warunkdéw
przeciwpozarowych, dostepnosci obiektu dla osdb niepetnosprawnych, wysokosci stopni, pochylni,
szerokosci i wysokosci przejsé, doswietlenia pomieszczen w budynku, zachowania interesu osdéb
ytrzecich” itp.

Zakres prac projektowych nalezy wykonac¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym wraz ze wszystkimi
elementami niezbednymi do odbioru technicznego i oddania do uzytkowania czesSci, objetych
zamowieniem.

Zamawiajgcy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Wykonawca powinien niezwtocznie uzupetnia¢ dokumentacje oraz rysunki wykonawcze
dostarczone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robot.

Przedstawiciel Zamawiajgcego na budowie wszelkie uwagi lub komentarze do otrzymanej
dokumentacji projektowej sformutuje na pismie. Nalezy je uwazac za przyjete przez Wykonawce, jesli
nie zgtosi zastrzezen na pismie.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w
tym: rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych, po zakoriczeniu robét kompletny zestaw
rysunkow powykonawczych zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawi do zatwierdzenia szczegdtowy
harmonogram robdt zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene
pracy na budowie. Jest on zobowigzany do zapoznania sie z obowigzujgcym regulacjami placéwki
medycznej oraz jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego
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planem BIOZ, a takze spetnienia wymogow stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy.

Nie jest dopuszczalne, aby personel wykonywat prace w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenistwa,
zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla
ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Materiaty tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

Prawo autorskie.

Wykonawca zapewni, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat
autorskiego prawa osobistego i majgtkowego innych osob / podmiotéw i bedzie wolny od wad
prawnych i fizycznych, ktére mogtyby spowodowaé odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca
przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszelkich opracowan bedacych
przedmiotem umowy oraz wszelkich egzemplarzy tych opracowan na wszystkich polach eksploatacji
znanych stronom w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci wymienionych w art. 50 Ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzniejszymi
zmianami), ktére zostang dookreslone w umowie. Strony ustalajg, ze wraz z przeniesieniem
autorskiego prawa majatkowego do projektu Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie wytaczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego do projektu, co obejmowaé bedzie w
szczegdlnosci prawo do dokonywania opracowan oraz do korzystania i rozporzadzania
opracowaniami projektu i jego poszczegdlnymi czesciami przez Zamawiajgcego wedtug jego
swobodnego uznania.

2.2.PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
-budynek magazynowo socjalny, nie przewiduje sie obstuge osdb nie petnosprawnych.

Pomimo tego budynek nie posiada barier.

2.3. Wymagania dotyczace architektury

Dobudowywany budynek zaprojektowano w formie prostej, prostopadtosciennej bryty
przykrytej ptaskim dachem. Forma budynku ma nawigzywac¢ do okolicznej zabudowy, na ktoérg
sktadajg sie proste kubistyczne bryty. W nowej czesci zaprojektowano wyjscie zewnetrzne
ewakuacyjne.
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Zaproponowany wyglad zewnetrzny elewacji oraz stolarki stanowi jedynie koncepcje, ktérg
autor projektu docelowego moze zweryfikowaé pod wzgledem estetycznym w porozumieniem z
Inwestorem.

W zakresie prac architektonicznych przewiduje sie:
- budowe i wznoszenie obiektéw budowlanych
- wykonanie podziatéw wewnetrznych scianami dziatowymi
- wykonanie sufitdw podwieszanych
- wykonanie posadzek
- wykonanie oktadzin $ciennych
- montaz elementow wykonczenia wnetrz
- wykonanie oznakowania i informacji wizualnej

- wykonanie mebli jako zabudowy statej w wyznaczonych pomieszczeniach

2.3.1.ROBOTY ROZBIORKOWE

Dopuszcza sie wykonanie nowych otwordw w istniejgcych scianach, badz ich przesuniecia /
wyburzenia, w zaleznosci od przewidzianych rozwigzan doprowadzajacych do przystosowania
obecnego uktadu do obowigzujgcych norm, a w szczegdlnosci wymagan technologicznych,
ktore przy obecnym uktadzie nie zostaty spetnione. Istniejgce budynki w zakresie nowego
budynku do rozbidrki.

Roboty rozbiérkowe obejmuia:

Rozbidrke Scian wewnetrznych, demontaz stolarki drzwiowej, demontaz dachu, scian
zewnetrznych oraz fundamentow. Nalezy to zweryfikowaé na etapie wykonywania
dokumentacji budowlanej;

Demontaz przyboréw ceramiki sanitarnej, grzejnikdw, drzwi i innych elementéw zuzytych
oraz wyburzenia zgodnie z rysunkami (ingerencja w uktad konstrukcyjny wymaga
przedstawienia opinii/ekspertyzy konstrukcyjnej na etapie tworzenia projektu budowlanego);

Demontaz czesci instalacji wewnetrznych. Przewody instalacyjne, ktére nie bedg mogty by¢
wykorzystane ze wzgledéw funkcjonalnych, winny zosta¢ zdemontowane i zastgpione nowymi
wg projektowanego uktadu technologicznego.

Uwaga: Wszystkie roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane pod fachowym
kierownictwem, zgodnie z przepisami BHP i zasadami sztuki budowlanej.

Rozbidrke likwidowanych murowanych S$cian dziatowych mozina prowadzi¢ lekkimi
narzedziami recznymi lub z udziatem ciezkich elektronarzedzi udarowych. Gruz z rozbidrek
nalezy niezwtocznie usuwaé. Odpady po rozbidérce nalezy odpowiednio sklasyfikowac i
utylizowa¢ (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001r.).
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2.3.2 ZAKLADANE PARAMETRY PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

Wymagania na podstawie obowigzujacych Warunkéw Technicznych dla projektowanych przegrod:

Nazwa przegrody Twewn [°C] U wg WT 2021[W/m2K]
Podfoga na gruncie 8°C = ti< 16°C 1.20
Podfoga na gruncie = 16°C 0.30
Stropodach = 16°C 0.15
Sciana zewnetrzna > 16°C 0.20
Sciana zewnetrzna = 16°C 0.45
Strop nad parkingiem - biuro > 16°C 0.15
Strop miedzykondygnacyjny Ati = 8°C 1.00
Strop miedzykondygnacyjny > 16°C 0.15
Sciana zewnetrzna > 16°C 0.20
Okna (z wyjatkiem okien potaciowych), > 16°C 0,9
drzwi balkonowe i powierzchnie

przezroczyste nieotwieralne:

Okna potaciowe: > 16°C 1,1
Okna w $cianach wewnetrznych: > 16°C 1,1
Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub > 16°C 1,3
w przegrodach miedzy pomieszczeniami

ogrzewanymi i nieogrzewanymi

Czastkowe wartosci wskaznika EP na potrzeby:

- ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej: 190 EPH+W[kWh/(m2 * rok)]
- na potrzeby chtodzenia: AEPC = 25 - Af,C/Af

- na potrzeby oswietlenia: dla t0 < 2500 AEPL = 25

2.3.3.ROZWIAZANIA TECHNICZNO —MATERIALtOWE
2.3.3.1 PODLOGI

Zaprojektowane typy wykfadzin posadzkowych winny posiada¢ atesty Panstwowego Zakfadu
Higieny dopuszczajace do stosowania w obiektach Szpitalnych szczegélnie w miejscach z rezimem
sanitarnym.

Wierzch wszystkich posadzek winien znajdowaé sie na jednakowym poziomie. W
pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje przeciwwodne folig w ptynie / masg szpachlows,
narozniki zabezpieczy¢ tasmg uszczelniajaca, gtadz cementowg wykonac ze spadkami do kratek i
odwodnien liniowych. Listwa odwodnieniowa (prysznice) umiejscowiona tak, by nie stwarza¢ progu.
W przejsciach pomiedzy pomieszczeniami nie powinno by¢ progéw. Minimalny préog w strefie
prysznica, nie wyzszy niz 2 cm. Spadek posadzki prysznica minimum 2%.

Uwaga! Potgczenie $cian z podtogg winno by¢ wykonane w sposdb bezszczelinowy,
umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje (zaleca sie wykonywanie tagodnych przejs¢ tukowych
pomiedzy Sciang a posadzka, na specjalistycznej ¢wierc okragtej podktadce).

Wyktadziny homogeniczne.

Wykonczenie pomiedzy dwiema posadzkami wykonanymi z réznych materiatéw (np. miedzy
podtogg wyktadang ptytkami ceramicznymi a wyktadzing rulonowa pcv) profile poliwalentne.
Niestosowac listew naktadanych na posadzki, ale w poziomie posadzek.
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Posadzki co najmniej trudno-zapalne Bfl-S1 zgodnie z EN 13501-1

Antyposlizgowos¢ co najmniej R9, DS, chyba, ze wskazano wiekszy przy konkretnej posadzce
Scieralnos¢ co najmniej grupa T.

Bakteriostatyczne i antyelektrostatyczne wtasciwosci, w zaznaczonych pomieszczeniach wyktadzina
elektroprzewodzgca ESD uziemiona.

Wyktadzina hydro antyposlizgowa w sanitariatach.

Wyktadziny PVC o parametrach poréwnywalnych i nie gorszych niz:

e Homogeniczne, Wyktadzina winylowa, homogeniczna, specjalistyczna przewodzaca tadunki
elektryczne- odprowadzajgca tadunki do uziemienia, dedykowana do sal ze sprzetem
elektronicznym. Zabezpieczieczona fabrycznie systemem zabezpieczenia powierzchni PUR Evercare
nie wymagajgcym naktadania zadnych powtok ochronnych przez caty okres uzytkowania produktu.
Produkt odporny na jodyne i krew. Spdd grafitowy

grubo$¢ catkowita wg EN 428 -2.0 mm

waga catkowita wg EN 430 max- = 2985g/m2

klasa uzytkowa wg EN 685 34/43

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

Wtasciwosci przewodzgce EN 1081 104 < Rt €106 Ohm

Typ wyktadziny ISO 10581 typ |

Typ zawartosci spoiwa VDE 10581 typ |

Zabezpieczenie powierzchni PUR Evercare (odporny na jodyne i krew )

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 <0.40 %

Wgniecenie resztkowe EN ISO 24343-1 (EN 433) mm ~ 0,02

odpornosc¢ chemiczna EN 423 - OK

Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH, Certyfikat Floorscore

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pg/ m3 (norma wymaga min. < 100 pg/ m3. Mniejszy

wynik —zdrowsze powietrze w pomieszczeni

*Obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wyktadzina PVC Zabezpieczenie powierzchniowe
Protecsol2 lub Evercare, grubos¢ catkowita 2,00mm, grubos¢ warstwy uzytkowej nie mniejszej niz
1,00 mm. Warstwa scieralna kalandrowana i barwiona w masie. Matowe wykonczenie.

Wiasciwosci Normy

Zabezpieczenie powierzchni Protecsol 2/Everacare
Klasa uzvtkowa EN 685 Klasa 34/43
Wegniecenie resztkowe EN 433 </=0,02
Scieralnos¢ EN 660-1 Grupa T
Waga catkowita EN 430 2580-2680 gr/m2
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1
Wiasciwosci antyposlizgowe DIN R10

51130
Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2kV
Grubos¢ (mm) EN 428 2,0mm
Warstwa uzytkowa EN429 21mm barwiona w masie
Absorpcja akustyczna EN ISO AL, 8 dB

717/2
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Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra

Certyfkacja FloorscoreTM
Przewodnosc¢ termiczna EN 12524 0.25 W/(m.K)

Stabilnos¢ wymiaréw EN 434 </=0,4%

Aktywnos¢ antybakteryjna ISO 22196 >99.9%

VOoC AgBB/DIBt | <10 Gg/m3 (po 28 dniach)
Dziatanie przeciwwirusowe (ludzki -1S0 21702 > 99% hamuje wzrost
koronawirus 229E) (3)
Dziatanie przeciwbakteryjne (E.coli -S. -1S0 22196 > 99% hamuje wzrost
aureus - MRSA)(3)

eheterogeniczna wyktadzina PVC, grubos$¢ catkowita 0,92 mm, warstwa dolna wyktadziny
- brak widocznych biatych przebarwien przy s$cinaniu sznura spawalniczego

barwiona w masie
podczas montazu wyktadziny.

grubo$¢ catkowita wg EN 428 0,92 mm

warstwa dolna wyktadziny barwiona w masie - brak widocznych biatych przebarwien przy

$cinaniu sznura spawalniczego podczas montazu wykfadziny.

waga wg EN 430 1610 g/m?2

klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bs2-dO
odpornos¢ barw na $wiatto wg EN 20 105 - BO2 26 stopni
odpornosc¢ chemiczna EN 423 -OK.
CE MARKING EN 14041, TVOC after 28 days ISO 16000-6 pug/m3 < 10

Surowce w
Protokot zgodny AgBB,
Certyfikat Floorscore
100% recyklingu
Certyfikat LEED

petni

*\Wyktadzina winylowa, w panelach uktadana bez klejowo na tzw. puzzle, z podwdjng siatka
wtdkna szklanego, odporna na bardzo duze obcigzenie ruchu. Zabezpieczieczona fabrycznie

zgodne

z rozporzadzeniem

systemem zabezpieczenia powierzchni PUR. Produkt odporny na zaplamienia.

grubo$¢ catkowita wg EN 428 minimum -6.0 mm
grubos$¢ warstwy Scieralnej wg EN 429 minimum — 2mm
antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 minimum - R 10
waga catkowita wg EN 430 minimum- 9300g/m2

klasa uzytkowa wg EN 685 - 34/43

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 - Bfl-s1

Zabezpieczenie powierzchni PUR +

stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434 -<0.25%
Twardos$¢ w skali Shore’a zgodnie z EN ISO 868 - 2 55 Hp

REACH

odpornos¢ chemiczna EN 423 - OK
Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH, Certyfikat Floorscore
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 100 pg/ m3.
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e\Wyktadzina heterogeniczna do pomieszczern mokrych z nopkami antyposlizgowymi.
Rolka - grubos$¢ 2.00 mm

Klasa uzytkowa 34-43

warstwa uzytkowa 1 mm,

gramatura 2400 gr/m?2

szerokosc rolki 2 m dtugos¢ 20mb

ogniotrwatos¢ - Cfl-s1 wg normy EN 13 501-1,

antyposlizg —R11 — test na rampe z olejem, test na mokrg stope - klasa C wg normy DIN
51097,

wymaga spawania.

Typ spoiwa ISO 10582 typ |

Stabilnos¢ wymiarowa EN 434 % < 0.4

Wgniecenia resztkowe EN 433 mm < 0.1

Odpornos¢ na kétka (Castor chair typ W) EN 425 OK

Przewodno$¢ termiczna EN 12524 W/(m.K) 0.25

Odpornos¢ barw na swiatto EN 20 105 - B0O2 stopni >6

Odpornos$¢ chemiczna EN 423 OK Emisja VOC po 28 dniach I1SO 16000-6 pug/m3 < 100 CE

Podtoze w pomieszczeniach wyposazonych we wpusty posadzkowe wykonaé ze spadkami w
kierunku kratek min 2% (bez stosowania masy samopoziomujgcej). Wykonanie spadkéw moze wigzac
sie z koniecznoscig skucia podktadu cementowego na wiekszej powierzchni pomieszczenia.

Przygotowanie podtoza. Nalezy sku¢ warstwy wierzchnie (epoksyd czy tez ptytki z klejem) do
warstw posadzki wtasciwej, wyrownac¢ ubytki jastrychem, pod warstwg wykonczeniowg
samopoziomujaca. Podtoze do wykonywania robdt posadzkarskich winno by¢ oczyszczone z gruzu i
resztek materiatéw budowlanych, jednolite, réwne i poziome. Prawidtowos¢ przygotowania podtoza
powinna zosta¢ potwierdzona zapisem w Dzienniku Budowy. Izolacje przeciwwilgociowe,
wodoszczelne i paro-ochronne powinny w sposéb szczelny i ciggly zabezpiecza¢ strop przed
dziataniem wody i pary wodnej. Ewentualne nowe izolacje cieplne i akustyczne powinny by¢
chronione przed uszkodzeniem w czasie dalszych robdét.

Nowy podktad podtogowy powinien by¢ wykonany tagcznie z zaprojektowanymi szczelinami
dylatacyjnymi i przeciwskdrczowymi oraz cokotami i spadkami.

Podktad wymagajacy stosowania odpowiedniej pielegnacji, winien mieé¢ powierzchnie rdéwng,
stanowigcy ptaszczyzne pozioma lub zgodng z zaprojektowanym spadkiem.

Do wykonania wierzchniej warstwy podtogi mozna przystgpi¢ po odbiorze poszczegdinych
warstw. Wykonanie posadzki winno by¢ zgodne z projektem budowlanym i projektem aranzacji
wnetrz z zachowaniem szczelin dylatacyjnych, uktadu kolorystycznego.

Opis podtoza pod montaz wyktadzin PCV

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
Nalezy pamietac, ze resztki ttuszczy, Srodkdw impregnujacych, atrament z dtugopiséw itp. moga
powodowac odbarwienia wyktadziny.

Przy  podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas  wygtadzajgcych
(samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny.
Podtoza z ptyt widrowych nalezy ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta. Gdy zastosowane jest
ogrzewanie podtogowe nalezy pamietaé, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢ narazona na



PRACOWNIA ARCHITEKTURY | URBANISTYKI
KEPLER ARCHITEKCI

90-010 tODZ,uITuwima 15/55
ikepler@interia.pl; tel.: 791221061

temperature przekraczajagcg 300C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym
nieodwracalnym zmianom. Do przygotowania podfoza stosuje sie tylko masy wodoodporne.

Wilgotnos¢ podtoza nie powinna byé wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych i 0,5% dla
podtozy z anhydrytu (gipsu).

UWAGI!

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbiér na podstawie obowigzujgcych warunkdw technicznych stosowania i
Polskich Norm.

2.3.3.2 STOLARKA

STOLARKA ZEWNETRZNA

Oscieznice i ramy wykonane z profili systemowych PCV, min. 5 komorowych, wzmocnionych
w naroznikach wktadkami metalowymi, bez mostkéw termicznych. Szklenie szybami
termoizolacyjnymi zespolonymi, min. 1 komorowymi o grubosci szyby min. 5 mm, niskoemisyjnymi.
Uktad pakietu szybowego dostosowaé do wymagan cieplnych catego okna.

Ze wzgledu na specyfike oddziatu wszystkie przegrody zewnetrzne i wewnetrzne w
pomieszczeniach wykonad ze szkta bezpiecznego o klasie uniemozliwiajgce ich rozbicie.

STOLARKA WEWNETRZNA

Stolarka i Slusarka drzwiowa w Scianach oddzielenia pozarowego musi spetnia¢ wymagania
ochrony ppoz. wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych.

Drzwi do pomieszczen zaprojektowano jako aluminiowe przeszklone oraz drzwi ptycinowe
pokryte wyktadzing HPL. Oscieznice opaskowe, regulowane dla drzwi ptycinowych nalezy wykona¢ w
kolorze drzwi. Drzwi aluminiowe, ktére planuje sie jako bez klasy odpornosci p.poz wykonane z profil
bez izolacji termicznej. Wypetnienie z szyby zespolonej bezpiecznej. Zamienie zewnetrzne dopuszcza
sie PCV w wysokiej klasy odpornosci na uderzenia oraz tatwe do utrzymania w czystosci.

Drzwi wykonczy¢ powierzchnig tatwo zmywalng i odporng na srodki dezynfekcyjne.

Drzwi w klasach odpornosci ogniowej nalezy wykona¢ jako aluminiowe. Szyby pojedyncze o
wiasciwosciach ogniochronnych, szyby zespolone spetniajgce wymagania obowigzujgcych norm.
Drzwi dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowe]j na granicy strefy nalezy wyposazy¢ w samozamykacz z
regulatorem kolejnosci zamykania (RKZ) oraz w chwytak elektromagnetyczny.

Drzwi -ptytowe wyposazone w zabezpieczenia —panel dolny stalowy.

Wymiary drzwi wedtug projektu.

Drzwi z kontrolg dostepu wedtug ustalen z Uzytkownikiem, m.in. do wejscia do pomieszczen
socjalnych,

-Samozamykacz m.in. dosanitariatu z opdznionym czasem zamykania.

-Samozamykacze wg przepiséw p.poz i ogélnobudowlanych oraz w pomieszczeniach z kodem
dostepu —mocowane po przeciwnej stronie otwierania drzwi -brak obijania sciany samozamykaczem.

- Elektrotrzymacz sufitowy badz scienny, z uwagi na czyszczenie -nie stosujemy podtogowego.

- Drzwi do sanitariatow z podcieciem (bez kratki i otworow)

- W drzwiach do tazienek i kabin ustepowych nalezy stosowac¢ wktadki typu tazienkowego

- Naswietla (w klasie p.poz.) nad drzwiami powyzej 2m w ciggu z pomieszczen na
komunikacje -doswietlenie komunikacji

- Drzwi do szachtéw na klucz, bez klamki wystajgcej (klamka -otwér otwierania w
ptaszczyznie skrzydta) niepalne, w szachtach -do uzgodnienia z rzeczoznawcg na etapie projektu
budowlanego)
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- Drzwi do szachtéw elektrycznych z zewnatrz pokryte laminatem spojnym z drzwiami do
pomieszczen (jezeli szachty elektryczne sg w komunikacji ogdlnej, hallach) od wewnatrz pokryte
blachg antyprzepieciowa, drzwi zabezpieczone przed przypadkowym otworzeniem przez
niepowotfane osoby.

- ilos¢ elektrotrzymaczy wyniknie z projektu wykonawczego oraz dyspozycji personelu, ktére
drzwi muszg by¢ stale otwarte, a sg w strefie pozarowej, drzwi z kodem dostepu —ustalenie z
personelem na etapie projektu wykonawczego.

- Kody dostepu i domofony w drzwiach —na etapie projektu wykonawczego.

- W drzwiach z kontrolg dostepu i domofonem nalezy uzy¢ drzwi z elektrozamkiem oraz
elektrozaczepem, utrzymanie drzwi w pozycji otwartej, zamknietej. Rodzaj wedtug opinii
rzeczoznawcy opiniujgcego projekt budowlany, a takie dyspozycji dziatu technicznego na etapie
projektu wykonawczego.

- Ze wzgledu na przepisy BHP wszystkie przegrody zewnetrzne i wewnetrzne szklone w
pomieszczeniach wykonad z zastosowaniem szkta bezpiecznego.

2.3.3.3 SCIANY WEWNETRZNE

Sciany dziatowe wykonywaé w technologii tradycyjnej z elementéw drobnowymiarowych
murowych np. pustakéw z gazobetondw lub silikatéw a takze w systemie ptyt GK na ruszcie. Sciany
wykonczyé tynkiem z agregatu lub cementowo -wapiennym z wykonczeniem gtadzig. Alternatywnie
w czesci pomieszczen mozna Sciany obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi.

Powierzchnie pionowe na catej wysokosci powinny by¢ wykonczone materiatami
umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje. Obszary wokoét umywalek i zlewozmywakéw sfinalizowane
w sposob zabezpieczajacy Sciane przed zawilgoceniem. W przypadku zastosowania do wykonczenia
ptyt oktadzinowych typu GK pomieszczeniach mokrych zastosowac ptyty GKI przeznaczone specjalnie
do tego rodzaju pomieszczen. W miejscach, w ktorych wystepuja stelaze pod urzadzenia sanitarne,
nalezy przewidzie¢ wzmocnienia konstrukcji Scianek G-K.

Catos¢ powinna spetnia¢ normy akustyczne, obowigzujace dla tego typu pomieszczen.

Wykoniczenie projektowanych $cian z uwzglednieniem zalecen producenta zastosowanego
systemu. Dla Scianek przygotowanych pod okfadzine z glazury wykonac szpachlowanie potaczen ptyt,
zakrywajac spoine taSmga wzmacniajaca. Dla $cian pod malowanie farbami zaszpachlowaé podwadjnie
potgczenia ptyt na gtadko i zastosowaé tasmy wzmacniajgce, nastepnie zagruntowaé cate plyty
(preparatami wg systemow wybranego producenta farb), a nastepnie pokry¢ masg szpachlowa.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé dopiero po osiggnieciu przez podtoze dopuszczalnego
stopnia wilgotnosci oraz odpowiedniej temperatury otoczenia. Prace malarskie nalezy prowadzi¢
zgodnie z instrukcjg producenta farb i dokumentacjg techniczna.

Kolorystyka winna by¢ zgodna z projektem budowlanym i projektem aranzacji wnetrz oraz
projektem kolorystyki.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych, powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty
budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach, z wyjatkiem malowania Scian. Przygotowanie podtozy
pod okfadziny winno zosta¢ skontrolowane pod wzgledem odchylen powierzchni od ptaszczyzny
pionowej i poziomej, stanu a takze samej czystosci.

Zaprojektowane $ciany dziatowe powinny posiadaé wymagang izolacyjnos$¢ akustyczng,
odpowiednio do rodzaju przeznaczenia pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Dla $cian istniejgcych murowanych przy zamurowaniach lub domurowaniach wykonac tynki
gipsowe szlifowane kat. IV,a w pomieszczeniach mokrych tynki cementowo-wapienne zacierane kat.
lll. W pomieszczeniach, gdzie planowane jest utozenie na S$cianach oktadzin $ciennych, tynk
podktadowy cementowo-wapiennych + gtadz gipsowa pod wyktadziny —kat Il. na $cianie murowane;.
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Sciany na catej wysokosci powinny by¢ wykoriczone materiatami umozliwiajacymi ich mycie i
dezynfekcje.

Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykoriczone w  sposéb
zabezpieczajacy Sciane przed zawilgoceniem

Ptyty wodoodporne gk w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty, tazienki, brudowniki, itp.),

Sciany murowane gruntowane.

Sciany w pomieszczeniach wymagajacych wysokiej klasy czystoéci oraz w pomieszczeniach
mokrych mycia i dezynfekcji sprzetu: -oktadzina scienna w postaci sztywnych, nienasigkliwych, tatwo
zmywalnych arkuszy czystego PVC; arkusze o min. grubosci 2, 0 mm montowac na catg wysokos¢
pomieszczenia.

Oktadzina powinna byé odporna na srodki dezynfekcyjne i dziatanie temperatury w zakresie
do +60 st. Celsjusza.

Oktadzina powinna byé odporna na uszkodzenia mechaniczne, zaréwno na powierzchni
ptaskiej jak i w naroznikach.

Oktadzina powinna by¢ sztywna i termo formowalna. Technologia montazu powinna
zapewni¢ uzyskanie ciggtych i wyoblonych powierzchni réwniez w narozach $cian (bez taczen w
naroznikach).

Oktadzine mocowac¢ do $ciany "punktowo" wysokiej jakosci klejem montazowym lub catg
powierzchnig za pomoca kleju na bazie wody lub kleju epoksydowego.

Arkusze powinny by¢ tgczone metodg spawania sznurem PVC.

Elementy potgczeniowe powinny by¢ w tym samym kolorze co arkusz okfadziny.

Oktadzine powinna mie¢ mozliwos¢ montazu bezposrednio na powierzchnie takie jak: tynki,
Sciany z pustakow, cegiet, ptyty gipsowe. Oktadzina powinna miec¢ satynowy stopnien potysku.

SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE GIPSOWO KARTONOWE —opcjonalnie w pomieszczeniach
pracownikow

Dla wykonczenia Scian przewiduje sie ponizsze parametry:

Opis okfadziny sciennej z PCV

- Catkowita ochrona nadajaca sie do wszystkich pomieszczen zapewniajaca odpornosc na
uderzenia, wysoki poziom higieny oraz stanowigca element dekoracyjny

-Unikalna faktura strukturalna kryjgca uderzenia i zarysowania, fatwa w czyszczeniu

-Odpornos¢ do 320 kg przy uderzeniu 3 km/h

-tgczone poprzez spawanie na gorgco za pomocg odpowiednio kolorystycznie dopasowanych
sznuréw, zapewniajg perfekcyjng wodoszczelnos$é pomiedzy panelem a podtogg winylowa

-Materiat odporny na negatywne skutki dziatania srodkéw do standardowego mycia i
dezynfekcji oraz produktéw antyseptycznych

-Klasa ogniowa NFP 92 — 507 klasa M1

-EN 13 501-1 B-s2, dO

-BSIO

-ASTM 84 A

-ASTM D635 HB

-CAN/UL-S102.2 FSR=5/SDC =110

-Standardowe wymiary ptyt: 3mx 1,30 m

-Opcje niestandardowe: zaginanie, termoformowanie, fazowanie

-Grubos¢: 2 mm

-Gestosé g/cm3 — 1,40-

-Waga EN ISO 23997 g/m2 - 2800+/- 200

-Twardos¢ EN I1SO 868 ShD 75

-Odpornos¢ na odczynniki analityczne oraz chemikalia ASTM D543 doskonata

-Odpornos¢ na domowe srodki chemiczne ASTM D1308 doskonata
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-Odporny na Aniony

-Odporny na H202

-Odkazanie powierzchni ISO 8690 doskonaty
-Aktywnos¢ antybakteryjna (E. coli - S. aureus - MRSA) (2) JIS Z 2801 Zahamowanie wzrostu
>99%

-Migracja okreslonych metali EN12149-A < 2
-Odpornosc¢ na uderzenie ISO 8256 KJ/m? 443
-Chlorek winylu EN12149-B Nie wykrywalna
-Formaldehydy EN12149-C Nie wykrywalna
-Emisja TVOC EN 16000-6 Po 28 dniach < 15ug/m3
-Powierzchnia: Lekko teksturowane

-Mocowanie: Klej akrylowy

Zastosowana technologia Scian dziatowych, parametry wytrzymatosciowe, grubosc itp. cechy
powinny umozliwia¢ zawieszenie na $cianach przewidzianych w projekcie technologii
oprzyrzadowania i szafek, za wyjgtkiem bardzo ciezkich urzgdzen wymagajacych przewidzenia
odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnatrz $cian. Wymagane jest zachowanie wymaganej
izolacyjnosci akustycznej, odpowiednio do rodzaju przeznaczenia pomieszczen.

- $ciana dziatowa gipsowo-kartonowa gr. 150 mm

- 2x ptyta g-k A lub H2 [w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenial

- Stelaz stalowy CW/UW 100 + wypetnienie wetng mineralng 100mm

- 2x ptyta g-k A lub H2 [w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenial

-$ciana dziatowa gipsowo-kartonowa gr. 100 mm

- 2x ptyta g-k A lub H2 [w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia)

- Stelaz stalowy CW/UW 50 + wypetnienie wetng mineralng 50mm

- 2x ptyta g-k A lub H2 [w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenial

przedscianka wewnetrzna jako zabudowa instalacji, stelazy przybordéw sanitarnych, gr.75mm

- Stelaz stalowy CW/UW 50

- 2x ptyta g-k A lub H2 [w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia)

2.3.3.4 IZOLACJE

Termoizolacja
W budynku przewiduje sie wykonanie izolacji termicznych wszystkich przegréd zewnetrznych

tj. podtogi na gruncie, fundamentdéw, scian zewnetrznych,stropdw, stropodachu lub dachu, scian
pomieszczen nieogrzewanych. lzolacje mozna wykonaé ze styropianu lub wetny skalnej lub
mineralnej, polistyrenu extrudowanego lub innych dedykowanch do izolacji materiatéw. Nalezy
kazdorazowo uwzgledni¢ miejsce stosowania wyrobu w tym wymagania pozarowe, wilgotno$ciowe i
akustyczne. Nalezy dobraé grubos¢ i wspodtczynnik przenikania ciepta materiatu stosownie do
wymogéw WT, wymagan Inwestora oraz obliczen projektowanej charakterystyki energetycznej.

Hydroizolacje zewnetrzne

Czes¢ fundamentowq budynku nalezy zabezpieczy¢ przed przenikaniem wody i zamakaniem
poprzez wykonanie ciggtych izolacji poziomych i pionowych. Po wykonaniu badan geologicznych
nalezy sprawdzi¢ poziom wdd gruntowych w zaleznosci od wyniku wykonac izolacje przeciwwodng
lub przeciwwilgociowg. W szczegdlnym przypadku moze by¢ koniecznosé¢ wykonania drenazu
opaskowego i izolaci ciezkiej.
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Izolacje wykonywac z pap modyfikowanych i foli PE.

Na dachu budynku wykona¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej. Z warstwy
podktadowej mocowanej mechanicznie i warstwy wierzchniej papy termozgrzewalnej z posypka
mineralna.

Alternatywnie mozna zastosowac technologie z pokryciem membrana EPDM.

Hydroizolacje wewnetrzne

W pomieszczeniach wilgotnych w posadzkach (i na Scianach, tam gdzie jest to wymagane)
wykonac izolacje przeciwwodne, natomiast narozniki zabezpieczy¢ tasmg uszczelniajgcy, jesli obecny
zakres wykonanych prac nie obejmowat tego typu rozwigzan.

Izolacyjnos¢ akustyczna

Wszystkie elementy przegréd budowlanych winny zachowaé izolacyjnos¢ wymagang przez
Polskie Normy.

Hatas emitowany przez urzadzenie technologiczne, instalacyjne i techniczne, instalacje
wewnetrzne i zewnetrzne oraz obstugiwane w obiekcie i na jego terenie maszyny winny spetniac
wymagania Polskich Norm.

Wymagana min. izolacyjnos¢ akustyczna dla przegrod wewnetrznych w projektowanym
budynku, okreslona ze wzgledu na rozprzestrzenianie sie hatasu w obrebie budynku:

- $ciany miedzy pomieszczeniami pracy a pomieszczeniami sanitarnymi: R’A1 -min. 50 dB

2.3.3.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

SUFITY

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone muszg zosta¢ wykonane z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia. Jesti zostang zastosowane to
odpowiednio:

a) tynk gipsowy wzmocniony siatkg z widkna szklanego wykoniczony farba lateksowa o
podwyzszonej odpornosci na szorowanie (Klasa Ill 220 pum i <70 um po 200 cyklach szorowania —mat
satynowa; odpornosé na zmywanie, odporne na przecieranie rozcieiczonymi detergentami i na stabe
rozpuszczalniki,

b) sufit podwieszany w systemie modutowym 60x60 (lub 60x120cm na korytarzach z
brzegowaniem z ptyt g-k); na profilu widocznym, system zmywalny; system z mozliwoscig otwierania
sufitu jako rewizji —rozwigzanie systemowe; w miejscach lokalizacji wywiewdéw sufitowych stosowac
wykonczenie gtadkie, zmywalne (aluminium, pcw lub inne rozwigzanie zapewniajgce utrzymanie
czystej powierzchni);

c)sufit kasetonowy standardowy higieniczny tatwozmywalny, szczelny, kasetonowy, w
wydaniu higienicznym, klasa pochtaniania dzwieku A, gtadkie odporne na dziatanie Srodkéw
dezynfekcyjno —myjacych. Na niewidocznej konstrukcji typu T (pdtukryta, czeSciowo ukryta przez
ptyte). Biaty, biata konstrukcja.

d) sufit modutowy 60x60 oraz 60x120cm (w hallu, komunikacji oraz innych pomieszczeniach
wg wytycznych projektu budowlanego) kolor ptyt biaty, gtadka powierzchnia, krawedz A24, klasa
pochtaniania dzwieku A, klasa reakcji na ogien A1, odbicie swiatta minimum 86%

e) sufit wodoodporny Sufit wodoodporny modutowy kasetonowy (WC, tazienki personelu
itp.) 60x60 kolor ptyt biaty, gtadka powierzchnia, krawedz A24, klasa pochtaniania dzwieku A, klasa
reakcji na ogien Al, odbicie swiatta minimum 86%

f) sufit gipsowo —kartonowy petny -wpokoje i tazienki personelu

Oktadziny scienne
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a) tynk gipsowy wzmocniony siatkg z witdkna szklanego wykonczony farbg lateksowa o
podwyzszonej odpornosci na szorowanie; odpornos¢ na zmywanie, odporne na przecieranie
rozcienczonymi detergentami i na stabe rozpuszczalniki,

b) ptytki ceramiczne (ew. gres) KLASY | nasigkliwos¢ wodna: E>10; wytrzymatos¢ na zginanie:
min.35 Mpa; odpornos¢ na S$cieranie wgtebne max.175 mm3 ; odporno$¢ na plamienia 3-5;
szkliwione;

c¢) wyktadzina scienna z PCW zgrzewana;

d) ptyty ochronne na bazie zywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo,
wyposazonych w stabilizatory UV i s$rodki przeciwpalne, odporne na ogief B-s2-dO, tatwe w
utrzymaniu czystosci; -pasy ochronne i fartuchy przy umywalkach.

e) listwy dylatacyjne

Nalezy zaprojektowaé wykonczenie pomieszczen farbami posiadajgcymi atest do stosowania
w stuzbie zdrowia w miejscu rezimu sanitarnego.

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Wykonczenie scian lateksowymi farbami akrylowymi, zmywalnymi, antybakteryjnymi.

Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw — powinny by¢ wykoriczone w  sposéb
zabezpieczajacy Sciane przed wilgocig materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje.

Przy umywalkach i zlewozmywakach wykona¢ opaski z atestowanych, Sciennych wyktadzin
PCV lub ptytek ceramicznych o wysokosci 1,6 m od posadzki i o szerokosci co najmniej 0,6 m poza
obrysem umywalki lub zlewozmywaka.

Przewody instalacji wodno-kanalizacyjnej zlokalizowane w warstwach $cian dziatowych
zabezpieczy¢ przed kondensacjg pary wodnej.

Do wysokosci sufitu podwieszonego folia w ptynie, w strefie kabiny. 2x hydroizolacja w strefie
rozbryzgu, wysokos$¢ 2m, w strefie kabiny prysznicowej. Przy bezposrednim styku z wodg i
rozbryzgiem —2x hydroizolacja w szpachli lub ptynie (prysznice, kran ze ztgczkay, posadzka, zlew
gospodarczy, pomieszczenie porzgdkowe). Strefy rozbryzgu mozna przyjac ze strefami IP szczelnosci
instalacji elektrycznych. Strefa 1 IP65 —2x hydroizolacja. Strefa 2 —folia w ptynie.

W miejscach fartuchéw umywalkowych i paséw miedzy-meblowych nalezy zastosowacd
hydroizolacyjng folie x2, natomiast w miejscach rur z gorgca wodg dodatkowo uszczelnic,
wykoniczenia w pomieszczeniach nalezy wykona¢ do wysokosci sufitu podwieszonego ( jesli

wystepuje).

Ptytki ceramiczne:

Ptytki ceramiczne —w pomieszczenia personelu-socjalne, antyposlizgowe w klasie minimum
R9 lub wykfadzina antyposlizgowa do pomieszczern mokrych

fuga max. 2mm, rektyfikowane klasa l.

-Gres techniczny -pomieszczenia techniczne, porzgdkowe, fuga max. 2mm, klasa |

-Potaczenie $cian z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposdb bezszczelinowy
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje, cokolik wywiniecie na $ciane. Cokolik ceramiczny w
przypadku Sciany nie ceramicznej zabezpieczony listwami, profilami wyoblonymi -brak poétki kurzowe;j
na krawedzi ptytki.

Posadzka: Gres 30x30 +/-3% antyposlizg R10 B, Nasigkliwo$¢ wodna Eb<0,1%; Sita tamiaca
minimum 1500N; wytrzymatos¢ na zginanie Minimum 45N/mm2, odpornosé¢ na $cieranie wgtebne
max 140mm3; odpornos$¢ na plamienie minimum klasa 3, atest higieniczny dopuszczajagcy do
obiektéw stuzby zdrowia; Odporne na kwas siarkowy roztwér 30% klasa UHA, kwas solny roztwér
18% klasa UHA.
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GRES —ptytki gresowe rektyfikowane, nasigkliwos¢ <0,1%, wytrzymatos¢ na zginanie
45N/mm? , sita famigca 2500N, odpornos$é na scieranie 5, odpornos$é¢ na plamienie 5, odpornosé
chemiczna GLA, GHA ,odpornos¢ na pekniecia wtosowate: odporne , antyposlizgowosc¢ R9.

Wyktadzin PCV opisane w pkt 2.3.3.1 PODLOGI

Inne

Wykona¢ niezbedne oznaczenia graficzne / oddziatu, oznaczenia piktogramowe drzwi, itp./
System oznakowania sktada sie z: oznakowania ewakuacyjnego, znakéw bezpieczenstwa, tabliczek
piktogramowych, tabliczek drzwiowych i informacyjnych.

WYPOSAZENIE / UMEBLOWANIE

Umeblowanie nalezy okresli¢c w projekcie aranzacji wnetrz, w oparciu o szczegdtowe
uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Zabudowe meblowa nalezy projektowaé indywidualnie lub z zastosowaniem elementéw
gotowych/powtarzalnych, z atestowanym pokryciem konglomeratem lub laminatem gtadkim o
podwyzszonej higienicznosci, fatwozmywalnym, odpornym na srodki dezynfekcyjne i na uszkodzenia
mechaniczne.

Umeblowanie state wykona¢ tylko w: pokoju socjalnego,

- ustawienie mebli w pomieszczeniach zapewni szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych, zgodng z
wymaganymi przepisami

- wszystkie elementy statego i ruchomego umeblowania bedg wykonane z materiatow
zmywalnych i bedg wykonane w sposéb umozliwiajacy ich tatwe mycie i dezynfekcje

- meble przyScienne mocowane

Zabudowa nie nasigkliwa.

Zabudowy ze zlewami w pomieszczeniach, socjalnych, personelu nalezy zaprojektowac i
wykonac¢ na etapie budowy. Zawiasy i okucia w standardzie nie gorszym niz bloom.

Farba lateksowa

-odpornosé na szorowanie na mokro: w klasie 2 wg. EN 13300 dla farby

- wysoka odpornos$¢ na przebicie i uderzanie do 20 kN

- odporna na zmywanie, dezynfekowanie, czyszczenie i szorowanie

- farba w nanotechnologii srebra

Oktadzina PVC

Fartuch za umywalkami czy zlewami w blacie.

W pomieszczeniach mokrych: sanitariaty, fazienki na $cianach oktadzina PVC scienne hydro -
przeciwwodne, z atestami. Stosowac sznur multikolor w kolorze oktadziny. Kolorystyka szaro-bezowa
do ustalenia z Uzytkownikiem (SZPITAL) (na podstawie zaakceptowanych prébek) .

BIALY MONTAZ/ ARMATURA / PRZYBORY SANITARNE

Wszystkie otwory pod urzadzenia towarzyszace: zlewy, umywalki, grzejniki, przepusty
kablowe nalezy wykona¢ podczas montazu na budowie, z uwzglednieniem stanu zastanego i kart
technicznych tych produktéw, przewidujgc wzmocnienia pod montaz —tzw. pod -konstrukcje, stelaz.

Umywalki na blatowe lub wiszace, z syfonem stalowym, badz w niektérych pomieszczeniach z
potpostumentem.

Umywalki z pdtka, szufladami z mdf lakierowanego pod umywalky -, pokoje personelu,
socjalne.

Wylewki w zlewach gospodarczych (pomieszczenie porzadkowe, zlew w pom. Socjalnym.

Baterie prysznicowe $cienne z baterig jedno uchwytows.
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Miski ustepowe WC ceramiczne podwieszone na stelazu, deski sedesowe biate twarde.

Stelaz misek ustepowych zabudowac do petnej wysokosci (brak potki kurzowej), stelaz na
$cianie murowanej -wpasowac w $ciane murowang badz na fragmencie wyburzy¢ sciane murowang i
zamocowac stelaz, a nastepnie obudowac ptytg gk

Odwodnienie liniowe w posadzce, bez wierzchu stalowego -na wierzch odwodnienia
wyktadzina lub ptytka zabezpieczona przed demontazem.

Uwaga: umywalki i miski ustepowe w jednym sanitariacie z tego samego kompletu
stylistycznego, z tej samej serii.

2.3.3.6. SCIANY ZEWNETRZNE

Projektowane s$ciany zewnetrzne dla budynku dobudowywanym zaprojektowano jako
dwuwarstwowe wykonane z elementu murowego nosnego, termoizolacji oraz wyprawy zewnetrznej.

2.3.3.7. WYKONCZENIE ELEWACJI

Tynk silikatowy na siatce. Malowanie farbami silikonowymi.

2.3.3.8. STROPY | STROPODACHY

Strop nad parterem budynku zelbetowy monolityczny. Strop nalezy zaprojektowaé w taki
spos6b aby w przysztosci mégt stuzyé jako warstwa nosna stropu miedzykondygnacyjnego.

2.3.3.9. DACH
Obecnie strop bedzie petnit role stropodachu petnego niewentylowanego. Na stropie nalezy
wykonaé paroizolacje, izolacje termiczng wierzchnig warstwg wywotujacg spadki oraz warstwe

zewnetrzng z papy termozgrzewalnej. Dach zaprojektowany jako ptaski z odprowadzeniem wody na
zewwnatrz dachu do kanalizacji ogélnosptawnej.

2.4.WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCII

2.4.1.0PIS SYSTEMU KONSTRUKCYJNEGO

Nowy budynek zaprojektowano w konstrukcji monolitycznej zelbetowej i murowane;.
Gtéwng konstrukcje stanowig $ciany nosne podtuine murowane, stropodach Zzelbetowy
monolityczny, podciggi i wience zelbetowe, rdzenie i stupy zelbetowe oraz fundamenty ciggte.

2.4.2SPOSOB POSADOWIENIA

Posadowienie nowego budynku na fundamentach zelbetowych wykonanych jako tawy i stopy
fundamentowe.

Ostatecznie sposob, gtebokos¢ posadowienia, rodzaj i uktad fundamentéw okresli projektant
na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, na podstawie badan podtoza gruntowego.

2.4.3TECHNOLOGIA WYKONANIA
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Sciany, w ktérych planowane bedzie wykonanie duzych otworédw nalezy wzmocni¢ zgodnie z
wytycznymi konstruktora. Dla wykonania przebi¢ w $cianach nosnych nalezy opracowac projekt
elementow konstrukcyjnych. Przy koniecznosci miejscowego obcigzania stropéw lub podtég nalezy
opracowac odpowiednie rozwigzanie konstrukcyjne wzmocnienia.

2.4.4 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Podstawowe materiaty konstrukcyjne
- Beton zelbetowych elementéw konstrukcyjnych: C20/25 (B25),
- Stal zbrojeniowa zelbetowych elementéw konstrukcyjnych: A-IIIN(BSt500S) i A-I (St3S),
- Stal profilowa elementdéw konstrukcyjnych: S235JR (St3S)
- pustaki ceramiczne lub silikatowe.

Elementy konstrukcji dla podwieszonych urzadzen do stropéw prefabrykowanych

W miejscach podwieszonych urzgdzen do stropéw prefabrykowanych, nalezy przewidziec¢
wykonanie rusztow stalowych. Ruszty z elementéw walcowanych spawanych ze sobg,mocowanych
do stropu za posrednictwem obejm stalowych i kotwami wklejanymi na zywice iniekcyjng wedtug
rozwigzan systemowych. Elementy rusztu zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych.

Dla konstrukcyjnych elementéw stalowych przyjac¢ klase korozyjnosci C2. Zabezpieczenie
antykorozyjnie zaprojektowaé w postaci powtok malarskich. Przed nanoszeniem powtok podtoze
nalezy oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2%. Dopuszcza sie wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne wg
rozwigzania wykonawcy po uzgodnieniu z projektantem oraz Inwestorem. Wszystkie produkty
malarskie stosowac zgodnie z zaleceniami Producentdw oraz zaleceniami odnosnie tgczenia farb w
zestawy malarskie.

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan konstrukcyjnych o rownorzednychparametrach
technicznych w stosunku do wyzej opisanych.

2.5.WYMAGANIA DOTYCZACE TECHNOLOGII
2.5.1.0PIS TECHNOLOGICZNY

—architektura:
- posadzka gtadka, w jasnych kolorach, odporna na mycie i dezynfekcje
- Sciany gtadkie, w jasnych kolorach, zmywalne

-elektrycznos¢:
- pomieszczenie grupy 1

- oswietlenie ogdlne; awaryjne podtrzymywane z agregatu lub innego Zrédta
- oswietlenie ogdlne, nocne

- gniazda 230V:

- instalacja pofaczen wyréwnawczych i ochrony od porazen

- temperatura: min. 22 o C w pomieszczeniu na odpady medycznew 18 o C
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- system ogrzewania umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje

-wentylacja:
- wentylacja mechaniczna ze schtadzaniem,

-pomieszczenia sanitarne - wentylacja mechaniczna wywiewna lub grawitacyjna ze
wspomaganiem

- krotno$¢ wymian: min. 1,5 wym./h (z uwzgledniniem wymagan sanitarnych tj. min. 30m?®/h
na osobe)

-schtadzanie w pomieszczeniu odpadéw medycznych

-wod.-kan.:

- podtaczenie do kanalizacji ogdlnej umywalki z ciepta i zimng wodg, bateria sztorcowa

- wilasne pomieszczenie higieniczno —sanitarne wyposazone w podwieszone urzgdzenia w
zabudowanym montazu:

- podtaczenie do kanalizacji sedesu z zimng woda

- podtaczenie baterii prysznicowej z ciepta i zimng wodg (o dtugim wysiegi)

- podtgczenie do kanalizacji wpustu podtogowego lub liniowego

-inne instalacje:
- Int : dostep do internetu —wedtug ustalen z Inwestorem
- Instalacja telefoniczna

-ogélne:
-pokdj socjalny:
- pojemniki na odpady (ilo$¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia
- przy umywalce dozownik na mydto w ptynie lub pianie, ptyn dezynfekcyjny oraz pojemnik
na papierowe reczniki
-pomieszczenie higieniczno —sanitarne:
- pojemniki na odpady (ilo$¢ i oznakowanie) w/g rozporzadzenia
- przy umywalce pétka na przybory higieniczne
- przy sedesie pojemnik na papier toaletowy i pojemnik higieniczny
- przy natrysku pétka na przybory do mycia
2.5.2. DANE | WYTYCZNE

ZATRUDNIENIA
Czesc¢ personelu niemedycznego projektowanego oddziatu bedzie korzystata z pomieszczen
socjalnych w opracowywanym budynku. llo$¢ personelu 10 osob.

WYSOKOSC POMIESZCZEN

Projektowana wysoko$¢ wykornczonych pomieszczen:

Pomieszczenia  3,0-3,3m sufit rodzimy. Orocz przestrzeni socjalnej i sanitarnej- 2,5-3,0m
sufit GK lum modutowy.

Mozliwe s3 miejscowe obnizenia sufitu ze wzgledu na prowadzenie instalacji i kanatéw
wentylacyjnych podstropowo.

Oswietlenie pomieszczen pracy

Wymagane natezenie oswietlenia poszczegdlnych pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

- korytarze (w ciggu dnia), pokoje pobytu dziennego —200 Ix




PRACOWNIA ARCHITEKTURY | URBANISTYKI
KEPLER ARCHITEKCI

90-010 tODZ,uITuwima 15/55
ikepler@interia.pl; tel.: 791221061

- korytarze w nocy =50 Ix

- pokoje personelu —300 Ix,

- strefy komunikacji i korytarze —100 Ix

- pomieszczenia higieniczno —sanitarne —200 Ix

- Natezenie Swiatta nalezy potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi.

Dopuszczalne poziomy hatasu w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi

Wszystkie materiaty uzyte w procesie inwestycyjnym powinny posiadac aprobaty techniczne
lub deklaracje zgodnosci lub atesty Instytutu Techniki Budowlanej i Paistwowego Zaktadu Higieny,
dopuszczajgce do stosowania w tego rodzaju budownictwie a w szczegdlnosci w obiektach stuzby
zdrowia.

2.6.WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII
PFU zaktada wykonanie instalacji w oparciu o istniejgce zasianie i przytgcza z wykorzystaniem
istniejgcych instalacji oraz ich rozbudowe i przebudowe.

2.6.1.INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE

Instalacja wodociggowa

Projektowana instalacja posiada zasilanie z sieci na terenie szpitala. Nalezy przewidzieé
podziat ( sanitarna i hydrantowa).

Zapotrzebowania inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej bedzie opierato sie na
istniejgcym zasilaniu obecnego.

Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

W obszarze opracowania nalezy zaprojektowad i wykonac instalacje wody c.w.u.

Przewiduje sie instalacje c.w.u. z cyrkulacja wspomagang pompg obiegowg. Nalezy
przewidzie¢ okresowg dezynfekcje instalacji cieptej wody uzytkowej poprzez zawory termostatyczne
wody cyrkulacyjnej.

Zawoér termostatyczny powinien byé fabrycznie ustawiony na zdtawienie przeptywu w
temperaturze 50°C. Zawér powinien umozliwiaé réwniez dezynfekcje termiczng przy temperaturze
70°C. Dezynfekcja termiczna jest funkcjg instalacji wykonywang i sterowang przez automatyke
podgrzewacza C.W.U. W trakcie dezynfekcji temperatura wody w catej instalacji jest podnoszona do
70°C. Ok. 6K powyzej ustawionej temperatury regulacji zawodr zwieksza przeptyw z minimalnego na
dezynfekcyjny. Po osiggnieciu przez wode temperatury ok. 73°C nastepuje zdtawienie przeptywu do
natezenia minimalnego. Wzrastajgce dzieki temu zdtawieniu cisnienie dyspozycyjne pozwala na
zwiekszenie przeptywow i przyspieszenie dezynfekcji w pozostatych pionach cyrkulacyjnych.

Gtéwne przewody poziome instalacji bytowej na kondygnacjach oraz piony winny by¢
zaprojektowane i wykonane np. z rur tworzywowych wielowarstwowych lub stalowych np. sytemu
zaciskanego. Podejscia do przyboréw sanitarnych z rur wielowarstwowych.

Rozprowadzenie gtéwnych przewodow rozdzielczych c.w. i cyrkulacji nalezy przewidzie¢ w
przestrzeni sufitu podwieszanego w korytarzach, obok przewoddw wody zimnej. Wszystkie piony
prowadzone bedg w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu $cian w obudowie. W pomieszczeniach
0 zaostrzonym rygorze higienicznym przewidzie¢ baterie tokciowe. Przyjg¢ armature odcinajacg i
czerpalng na cisnienie 10 bar (0,1 MPa). Przewidzie¢ zastosowanie urzadzen o zmniejszonym poborze
wody (ptuczki ustepowe, baterie). Na wszystkich odgatezieniach przewidzie¢ kulowe zawory
odcinajgce oraz kulowe zawory odcinajgce z kurkiem spustowym. Na pionach cyrkulacyjnych
przewidzie¢ zawory regulacyjne z czujnikiem temperatury.
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Po wykonaniu catej instalacji wody uzytkowej i hydrantowej przed jej zakryciem oraz przed
wykonaniem izolacji cieplnej nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Instalacje nalezy poddac
badaniu na ci$nienie prébne o wartosci 1,5 razy wiekszej od ci$nienia roboczego mierzonego w
najniekorzystniejszym pod wzgledem hydraulicznym punkcie instalacji, lecz nieprzekraczajgce 0,6
MPa. Wynik préby szczelnosci nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy zdezynfekowad instalacje (czas
dezynfekcji 24h), nastepnie poddac jg ptukaniu i zleci¢ uprawnionej jednostce badania fizyko-
chemiczne i bakteriologiczne wody z instalacji. Wynik wykonanych analiz musi byé pozytywny. W
przypadku zastrzezen lub wyniku negatywnego nalezy powtdrzy¢ dezynfekcje i ptukanie oraz
wykona¢ badanie ponownie.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzaé $ciekéw zanieczyszczonych odpadami
medycznymi, laboratoryjnymi, a takze odpadami kuchennymi. Gtéwna magistrale poprowadzi¢ pod
posadzka na korytarzu z rozprowadzeniem do poszczegdlnych punktéw odbioru sciekéw

Piony przewidzie¢ w szachtach instalacyjnych lub po wierzchu scian w obudowie, poziomy
prowadzi¢ w posadzce. Scieki sanitarne nalezy odprowadzié grawitacyjnie.

Nalezy przewidzie¢ kanalizacje sanitarng z rur niskoszumowych, stalowych odpornych na
wysokie temperatury. Poziomy kanalizacyjne prowadzone w gruncie pod posadzkg wykonac¢ z rur i
ksztattek PVC-U ze $cianky litg. Klase sztywnosci przewodow ustali¢é na etapie projektowania,
uwzgledniajac kryteria wytrzymatosciowe.

Przewidzie¢ wyposazenie piondw w rewizje (za wyjatkiem pomieszczenn o podwyzszonym
rygorze higienicznym). Przewidzie¢ rewizje dostepne od strony korytarza i pomieszczen
pomocniczych poprzez drzwiczki rewizyjne. W pomieszczeniach o zaostrzonym rygorze higienicznym
przewidzie¢ podtgczenie kanalizacyjne dla urzadzen bez stosowania syfonéw i rewizji.

Instalacje sprawdzi¢ i zweryfikowac¢ w zakresie poprawnosci wykonania, uzytych materiatéw
oraz szczelnosci. W razie koniecznosci modernizacji lub przeniesien podejs¢ do przyboréw
sanitarnych wynikajgcych ze zmian projektowych, instalacje wykona¢ zgodnie z ponizszymi
wytycznymi.

- Stosowac rury i ksztattki PCV w systemie niskoszumowym; powyzej DN110 zwykte rury PCV.

- Instalacje prowadzi¢ w bruzdach $ciennych

- Zapewnic odpowietrzenie wszystkich urzadzen sanitarnych

- Kazdy z piondw wyposazy¢ w rewizje z drzwiczkami sciennymi

- Wpusty sciekowe z blachy kwasoodpornej

- Przy przechodzeniu instalacji przez S$ciany i strony oddzielenia pozarowego otwory
uszczelni¢ atestowanymi materiatami do granicy odpornosci ogniowej danej przegrody

- zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przedostaniem sie medycznych nieczystosci.
Zastosowaniecerttyfikowanych filtrow, itd., wszystko w uzgodnieniu z rzeczoznawcg z odpowienimi
uprawnieniami oraz uzytkownikiem.

Urzadzenia sanitarne.

Wszystkie zaprojektowane w budynku wpusty podiogowe powinny by¢ wykonane z
polipropylenu z odptywem bocznym, dociskowym kotnierzem uszczelniajgcym i przeciwkotnierzem ze
stali nierdzewnej, dopasowywang nasadkg oraz kratkg szczelinowg ze stali nierdzewnej. Kratki
zgodne z obowigzujgcymi normami.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Na etapie realizacji projektu Wykonawca zweryfikuje sposéb odprowadzenia wéd opadowych
w zaleznosci od ostatecznie zaprojektowanej konstrukcji dachu: grawitacyjny lub podcisnieniowy.
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2.6.2.WENTYLACJA | KLIMATYZACIA

W wybranych pomieszczeniach (po uzgodniniu z Uzytkownikiem) nalezy
zaprojektowac instalacje klimatyzacje komfortu.

System klimatyzacji komfortu zaprojektowanym powinien by¢ w uktadzie VRF lub Multi-Split
z klimatyzatorami sciennymi lub typu kaseonowymi.

Trasy freonowe nalezy wykona¢ z rur miedzianych, dedykowanych do instalacji
klimatyzacyjnych.

Dla tras freonowych nalezy zastosowac izolacje kauczukowgq. Dtugos¢ instalacji freonowej
dostosowac do dopuszczalnych wartosci podanych przez producenta systemu. Otuliny rurociggéw
prowadzonych na zewnatrz budynku wyposazy¢ w systemowa powtokg aluminiowa zabezpieczajgca
przed promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi. lzolacje wykona¢ zgodnie z instrukcjg
montazowg producenta systemu.

Dla agregatow skraplajacych dopuszcza sie tylko sprezarki inwerterowe.

Wskazniki efektywnosci energertycznej dla agregtatow skraplajgcych:

- COP co najmniej 4,0

- EER co najmniej 4,0.

Do jednostek wewnetrznych nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin do kanalizacji
sanitarnej do uprzednim zasyfonowaniu.

Jednostki wewnetrzne powinny byé wyposazone w panele sterujgce Scienne umozliwiajgce
regulacje temperatury do 10C. Pilot powinien sygnalizowaé stan pracy urzadzenia sygnatem
Swietlnym.

Przewidzie¢ lokalizacja jednostek zewnetrznych (agregatdw skraplajgcych) na dachu budynku
na podkonstrukcjach wsporczych. Jezeli urzgdzenia posadowione na dachu bedg generowaty hatas
przekraczajacy dopuszczalne wartosci nalezy urzadzenia ostonic¢ zaluzjami akustycznymi ttumigcymi
hatas.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidzie¢ wentylacje nawiewno — wywiewng z
chtodzeniem powietrza nawiewanego.

Wentylacje wyciggowa przewidzie¢ we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych: — wentylacja
mechaniczna wywiewna lub grawitacyjna wspomagana.

Projektowana instalacja wentylacji nie powinna powodowad przekroczenia wymaganego
poziomu cisnienia akustycznego dla danego pomieszczenia. Nalezy zaprojektowac¢ min. 5 systeméw
wentylacji nawiewno-wywiewnej w tym:

- ukfad wentylacji obstugujgcy: Pom. socjalne i sanitariaty.

- uktad wentylacji obstugujgcy: POM. myjki

- uktad wentylacji obstugujgcy: POM. Odpaddw komunalnych

- uktad wentylacji obstugujgcy: POM. Odpaddw medycznych

- uktad wentylacji obstugujgcy: POM. Odpaddw segregowalnych

Ostateczna ilo$¢ systemow wentylacyjnych uzalezniona musi by¢ od uktadu funkcjonalno-
technologicznego oddziatu oraz wymagan sanitarno-higienicznych.

W pomieszczeniu odpadéw medycznych z uwagi na jego charakter nalezy zapewnic
wymagany kierunek przeptywu powietrza (uktad cisnien), zabezpieczajgcy przenoszenie
drobnoustrojéw poza strefe tego pomieszczenia.

Centrale wentylacyjne zaprojektowac jako higieniczne, orcz zespotu socjalnego.

Wymagania dotyczace sterowania dla central wentylacyjnych:

-mozliwosé ptynnej regulacji wydajnosci,
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-utrzymanie zgdanych ilosci powietrza przy uwzglednieniu zmiennych eksploatacyjnych
spadkéw na filtrach,

-kontrola stanu zabrudzenia filtrow,

-funkcja utrzymania statej zadanej temperatury nawiewu,

-kontrola stanu pracy central — alarmy,

Centrale nalezy zaprojektowaé¢ w wykonaniu dachowym - jesli stawiane bedg na dachu.

Nawiewniki, anemostaty, kratki wentylacyjne (elemnty dystrybucji powietrza) - parametry
estetyczne do akceptacji przez Zamawiajgcego - nawiewniki: metalowe, biate, perforowane, wirowe,
czterodrogowe, szczelinowe itp..

Ogdlne wymagania dotyczace central wentylacyjnych:

-centrale powinny zapewnia¢ odpowiednig obrébke powietrza nawiewanego (filtracja
nawiew min. F7, osuszanie, ogrzewanie, chtodzenie),

-wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne,

-wszystkie urzadzenia powinny wysokosprawny odzysk ciepta,

-sztywna konstrukcja szkieletowa, pozwalajgca na stabilne posadowienie bez mozliwosci
odksztatcen,

-izolacja z wetny mineralnej o gestosci min. 50kg/m3 i grubosci min. 50mm, klasa pozarowa
Al zgodna z EN 13172,

-blacha wewnetrzna oraz zewnetrzna - ocynkowana (warstwa ocynku min. 275 mg/m2) a
nastepnie pokryta warstwg poliestru o grubosci min.25 um.

-wanny skroplin pod chtodnice, odzyski ciepta ze stali nierdzewnej 304 wyposazone w syfony,

nagrzewnice z podwdjnym zabezpieczeniem przeciwzamrozeniowym — od strony powietrza
oraz od strony wody (w przypadku central dachowych).

e uktad regulacji automatycznej centrali powinien stanowic¢ integralng czes¢ urzadzenia
(zabudowa wewnetrzna) i by¢ skonfigurowany w sposob:

-umozliwiajgcy zadawanie wydajnosci urzgdzenia i pomiar ciggty wydatku urzadzenia,

-umozliwiajgcy przetgczanie pracy centrali (biegdw) z pomieszczenia obstugiwanego,

-umozliwiajgcy utrzymanie statego wydatku nawiewu i wyciggu niezaleznie od stopnia
zabrudzenia filtrow, w tym filtréw HEPA,

-umozliwiajgcy wspétprace z regulatorami wydatku zamontowanymi na sieci kanatow (jesli
wystepuja),

-umozliwiajgcy sterowanie nawilzaczem (jesli wystepuje),

-umozliwiajgcy wspotprace ze wszystkimi czujnikami zamontowanymi w danym ukfadzie
obstugiwanym przez centrale wentylacyjno-klimatyzacyjng,

-kontrole zabrudzen filtréw HEPA,

Centrale wentylacyjne muszg spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) NR
1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych Ekoprojektu dla systemdéw wentylacyjnych
obowigzujgce od dnia 01 stycznia 2018 roku.

Instalacje wentylacyjng nalezy zaprojektowacd z kanatow stalowych ocynkowanych w izolacji
cieplnej/przeciwwilgociowej, grubos¢ izolacji dostosowac¢ do obwigzujgcych wymagan. Dodatkowo
izolacje kanatéw nawiewnych i wywiewnych prowadzonych na zewnatrz budynku zabezpieczeé przed
wplywem czynnikdbw atmosferycznych poprzez montaz ptaszczy ochronnych np. z blachy
ocynkowanej.

Wszystkie elementy dystrybucji powietrza (zakonczenia wentylacyjne — kratki, nawiewniki,
anemostaty) zaprojektowac jako malowanym proszkowo.

Lokalizacje nawiewnikdw zaprojektowac tak, by nie znajdowaty sie bezposrednio nad
siedziskiem.
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Na instalacjach kanatowych przewidzie¢ otwory rewizyjne do czyszczenia i dezynfekcji
wnetrza kanatow.

W miejscach przejs¢ kanatow wentylacyjnych przez Sciany lub stropy oddzielenia pozarowego
zastosowac klapy ppoz.

llosci wymian powietrza dla poszczegdlnych pomieszczen oraz klasy czystosci projektowac z
obowigzujgcymi wytycznymi i normami.

2.6.3.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje grzewcze powinny by¢é wykonane jako wodne, pompowe, dwururowe w uktadzie

zamknietym. Parametry czynnika grzewczego zmienne w zakresie 70/50° C.

Bilans cieplny zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zatozenie temperaturowe t=20 C dla pomieszczen uzytkowych;

Realizowac poprzez wigczenie do istniejgcej w zepole szpitala instalacji CO.

Instalacja powinna by¢ prowadzona w posadzce, piony realizowane w bruzdach sciennych.
Stosowane rury tworzywowe z wktadka antydyfuzyjna.

Doboru grzejnikdw nalezy dokona¢ w oparciu o wyliczone zapotrzebowanie ciepta zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

W pomieszczeniach powinny by¢ zamontowane grzejniki —mocowanie nie nizej niz 0,10m od

podtogi i nie blizej niz 0,10m od lica sciany wykoriczonej z podejsciem ze sciany.
Po wykonaniu catej instalacji centralnego ogrzewania, przed jej zakryciem oraz przed wykonaniem
izolacji cieplnej, nalezy przeprowadzic¢ préby szczelnosci. Powinny one zosta¢ wykonane wodg zimng
zgodnie z "Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL-Zeszyt 6 pkt 11.2." Instalacje nalezy poddac
badaniu na ci$nienie prébne o wartosci cisnienia roboczego w najnizszym punkcie instalacji
zwiekszone o 0,2 MPa, lecz nie mniejsze niz 0,4 MPa i obserwowac przez czas 30 minut. Wynik préby
szczelnosci nalezy potwierdzi¢ zapisem w Dzienniku Budowy przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru.

Ze wzgledu na charakter obiektu nalezy przyjaé¢ w pomieszczeniach grzejniki ptytowe z gtadka
ptytg czotowaq typu higienicznego o grubosciach nie wiekszych niz 10 lub 20, ze wzgledu na mozliwos¢
czyszczenia nie zaleca sie stosowania grzejnikdow higienicznych o grubosci 30. W pomieszczeniach o
zmniejszonych wymaganiach higienicznych przewidzieé: grzejniki zintegrowane ptytowe z gtadka
ptytg czotowg w wykonaniu standardowym. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy przewidzieé:
grzejniki zintegrowane ptytowe z gtadkg ptytg czotowg w wersji ocynkowanej. Dodatkowo w
tazienkach wyposazonych w natryski przewidzie¢ grzejniki tazienkowe. Wszystkie grzejniki wyposazy¢
w zawory termostatyczne. Grzejniki zasilane bocznie, nalezy wyposazy¢ na zasilaniu w zawor
termostatyczny z glowicg termostatyczng i zawdr odcinajacy na powrocie. Wszystkie glowice
termostatyczne powinny mie¢ mozliwos¢ ograniczenia i blokowania zakresu regulacji temperatury.

Zastosowane grzejniki nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki,
uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byé osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty.
Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. Grzejniki nalezy
zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakorczenia robodt
wykonczeniowych. Grzejnik nalezy taczyé z gatgzkami grzejnikowymi w sposéb umozliwiajgcy montaz
i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia wykonczenia przegréd budowlanych, stosujac
taczniki podtaczeniowe dostepne w systemie zastosowanych grzejnikéw. Podtgczenie grzejnikéw
poprzez armature przytagczeniowa katowa lub prosta.

Grzejniki nalezy montowad w odlegtosci min. 10 cm od $ciany, w sposéb umozliwiajgcy ich umycie.
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Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, utozone réwnolegle w sposéb
umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Przewody poziome prowadzone pod
stropami mocowaé na podporach statych (w uchwytach) i podporach ruchomych (zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdor powinny umozliwié tatwy i trwaty montaz przewodu
oraz zapewnié¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

2.6.4.INSTALACJE ELEKTRYCZNE | StABOPRADOWE

Dla potrzeb zasilania zaprojektowa¢ nowe lub adaptowad istniejgce rozdzielnice zasilania
podstawowego i rezerwowego.

Na etapie projektu sprawdzi¢ mozliwosé wykorzystania istniejgcych wewnetrznych linii
zasilajacych /wlz/

W razie koniecznosci zaprojektowaé nowe z uwzglednieniem miejsca i sposobu podtaczenia
do rozdzielnic gtéwnych obiektu.

Kable zasilajgce odbiorniki zabezpieczenia pozarowego i sterowania urzadzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, oraz systemy ich zamocowania powinny zapewni¢ ciggto$¢ dostawy
energii elektrycznej przez czas pracy urzgdzenia pozarowego i by¢ wykonane przewodami
pozarowymi.

Instalacje elektryczne wykonaé w systemie TN-S

Instalacje elektryczne i specjalistyczne muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiadac pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg
oraz norm wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA

-rozdzielnie gtdwne i rozdzielnie strefowe —opcjonalnie

-wewnetrzne linie zasilajace

-zasilanie odbiornikéw kategorii Il i lIl —opcjonalnie

-instalacja oswietlenia ogélnego i miejscowego

-instalacja oswietlenia nocnego

-instalacja oswietlenia awaryjnego (bezpieczeristwa, ewakuacyjnego, kierunkowego)
-instalacja oswietlenia zapasowego-rezerwowanego

-instalacja dla zasilania odbioréw sitowych i gniazd wtyczkowych

-instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla komputeréw

-instalacja zasilania gwarantowanego dla urzadzen teletechnicznych i niskoprgdowych
-instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogdlnych —obwody nierezerwowane
-instalacje gniazd wtykowych dla celéw ogdélnych —obwody rezerwowane

-instalacja domofonowa

-system kontroli dostepu kompatybilny z istniejgcym w szpitalu

-instalacje zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji /wg wytycznych branzy sanitarnej/
-instalacja sterowania wytgcznikami dla celéw p.poz / jesli konieczne

-instalacje ochrony odgromowej / w zakresie powodowanym np. urzgdzeniami na dachu/
-instalacja ochrona od porazen

-instalacje uziemiajgce i potgcze wyréwnawczych

-instalacja ekwipotencjalna
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-instalacja przeciwprzepieciowa

-instalacje strukturalne (sieci logicznej, telefoniczne)

Instalacja nowa , wpieta w istniejgcy system Szpitala. Zaprojektowac konieczne adaptacje istniejgcych
szaf dystrybucyjnych i ewentualnie przewidzie¢ nowe- jesli to konieczne.

-instalacja SSP / w zakresie koniecznej adaptacji i przebudowy istniejgcego systemu/ jesli to
konieczne

-instalacja DSO / w zakresie koniecznej adaptacji i przebudowy istniejgcego systemu/ jesli to
konieczne

Wykona¢ niezbedng inwentaryzacje do celéw projektowych istniejgcych instalacji.

2.6.5.INSTALACJE POZAROWE

instalacja hydrantowa

Wykonawca zobligowany jest zweryfikowac¢ cisnienie dyspozycyjne na instalacji wodociggowej ppoz.
oraz bytowe;.

Rodzaj i ilo$¢ hydrantéw nalezy zapewnié¢ zgodnie z przepisami, badZ wskazaniami ekspertyzy
pozarowej, jesli bedzie opracowana. Hydranty nalezy umiesci¢ w specjalnych szafkach wnekowych
zamykanych na zamek patentowy.

Instalacja winna spetnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 178, poz. 1380).

Wszystkie przewody pionowe i poziome nalezy prowadzi¢ pod tynkiem (w bruzdach sciennych) lub w
zabudowie, w szachtach instalacyjnych. Gtéwne przewody poziome instalacji bytowej na kondygnacji
oraz piony winny by¢ zaprojektowane z rur tworzywowych wielowarstwowych (polietylen z wktadka
aluminiowg) lub stalowych ocynkowanych. Instalacje wody hydrantowej zaleca sie zaprojektowac z
rur stalowych ocynkowanych ze szwem z obowigzujgcymi normami o potaczeniach gwintowanych.
Nalezy przewidzie¢ prowadzenie przewoddw rozdzielczych pod stropem, w przestrzeni sufitu
podwieszanego jesli wystepuje, na konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu.

Prowadzenie przewodoéw

W ramach zabezpieczenia przeciwpozarowego, projektowana instalacja wentylacji winna
spetniaé nastepujgce wymagania:
-wszystkie przejscia przewoddéw wentylacji przez elementy oddzielen przeciwpozarowych przez
Sciany i stropy oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ klapami o odpornosci ogniowej réwnej co
najmniej odpornosci ogniowej danego elementu,
-wszystkie klapy pozarowe z dostepem rewizyjnym,
-sygnat pozarowy/ odciecie zasilania doprowadzi¢ do kazdej szafy sterowniczo-zasilajgcej, gdzie w
przypadku pozaru ma zostac odciete zasilanie wszystkich urzadzen.
Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane powyzej
klasy odpornosci ogniowej EI 60 (El 120) lub REI 60 (REI 120) pomieszczen wydzielonych pozarowo
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone sg przewody instalacyjne wykonane z materiatéw
niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o srednicy wiekszej niz 40 mm uszczelni¢
ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych
Srednicy wiekszej niz DN 40 wyposazy¢ w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W przypadku
przejcia przewodu wykonanego z materiatu palnego o $rednicy wiekszej niz 40 mm przez stropy,
pierscienie przeciwpozarowe montowac na przewodach od dotu stropu. W tulei ochronnej nie moze
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znajdowac sie zadne potgczenie a ich $rednica powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej rury
przewodowe;j:

-co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowsg,

-co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

W przypadku braku wytgcznika gtdwnego ppoz. w budynku nalezy zaprojektowac i wykonaé taki
wytgcznik gtéwny (z zainstalowanym wyzwalaczem wzrostowym dla przycisku wytacznika p.poz.).
Przycisk wytgcznika p.poz. nalezy umiesci¢ w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu i odpowiednio
oznakowa¢d. Dodatkowo, na drogach ewakuacji, nalezy zaprojektowaé oprawy z modutem awaryjnym
zasilania. Budynek, na wypadek zaniku zasilania podstawowego, powinien by¢ zasilany z
rezerwowego zrédfa np. agregatu pragdotwdrczego.

UWAGA:
- PRZY OPRACOWANIU PROJEKTU NALEZY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC PRZYJETE ZAtOZENIA ORAZ
STAN FAKTYCZNY W ZAKRESIE OCHRONY POZAROWEJ OPRACOWYWANEJ CZESCI

- SPRAWDZIC SZEROKOSC, DtUGOSC PRZEJSC | DOJSC EWAKUACYINYCH.

- UWZGLEDNIC WYKONANE OPRACOWANIA PROJEKTOWE DOTYCZACE SZPITALA

2.7. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowac projekty oraz zweryfikowac stan faktyczny w
zakresie naniesien naziemnych i podziemnych, dokonaé pomiaréw wysokosciowych.
W zakresie prac zewnetrznych nalezy:
-usuniecia kolizji instalacji podziemnych, sieci i przytagczen wystepujagcych w ramach zadania
inwestycyjnego,
-przebudowy dojs¢é pozostajgcych w granicach zakresu opracowania,
-zapewnienia miejsc parkingowych w ilosci wynikajgcej z zapiséw decyzji warunkéw zabudowy/celu
publicznego oraz wymagan Zamawiajgcego —jezeli warunki obstugi w tym zakresie ulegajg zmianie.
Prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem terenu nie powinny powodowaé trudnosci
komunikacyjnych dla uzytkownikéw obiektéw oraz szkéd w srodowisku naturalnym (zanieczyszczenia
powierzchni ziemi i wod powierzchniowych oraz podziemnych, osuniecia sie warstw gleby, trwatego
uszkodzenia roslinnosci).
Wymaga sie takze, aby organizacja budowy zapewniata bezpieczne i ciggte funkcjonowanie
poszczegélnych oddziatéw szpitalnych i nie utrudniata dojazdu do innych budynkéw na terenie
szpitala.
3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia netto 222,07m2

Powierzchnia zabudowy 266,16m?2

Kubatura 1213,6 m3

Wysokos¢ budynku ~4,5 m

Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Budynek objety opracowaniem stanowi jedno ze skrzydet istniejgcego budynku
gospodarcego szpitala.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W budynku nie wystepuja substancje palne pozarowo niebezpieczne.
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Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana liczba oséb na kaidej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach:

zakwalifikowana jest do kategorii PM zagrozenia ludzi z zapleczem socjalnym,

Przewidywana liczba oséb na kondygnacji uzytkowej: ~10

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje w opracowywanej przestrzeni.

Podziat obiektu na strefy pozarowe
Oddziat objety opracowaniem w ,E” klasie odpornosci pozarowe;j.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i awaryjne) oraz przeszkodowe

Dopuszczalna dtugos$é dojs¢ ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku jest spetniona.
Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych zostaty spetnione.

W strefie PM dopuszczalna dtugos¢ dojscia przy jednym kierunku wynosi 10m w poziomie i 40m przy
dwéch kierunkach dojscia.

Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego przez pomieszczenia uzytkowe (do trzech pomieszczen
wigcznie) —nie przekracza 60m.

Dtugos¢ przejs¢ oraz szerokosci wyjs¢ zgodne z warunkami technicznymi. Szerokos$¢ wyjsc
ewakuacyjnych z pomieszczern wynosi min. 90cm w Swietle oscieznicy. W pomieszczeniach
zapewniono szerokosc¢ przejscia min. 80cm.

W zakresie opracowania przewiduje sie oSwietlenie awaryjne oraz oswietlenie ewakuacyjne.
W obszarze opracowania nalezy sprawdzi¢ istniejgcg instalacje i ewentualnie uzupetni¢ w hydranty.

Wyposazenie w gasnice

Powinno sie zapewni¢ wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy —gasnice proszkowe
w ilosci wynikajacej z zatozenia, ze jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3)
zawartego w gasnicach powinna przypadaé, na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w
budynku. Oznakowanie na potrzeby informacji o rozmieszczeniu sprzetu pozarniczego zapewnic
zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Zaopatrzenie w wode gaszenia pozaru.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych HP 25 w budynku; zasieg hydrantu 33 m ( 30+3) m.
Lokalizacja hydrantéw zostata przedstawiona w czesci rysunkowej, nalezy zweryfikowaé i ocenié czy
wystepuje konieczno$¢é wymiany/przebudowy.

Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy stanowig wewnetrzne istniejgce drogi szpitalne. Opracowanie niniejszej

przebudowy oddziatu nie obejmuje i nie ingeruje w istniejgcy uktad zewnetrzny.

Wymagania dla elementdw wykonczenia wnetrz

Elementy wykonczenia wnetrz nie mogg by¢é wykonane z materiatéw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
Zabronione jest stosowanie materiatdow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych na drogach
komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuaciji.
Zabronione jest stosowanie wyktadzin tatwo zapalnych.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonaé¢ z materiatdw niepalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
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Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym, a stropem w korytarzach powinna by¢ podzielona
przegrodami, wykonanymi z materiatéw niepalnych, co 50m.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Zabezpieczenia pozarowe:

W razie wystepowania, przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
wykonaé w klasie tych oddzielen, przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w przegrodach o
odpornosci ogniowej REI 60 i EI60 nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej tych elementéw

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ODNIESIENIU DO BUDOWY.

Zgodnos¢ projektu i robét z programem funkcjonalno-uzytkowym

Program funkcjonalno-uzytkowy, specyfikacja techniczna oraz inne dodatkowe dokumenty
stanowig o zamodwionym zakresie i sg integralng czeScig umowy, a wymagania w nich zawarte s3
obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub niedopowiedzen w specyfikacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub uzupetnien.

W przypadku gdy projekt budowlany, roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne
programem funkcjonalno-uzytkowym, umowg i wptynie to na zmiane parametréw zadania
inwestycyjnego, to projekt budowlany zostanie skorygowany wedtug zalecen Zamawiajgcego,
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.
Jezeli zostang zmienione przepisy Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwo od programu funkcjonalno-
uzytkowego w celu dostosowania projektu budowlanego i wykonawczego do aktualnie
obowigzujgcych przepiséw.

Harmonogram budowy

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia z Zamawiajgcym ogdlnego
harmonogramu rzeczowo -finansowego realizacji inwestycji uwzgledniajgcego wszystkie roboty
objete umowg z Zamawiajgcym.
Harmonogram stanowigcy integralng cze$¢ umowy winien zawiera¢ terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegélnych rodzajow prac oraz robdt i ich etapdéw a takze przypisang im wartosc
kosztorysowa.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w sposdb umozliwiajgcy rejestracje stanu aktualnego
realizacji inwestycji i poréwnanie z planem.
Uzgodniony harmonogram ogdlny bedzie podstawg do sukcesywnego fakturowania, zgodnie z
postanowieniami umowy.

Teren budowy
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie oraz
o$wiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a takze dokumenty potwierdzajgce uprawnienia do kierowania robotami i przynaleznos¢ do
wiasciwej izby samorzadu budowlanego. Zamawiajgcy przekaze teren budowy Wykonawcy w
terminie ustalonym umowa. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze dziennik
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budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaze punkt poboru
wody i energii elektrycznej.

Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg i uzytkownikiem.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Dziennik budowy bedzie przechowywany na placu budowy u
kierownika budowy w sposéb umozliwiajacy staty dostep dla oséb upowaznionych.
Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robédt i stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia. Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem
osoby ktdra dokonata zapisu z podaniem w sposéb czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego i nazwy instytucji ktorg reprezentuje.
Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, chronologicznie, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Z kazdym zapisem w dzienniku budowy powinien by¢ zaznajomiony pracownik ktérego zapis dotyczy,
co zostanie potwierdzone podpisem.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajecia stanowiska, tak jak wpis
Wykonawcy.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy inspektora.

Ksiega obmiaru robot

Ksiega obmiaru robdt prowadzona bedzie przez Wykonawce i dotyczy jedynie robét zamiennych i
zaniechanych, realizowanych na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ksiega obmiaru robdt
stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie robét zamiennych i zaniechanych.

Ksiega obmiaru robdét musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru po wykonaniu robét przed ich
zakryciem w celu sprawdzenia zgodnosci zapisu i wyliczenia.

Dokumenty materiatowe

Atesty materiatéw, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, oswiadczenia dotyczgce wyrobéw
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
winny byé przechowywane na budowie i udostepniane osobom upowaznionym.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy sg zaliczane takze:

edecyzja o pozwoleniu na budowe

eprotokét przekazania placu budowy

eharmonogram budowy

eplan zagospodarowania budowy

eumowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

eprotokoty odbioru robot

eprotokoty z narad i ustalen

edowody przekazania materiatéw z demontazu i ewentualnie utylizacji

ekorespondencja budowy

edziennik i dokumenty bhp

eplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone robét oraz mienia Zamawiajgcego przekazanego wraz z
placem budowy od chwili przejecia placu budowy do czasu koricowego odbioru.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen badz robdt lub ich czesci w toku realizacji,
Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.
Wykonawca zobowigzany jest takze do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi (ogien, huragan i inne) i do przedstawienia
na kazde zgdanie Zamawiajgcego polisy ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek.

Zakres i warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu ich koricowego odbioru.

Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia budowy od odpowiedzialnosci cywilnej za

szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i osdb trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci osdéb
trzecich. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci oséb
trzecich to Wykonawca na swaj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne.

Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji oraz zapewni wtasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem w czasie trwania robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci, a takze
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania wtasnosci intelektualnej oséb trzecich. Nastepstwa finansowe Ilub prawne
niedotrzymania w/w wymagan w cato$ci obcigzajg Wykonawce.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do podejmowania wszystkich uzasadnionych dziatan
zmierzajgcych do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do szczegblnego nadzoru nad pracy sprzetu budowlanego
uzywanego na budowie, ktéry nie moze powodowac zniszczenia w srodowisku naturalnym.

Wykonawca zobowigzuje sie do unikania ucigzliwosci dla oséb trzecich wynikajgcych ze
skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot, norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, ponosi Wykonawca.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z zaniedban w czasie
realizacji robdt obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca nie moze uzywac do robdt materiatow szkodliwych dla otoczenia.

Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
optacie.

Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy wolny od $mieci, odpadéw budowlanych i
innych zanieczyszczed. Nie dopuszcza sie zakopywania lub innego ukrywania $Smieci i odpaddéw
budowlanych na terenie placu budowy.
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Przed zakonczeniem budowy Wykonawca usunie wszelkie pozostatosci na koszt wtasny.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepiséw
dotyczacych BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczesliwe wypadki moggce zaistniec z
braku zabezpieczen lub przestrzegania stosownych przepiséw bezpieczeristwa.

Wykonawca uniemozliwi wstep na budowe osobom nieupowaznionym.

Wykonawca na podstawie sporzadzonej przez projektanta informacji bezpieczenstwie i ochronie
zdrowia zobowigzany jest do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Instalacja wszelkich urzadzend technicznych, takich jak dzwigi budowlane, wciggarki, windy
przyscienne i inne nie moze powodowac przecigzen konstrukcji istniejgcych budowli i obiektéw
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy
informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
przygotowanie zawodowe do wykonywania robét i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP.
Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy s3
uwzglednione w cenie ryczattowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdéw ochrony przeciwpozarowej i do
posiadania na placu budowy sprawnego sprzetu przeciwpozarowego zgodnego z witasciwymi
przepisami.

Materiaty tatwopalne przechowywane bedg w sposdb zgodny z przepisami p-poz i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
wyniku realizacji robét, albo przez pracownikéw Wykonawcy lub przez osoby trzecie jezeli go
spowodowaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy.

Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobdw budowlanych

Wtasciwosci wyrobow budowlanych.

Wyroby budowlane mogg zosta¢ zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli s3 oznakowane znakiem CE, bgdZ s3 umieszczone w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobodw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla
ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo s3
oznakowane znakiem budowlanym lub posiadajg aktualng aprobate techniczna.

Dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktdérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu
budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
Wykonaweca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta dostawy i odpowiednie Swiadectwa
jakosci do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na wiasny koszt badan w celu
udokumentowania, ze wbudowywane wyroby budowlane w sposdb ciggty w czasie prowadzenia
robot spetniajg wymagania projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. Wyniki badan stanowig
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integralng czes$¢ dziennika budowy i mogg stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materiatow i
wymiany elementéw budowlanych na wolne od wad na koszt Wykonawcy.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych nie gorszych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i nieoptacone.

Sktadowanie i przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobédw budowlanych.

Wyroby i materiaty ( z wyjatkiem materiatdw masowych ) winny by¢ odpowiednio
opakowane i posiadaé znak wytwdrcy. Znaki wytwédrey, karty gwarancyjne i inne dokumenty
dotyczagce materiatéw stanowi¢ bedg zatacznik do dokumentacji budowy prowadzone] przez
Wykonawce.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do wbudowania byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci, oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i warunkach
odpowiednich dla danego materiatu. Rodzaj i liczba magazynéw i placow sktadowych zostang
ustalone w projekcie zagospodarowania terenu budowy.

Warunki dostawy i kontrola jakosci.

Materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ odbierane przez Wykonawce pod wzgledem
jakosciowym . Odbiér materiatéw pod wzgledem jakosci powinien polegac na sprawdzeniu metoda
organoleptyczng charakterystycznych cech odbieranych materiatéw ( wymiaréw , jakosci , wygladu
zewnetrznego itd.) i pordwnaniu wynikdw sprawdzenia z warunkami dostawy wynikajgcymi z
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej.

Zakwestionowany pod wzgledem jakosci materiat winien by¢ usuniety z placu budowy.
Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie , potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatdw Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.

Badania o ktérych mowa bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji
technicznej.

W przypadku braku ustalen w ww. dokumentach, sprzet i maszyny powinny by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych nie zostang dopuszczone do robét.

Liczba i wydajnosé sprzetu i maszyn bedzie gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z
uzgodnionym harmonogramem robot.

Sprzet i maszyny znajdujgce sie na placu budowy winny by¢ utrzymane w dobrym stanie i
gotowosci do pracy.

Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o dozorze
technicznym Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji.

Wykonawca jest zobowigzany do skalkulowania kosztédw jednorazowych maszyn i sprzetu w
cenie robodt, koszty transportu sprzetu i maszyn nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére beda
przystosowane do transportu danego rodzaju materiatow, elementéw lub konstrukcji i nie wptyng
negatywnie na wtasciwosc przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i wewnetrznych jednostki.

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania robdt budowlanych

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie ze sztukg budowlang,
zgodnie z umowg i harmonogramem robét oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw, za ich zgodnos¢ z
projektem budowlanym i specyfikacja techniczng oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wszelkie odchytki niedopuszczone powotanymi normami i dokumentacjg sg podstawg do
wymiany elementu wadliwego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o
wszelkich btedach i niedopowiedzeniach w projekcie budowlanym niezwtocznie po ich stwierdzeniu.

Realizacja robdét w oparciu o nieprawidtowg dokumentacje skutkowa¢ moze wstrzymaniem
robot oraz nakazem rozbidrki i ponownego ich wykonania na koszt Wykonawcy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg wstrzymania robét i obcigzenia skutkami finansowymi Wykonawcy.

W wypadku opdinien w realizacji budowy, stwarzajacych zagrozenie terminowego
zakonczenia inwestycji, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdéw i robdt budowlanych
Kontrola jakosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni petny system kontroli oraz czestotliwos¢ i zakres badan wynikajgce ze
specyfikacji technicznej, ustalen z inspektorem nadzoru i obowigzujgcych przepisdw i powotanych
norm. Wszystkie pomiary i badania bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. O
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania Wykonawca powiadomi ze stosownym
wyprzedzeniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyniki pomiaru lub badania zostang
przedstawione na pi$mie inspektorowi do akceptacji i bedg przechowywane na terenie budowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to inspektor
zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan na koszt Wykonawcy. W przypadku
powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, inspektor moze wprowadzi¢ na koszt Wykonawcy staty niezalezny nadzér nad
badaniami.

Odbidr czesSciowy robdt budowlanych.
Po zakonczeniu kazdego rodzaju robdt budowlanych zalecane jest dokonywanie odbioru w celu
okreslenia jakosci wykonanych robdt i mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego wykonania robot
nastepnych. Dokonanie odbioru okreslonego rodzaju robodt jest obowigzkowe, jesli wynika to z
projektu budowlanego, specyfikacji technicznej lub aktualnych przepiséw.

Odbioru robdét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilo$ci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci robot i moze byé nim objeta cze$¢ obiektu
lub robdt stanowigcych zamknietg cato$é. Gotowosé danej czesci robdét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym skutecznym powiadomieniem inspektora.
Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli Wykonawca nie dokona powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego o
terminie odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na wiasny koszt
odkry¢ te roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢ roboty
do stanu poprzedniego. Z kazdego rodzaju odbioru robdt Wykonawca sporzadzi odpowiedni
protokdt, a inspektor nadzoru dokona wpisu do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

Odbidr robdét budowlanych

Przedmiotem odbioru koricowego —ostatecznego bedzie przedmiot umowy.

Odbiér ostateczny polega na koricowej ocenie rzeczywistego wykonania robdt budowlanych w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi byé potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca przekaze inspektorowi dokumenty odbiorowe zgodnie z wymogami Ustawy ,Prawo
Budowlane” i rozporzadzen z nim zwigzanych.

W terminie dziesieciu dni od daty zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru,
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o dacie rozpoczecia czynnosci odbioru i sktadzie powotanej
komisji odbiorowe;j.

Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu 14 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru i zostanie zakoriczone w terminie siedmiu dni
od daty rozpoczecia.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz oceny zgodnosci wykonania robét z
projektem budowlanym i specyfikacjg techniczna.

Jezeli w toku odbioru ostatecznego zostang stwierdzone wady nadajgce sie do usuniecia to
Zamawiajgcy moze odméwic odbioru do czasu ich usuniecia.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
w postaci protokotu zawierajgcego terminy na wykonanie tych robdt, a po ich wykonaniu bedag
zgtoszone pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

Niezastosowanie sie przez Wykonawce do obowigzku usuniecia wad w wyznaczonym
terminie spowoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy.
Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru
wyniktej z opdznienia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej projektem budowlanym Ilub specyfikacjg
techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo oséb i mienia komisja dokona potracen z wartosci umownej oceniajgc pomniejszong
wartosé wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.
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Dokumenty odbioru ostatecznego:

eprojekt budowlany powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi;
edziennik budowy —oryginat i kopia;

eobmiary i przedmiary robat;

swyniki pomiaréw kontrolnych;

eatesty jakosciowe wbudowanych materiatéw;

edokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen;
esprawozdania techniczne z préb ruchowych;

eprotokoty préb i badan;

eprotokoty odbioru robét zanikajgcych;

erozliczenie z demontazu,

ewykaz wbudowanych urzadzen wraz z instrukcjami obstugi i gwarancjami;
ewykaz przekazywanych kluczy;

eoswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym;
einne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy zdaniem komisji dokumenty odbiorowe nie beda kompletne, komisja
przerwie prace i wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcg ponowny termin odbioru ostatecznego. O
dokonaniu odbioru kornicowego wraz z klauzulg oddania obiektu we wtadanie Zamawiajgcemu lub tez
o odmowie dokonania odbioru powinien by¢ dokonany zapis w dzienniku budowy.

Po odbiorze koncowym Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu zamdwienia
przez Zamawiajacego i przekaze mu dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawcza.

Rozliczenie prac towarzyszacych oraz robét zamiennych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce winny zosta¢ ujete przez Wykonawce w cenie
ofertowej i umownej -nie przewiduje sie ich odrebnego rozliczania.

Rozliczenie robdt zamiennych nastgpi na podstawie ich obmiaru potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Podstawg ptatnosci bedzie faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot
(czesciowych i koncowego). Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w
umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Warto$é ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajgcego z
programu funkcjonalno-uzytkowego, jak réwniez wszelkie koszty zwigzane z zapleczem i
zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadéw, koszty odbioréw
przez organy okreslone w przepisach ustawy -Prawo budowlane, koszty prob, sprawdzen,
dokumentacji powykonawczej, a takze inne koszty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz
przekazania go do uzytkowania wigczywszy w to koszty nieujetew programie funkcjonalno-
uzytkowym. Wartos$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zagdania dodatkowej zaptaty.

Gwarancja

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie okreslonym
bezposrednio w umowie liczagc od dnia protokolarnego (bezusterkowego) odbioru korncowego
inwestycji.

W ramach serwisu Wykonawca zobligowany bedzie do:

- usuwania usterek na wezwanie Zamawiajgcego

- jezeli naprawa nie bedzie mozliwa to Wykonawca zapewni dostawe i wymiane niezbednych czesci
zapasowych

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robdt.
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony sSrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prowadzenia robdt Wykonawca bedzie:
-utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,
-podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
-lokalizacje sktadowisk materiatéw budowlanych jak i gromadzenia odpaddw, zabezpieczenie
istniejgcego drzewostanu na czas wykonywania robdt, utrzymanie w czystosci wszystkich drég
dojazdowych zwigzanych z transportem materiatéw i sprzetu budowlanego, $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej:
-utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy,
-materiaty tatwopalne sktadowac¢ nalezy w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i
ubezpieczenia spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel
Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Ze wzgledu na nieprzerwane uzytkowanie obiektéw szpitalnych w czasie budowy, roboty
budowlane muszg by¢ prowadzone z zachowaniem szczegdlnych warunkéw bezpieczenstwa oraz
ograniczeniem do minimum ucigzliwosci zwigzanych z realizacjg inwestycji, takich jak: hatas, emisja
pytdw, organizacja budowy, dojazd do terenu itp. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
wszelkie (spowodowane jego dziatalnoscig) uszkodzenia zabudowy uzytkowanej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych obiektow i instalacji
naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc.

Réwnowazno$é norm i zbioréw przepisdw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych przywotfane zostang konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i
przepiséw o ile w ramach Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy
przywotane normy i przepisy odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyiszy poziom wykonania niz
przywotfane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg, jakosé i wtasciwosci, i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
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przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,Sktadowanie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych musi odbywac sie na warunkach podanych w Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wyfacznie sprzetu w dobrym stanie technicznym,

zgodnego z normami ochrony $rodowiska, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢
wykonywanych robdt i ktéry odpowiadaé bedzie -pod wzgledem typdw i ilosci -wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Kazdy sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu bedzie zakwestionowany i
niedopuszczone do robot.

Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie

wplyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz zakonczenie budowy w
terminie umownym

Certyfikaty i deklaracije.

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na “znaku bezpieczernstwa wyrobu”, wskazujacy zgodnos$é¢ jego wykonania z
kryteriami technicznymi zawartymi w Polskich Normach, aprobatach technicznych oraz wtasciwych
przepisach, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng -w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy. W odniesieniu do materiatéw i
urzadzen, dla ktérych powyzisze dokumenty sg wymagane przez prawo -kazda partia lub sztuka
dostarczona na budowe -winna je posiadac.

C.CZESC INFORMACYJNA.

1.DOKUMENTY  POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamawiajgcy posiada wszelkie niezbedne dokumenty do prowadzenia prac na terenie
przedmiotowe] nieruchomosci.

2.0SWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy osSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscia
na cele budowlane.

3.PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Opracowanie musi uwzglednia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcego stanu prawnego, w
szczegodlnosci:
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- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 marca 2019 r w sprawie szczegoétowych wymagan,
jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
lecznicza

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z uwzglednieniem specyfiki
obiektu budowlanego dla ktérego opracowywany jest program i wymagan zamawiajgcego w
stosunku do przedmiotu zaméwienia wynikajgcych z obowigzujgcych rozporzadzen.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Stan prawny aktualny na dzier: 30.03.2023

Nie wymienione tytuty jakichkolwiek dziedziny nie zwalniajg Projektanta i Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim oraz wspdlnotowym.

Imie i nazwisko osoby opracowujacej program:

mgr inz. arch. Jolanta Kepler

upr. nr 340/86/WL
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D.CZESC RYSUNKOWA




