GMINA KLUKOWO
ul. Mazowiecka 14

18-214 Klukowo
Klukowo, dnia 29 sierpnia 2022 r.

1ZP.271.10.2022
ZAWIADOMIENIE

Dziatajac na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdowien publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), niniejszym informuje¢ o wyborze oferty najkorzystniejszej,
W postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
na zadanie pn. ,,Przebudowa drogi gminnej nr 108068B w miejscowosci Wyszonki-Nagorki wraz z
budowa mostu przez rzeke Nurzec”.

W postepowaniu zostaty ztozone 2 oferty.

Cena oferty brutto/
Numer Nazwa oraz adres Kryteria oceny ofert wraz z przyznana Okres gwarancji (na
oferty Wykonawcy punktacja wykonany przedmiot
zamoéwienia)
: : Cena

Zaktad Wielobranzowy : 60,00 pkt 2 284 745,04 zt

Ireneusz Toczytowski (waga kryterium 60%) P Razem:

ul. Poligonowa 10 , 18-402 100k’?0

Lomza, woj. podlaskie Okres gwarancji (waga 40,00 pkt P 60 miesi¢cy
kryterium 40%)

Przedsigbiorstwo Robot
Drogowo-Mostowych
»MIKST” Sp. z 0. o.

ul. Gdanska 69A, 07-100
Wegrow, woj. mazowieckie

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp

Wybrana zostata oferta wykonawcy: Zaklad Wielobranzowy Ireneusz Toczylowski, ul. Poligonowa
10 , 18-402 Lomza, woj. podlaskie, ktory speinit warunki udzialu w postepowaniu, oferta odpowiada
wymaganiom okre§lonym w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, oferta przekracza kwote jaka Zamawiajacy
zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia, jednak Zamawiajacy ma mozliwo$¢ zwigkszenia tej kwoty.

Zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiajacy poprawil oczywista omytke rachunkowg w ofercie
Wykonawcy oraz uwzglednit konsekwencje rachunkowe dokonanej poprawki.

Jednoczesnie zgodnie z art. 253 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiajacy informuje, ze w postgpowaniu
odrzucona zostata oferta Wykonawcy: Przedsigbiorstwo Robot Drogowo-Mostowych ,,MIKST” Sp. z o. o.
ul. Gdanska 69A, 07-100 Wegrow, woj. mazowieckie — na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. art. 307 ust. 2 ustawy Pzp Gmina Klukowo, jako Zamawiajgcy zwrocila si¢ do Wykonawcow z
wnioskiem o wyrazenie zgody na przedtuzenie o 30 dni, tj. do dnia 10.09.2022 r., terminu zwigzania oferta
ztozong w przedmiotowym postepowaniu. Zgodnie z art. 307 ust. 3 ustawy Pzp przedluzenie terminu
zwigzania oferta wymaga zlozenia przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania oferta. Wykonawca Przedsigbiorstwo Robot Drogowo-Mostowych ,,MIKST”
Sp. z 0. 0. ul. Gdanska 69A, 07-100 Wegrow, nie ztozyt oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie
terminu zwigzania oferta.

Wobec powyzszego na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp Zamawiajacy odrzucit oferte Wykonawcy.

Podpisano elektronicznie
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