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1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) s$ wymagania
ogolne dotycace wykonania i odbioru robét drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza ogoélna specyfikacja techniczna stanowiovabzujaca podstaw
opracowania szczegoétowych specyfikacji technicznyatbsowanych, jako dokumenty
przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacp6t na drogach, ulicach, placach,
chodnikach i powierzchniach gruntowych zmanych z biggcym utrzymaniem sieci
drogowej administrowanej przez Miejski ZgtdzDrog w Tczewie.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogoéine, wspoine
dla wszystkich rodzajow rob6t altych szczego6towymi specyfikacjami technicznymi
sporzdzonymi dla inwestycji zwizanych z biggcym utrzymaniem sieci drogowej w
Tczewie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pom¢j okrélenia naley rozumi€ w kazdym
przypadku nagpujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nighcy budynkiem, stanowty cala¢
techniczno-uaytkows (droga) albo jego e#¢ stanowscg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnygzet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuoésy od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegt® miedzy zewrtrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostow tukowych z nadsypkodlegiaé w swietle podstaw sklepienia mierzona
w 0si jezdni drogowej.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdobupostoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi ydzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (mor#awa) - droga specjalnie przygotowana, przeznacrona
ruchu pojazdéw obstugagych zadanie budowlane na czas jego wykonaniayizeana do
usunkcia po jego zakfczeniu.

1.4.6. Inspektor nadzoru oraz Apnier - osoby wyznaczone przez Zamawiago, O
ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcedpawiedzialne za nadzorowanie
robot oraz administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
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kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lutpahikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchmiaz ze sposobem ich
pofaczenia.

1.4.11. Konstrukcja néna (przsto lub przsta obiektu mostowego) - €& obiektu oparta
na podporach mostowych, twaca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub
pieszych.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub tagZ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i
skarpami rowéw.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym wiuwc utazenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Ksigzka obmiar6éw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wylicae szkicow i ew. dodatkowych zgiznikbéw. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyczaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich bkadpréb zwizanych z ocen
jakosci materiatow oraz robét.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z
dokumentagj projektovs i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane priregniera/
Kierownika projektu.

1.4.17. Most - obiekt zbudowany nad przeszkododrg dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw zghych do przejmowania i
rozktadania obgizen od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla
ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&edoio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizgca - warstwa znajdgga seé miedzy warstvg $cieralmy a podbudowy,
zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowve.

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa #ga do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub
profilu istniegcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni staca do przenoszenia obgén od ruchu na
podiaze. Podbudowa ne skiadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goOrnagécz podbudowy spetniaga funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni. Mz ona skladasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatanigady, mrozu i przenikaniem
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czastek podiga. Maze zawierd warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldbwnymazeeim jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaca - warstwa stosowana w celu uniedivdienia przenikania cgtek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa styca do odprowadzenia wody przedostaj st do
nawierzchni.

1.4.19. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na plaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.20. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldké dla pieszych i przepust.

1.4.21. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowaodpiowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.22. Odpowiednia (bliska) zgodié - zgodnaé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przecgitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

1.4.23. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pagetas przeznaczony do
umieszczania w nim drogi | zgdganych z rj urzadzei oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy
maoze rowniegz obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adz
chrongeych ludzi i srodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

1.4.24. Pobocze - agé korony drogi przeznaczona do chwilowego postojiagpdow,
umieszczenia ugdzehr organizacji i bezpiechstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgha
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.25. Podiaze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzgley pod nawierzchgi do
gtebokaici przemarzania.
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1.4.26. Podiare ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pazaitdezgca bezpérednio pod
nawierzchni, ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego
wykonania nawierzchni.

1.4.27. Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykongwegz Inspektora nadzoru
lub Inzyniera, w formie pisemnej, dotysze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczedgta autorem dokumentaciji
projektowej.

1.4.29. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqrania
drogowego lub catkowita modernizacja/przebudowaidmam parametréw geometrycznych
trasy w planie i przekroju podinym) istniejcego paodczenia.

1.4.30. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zagtkmi, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku edvowek zwierat dziko zyjgcych Ilub uradzeh
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.31. Przeszkoda naturalna - eleméradowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dollregno, rzeka, szlakearéwek dzikich
zwierzt itp.

1.4.32. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stagowviutrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, ruggcikanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.33. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowegozévektada sic z petnejsciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych, np. skfizkomor.

1.4.34. Rekultywacja - roboty mage na celu upoggkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji méa&udowlanego.

1.4.35. Rozpktosc teoretyczna - odlegéd migdzy punktami podparcia @yskami), przsta
mostowego.

1.4.36. Szerokd¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtamiedzy zewrtrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii propedtej do osi podinej, obejmuje
catkowitg szerokd¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

1.4.37. Szerokd¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szegékohodnikdw mierzona véwietle poeczy
mostowych z wydczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzietsj ruch kotowy od
ruchu pieszego.

1.4.38. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédgio(przedmiarem) w kolejriai
technologicznej ich wykonania.
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1.4.39. Teren budowy - teren udegnhiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcikpjavorzice czs¢ terenu budowy.

1.4.40. Tunel - obiekt zagbiony pontej poziomu terenu dla zapewnienia komunikaciji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.41. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inmg drogy dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.42. Zadanie budowlane - e¢& przedsiwzigcia budowlanego, stanoygda odebng
calas¢ konstrukcyjma lub technologiczg, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie m@ polegd na wykonywaniu rob6t zwranych z
budows, modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej
elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakowykonanych robdt, bezpieazstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodta
SST i poleceniami Inspektora nadzoru lubyimera.

1.5.1. Utrzymanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziad#ioza ochrog istniepcych na terenie
budowy punktow pomiarowych do chwili odbioru ostaieego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzywalt na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Zamawiajcy maze nazyczenie Wykonawcy udoginic do wghdu posiadam
dokumentagj archiwalny istniegcych drog.

1.5.3. Zgodna¢ robét z SST

Dokumentacja archiwalna, SST i wszystkie dodatkale&umenty przekazane
Wykonawcy przez lgyniera stanowd czgé¢ umowy, a wymagania olkdlene w chdby
jednym z nich s obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieoici w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowe
kolejnas¢ ich waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnycgOgolnych
warunkach umowy”).

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera, ktéry podejmie
decyzg o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbignosci, wymiary podane na fnie g wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatjalzgodne z SST.

Dane okrélone w dokumentacji archiwalnej i w SSEda uwazane za warkri
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docelowe, od ktérych dopuszczalng edchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli sau wykazywa& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpagwyzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z SST i wplynie to
na niezadowalaga, jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikasat Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pazhem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymani
istniegcych obiektow (jezdniegsciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akrdsvania realizacji
kontraktu, a do zak@éczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektoraadzoru do
zatwierdzenia, uzgodniony z tutejszym zaem drdg, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. \lézmasci od potrzeb i pogpu robét
projekt organizacji ruchu powinien éya biegaco aktualizowany przez Wykonawdazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu drgaji ruchu, wymaga Kalorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,nstaiuje i ldzie
obslugiwal wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsiay ten sposob bezpiedstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaiow dzieh i w nocy tych zapor i
znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wdgw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczgje kkds akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w spos6b uzgodniony zzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggm ktérych tré¢ bedzie
zatwierdzona przez #yniera. Tablice informacyjnegda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje i
ze jest whczony w cen kontraktovg.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieggilo przepiséw i
norm dotycacych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orgdzie
unika¢ uszkodzé Ilub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezerb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:
1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopévégdaiojazdowych,
2) srodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarh substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pgaru.

1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprawny spgz przeciwpgarowy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazyonsagh w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢da sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dpsim oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przegsonel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone
do wycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdow wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, odmnego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robot bda mialy aprobat techniczi
wydary przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw feodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkmczeniu
robét ich szkodliwéé zanika (np. materialy pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymafia technologicznych wbudowania. zé# wymagaj a tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrz¢nagod: na wycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji patwowej.

Jeeli Wykonawca uwyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowalo jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawigj.

1.5.8. Ochrona wtasn&i publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzasych
wiascicielami  tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapievtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalachdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovdzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegwzasovy
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére mdgy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i
urzadzeh podziemnych na terenie budowy i powiadénhnzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpogzia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyiclstalacji
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Wykonawca bezzwlocznie powiadomizdmiera i zainteresowane witadze orggtie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agtzn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawe&gjo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabugloweszkaniow, Wykonawca
bedzie realizowa roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabyduoieszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadoi.

Inzynier bedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawg a wiacicielami nieruchoméri i dotyczcych korzystania z
wilasnaci i drog wewrtrznych. Jednale, ani Inspektor nadzoru anizimier nie ledzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile niedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obgren osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sig do ustawowych ogranicaenaciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatdw ypwosaenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezine zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadndymmaych) i o kadym takim
przewozie bdzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor oedzna:e polect, aby
pojazdy niespetnigfe tych warunkéw zostaly usgté z terenu budowy. Pojazdy
powodupce nadmierne obgienie osiowe nie dulg dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za napraw
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhbie przestrzegaprzepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy.

W szczegdlnfci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych difrowia oraz niespemigych
odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spez i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésiga publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochronrobét i za wszelkie materialy i
urzadzenia aywane do robot od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia
zakmczenia robot przez hyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.
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Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowgdpblementy
byly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpgézoboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowjzany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulgniimytyczne, ktoére $w jakikolwiek
sposdb zwjzane z wykonywanymi robotami iethizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dazie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odsi@iu do sprgu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwhzanych z wykonywaniem robot i w sposémgly bedzie
informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach,zguistawigjc kopie
zezwol& i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcizenia i
wydatki wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przezylniera.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotanekenkretne normy i
przepisy, ktdre spelntamaj 3 materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, lzda obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiorvegdania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kektu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisymstwowe lub odnosgsie do konkretnego
kraju lub regionu, mag by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdomj
réwny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przezyriera/Kierownika projektu. Riice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawc i przedi@one Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne
pozostatéci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznymrgtdk na terenie budowy
beda uwazane za wiasnig Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadonji
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.zé w wyniku
tych poleca Wykonawca poniesie koszty i/lub wypts op&nienia w robotach, tynier/
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawieym i Wykonawag ustali wydhzenie czasu
wykonania robat i/lub wysoké kwoty, o ktdg nalery zwickszy cere kontraktovy.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na g dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkokwie
materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca pstzed Inspektorowi nadzoru oraz
Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacggydzce proponowanegarddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw jak réwnie odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneg@dia nie oznacza automatycznie
wszelkie materiaty z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze
materialy uzyskane z dopuszczonegodia w sposob ggly spetniag wymagania SST w
czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiodel wigcicieli i odnagnych wtadz
na pozyskanie materiatow zeddet miejscowych wvgczapc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijirodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatizienia dokumentagj
zawierajica raporty z bad@ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanwzez siebie
metod wydobycia i selekcji, uwzgtniagc aktualne decyzje o eksploataciji, organéw
administracji pastwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i
jakosciowych materiatéw pochodeych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzierawy i
inne, jakie okag si¢ potrzebne w zwgzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo ztg z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materiatbw miejscowych dola formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po uk@zeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowegdabwykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymaganowy lub wskazalnspektora nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowada zadnych wykopow w olgbie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczegodlnione w dokuraehtumowy, chybaze uzyska na to
pisemn zgoct Inspektora nadzoru.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujagcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione
z terenu budowy i zimne w miejscu wskazanym przezzyniera. J&li Inzynier zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materialtbw do innych robdét, znie, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialbw zostanie odpdwio przewartciowany
(skorygowany) przez liyniera.
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Kazdy rodzaj robo6t, w ktdrym znajdujsie niezbadane i niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzykozd sk z jego nieprzyciem,
usunkciem i niezaptaceniem

2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli SST przewidw mazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyiniera o swoim zamiarze, co najmniej
3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie taym, jéli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie baflavymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie me by¢ pézniej zmieniany bez zgody igniera projektu.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadfeido czasu gdyelola
one wyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczgsdami, zachowaty swgjakosé i
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@gbzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadiab poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

2.6.Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwdrnie materialtbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera i/lub
Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgédnostosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Probki materialéw mogy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $elavosci.
Wyniki tych kontroli kxda stanowé podstaw do akceptacii okigonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Iaynier i/lub Inspektor nadzoru ebzie przeprowadzat
inspekcg wytwdérni, musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

a) Inzynier/Inspektor nadzoruedzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadZaspekcji,

b) Inzynier/Inspektor nadzorueldzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych
czegsci wytwarni, gdzie odbywa siprodukcja materialdw przeznaczonych do realizacji
robot,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nienalescym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla layniera/inspektora nadzoru zezwolenie dla przepraenid inspekcji i
bada w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spywi, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakonvykonywanych robét. Spez uzywany do
rob6t powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST; w przypadku brakalestw wymienionych
wyzej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@przeprowadzenie robot, zgodnie
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z zasadami okéonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzt bedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowe do pracy. Powinien kyzgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmitow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bdzie konserwow& sprzt jak rowniez naprawig lub wymienia
sprzt niesprawny.

Jereli SST  przewidy mozliwos¢é wariantowego gycia sprztu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie ra® by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i mipuszczone
do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu,
ktére nie wptyn niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wigiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba $rodkdw transportu powinna zapewéigrowadzenie robét zgodnie z
zasadami okigonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, imieie przewidzianym
umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazaydospetnid wymagania dotycice
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwmgzh naciskow naoi innych
parametréw technicznychSrodki transportu niespetnigge tych warunkéw mag byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiesywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé& na biggco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegaqmja na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z warunkami
umowy oraz za jaké zastosowanych materiatéw i wykonywanych robétichazgodnéc¢ z
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rofgifaoowanym przez Wykonaworaz
poleceniami Inspektora nadzoru lukzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkomwywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robét zgodnie z rzeczywistyvymiarami i rzdnymi
zastanymi w terenie lub przekazanymi n@pe przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosgan
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usunite przez Wykonawge na wilasny koszt, z wytkiem, kiedy dany hid okaze sk
skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy §raipiprzez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysck@rzez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziataa ich doktadn&.

Decyzje Inspektora nadzoru lubzimiera dotycace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdéw robotetls oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach
umowy, w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzfipektor
nadzoru lub Iaynier uwzgédni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,swiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywaae na rozwzang kweste.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny¢byykonywane przez Wykonawcw
czasie okrdonym przez w/w Inspektora, pod dghm zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osijgmg¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robét i jak@ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligegpc personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezedne do pobierania probek i badanateriatow
oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzoad lub Ireynier maze
zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich
wykonywania jest zadowalgjy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz rob6t z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nietalgsone tam okrdone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczalgy zapewri wykonanie robét zgodnie z
umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzare,wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaj wymaganiom norm okgajacych procedury bada

Inspektor nadzoru lub Aynier kedzie mie nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru lub Hynier kedzie przekazywa Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedogjnicciach dotycacych uradzen laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu laktod badawczych. el
niedocigniccia te lgdg tak powane,ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru lub Iaynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatéw i dépu
je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
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usunkte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lsadeteriatdw
ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecaegsistosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadze,wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mog by¢ z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafdla

Inspektor nadzoru lub hynier kedzie mi€ zapewniog mazliwos$¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek edy dostarczone przez Wykonagvci
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki demsbae przez Wykonawcdo bada
wykonywanych przez Inspektora nadzoredd odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru lulzyniera Wykonawca ¢uizie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére hkudaatpliwosci co do jakéci, o ile
kwestionowane materialty nie zosgaprzez Wykonawg usungte lub ulepszone z witasnej
woli. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakoepte przez Inspektora
nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lddnia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazyw& Inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym przez
Inspektora nadzoru.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub inngehez niego zaaprobowanych.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatiai, pobierania prébek i
badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/poayskia, a Wykonawca i producent
materiatéw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inspektorowi nadzoru, dokomyg weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonagycpoprzez mjdzy innymi swoje badania,cbzie ocenia
zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstamymikdw wtasnych bada
kontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektorowi nadzoru powinien pobiérarobki materiatow i prowadgibadania
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niezalenie od Wykonawcy, na swoj koszt.zét wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy § niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze wiytagcznie na wihasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatéw i rob6t z SST. Me réwnie: zlecié, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadi@zalenemu

laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpornych lub dodatkowych bada

pobierania prébek poniesione zogtgnzez Wykonawg.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru oraz Apnier mog dopuci¢ do wycia tylko te materialy, ktére
posiadaj:

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgods§é z kryteriami
technicznymi okr8onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polsky Normg lub

- aprobaj techniczr, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktore spetnigg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robd&idbie posiadé te dokumenty, ok&tajace w spos6b
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
bada beds dostarczone przez Wykonagvimspektorowi nadzoru lub #ynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigfych wymaga beda odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy
(1) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego
postpu kadego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob&teprowadza si w
sposob cigly w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiardw.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob Ilub certyfikaty zgodn<ri
materiatow, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynilada
Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdgci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny liyudost¢pnione na kade
zyczenie Inspektora nadzoru lubvymiera.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie  ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje goje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianapgem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dospne dla Inspektora nadzoru oraz
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Inzyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaigniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminimiabu, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru ledag wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vélepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wgkwcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robo6t. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji tiyniera na pimie.

Obmiar gotowych rob6t duzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagamn do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie agkoaym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonaw¢ Inzyniera.

7.2. Zasady okrelania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci i odlegigci pomigdzy wyszczegOlnionymi punktami skrajnymixda
obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;.

Jeili SST wiaciwe dla danych robot nie wymagaiego inaczej, objosci beda
wyliczone w ni jako dtug@¢ pomnaona przezredni przekrd;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgiab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli
urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych to Wykonawca duizie posiada
wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywd to wyposaenie zapewnigi w sposob aigly
zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed geziowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a tate w przypadku wygpowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzéeda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bgsci beds uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karciegkisi obmiaréw. W razie braku miejsca
szkice mog by¢ doliczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiaréw, ktérego
wz0r zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podleganastpujagcym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
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b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizaaji ulegry zakryciu.

Odbiér rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdaania ogélnego
postpu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru wrazzyimerem.

Gotowas¢ danej cesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazaoadi Inzyniera. Odbior bdzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie 4ndej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inspektora nadzoru izpniera.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru iynier na
podstawie dokumentéw zawiegaych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SSTrzepnimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot.
Odbioru czsciowego robdét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru orazivier.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecpgo wykonania robét w
odniesieniu do ich il&i, jakasci | wartcsci.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzotozyniera zakéczenia robét i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaezzrez Zamawiagego w
obecndci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodréoi wykonania robot z SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozigazsrealizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikaych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehaigjch i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét peogoavych lub robot
uzupelniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jaka¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayataganej SST z uwzglnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu iplEEzéstwo
ruchu, komisja dokona patren, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm robot jest protokét
odbioru ostatecznego rob6t spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheamy przygotowa nasgpujace
dokumenty:

1. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumientéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

2. recepty i ustalenia technologiczne,

3. ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
ew. PZ],

5. deklaracje zgodni lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatbw zgodnie z
SSTiew. PZ],

6. opinig technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zagczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrsSz i PZJ,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towaraggezh (np. na przelenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wgzdém przygotowania
dokumentacyjnego niega gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porogaini z
Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigg kedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeeo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghcych wyznaczy
komisja.

8.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychétrozwizanych z
usuniciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznynzaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzglkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidrtestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara
jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaitowodgtaw ptatncci jest
wartas¢ (kwota) podana przez Wykonagyww danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosmowe] kdzie
uwzgkdniat wszystkie czynnéxi, wymagania i badania sktade¢ sé na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartgs¢ zwytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
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- wartcs¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

9.2.Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymagéa warunkéw umowy i wymaga ogoinych
zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie waruokieslone w ww. dokumentach, a
nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadizbriynierem oraz odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasammea budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i Apnierowi oraz wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnig wynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania $wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) opfaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier,
oznakowa i drenéau,

(f) tymczasow przebudow urzagdzeir obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 rz(019 r., poz. 1186 ze zmianami);

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®2@. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszariawierajcego dane
dotyczice bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. 963).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrfljc Dz. U. z 2018 r. poz. 2068
ze zmianami).



