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II. CZESC OPISOWA

1. Celizakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt wykonawczy konstrukcji dotyczacy przebudowy
i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 w Legnicy na potrzeby ZSP w Legnicy.

Zakres obejmuje realizacje Il i lll etapu zadania.

2. Podstawa opracowania

* Projekt architektoniczno-budowlany

* Projekt budowlany konstrukgji

3. Konstrukcja budynku

3.1. Opis ogdlny istniejacego obiektu

Budynek czterokondygnacyjny z jedng kondygnacjg podziemng wykonany w technologii WBL
sktadajacej sie z blokdw sciennych oraz stropéw z ptyt kanatowych. Obiekt wybudowany jako
zespot segmentdéw skomunikowanych ze sobg tacznikami. Gtéwna konstrukcje nosng stanowig
elementy $cienne stanowiace podparcie dla stropdw z ptyt kanatowych. Sciany zostaty zwiericzone
wiericami w poziomie kazdego stropu. Sciany dziatowe murowane z cegty dziurawki i zaprawy
cementowej. Stropodach nad budynkiem wentylowany z prefabrykowanych ptyt kanatowych i ptyt
korytkowych ukfadanych na sciankach azurowych z cegty. Posadowienie obiektu na bezposrednie
na gruncie - fawy fundamentowe. Klatki schodowe zelbetowe dwubiegowe w konstrukcji ptytowej.

3.2. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku

3.2.1. Fundamenty

Obiekt posadowiony bezposrednio na gruncie na fawach fundamentowych.

3.2.2. Sciany

Wykonane w technologii uprzemystowionej wielkoblokowej. Sciany zewnetrzne segmentéw
i tacznikdw maja grubos¢ okoto 36cm, $ciany wewnetrzne okoto 24cm. Sciany piwnic wszystkich
segmentdw sg betonowe do poziomu stropu nad piwnicg. W obrebie scian nie zauwazono pekniec
mogacych Swiadczyé o nierdwnomiernym osiadaniu budynku, lub przecigzeniu elementéw Scian.
Jedynie od strony zewnetrznej zauwaza sie zarysowania wypraw tynkarskich w obrebie
prefabrykowanych nadprozy. Zjawisko to wynika ze ztego stanu technicznego wypraw tynkarskich,
a nie z nieprawidtowej pracy elementu. Wskazane zarysowania pojawiajg sie na pojedynczych
elementach.
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3.2.3. Stropy

Stropy wykonane w technologii wielkoblokowej z ptyt kanatowych. Grubos¢ stropu na kazdej
kondygnacji wynosi 24cm. Nie zauwazono jakichkolwiek niepokojacych peknie¢ i zarysowan
Swiadczacych o przecigzeniu elementdéw ptytowych. Lokalnie wystepuja zarysowania w grubosci
tynku na styku ptyt stropowych. Pod wzgledem stanu uzytkowania nie ma widocznych ugie¢ ptyt
stropowych.

3.2.4. Dach

Stropodach, spadki uzyskane poprzez wprowadzenie elementéw prefabrykowanych stosowanych
w technologii wielkoblokowej. Spadki o nachyleniu okoto 6% w kierunku osi budynku do korytek
odwadniajacych. Scianki azurowe z cegty. Pokrycie wykonane z papy.

3.2.5. Schody

W poszczegdlnych segmentach obiektu schody wykonane z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych. Podczas ogledzin stanu technicznego nie zauwazono oznak zniszczenia.

3.3. Ocena stanu technicznego elementéw wykonczenia budynku

3.3.1. Scianki dziatowe

W catym obiekcie Scianki dziatowe murowane z cegty.

3.3.2. Podtogi i posadzki

Klatki schodowe — lastriko

Toalety — ptytki ceramiczne

Sale dydaktyczne w zaleznosci od przeznaczenia PCV lub parkiet
Komunikacja — ptytki ceramiczne

3.3.3. Stolarka okienna

Drewniana pozbawiona powtok malarskich. Podczas renowacji obiektu wymiana catej stolarki.

3.3.4. Stolarka drzwiowa

We wszystkich pomieszczeniach budynku stolarka drewniana ze wskazanie do wymiany.
Na wejsciu do obiektu stolarka z PCV.

3.3.5. Tynki

Na elewacji budynku pojedyncze zarysowania o geometrii nadprozowych elementéw
prefabrykowanych. Na znacznej powierzchni scian zewnetrznych widoczne pekniecia i zarysowania
powstate w skutek niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych.

Na $cianach wewnetrznych pojedyncze zarysowania w strukturze tynku jednakze nie $wiadczg one
o nieprawidtowej pracy elementu konstrukcyjnego budynku, jedynie jest to oznaka zuzycie
wyprawy tynkarskiej.
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Po wykonaniu ogledzin technicznego stanu istniejgcego obiektu stwierdza sie, ze jego stan
bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania jest dobry i umozliwia przebudowe
w projektowanym zakresie.

4. Zakres prac zwiagzanych z remontem i przebudowa

4.1. Zakres remontu i przebudowy

* wykonanie nadbudowy tgcznika wraz z zadaszeniem,
* przebudowa istniejgcej klatki schodowej,
e wykonanie uzupetnienia stropdéw po rozbidrce istniejgcych klatek schodowych,

* wykonanie nowego podziatu pomieszczen poprzez wymurowanie scianek dziatowych z
bloczkow betonu komérkowego klasy 500,

* miejscowe zamurowania istniejgcych otwordw,
e osadzenie nadprozy stalowych w istniejgcych scianach budynku,
* wykonanie otwordéw w istniejgcym stropodachu pod Swietliki,

e wykonanie izolacji pionowej Scian istniejgcych scian i taw fundamentowych,

4.2. Zakres rozbidrek

4.2.1. Elementy do rozbidrki

Rozbidorce podlega czes¢ S$cian dziatowych, wykonane zostang nowe otwory drzwiowe
w istniejgcych Scianach nosnych z ptyt kanatowych oraz Scianach dziatowych. W obrebie segmentu
rozbidrce ulegaja klatki schodowe, w miejscu dwdch zostang wykonane ptyty stropowe natomiast
w miejscu jednej z nich zostang wykonane nowe schody zelbetowe dostosowane
do obowigzujgcych przepiséw. Dodatkowo w ptytach stropowych nawiercane zostang otwory dla
instalacji elektrycznych oraz sanitarnych. Otwory w ptytach nalezy wykonywaé wytgcznie
w Srodkowych kanatach pyty. Mozliwe jest wykonywanie otwordw o szerokosci nie wiekszej niz
dwa sasiednie kanaty pfyty. Otwodr nalezy wykonywaé po doktadnym zlokalizowaniu kanatu.
W tym celu nalezy skué tynki, aby okresli¢ uktad i rozmiar zastosowanych ptyt. Otwor nalezy
wykonywacé poprzez wyciecie. Zabrania sie wykonywania otworow metodami uderzeniowymi
przy uzyciu miotow.

Zakres prac w ramach rozbiérek:

* rozbidrki czesci Scianek dziatowych,

e poszerzenie istniejgcych otwordw oraz wykonanie nowych otworéw w istniejgcych
Scianach,

e wykonanie otworéw pod projektowane przewody instalacji sanitarnych oraz instalacji
elektrycznych w stropach,
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* rozbidrki istniejacych klatek schodowych,
* rozbiodrka stropodachu do ptyty stropowej w obrebie fgcznika,
e rozbidrka istniejgcych warstw pokrycia dachu,
4.2.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robot rozbidrkowych i wyburzeniowych

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ nalezy przy zachowaniu maksimum ostroznosci przestrzegajac
przepisy BHP. Nie wolno dopusci¢ do zniszczenia elementdéw, ktére nie s3 przeznaczone
do rozbidrki.

Zalecenia:
e usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych
e gruz usuwacé przez kryte zsypy lub transportowac recznie do przygotowanych do tego celu
kontenerdw,
e 7z 7zadnym wypadku nie wyrzucac gruzu przez okna,

* roboty rozbiorkowe prowadzi¢ tak, zeby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatow
nadajacych sie do ponownego uzytku,

* do pracy na wysokosci stosowac srodki ochrony indywidualnej,

e wszelkie prace prowadzone na kondygnacjach naziemnych nalezy wykonywac
na podestach z desek, opartych na belkach stalowych istniejgcego stropu.

Rozbidorke scian murowanych nalezy wykonywaé sposobem recznym. Nie dopuszczalne jest
zwalanie scian na stropy, ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia lub przecigzenia. Rozbidrke
scian otynkowanych nalezy rozpoczagé od zbicia tynkdédw. Tynki scian, ktére nie podlegaja
wyburzeniu nalezy rowniez bezwzglednie skuc.

Nie dopuszcza sie zwalania elementdw stropu na strop ponizej, ze wzgledu na mozliwosc ich

uszkodzenia.

5. Projektowani elementy konstrukcyjne

5.1. Opis ogdlny rozwiazan konstrukcyjnych

5.1.1. Nadbudowa t3cznika

Przed przystgpieniem do nadbudowy nalezy wykonaé rozbidrke istniejgcego zadaszenia facznika
do poziomu ptyty stropowe]j tacznika. Sciany murowane z bloczkéw betonu komdrkowego
klasy 600 zlokalizowane w swietle istniejgcych Scian nosnych budynku na kondygnacji ponizej.
Zwienczenie Scian wienncem, w ktérym zostang osadzone belki stalowe zadaszenia. Nad otworami
w przejsciach oraz otworami okiennymi nalezy wykonaé podciagi zelbetowe. Zadaszenie z belek
stalowych, na ktérych utozona zostanie blacha trapezowa stanowigca podparcie dla izolacji

termicznej oraz pokrycia dachu.
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5.1.2. Klatki schodowe

Projektowane klatki schodowe wykonac¢ jako ptytowe w konstrukcji zelbetowej, sktadajgce sie
z ptyty spocznika kotwione w istniejgcych S$cianach oraz ptyty biegu wspartej na ptytach
spocznikowych oraz istniejgcych scianach murowanych.

5.2. Zatozenia przyjete do obliczen

Obiekt zlokalizowany jest w Legnicy woj. dolnoslgskie. Zgodnie z PN-EN 1991-1-3: | strefa
$niegowa, zgodnie z PN-EN 1991-1-4: | strefa wiatrowa. Zestawienie obcigzen zawarte jest
w wynikach obliczen zatgczonych do projektu budowlanego

5.3. Schematy statyczne

Do analiz statyczno-wytrzymatosciowych wykorzystywano proste schematy statyczne belek
swobodnie podpartych, jednoprzestowych, ptyty swobodnie podpartej na Scianie.

5.4. Projektowane elementy Zelbetowe

5.4.1. Wience

Elementy zelbetowe o przekroju prostokatnym wykonane z betonu C20/25, zbrojone pretami
Srednicy #12 ze stali B500SP. Zbrojenie poprzeczne pretami S$rednicy #6 ze stali B500SP
w rozstawie co 20cm. Prety gtdwnego zbrojenia tgczy¢ na zaktad min. 454, jednoczesnie w jednym
przekroju dopuszcza sie fgczenia maksymalnie 50% tgczonych pretow.

W narozach wiencow zbrojenie gtéwne nalezy uciagli¢ stosujgc dodatkowe zbrojenie
Beton C20/25, Stal B500SP, Otuliny 25mm

5.4.2. Trzpienie

Elementy zelbetowe o przekroju prostokatnym wykonane z betonu C20/25, zbrojone pretami
Srednicy #12 ze stali B500SP. Zbrojenie poprzeczne pretami S$rednicy #6 ze stali B500SP
w rozstawie co 10/20cm.

Beton C20/25, Stal B500SP, Otuliny 25mm

5.4.3. Nadproia

Belki jednoprzestowe z betonu C20/25 o przekroju prostokgtnym zbrojone pretami #12 i #16
ze stali B500SP, strzemiona z pretéw #6 ze stali BSOOSP w rozstawie co 10/20 cm. Zbrojenie
poprzeczne na odcinku L/6 zagesci¢c do potowy gtéwnego rozstawu. W obrebie nadbudowy
tacznika w belce podciggu nalezy osadzi¢ belki stalowe zadaszenia.

Beton C20/25, Stal B500SP, Otuliny 25mm
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5.4.4. Belki stropowe

Elementy zelbetowe w obrebie projektowanych ptyt stropowych o przekroju prostokgtnym
wykonane z betonu C20/25. Zbrojenie gtéwne dotem pretami s$rednicy #16 ze stali B5SO0SP.
Zbrojenie poprzeczne pretami Srednicy #6 ze stali B500SP w rozstawie co 10/20cm. Element
stanowi oparcie dla ptyty zelbetowej wypetniajgcej przestrzen po usunietej ptycie kanatowej.

Beton C20/25, Stal B500SP, Otuliny 25mm

5.4.5. Ptyta zelbetowa

Ptyta zelbetowa w obrebie rozbieranych klatek schodowych ma stanowi¢ wypetnienie przestrzeni
powstatej po rozbidrce. Element grubosci 18cm wykonany z betonu C20/25 zlicowany z gérna
powierzchnig istniejgcego stropu. Element kotwiony w dwdch istniejacych $cianach za pomoca
pretéw wklejanych na Zzywice epoksydowa wybranego systemu. Dodatkowym elementem
podpierajgcym ptyte jest belka stropowa opisana w poprzednim punkcie. Zbrojenie elementu
pretami srednicy #10 ze stali BS0OOSP gorg i dotem w ukfadzie krzyzowym.

Beton C20/25, Stal B500SP, Otuliny 20mm

5.4.6. Schody zelbetowe

Schody klatki schodowej wykonane w konstrukcji zelbetowe]j jako ptytowe oparte na belkach
spocznikowych ukrytych w ptycie spocznikowej. Ptyta biegu grubosci 12cm, zbrojona gorg i dotem
pretami #12 w rozstawie co 15cm ze stali B500SP. Ptyta biegu z ukrytg belkg spocznikowa zbrojone
pretami 8x #16 kotwionymi w istniejgcej Scianie betonowej. Pozostate zbrojenie pretami #10
w rozstawie co 15cm ze stali B500SP. Zbrojenie rozdzielcze pretami #6 w rozstawie co 20cm.

Schody wewnetrzne w wejsciu ptytowe grubosci 15cm wsparte na Scianie i gruncie. Zbrojenie
gtéwne pretami #10 co 15cm ze stali BSOOSP, zbrojenie rozdzielcze pretami #6 ze stali B500SP
w rozstawie co 20cm.

Beton C20/25; Stal RB500W; Otuliny 20mm.

5.4.7. Wytyczne wykonania robot betonowych

* powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia stwardniatego ze swiezym betonem przez usuniecie luznych okruchéow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania betonu
wodg. Resztki wody w zagtebieniach betonu nalezy usungé¢ przed rozpoczeciem
betonowania,

e jezeli temperatura powietrza wynosi wiecej, niz 20° C okres pomiedzy utozeniem jednej
warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki
nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godziny, bez traktowania tej przerwy jako przerwy roboczej,

e wznowienie betonowania po przerwie w czasie, ktérej mieszanka betonowa zwigzata
natyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe
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dopiero po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim
przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu,

* mieszanka betonowa powinna by¢ starannie zageszczona za pomocg urzadzen
mechanicznych,

* mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance nie powinna by¢ wieksza od wartosci dopuszczalnej,

e w okresie upalnej pogody mieszanke betonowg nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢ przed
utratg wody,

* w czasie deszczu uktadana mieszanka betonowa powinna byé niezwtocznie chroniona przed
wodg opadowa,

* przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot.

5.5. Elementy prefabrykowane

5.5.1. Nadproia

Nadproza drzwiowe w S$cianach grubosci 24cm z belek prefabrykowanych L-19 typu Nn
o rozpietosciach dostosowanych do wielkosci otwordw.

Nadproza drzwiowe w s$cianach grubosci 12cm z belek prefabrykowanych z betonu komérkowego
typu YF szer. 11,5cm dostosowane do rozpietosci otworu.

Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach sciany uktada sie poszczegdlne belki
nadprozowe odpowiednie dla otworu. Belki uktada sie na podporach na warstwie zaprawy
cementowej. Spoiny miedzy belkami winny by¢ zalane zaprawg cementowa. Po utozeniu belek
i zalaniu spoin nadproze wypetni¢ betonem min. B20.

5.6. Elementy stalowe

5.6.1. Nadproza stalowe

W istniejgcym budynku w miejscu projektowanych otworéw nalezy wykona¢ nadproza stalowe
sktadajace sie z dwuteownikéw opartych na $cianach, skreconych ze sobg pretami gwintowanymi
M10 oraz zespawane potkami dolnymi przewigzkami z blachy. Przy osadzaniu nadproza w $cianie
kanatowej nalezy zabetonowaé dwa skrajne kanaty w ptycie.

Wytyczne montazu nadprozy stalowych w scianach murowanych

Montaz belek stalowych nalezy przeprowadzi¢ etapami. Na poczatku nalezy wykonac¢ bruzde
i osadzi¢ belke z jednej strony muru, zaklinowujac i zalewajac zaprawg przestrzenie miedzy goérng
potka a murem. Nastepnie nalezy tg samg czynnos$¢ wykonac z drugiej strony muru. Po osadzeniu
belek nalezy nawierci¢ otwory, poprzez ktére przeciaggamy prety stezajace belki stalowe. Sruby
Sciggamy nakretkami na obu ich koncach. W chwili osadzenia belek na podporach nalezy wykonac
poduszke betonowg grubosci 20mm na catej szerokosci oparcia, poduszke nalezy wykonaé

13 |strona



PRZEBUDOWA | PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU SZKOLNEGO PRZY UL. MAZOWIECKIEJ 3 NA POTRZEBY
ZPS W LEGNICY —ETAP 11i lll
PROJEKT WYKONAWCZY — P 03 KONSTRUKCJA

z niskokurczliwej zaprawy. Po stwardnieniu betonu w poduszkach, mozna przystgpi¢ do wykucia
otworu. W czasie montazu nadproza o znacznych rozpietosciach nalezy go podstemplowac.
Minimalna dtugos¢ oparcia belek stalowych na murze powinna wynosi¢ (h/3)+150mm, gdzie h jest
wysokoscig belki. Spoiny wykonywaé na catej diugosci przylegania elementow, jako pachwinowe
o minimalnej grubosci a = 0,7-tmin (a23mm).

Stal S235JR

UWAGA!!!

Nadproze stalowe w scianie zewnetrznej, stanowigcej granice strefy pozarowej nalezy zabezpieczyc
ogniochronnie poprzez zastosowanie oktadzin z ptyt ogniochronnych o min. grubosci 20mm
zapewniajgcych zabezpieczenie belek stalowych do klasy odpornosci ogniowej na poziomie R60.

5.6.2. Dach tacznika

Dach wykonany w konstrukcji stalowe] sktadajacy sie z belek stalowych z profili IPE200 kotwionych
w zelbetowym wiencu. W kierunku prostopadtym do gtéwnych belek nalezy wykona¢ poprzeczki
z ksztattownika IPE140 stanowigcych usztywnienie gtdwnych belek. Potgczenia elementow
stalowych zaprojektowano jako srubowe na kgtowniki. Na elementach stalowych utozona zostanie
blacha trapezowa T50P gr. 0,50mm stanowigca oparcie dla warstw pokrycia dachu.

5.6.3. Wymiany pod swietliki

Pod nowoprojektowane sSwietliki zaprojektowano wymiany z belek stalowych kotwionych w
wiencu zelbetowym. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac inwentaryzacje na budowie w
celu poprawnego zlokalizowania S$wietlikbw z mozliwie najmniejszg ingerencja w istniejgce
elementy stropodachu. Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowe poprzez
malowanie farbg peczniejgca do klasy odpornosci wg wytycznych branzy architektonicznej.

5.6.4. Wytyczne montazu konstrukcji stalowej

* czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg, co najmniej
w miejscach, ktére po zmontowaniu zespotu bedg niedostepne.

* roboty nalezy wykonywaé tak, zeby zadna czes$¢ konstrukcji nie zostata w czasie montazu
przecigzona lub trwale odksztatcona

* state pofaczenia konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukcji

* elementy, ktorych powtoka malarska ulegta uszkodzeniu podczas transportu lub montazu
nalezy bezwzglednie ponownie pomalowac

®* do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej:
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa, gdy nie ma mozliwosci to mozna stosowac
srodki ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczeristwa

* roboty montazowe konstrukcji stalowej muszg by¢ prowadzone na podstawie projektu
montazu i planu ,bioz”
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5.6.5. Ochrona antykorozyjna i przeciwpozarowa konstrukcji

Ze wzgledu na warunki ochrony przeciwpozarowej konstrukcje stalowg, nalezy zabezpieczyc
poprzez malowanie odpowiednim zestawem farb ogniochronnych np. Flame Control No. 173,
do uzyskania odpornosci ogniowej R 30. Grubosci powtok nalezy dobra¢ na podstawie tabel
aprobaty technicznej AT-15-3112/2001 w zaleznosci od masywnosci przekroju.

Powierzchnia stalowa musi by¢ sucha, pozbawiona zattuszczen, kurzu i innych zanieczyszczen.
Zaleca sie przygotowanie powierzchni metoda strumieniowo-Scierng do klasy SA2,5
wg PN-ISO 8501-1.

Podczas malowania nalezy kontrolowac proces poprzez:
* sprawdzenie prawidtowosci oczyszczenia powierzchni

e ocene prawidtowosci warunkow atmosferycznych (wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej
90%, temperatura powietrza powyzej 5°C, powierzchnie suche, bez kondensacji wilgoci)

e kontrole zgodnosci rodzaju techniki nanoszenia z wymaganiami danego typu powtoki

* kontrole przygotowania farb, grubosci powtoki na mokro, doktadnosci malowania (zacieki,
niedomalowania)

Po malowaniu nalezy dokona¢ kontroli jakosci powtok malarskich, ktéra polega na dokonaniu
ocen:

* wygladu zewnetrznego powtoki (brak pecherzy, odstawan, zmarszczen, zaciekdw, miejsc
nie pokrytych, wtracen ciat obcych w powtoce)

* stopnia wyschniecia powtoki
e przyczepnosci powtoki
e grubosci powtoki suchej
* szczelnosci pokrycia
5.6.6. Wykonczenie powierzchni Srub
Wszystkie sruby, nakretki i podktadki ocynkowane galwanicznie.
Sruby zwykte wg PN-74/M-82101 i PN-75/M-82144.
Podktadki okrggte zgrubne wg PN-78/M-82005.

Po wykonaniu potfgczen wszystkie sruby bedg malowane na kolor tak jak cata konstrukcja stalowa,
aby zapewni¢ odpowiednig estetyke.

5.7. Sciany

5.7.1. Sciany dzialowe

Sciany dziatowe murowane z bloczkéw gazobetonowych klasy 500 o grubosci 12cm i 18cm
na zaprawie do cienkich spoin. Sciany dzialowe murowa¢ do stropu pozostawiajac dylatacje
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20mm, ktora nalezy wypetni¢ tasmga z poliuretanu 2x15mm i wypetnié¢ obustronnie poliuretanem
spienionym. W $cianach dziatowych trzy ostatnie warstwy nalezy zbroi¢ siatkami typu RND/S.
Szerokos¢ siatki nalezy dobrac do szerokosci Sciany dziatowe;j.

UWAGA!!!

Sciany dziatowe stanowigce $ciany oddzielenia pozarowego nalezy murowacé z bloczkéw
silikatowych o grubosci wg wytycznych branzy architektury.

5.7.2. Zamurowania

Zamurowania istniejgcych otworéw wykonac¢ z bloczkéw gazobetonowych kl. 500 o grubosci
dostosowanej do grubosci sciany.

6. Specyfikacja betonu projektowanego

6.1. Beton C20/25

* wymagania zgodnosci wg PN-EN 206-1: 2003;

e klasa wytrzymatosci na Sciskanie: C20/25

* konsystencja S3 (plastyczna) — opad stozka 100 do 150 mm
* przeznaczenie: beton zbrojony

* klasa ekspozycji: XC1

* rozwoj wytrzymatosci: wolny

e max. Gérny wymiar kruszywa 8mm

e klasa zawartosci chlorkéw: Cl 0,20

7. Warunki wykonania robot betonowych

7.1. Przygotowania i montaz zbrojenia

7.1.1. Dokumenty odniesienia

e Dokumentacja projektowa

* PN-ISO6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

e IDT-ISO 6935-2 Prety zebrowane.

e PN-82/H-93215 (Bl 4/91 poz. 27, Bl 8/92 poz. 38, Bl 4/84 poz. 17) Walcéwka i prety stalowe do
zbrojenia betonu.

e PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-H-84023-06/A1 Stal ogdlnego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

e PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.
* PN-EN 10002-1 + AC1Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
e PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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7.1.2. Okreslenia podstawowe

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym o srednicy do 40 mm

7.1.3. Stal zbrojeniowa

7.1.3.1 Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi stosowac stal klas i gatunkéw podanych

w dokumentacji projektowej.
Stal RB500W (AllI-N) wg norm PN-ISO 6935-2 oraz PN-10S 6935-2/Ak.
Stal B500SP (Alll-N) wg norm

7.1.3.2 Witasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W (AllI-N) o nastepujgcych parametrach:

$rednica 6-40 mm

klasa stali A

charakterystyczna granica plastycznosci fyx = 500 MPa

wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie f: = 550 MPa

stosunek k= fy/fi k= 1,05

charakterystyczne odksztatcenie przy maksymalnej sile 2,5% < €uc< 5,0

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku B500SP (Alll-N) o nastepujgcych parametrach:

$rednica 8-32 mm

klasa stali C

charakterystyczna granica plastycznosci fyx = 500 MPa
wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie f: = 575 MPa
stosunek k= fy/fi 1,15 <k< 1,35

charakterystyczne odksztatcenie przy maksymalnej sile ew>7,5%

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni

czotowej pretéw niedopuszczalne s3 jamy osadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym

okiem.

7.1.3.3 Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym

muszg by¢ podane:

nazwa wytwaorcy

oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

numer wytopu lub partii

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej

masa partii,
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* rodzaj obrébki cieplne;j.
Przy przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wigzki) muszg sie znajdowac nastepujace informacje:

* znak wytworcy,

e Srednica nominalna,

e znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrdbki cieplnej.

7.1.4. Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.

7.1.5. Podkitadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg byé przymocowane do pretow.

7.1.6. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne, posiadaé
fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP, jak
przyktadowo ostony zebatych i pasowanych urzadzen mechanicznych. Miejsca i elementy
szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. sprzet powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny
by¢ odpowiednio przeszkolone.

7.1.7. Transport

Prety zbrojeniowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposdb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

7.1.8. Wykonywanie robot

7.1.8.1 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego projekt organizacji budowy
i harmonogram robot uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

7.1.8.2 Przygotowanie zbrojenia

Montaz zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Czyszczenie pretéw
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Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zedry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami
benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszczaé nalezy recznie szczotkami drucianymi lub
mechanicznie badz tez poprzez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej. wody.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow zbrojeniowych za pomocg kluczy, mtotkéw, S$cianek.
Dopuszczalna wielkos¢ odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzanie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdow zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna w nim
potozy¢ spoine wynosi 10d dla stali A-lll i A-ll lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna
wykonywac¢ odgiecia pretow o srednicy d £ 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie Prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng, co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretédw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakow. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

7.1.9. Montaz zbrojenia

7.1.9.1 Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozenia zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem
deskOowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcji mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej
nalotem nie fuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej, oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

19 |strona



PRZEBUDOWA | PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU SZKOLNEGO PRZY UL. MAZOWIECKIEJ 3 NA POTRZEBY
ZPS W LEGNICY —ETAP 11i lll
PROJEKT WYKONAWCZY — P 03 KONSTRUKCJA

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢, co najmniej:

e 7,5 cm dla zbrojenia gtéwnego fundamentow i podpdér masywnych bez podktadu

betonowego

* 4,0 cm dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw na podktadzie betonowym

* 5cmdla pretéw gtéwnych lekki podpdr i pali
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzeni po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

7.1.9.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewad lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretow
o srednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut wigzatkowy o srednicy
1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢é wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretdw — na przemian.

7.1.10. Kontrola jakosci robot

7.1.10.1 Wymagania
Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja

projektowg oraz podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy sprawdzi¢ nastepujace badania:

* sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

* sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

* sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

e sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

e proéba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

e prdba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobrac
z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretéw nalezy oceniaé pozytywnie, jezeli wszystkie badania przy odbiorze dadzg wynik
pozytywny wynik.

7.1.10.2 Tolerancje wymiarowe

Tolerancje w zakresie usytuowania pretow:
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e otulenie wkfadek wg projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje
sie zmniejszenia otulenia,
* rozstaw pretow w swietle: 10 mm,
e odstep od czota elementu lub konstrukcji: #10 mm,
e dtugos¢ preta miedzy odgieciami: 10 mm,
* miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kabel nalezy wykonywac¢ z doktadnosciag + 1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone
w przekroju poprzecznym.
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:
e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego
nie powinno przekraczac 3%,
e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé¢ 25% ogdlnej ich
liczby w tym precie,
* rodznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
* rdznice w rozstawie strzemiona nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

7.1.11. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia, tj. t3gczng diugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong
odpowiednio przez ich mase jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;j.

7.1.12. Odbior robot

7.1.12.1 Zgodnosc robdt z dokumentacja projektows

Roboty powinny by¢é wykonane z dokumentacja projektowg oraz pisemnymi poleceniami
inspektora nadzoru.

7.1.12.2 Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sg pisemne stwierdzenie inspektora

nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektows.

Zakres robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia inspektora

nadzoru w dzienniku budowy.

. Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt zbrojarskich i pisemnego zezwolenia inspektora nadzoru
na rozpoczecie betonowania elementow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegac na sprawdzeniu:

* zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
e zgodnosci z dokumentacji a projektows liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,
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e rozstawu strzemion,
e prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,
e zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

opracowat: mgr inz. Bartosz Karamon
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. CZESC RYSUNKOWA

REWIZJA
NRRYS. TYTUL RYSUNKU
01/K RZUT PIWNICY
02/K RZUT PARTERU
03/K RZUT | PIETRA
04/K RZUT Il PIETRA
05/K RZUT DACHU
06/K PLYTA poz. PLO.1; PODCIAGI poz. PDO.1, PDO.1A
07/K PLYTA poz. PL1.1; PODCIAGI poz. PD1.1, PD1.1A
08/K WIENCE poz. W1-W2; BELKA poz. N2.1
09/K TRZPIEN poz. T1
10/K KLATKA SCHODOWA poz. KL3
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