

Dydnia, 30.06.2023 r.

RIIiPP.271.43.2023.MG

**ZAPYTANIE OFERTOWE  
NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO  
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH**

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł, Wójt Gminy Dydnia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na **pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych na zadaniach:**

- 1) Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED wraz z modernizacją osprzętu sieciowego – *umowy zawarte z wykonawcą, przedmiot zamówienia i warunki realizacji zgodnie z postępowaniem na roboty budowlane, znak: RIIiPP.271.07.2023,*
- 2) Uzupełnienie istniejącego systemu oświetlenia o budowę 5 słupów w m.Obarzymie – *umowy zawarte z wykonawcą, przedmiot zamówienia i warunki realizacji zgodnie z postępowaniem na roboty budowlane, znak: RIIiPP.271.07.2023,*
- 3) Budowa oświetlenia ulicznego w Niewistce (etap 2), gm. Dydnia – *umowy zawarte z wykonawcą, przedmiot zamówienia i warunki realizacji zgodnie z postępowaniem na roboty budowlane, znak: RIIiPP.271.18.2023 \*) UWAGA*
- 4) Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy Skwerze Dydyńskich w Krzemiennej o dodatkowe lampy oświetleniowe – *umowy zawarte z wykonawcą, przedmiot zamówienia i warunki realizacji zgodnie z postępowaniem na roboty budowlane, znak: RIIiPP.271.18.2023 \*) UWAGA*
- 5) Rewitalizacja parku w Temeszowie, dz. nr 12/2 w zakresie dotyczącym oświetlenia parkowego – *umowy zawarte z wykonawcą, przedmiot zamówienia i warunki realizacji zgodnie z postępowaniem na roboty budowlane, znak: RIIiPP.271.18.2023*

*\*) UWAGA - oprawy powinny być kompatybilne z system sterowania i monitoringu oświetlenia ulicznego, które będzie modernizowane w ramach realizowanego zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia (postępowanie nr RIIiPP.271.07.2023).*

**I. ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Dydnia

36-204 Dydnia 224

NIP: 686-15-58-830, REGON: 370440212

## **II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora robót elektrycznych w pełnym zakresie obowiązków i uprawnień wynikających z Prawa Budowlanego na zadaniach realizowanych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla niżej wymienionych zadań pn.:

### **1) Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie istniejących opraw oświetleniowych na oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED wraz z modernizacją osprzętu sieciowego**

*Zakres prac Wykonawcy obejmuje realizację i sporządzenie:*

- *Dokumentacji projektowej, projekt wykonawczy dla zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Dydnia” na podstawie warunków i uzgodnione z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja SA, Oddział Rzeszów, Rejon Energetyczny Sanok.*
- *Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego – ok.726kpl,*
- *Wszystkie zdemontowane urządzenia oraz osprzęt powinny zostać rozliczone protokolarnie z właścicielem tj. PGE Dystrybucja SA oraz Urzędem Gminy Dydnia oraz na pisemne wskazanie właściciela zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt.*
- *Wymiana następujących punktów oświetleniowych (wg. podziału mocowego przyjętego wstępnie w symulacji fotometrycznej sporządzonej wraz z audytem efektywności energetycznej):*
  - a) 60 opraw drogowych LED (ok.30W),*
  - b) 424 opraw drogowych LED (ok.50W),*
  - c) 151 opraw drogowych LED (ok.75W),*
  - d) 1 naświetlacz LED (ok.70W),*
  - e) 2 naświetlacze LED (ok.100W),*
  - f) 14 naświetlaczy LED (ok.150W),*
  - g) 3 źródła LED (ok.30W).*
- *Odczyszczenie i malowanie skorodowanych wysięgników oświetleniowych – 171 szt.*
- *Wymiana/montaż przewodów do opraw oświetleniowych – w wysięgnikach zamontowanych na słupach energetycznych linii napowietrznych – 320 szt.*
- *Wymiana kompletnej skrzynki bezpiecznikowej – 320 szt.*
- *Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – 655 szt.*
- *Wymiana zegarów sterujących ww istniejących szafach oświetleniowych – 16 szt.*
- *Wydzielenie linii napowietrznej zasilającej oprawy oświetleniowe na AsXsn o długości ok. 17 300 m.*
- *Dostawę dedykowanego oprogramowania geolokalizującego umożliwiającego przeprowadzenie inwentaryzacji oraz bieżące prowadzenie i monitoring stanu infrastruktury oświetleniowej, z uwzględnieniem opraw w punktach nie podlegających wymianie*
- *Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zawierającej raport dotyczący poziomu zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami dla Zamawiającego dotyczącymi dostosowania oświetlenia*

- do obowiązujących norm i przepisów, m.in. zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. dla zadania pn. "Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia", pisma znak: L.dz. RE4/RM/DP/493/14038/2022, L.dz.RE4/RM/DP/609/25335/2022, i RE4/RM/DP/107/65969/2023 oraz minimalnymi parametrami technicznymi lamp określonymi w załączniku nr 2 do SWZ, przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania.
- Wyniesienie szaf ze sterowaniem oświetleniem ulicznym ze stacji transformatorowych – 38 szt.
  - Modernizacja części wydzielonych szaf sterowania oświetleniem ulicznym (usunięcie kaskady sterującej oświetleniem) – 4 szt.
  - Zastosowanie układów kompensacji mocy biernej we wszystkich szafach sterowania oświetleniem ulicznym – 54 szt. (jeżeli dotyczy)
  - Wymiana wyścięgników w złym stanie technicznym oraz celem polepszenia warunków oświetleniowych jezdni -55 szt
  - Malowanie skorodowanych słupów oświetleniowych – 14 szt.
  - Zastosowanie programowalnych zasilaczy z definiowanymi profilami mocy
  - Wykonanie prac poprzez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, zgodnie z instrukcjami PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów odnośnie zasad postępowania, mających na celu utrzymanie prawidłowego stanu technicznego urządzeń oświetleniowych i ich otoczenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelowi konserwującemu oświetlenie drogowe, prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, organizacji i wykonywania prac na wysokości obowiązująca w PGE, prowadzenia i oznakowania prac prowadzonych w pasach dróg publicznych obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A., dopuszczenia do prac na urządzeniach czynnych PGE, oraz poniesienia wszelkich opłat i kosztów związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego a wynikających z warunków PGE Dystrybucja S.A.

## **2) Uzupełnienie istniejącego systemu oświetlenia o budowę 5 słupów w m.Obarzymie**

Zakres prac Wykonawcy obejmuje realizację:

- Montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 5 szt.
- Montaż wyścięgników, wraz z montażem przewodów i opraw oświetleniowych LED – 5szt.  
*(UWAGA! oprawy kompatybilne z system sterowania i monitoringu dla zadania nr 1)*
- Montaż kompletnej skrzynki oświetleniowej SO-21.
- Montaż zabezpieczeń lamp w liniach napowietrznych – 5 kpl.
- Obsługa geodezyjna inwestycji.
- Roboty ziemne, kopanie i zasypywanie rowów, wraz z wykonaniem przewiertów pod drogami.
- Układanie kabli YAKY 4x35 wraz z rurami osłonowymi arota – 224m.
- Wykonanie prac poprzez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, zgodnie z instrukcjami PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów odnośnie zasad postępowania, mających na celu utrzymanie prawidłowego stanu technicznego urządzeń oświetleniowych i ich otoczenia oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelowi konserwującemu oświetlenie drogowe, prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych, organizacji i wykonywania prac na wysokości obowiązująca w PGE, prowadzenia i oznakowania prac prowadzonych w pasach dróg publicznych obowiązująca w PGE Dystrybucja S.A., dopuszczenia do prac na urządzeniach czynnych PGE, oraz

*poniesienia wszelkich opłat i kosztów związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego a wynikających z warunków PGE Dystrybucja S.A.*

- 3) **Budowa oświetlenia ulicznego w Niewistce (etap 2), gm. Dydnia,**
- 4) **Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego przy Skwerze Dydyńskich w Krzemiennej o dodatkowe lampy oświetleniowe,**
- 5) **Rewitalizacja parku w Temeszowie, dz. nr 12/2 w zakresie dotyczącym oświetlenia parkowego**

*Zakres prac Wykonawcy dla zadań nr 3,4,5 obejmuje realizację:*

*W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę linii oświetleniowej kablem doziemnym YAKY 4x35mm<sup>2</sup>, oraz nowe stanowiska lampowe z czterech słupów aluminiowych o wys.8mb, na których zostaną umieszczone lampy LED (Niewistka), oraz rozbudowę oświetlenia zewnętrznego przy Skwerze Dydyńskich poprzez wykonanie linii kablowej kablem doziemnym YAKY 4x35mm<sup>2</sup>, oraz nowe stanowiska lampowe z sześciu słupów aluminiowych o wys.8mb, na których zostaną umieszczone lampy LED (Krzemienna). Szczegółowy zakres prac opisano w projektach budowlanych dot. rozbudowy oświetlenia.*

*(UWAGA! oprawy kompatybilne z system sterowania i monitoringu dla zadania nr 1)*

2. Zakres robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych wyszczególnionych w pkt.1-5), które podlegają nadzorowi szczegółowo określają:
  - dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) dostępne na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresami:  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/740055>  
<https://platformazakupowa.pl/transakcja/751802>
  - treść postępowania, w tym projekty umów z Wykonawcami dostępne na platformie zakupowej Gminy Dydnia: *ID postępowania: 740055, ID postępowania: 751802.*
3. Świadczenie usług nadzoru będzie miało miejsce na terenie budowy tj. Gminy Dydnia.
4. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy na nadzór
5. Termin zakończenia: zgodnie z harmonogramem prac pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, maksymalnie do 22.08.2024 r. Termin kończy się z dniem przekazania oświetlenia zamawiającemu, zgodny z terminem realizacji prac tj. do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wraz z okresem gwarancji i rękojmi.
6. Termin realizacji usługi w okresie rękojmi i gwarancji:
  - a) Termin rozpoczęcia – od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,
  - b) Termin zakończenia – do dnia, w którym upłynie okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia lub do dnia odbioru usunięcia usterek.W postępowaniu przetargowym na wykonanie prac określono dla zadania 1,2 okres gwarancji i rękojmi wynoszący 120 miesięcy.
7. Szczegółowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego:

- 1) Doradztwo oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót oraz obowiązków związanych z **konsultacją i akceptacją projektu budowlanego, wykonawczego będącego w zakresie zadania nr 1 realizowanego w formule ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ** - przyjęte rozwiązania muszą być zgodne z warunkami postępowania przetargowego *znak: RIIIPP.271.07.2023*, i złożoną ofertą firmy LINTER Energia Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 23, 35-105 Rzeszów. Sterowanie i monitoring oświetlenia realizowanego w ramach pozostałych zadań (nr 2-5) ma być kompatybilny z rozwiązaniami zastosowanymi w powyższej dokumentacji projektowej będącej w trakcie realizacji.
- 2) Sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji budowy z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zezwoleniami i zgłoszeniami na budowę, przepisami, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
- 3) Przedłożenie w dniu podpisania umowy oświadczenia inspektora nadzoru (potwierdzającego przyjęcie przez niego obowiązków) oraz dokumentów potwierdzających posiadanie przez inspektora nadzoru wymaganych uprawnień oraz jego przynależność do właściwej izby zawodowej.
- 4) Stałe konsultowanie i fachowe doradzanie na rzecz Zamawiającego. Konsultowanie z Zamawiającym wszelkich czynności mogących mieć wpływ na koszty zadania i roszczenia finansowe Wykonawców w stosunku do Zamawiającego, w ramach umowy z Wykonawcą robót budowlanych.
- 5) Znajomość dokumentacji projektowej, pozwoleń wraz z uzgodnieniami, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisów SWZ, treści oferty Wykonawcy robót budowlanych, wyjaśnień udzielonych przez Zamawiającego w postępowaniu na wybór Wykonawcy robót budowlanych i umowy Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.
- 6) Kontrola budowy minimum 1 raz w tygodniu lub w zależności od potrzeb, a także bezwzględnie każdorazowo przy odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu.
- 7) Pełna dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora – niezwłoczne stawianie się na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Wykonawcy robót, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
- 8) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji robót.
- 9) Niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu w formie pisemnej, ewentualnych uwag i wniosków dotyczących dokumentacji projektowej i pracy wykonawcy robót budowlanych.
- 10) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego i Projektanta o stwierdzonych, w trakcie realizacji robót, wadach dokumentacji projektowej oraz dokonywanie stosownych uzgodnień i wyjaśnień w tym zakresie z Projektantem.
- 11) Kontrola jakości wykonywanych robót, wyrobów budowlanych oraz dostaw przewidzianych w dokumentacji projektowej, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
- 12) Sprawdzanie dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji, projektów warsztatowych i/lub montażu i innych dokumentów dotyczących wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń przed ich wbudowaniem.



- 13) Bieżące dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu; fakt nie zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych elementu robót zanikających i ulegających zakryciu do odbioru nie zwalnia Inspektora z obowiązku dokonania czynności nadzoru i oceny wykonanych robót zanikających i ulegających zakryciu, wraz z potwierdzeniem ich dokonania wpisem do dziennika budowy.
- 14) Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych.
- 15) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych (nie objętych dokumentacją projektową). Sprawdzanie i opiniowanie wniosków Wykonawcy robót budowlanych dotyczących wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, oraz sprawdzanie kosztorysów dotyczących tych robót. Sporządzanie protokołów konieczności i współpraca z Zamawiającym przy negocjacjach z Wykonawcą robót budowlanych.
- 16) W przypadku stosowania rozwiązań zamiennych ocenianie prawidłowości przyjmowanych do realizacji rozwiązań.
- 17) W porozumieniu z Zamawiającym, zawiadamianie właściwego organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszenia ustawy Prawo budowlane, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach.
- 18) Kontrola zgodności terminów realizacji robót w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, oraz dostarczanie wszelkich informacji związanych z postępem prac.
- 19) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o przerwach w realizacji robót oraz o wystąpieniu okoliczności, które mogą wpłynąć na opóźnienie terminów wykonania robót.
- 20) Kontrola jakości, prawidłowości oraz wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorami częściowymi i końcowym.
- 21) Sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym dokumentów dotyczących stanu zaawansowania robót, w tym obmiarów robót oraz dokumentów rozliczeniowych, w tym faktur, wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem ilości i wartości robót, w terminie 5 dni od daty ich przedłożenia przez Wykonawcę robót budowlanych i/lub Zamawiającego.
- 22) Kontrolowanie wykonywania robót w zakresie zgodności z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych oraz w zakresie przestrzegania na budowie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym utrzymywania porządku na budowie. W przypadku prowadzenia prac z naruszeniem postanowień umowy i/lub przepisów bezpieczeństwa, żądania od Wykonawcy robót budowlanych wstrzymania robót oraz niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego o żądaniu wstrzymania robót.
- 23) Zatwierdzanie metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych.
- 24) Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów, wyrobów oraz urządzeń.
- 25) Monitorowanie zagrożeń dla środowiska - sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów potwierdzających dokonanie utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki istniejących budynków.

- 26) Monitorowanie zagrożeń dla sąsiednich obiektów, a w razie ich wystąpienia podejmowanie natychmiastowych działań.
- 27) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego. Obecność na budowie zapewniająca skuteczne pełnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, w tym na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych.
- 28) Każdorazowe potwierdzanie w dzienniku budowy: pobytu na budowie, poprzez wniesienie uwag dotyczących realizacji budowy mających znaczenie dla oceny jakości i stopnia zaawansowania robót.
- 29) Kontrola pod względem kompletności i treści dokumentów przedstawianych przez Wykonawcę robót budowlanych przy odbiorze częściowym oraz przy odbiorze końcowym, weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie protokolarne faktycznie wykonanych robót.
- 30) Zorganizowanie i przeprowadzenie czynności odbiorów częściowych oraz czynności odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.
- 31) Przekazanie Zamawiającemu zweryfikowanego kompletu dokumentacji powykonawczej wraz z protokołami, wnioskami materiałowymi i innymi dokumentami.
- 32) Udział w czynnościach przekazywania gotowego obiektu do użytkowania.
- 33) Udział w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót oraz ich wartości, w przypadku, gdy Zamawiający lub Wykonawca robót budowlanych odstąpią od umowy na wykonanie robót.
- 34) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz o każdej zmianie adresu swojej siedziby.
- 35) Kontrola jakości robót po usunięciu wad robót stwierdzonych w trakcie odbiorów oraz potwierdzanie usunięcia wad robót.
- 36) W przypadku nieterminowego usuwania wad robót, przygotowanie danych niezbędnych do naliczenia przez Zamawiającego kar umownych z tego tytułu.
- 37) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych wad robót i wyznaczenie przez Zamawiającego wykonawcy zastępczego, nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.
- 38) Udział w przeglądach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, przy udziale: Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkowników, w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych oraz egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych usunięcia ujawnionych wad robót, opisanych w protokole z przeglądu gwarancyjnego.
- 39) Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego, w szczególności do wydawania wykonawcy robót poleceń rodzących skutki finansowe dla Zamawiającego.
- 40) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. zł, na jedno i wszystkie zdarzenia, ważnego w okresie trwania umowy (nierównoznaczne z ubezpieczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczona musi być firma).

- 41) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposób nieprzerwany i niezakłócony, a w przypadku niemożliwości podjęcia czynności określonych w niniejszej umowie zapewnienie na swój koszt zastępcy, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe.
- 42) Inne czynności, do wykonania których, Inspektor jest upoważniony lub zobowiązany, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami.
- 43) Uczestnictwo w przygotowaniu odpowiedzi na korespondencję oraz wszelkie zapytania dotyczące budowy.
- 44) Opracowanie raportu końcowego w ciągu 7 dni od protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia. Raport zawierać będzie: założenia projektowe i ewentualne zmiany w trakcie realizacji robót budowlanych, opis zakończonych robót wraz z osiągniętymi wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi, wartość i opis ewentualnych robót dodatkowych, raport dotyczący testów, rozruchów, prób końcowych i eksploatacyjnych, jakości materiałów oraz dokumentację fotograficzną z realizacji robót.

### **III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.**

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, minimum **3-letnie** doświadczenie zawodowe, posiadanie uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzenie działalności gospodarczej w w/w zakresie zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.

2) zdolności technicznej lub zawodowej,

a) w odniesieniu do wykonawcy:

Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej **jednej usługi** - w okresie ostatnich **3 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie – polegających na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, która posiada doświadczenie w kierowaniu i nadzorowaniu prac związanych z realizacją dostaw z montażem lub robotami budowlanymi polegającymi na dostawie z montażem lub budowie lub przebudowie lub remoncie/**modernizacji oświetlenia zewnętrznego LED o wartości minimum: 400.000 zł brutto** i załączy dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (referencje).

b) w odniesieniu do osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie przez Wykonawcę osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiada wymagane uprawnienia do kierowania/nadzorowania robót budowlanych w specjalności mostowej i specjalności drogowej, uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub inne uprawnienia w zakresie



niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Wyżej wymieniona osoba powinna być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

- 3) Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) oraz dostarczonych wraz z ofertą dowodów wykonania usług oraz określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty,
  - a) ocena warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. III lub będzie polegała na zasadzie (spełnia - nie spełnia),
  - b) niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

#### **IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

- 1) Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie zakupowej Zamawiającego (zwanej dalej „Platformą”) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/gmina dydnia> W celu zapoznania się z dokumentami zamówienia (w tym SWZ) należy w zakładce „Postępowania” przejść na formularz postępowania (z numerem i nazwą zamówienia).
- 2) Ofertę można złożyć w **formie pisemnej w postaci elektronicznej** (jako skany dokumentów) na stronie postępowania, lub przesłać na adres [urząd@gminadydnia.pl](mailto:urząd@gminadydnia.pl). Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie wydruku na papierze, podpisanej przez osobę upoważnioną pod rygorem nieważności na załączonym Formularzu Ofertowym. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Dydnia, 36 – 204 Dydnia 224 (sekretariat), w terminie **do dnia 10 lipca 2023 r., do godz. 11.00** w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na nadzór inwestorski – „Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych”, nie otwierać przed 10 lipca 2023 r., godz. 11:00”.
- 3) 3) W przypadku złożenie oferty w formie wydruku na papierze, oferta powinna być:
  - opatrzona pieczętką firmową,
  - posiadać datę sporządzenia,
  - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail,
  - podpisana czytelnie przez wykonawcę.
- 4) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.
- 5) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- 6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 7) Zapytanie ofertowe zamieszczono na Platformie Zakupowej Zamawiającego.

#### **V. OCENA OFERT**

- 1) Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia. Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu zamówienia, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć w obliczeniach ceny, tak aby wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną całościową. Proponowana cena łączna powinna być podana w wysokości ostatecznej, tak aby Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
- 2) Kryteria oceny ofert:  
Zamawiający stosować będzie jedno kryterium oceny ofert - cena – 100%

Sposób obliczania wartości punktowej:

$$\text{Wartość punktowa} = \frac{\text{wartość oferty o najniższej cenie}}{\text{wartość oferty ocenianej}} \times 100\text{pkt.} \times 100\%$$

#### **VI. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY:**

Do zakończenia całości przedsięwzięcia budowlanego, odbioru końcowego robót, bez wad oraz dopuszczenia obiektu do użytkowania. Przewidywany czas zakończenia zadań – **max. do 22 sierpnia 2024 r.**

#### **VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w punkcie istotne postanowienia umowy. Jeżeli wykonawca którego oferta zostanie wybrana będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

#### **VIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:**

Istotne postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

#### **IX. OSOBY DO KONTAKTU:**

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

w zakresie proceduralnym: **Marcin Gładysz**, tel. 13/430 81 54,  
w zakresie technicznym: **Stanisław Pytlowany**, tel. 13/430 81 23,  
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od *ósmej [8:00]* do *piętnastej [15:00]*.

#### **X. INFORMACJA DODATKOWA:**

1. Zamawiający odrzuca ofertę, w szczególności jeżeli:
  - a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
  - b) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
  - c) jest nieważna na podstawie właściwych przepisów Kodeksu cywilnego,
  - d) została złożona po upływie terminu składania ofert i w niewłaściwym miejscu
2. Zamawiający i/lub Wykonawca może żądać powtórzenia czynności lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, jeżeli podmiot/podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
3. Zamawiający może zakończyć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty, w szczególności gdy:
  - a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
  - b) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  - c) zapytanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
  - d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie zapytania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4. Zapytanie ofertowe może zostać unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny (bez podania uzasadnienia) w każdym momencie, co nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony Wykonawcy do realizacji zamówienia.

#### **X. ZAŁĄCZNIKI**

- 1) Wzór formularza ofertowego,
- 2) Wykaz usług,
- 3) Wykaz osób,
- 4) Wzór umowy.
- 5) Klauzula informacyjna RODO.



### **Gmina Dydnia**

Opracował:  
**Kierownik Referatu  
Inwestycji Infrastruktury  
i Programów Pomocowych**

Zatwierdził:  
**Wójt Gminy Dydnia  
(-) Alicja Pocałun**

---

*(-) Marcin Gładysz*

---

*w imieniu Zamawiającego*