

ZP.271.11.2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.: „**Budowa i przebudowa dróg gminnych w Gminie Kartuzy – Rejon 1, Rejon 2**”.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE NR 2 TREŚCI SWZ Z DNIA 25.03.2024 r.
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

Pytanie nr 1:

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące części numer 2. W SWZ w dziale II w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się droga - Prokowo, ul. Spokojna, dz. ew. nr 138/43 – budowa drogi z płyt yomb (4mx115m). Takiej budowy nie ma w STWIOR jak również w przedmiarze. Prosimy o potwierdzenie czy w/w drogę należy uwzględnić ofercie. Prosimy również o doprecyzowanie przedmiaru w przypadku uwzględnienia drogi w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że omyłko uwzględniono w opisie przedmiotu zamówienia i nie należy uwzględniać tego zadania do wyceny oferty.

W związku z powyższym, Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje następujących modyfikacji treści SWZ:

1. Modyfikacji podlega treść pkt 4 Działu II SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
 - „4. Część zamówienia nr 2 obejmuje swoim zakresem wykonanie robót w następujących miejscowościach:
 - 1) Bącz, dz. ew. nr 96 – budowa drogi z płyt yomb (3mx70m) + podniesienie drogi przy przepuście i przełożenie płyt istniejących wraz z podbudową z betonu (48m²) + brukowanie przepustu wraz z zabezpieczeniem barierką.
 - 2) Głusino, dz. ew. nr 127/3 – budowa drogi z płyt yomb – przełożenie płyt istniejących (75 m² ułożonych jako 2 pasy po 50 szt. płyt) i dołożenie dodatkowego pasa o pow. ok. 55,5 m² (pas z płyt ułożonych w poprzek) + ułożenie dodatkowych 10 szt. nowych płyt yomb. W ten sposób zostanie uzyskana droga o szerokości ok. 2,5 m;
 - 3) Łapalice, ul. Polna, dz. ew. nr 228/2 – budowa drogi z płyt yomb (4mx43m);
 - 4) Mirachowo, ul. Polna, dz. ew. nr 129 – budowa drogi z płyt yomb (3mx158m);
 - 5) Nowa Huta, dz. ew. nr 10 – budowa drogi z płyt yomb (3mx34m);
 - 6) Prokowo, ul. Przy Hydroforni, dz. ew. nr 187 – budowa drogi z płyt yomb (3mx28m);
 - 7) Prokowo, ul. Sytna Góra, dz. ew. nr 484 – budowa drogi z płyt yomb (3mx147m) + zjazd (30m²);
 - 8) Pomieczyńska Huta, dz. ew. nr 484 – budowa drogi z płyt yomb (3mx31m) + rozbiórka bruku;
 - 9) Staniszewo, ul. Brzozowa dz. ew. nr 285/2 – budowa drogi z płyt pełnych – płyty z odzysku (3mx103m) + płyty yomb (3mx11m) + budowa przepustu;

- 10) ~~Prokowo, ul. Spokojna, dz. ew. nr 138/43 – budowa drogi z płyt yomb (4mx115m);~~”
2. Modyfikacji podlega treść pkt 7 Działu X SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„7. Termin składania ofert: **28.03.2024 r. do godz. 10⁰⁰.**”
3. Modyfikacji podlega treść pkt 1 Działu XII SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi dnia: **28.03.2024 r. o godz. 10³⁰**”

Pozostałe zapisy SWZ, nie ulegają zmianie. Niniejsze modyfikacje treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.

.....
(Podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Sporządzili: M. Szumańska

J. Byczkowska