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1. WSTEP
1.1. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB okreslaja wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach Umowy, a zawarte w nich
zapisy w zakresie standardu materiatow, wykonania robot i wymaganej ich jako$ci oraz kontroli jakosci robét nalezy traktowac jako minimalne.

1.2.  Zakres Robét objetych STWiORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu STWIORB bedacymi zatacznikami do Umowy.
13. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Z zakresu robét ziemnych:

Badania akustyczne, badania dynamiczne ciagtosci (przy matych odksztatceniach) - badanie ciagtosci, w ktorym seria fal akustycznych jest
przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal s mierzone i wykorzystywane do oceny ciagtosci i
zmian przekroju trzonu pala

Badanie ciagtosci pali - badanie ciggtosci za pomocg niskoenergetycznych metod sejsmicznych (SIT - SonicIntegrityTesting, PIT - Pile
IntegrityTesting), w ktérych seria fal sejsmicznych wywotanych poprzez uderzenie w glowice pala za pomocg odpowiedniego miotka jest
przesytana od nadajnika do odbiornika przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sg mierzone i wykorzystywane do oceny ciggtosci
i zmian przekroju trzonu pala

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub materiale antropogenicznym albo z gruntu lub z materiatu antropogenicznego,
powstata w nastepstwie przeprowadzenia robét ziemnych, spetniajgca warunki stateczno$ci i odwodnienia, zapewniajaca przejecie
obcigzenia od $rodkdw transportowych i urzadzen inzynierskich obcigzajacych korpus drogowy

Ciagly pomiar zageszczenia - (ang. ContinuousCompaction Control — CCC) wykorzystanie do kontroli stanu zageszczenia warstwy walcow
wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajacy pomiar i dokumentowanie, dynamicznego parametru, charakteryzujacego
zageszczenie warstwy ze wskazaniem lokalizacji miejsca

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) - dokument wyrazajacy wtasciwosci uzytkowe wyrobéw budowlanych w odniesieniu do
zasadniczych charakterystyk tych wyroboéw zgodnie z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi

Dobicie - pojedyncze uderzenia miota w pal prefabrykowany, podczas ktérego sg mierzone energia uderzenia oraz odksztatcenia
jednostkowe/przyspieszenia illub wped pala, w celu umozliwienia oceny no$nosci pala

Dobijanie - dodatkowa seria uderzen miota uzywana do whbicia pala prefabrykowanego w celu odtworzenia wymaganego oporu wbijania
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych

Dokumentowanie - sporzadzenie trwatego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pali i rejestrowanych danych w formie ,Dziennika
wbijania pali” ztozonego m.in. z ,Metryk pali”

Dren pionowy (geodren) — prefabrykowany dren pionowy powodujacy przyspieszenie procesu konsolidacji gruntu. Zbudowany jest z warstwy
zewnetrznej wykonanej z geowtdkniny poliestrowej oraz warstwy wewnetrznej wykonanej z tloczonej geomembrany polipropylenowej. Catosé
potaczona jest ze sobg w sposob trwaty przez obrébke termiczng,

Droga dojazdowa - czes$¢ platformy roboczej stuzaca do roztadunku i uzbrojenia ciezkiego sprzetu budowlanego na podwoziu gasienicowym oraz
umozliwiajgca dojazd do wiasciwej platformy roboczej lub/i rampy zjazdowej/najazdowej. Droga dojazdowa nie stuzy do pracy sprzetu

DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) - charakterystyka wykorzystywanego sprzetu zawierajgca m.in. obcigzenia generowane na podioze
w réznych fazach pracy i przemieszczania sprzetu , ktére sg wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych

Dziennik wbijania pala — element dokumentacji powykonawczej, sktadajacy sie z czesci zawierajacej dane o budowie oraz ogdine informacje
dotyczace rodzaju robét, metody wykonania oraz specyfikacje dotyczace zbrojenia i betonu oraz szczegélowe dane dotyczace przebiegu
wykonawstwa palowania

Fundament palowy - odmiana fundamentu po$redniego, okreslana réwniez jako fundament gteboki - obcigzenia przenoszone sa w tego rodzaju
fundamencie na glebsze warstwy podioza

Geomaterac — warstwa kruszywa otoczona materiatem geosyntetycznym

Geosiatka — geosyntetyk o ptaskiej strukturze w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy sktadowe, z oczkami trwale
potaczonymi w weztach (poprzez klejenie, zgrzewanie lub pokrycie w procesie technologicznym warstwg tworzywa polimerowego) lub
ciggnionymi
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Geowldknina — materiat wytwarzany w postaci runa widkien o uporzadkowanej lub przypadkowej orientacji, potaczonych sitami tarcia iflub
kohezji illub adhezji (wdkniny igtowane, przeszywane, taczone termicznie, chemicznie itp.)

Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z wiokien syntetycznych przez przeplatanie dwoch lub wigcej uktadéw przedz, widkien, tasm lub
innych elementéw

wyodrebni¢ watek oraz osnowe, powstaty z przeplecenia ciggtych tasiemek z polimeru

Geosyntetyk — wyrdb, ktérego przynajmniej jeden sktadnik wytworzony zostat z polimeru (poliestru, polipropylenu, polietylenu lub poliamidu),
majacy postac arkusza, paska lub formy przestrzennej, stosowany w kontakcie z gruntem (lub innym materiatem) w geotechnice,
fundamentowaniu i budownictwie ladowym i wodnym

Gestos¢ objetosciowa szkieletu - stosunek masy suchego szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego do objetoSci probki

Gorna warstwa nasypu — nasyp znajdujacy sie w obrebie obliczeniowej gtebokosci przemarzania, na ktérym wykonano warstwy konstrukcji
nawierzchni. Wykonany z gruntéw niewysadzinowych lub stabilizowanych hydraulicznie

Grunt — materiat powstaly w wyniku proceséw geologicznych (naturalnych) lub antropogenicznych, sktadajacy sie z 3 faz: statej, cieklej i
gazowe;

Grunt organiczny — grunt z zawarto$cig substancji organicznej wiekszg od 2,0 %

Humus (gleba) — przypowierzchniowa strefa gruntu (zwietrzatej skaty) przeobrazona dziatalno$cig roslin, drobnoustrojow, zwierzat,
stanowigca grunt organiczny o wtadciwosciach zapewniajacych prawidtowy rozwoj roélinom

Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiektowana bryta gruntu o ksztatcie zblizonym do walca i Srednicy okreslonej w Dokumentacii
Projektowej, powstata w wyniku bezpo$redniego wymieszania wttaczanego zaczynu wigzacego z czasteczkami gruntu (bryta gruntu
0 zmodyfikowanych wtasnosciach)

Kolumny DSM - kolumna z cementogruntu powstata przez wprowadzenie w podtoze zaczynu cementowego i jego wymieszanie z gruntem
zalegajacym in situ za pomoca specjalnego mieszadta. Srednica kolumny odpowiada maksymalnemu wymiarowi poprzecznemu koricowki
mieszajacej obracanej w gruncie

Kotpak - urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiedzy podstawg miota udarowego, a palem lub rurg formujaca w celu réwnomiernego
roztozenia uderzenia mtota w glowice pala

Kryteria whijania - parametry whijania, ktére powinny by¢ spetnione podczas wbijania pala

Materiat antropogeniczny — materiat powstaty w wyniku bezpo$redniej lub posredniej dziatalnosci cztowieka (na przyktad grunt ulepszony,
odpad przemystowy, materiat z recyklingu)

Materiat nasypowy - grunt lub materiat antropogeniczny uzyty do budowy nasypu

Materiatnieprzydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wiasciwosci uniemozliwiajg wykorzystanie go jako materiat nasypowy.
Nieprzydatno$¢ moze by¢ trwata, zwigzana z niezmiennymi cechami materiatu lub czasowa, zwigzana ze stanem materiatu lub innymi
wiasciwosciami, ktdre wymagajg poprawienia

Materiat przydatny — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wiasciwo$ci umozliwiajg wykorzystanie go jako materiat nasypowy bez
stosowania dodatkowych zabiegow

Materiat ulepszony — grunt lub materiat antropogeniczny, ktérego wiasciwo$ci zostaty zmienione, w efekcie czego spetnia on wymagania
wynikajace z przewidzianego zastosowania

Metryka pala - szczegdtowy zapis postepu zagtebiania pojedynczego pala zawierajacy nastepujace informacje: numer podpory/fundamentu,
numer pala, lokalizacje pala, wymiary pala, klasa betonu pala, informacje na temat zbrojenia pala, informacje na temat liczby ztaczek i ich
potozenia, nachylenie projektowanego i wykonanego pala, date rozpoczecia i zakoficzenia zagtebiania pala, rodzaj i typ urzadzenia do
zagtebiania pala, cigzar mtota, wysoko$¢ spadu miota, rodzaj stosowanej przedtuzki oraz wpedy pala (w metryce nalezy poda¢ jako warto$¢
wpedu ilos¢ uderzen miota na kazde 20cm postepu zagtebiania pala), rzedna terenu oraz rzedng projektowang i wykonang podstawy i
glowicy pala, numer rysunku na podstawie ktorego realizowana jest robota, imi¢ i nazwisko Kierownika Robét Palowych. Metryka pala jest
czescig sktadowq dziennika whijania pali

Miejsce zerowe robot ziemnych (przekréj zerowy robot ziemnych) - granica pomigdzy nasypem i wykopem. Przekréj przejsciowy, w ktorym
powierzchnie nasypu i wykopu w przekroju poprzecznym sa rowne (charakter rob6t ziemnych zmienia sig z wykopu na nasyp lub odwrotnie)

Korona drogi — czes$¢ przekroju poprzecznego drogi, obejmujgca jezdnie z poboczami i pasem dzielacym, pasy awaryjnego postoju, chodniki,
zatoki oraz ewentualne inne elementy, potozona pomiedzy gornymi krawedziami skarp

Korpus drogowy —caty nasyp oraz ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i wewnetrznymi skarpami rowéw
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Mieszanie wgtebne miejscowego gruntu - metoda formowania w podtozu ze stabych gruntow - kolumn lub ich uktadéw albo masywnych
blokéw utworzonych z miejscowego gruntu mieszanego ze spoiwem

Mtot udarowy - narzedzie budowlane do udarowego whbijania pali (masa uderzajgca lub spadajaca)

Modut odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca no$no$¢ na powierzchni warstwy gruntu lub materiatu antropogenicznego,
badana zgodnie z Zatacznikiem 2 (procedura wedtug PN-S-02205, zatacznik B), okreslana wedtug wzoru:

E-0752p

As

gdzie:

Ei modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Ap przyrost obcigzenia jednostkowego [MPa],

As przyrost osiadania odpowiadajacy przyrostowi obcigzenia jednostkowego [mm]

D $rednica ptyty [mm]

Monitorowanie - prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jako$ci technicznej procesu palowania
Nadzér - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali

Nasyp - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego poprzez wbhudowanie materiatu nasypowego w kontrolowany sposéb
polegajacy na uktadaniu i zageszczaniu kolejnych warstw powyzej powierzchni terenu

Nasyp przeciazajacy - warstwa nasypu przecigzajacego o obliczanej migzszosci, zgodnie z dokumentacjg, projektowa, uformowana na
koronie projektowanego nasypu i pozostawiona na okres zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentaciji projektowej, wykonywa z
materiatu o zaktadanym ciezarze.

Nasyp ,,topiony”- objeto$¢ nasypu docelowego lub przecigzajacego (w zalezno$ci od przekroju drogi) ktdra znajdzie sie ponizej poziomu
terenu w zwigzku z osiadaniem rodzimego podtoza gruntowego. Objeto$ci te nalezy odpowiednio uwzgledni¢ w obmiarach poszczegdinych
robét (nasyp wg STWIORB D-02.03.01 ,Roboty ziemne. Wykonanie nasypow”, nasyp przecigzajacy wg niniejszych StWiORB

Niweleta robét ziemnych (spod konstrukcji nawierzchni) - poziom gérnej powierzchni materiatu nasypowego w nasypie lub poziom gérnej
powierzchni gruntu rodzimego w wykopie lub poziom gérnej powierzchni warstwy ulepszonego podtoza nawierzchni, o ile taka warstwa
wystepuje. Lokalizacje powierzchni robét zimnych pokazano na rysunku 1.1.

\ iNmele{a robét ziemnych

@CVKgsuukqa nawierzchni

Wykop

Niweleta robét ziemnych
_Pobocze 7 Konsirukcja nawierzehni N
v s e

W l— — U‘El’i“’""ﬁ’«”‘juoi’m(ﬁws

Korpus drogowy (nasyp)

Nasyp

Rysunek 1.1. Lokalizacja niwelety robot ziemnych

Obliczeniowa gleboko$¢ przemarzania - umowna gteboko$¢ przemarzania w danym rejonie, bedaca glebokoscig przemarzania
zredukowang w zaleznosci od obcigzenia ruchem samochodowym i warunkéw gruntowo-wodnych

Obszar roboczy platformy — wyraznie oznakowana cze$¢ czes¢ platformy przeznaczona do pracy ciezkiego sprzetu budowlanego na
podwoziu gasienicowym. Poza obszarem roboczym znajdujg sie krawedzie platformy w postaci skarp lub fragmentéw wymaganych np. ze
wzgledu na kotwienie ewentualnych geosyntetykéw wzmacniajacych, na ktorych nie dopuszcza sig pracy cigzkiego sprzetu

Obudowa stata — stalowa rura wykorzystywana do utrzymania stabilnosci odwiertu palowego, ktéra nie zostaje wycofana, ale pozostaje
jako trwate ciggte obramowanie
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Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie wykorzystywanych do budowy
nasypow lub innych robét

Oktadzina - rura, zazwyczaj z cienkiej blachy stalowej, formujaca trzon pala
Pal poczatkowy - pierwszy pal roboczy na placu budowy

Pal do prébnego obciazenia - pal poddawany prébnemu obcigzeniu w celu okreslenia zaleznosci oporéw od przemieszczen pala oraz
otaczajgcego gruntu

Pal do prob wstepnych - pal wykonywany przed rozpoczeciem zasadniczych robét palowych lub fragmentu robot, w celu ustalenia
przydatnosci wybranego rodzaju pala, sprzetu do wbijania lub/i potwierdzenia rozwigzania projektowego, wymiaréw i nosnosci

Pal wbijany - pal, ktory jest zagtebiony w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest przemieszczany przez pal lub rurg obsadowq

Pal ztozony - pal wykonywany z potaczonych dwaéch lub wigkszej liczby réznych rodzajéw lub wymiaréw pali. Potaczenie czesci skladowych
jest projektowane na przeniesienie obcigzenia oraz zapobieganie rozdzieleniu sie pala podczas i po wykonaniu (= pal zespolony)

Pale prefabrykowane zelbetowe wbijane - pale wykonywane jako prefabrykaty zelbetowe w formach w wytwérniach, a nastepnie, po
stwardnieniu betonu i przewiezieniu na plac budowy, wprowadzane w grunt przez wbijanie jako pojedyncze lub ztozone z kilku odcinkéw

Wierzch glowicy pala - gorna powierzchnia pala

Trzon pala - element pala pomiedzy gtowica i podstawg
Spod pala - dolna czes¢ pala

Podstawa pala - dolna powierzchnia pala

Pale/element z odzysku - element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego przeznaczenia, lecz dopuszczony jako przydatny do
uzycia jako pal, np. rura stalowa z przemystu naftowego

Pale CFA - (Continous Flight Auger) - pale wykonywane $widrem ciagtym o diugosci co najmniej réwnej dtugosci pala, wkrecanym na
zamierzona gteboko$¢. Nastepnie przez rurowy przewod $widra, toczy sie mieszanke betonowa, z jednoczesnym podcigganiem $widra, co
powoduje wypetnienie przestrzeni pod Swidrem mieszanka betonowa. Po wyciggnieciu Swidra w $wiezg mieszanke betonowg wciskane jest
zbrojenie w postaci szkieletu z pretdw. Pale wykonuije sie pionowo, uzywajac $widréw o srednicy odpowiadajacej nominalnej $rednicy pala

Pas drogowy - wydzielony teren, przeznaczony pod droge oraz urzadzenia zwigzane z obstugg i ochrong drogi, obstuga ruchu i ochrong
$rodowiska, a takze zawierajacy rezerwe pod przysztg rozbudowe drogi

Platforma robocza - oparta na podtozu gruntowym konstrukcja tymczasowa i stata wykonana z materiatow ziarnistych i stanowigca nawierzchnie
dla pracy ciezkiego sprzetu na podwoziu gasienicowym

Pochylenie skarpy lub zbocza - kat nachylenia powierzchni skarpy lub zbocza do rzutu poziomego skarpy lub zbocza

Podkiadka miot - urzadzenie lub materiat, umieszczany pomiedzy mtotem udarowym, a kotpakiem w celu ochrony mtota i gtowicy pala
przed niszczacymi bezposrednimi uderzeniami. Materiat podktadki mtota powinien by¢ dostatecznie sztywny, aby przekazac¢ bez strat energie
uderzen mtota w pal

Podktadka pala - materiat, zwykle miekkie drewno, umieszczany pomiedzy kotpakiem a gtowicg prefabrykowanego pala betonowego
Podtozenawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania

Podtoze gruntowe budowli ziemnej (nasypu lub wykopu) - strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli ziemnej, ktdrej wtasciwosci
maja wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli ziemnej

Podptukiwanie- uzycie strumienia wody do ufatwiania zagtebiania pala za pomoca wyptukania czgsci gruntu

Poziom roboczy - poziom terenu palowania, na ktérym pracujg palownice/kafary.

Poziom gtowicy - projektowany poziom, do ktdrego pal jest $cinany lub wyréwnywany przed jego potaczeniem z konstrukcja.
Poziom podstawy - poziom dolnego korica pala

Projekt Geotechniczny — projekt wykonany zgodnie z zasadami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
zapewniajacy spetnienie wymagan funkcjonalnych, wynikajacych z przeznaczenia budowli ziemne;

Projekt robé6t ziemnych — projekt okreslajacy proces technologiczny wykonania budowli ziemnej, spetniajacej wymagania wynikajace z
projektu geotechnicznego (jezeli byt opracowany) i ustalen Kontraktu
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Prébne obciazenie pala zwiekszone stopniami - probne obcigzenie statyczne, w ktérym pal probny jest obcigzany sitg zwiekszang,
stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo dopdki przemieszczenia pala praktycznie zanikng, lub osiggng przewidziang granicze
(badania ML)

Prébne obciazenie ze stala predkoscia wciskania - probne obcigzenie statyczne, w ktérym pal prébny jest wciskany w grunt ze statg
predko$cia z pomiarem sity wciskajacej (badanie CRP)

Prébne obciazenie dynamiczne pala - probne obcigzenie, w ktérym na gtowice pala jest wywierana sita dynamiczna w celu analizy jego
no$nosci

Przedtuzka - tymczasowe przedtuzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktére pozwala zagtebi¢ wierzch pala ponizej powierzchni gruntu,
lustra wody, albo ponizej najnizszego punktu, do ktérego urzadzenie whijajace moze siegna¢ bez roztaczania prowadnicy

Przeswietlanie akustyczne - akustyczne badanie ciggtosci betonu pala, wykonywane z otworu rdzeniowego w trzonie pala lub z
wbudowanych rurek

Rampa zjazdowa/najazdowa - cze$¢ platformy roboczej stuzaca do pokonywania réznicy pozioméw migdzy poziomem terenu a poziomem
platformy roboczej lub pomigdzy platformami roboczymi zlokalizowanymi na réznych poziomach. Rampy zjazdowe/najazdowe nie stuzg do pracy
ciezkiego sprzetu

Roboty ziemne - termin 0znaczajacy wszystkie czynno$ci zwigzane z odspajaniem, selekcjonowaniem, przemieszczaniem, profilowaniem,
ulepszaniem oraz zaggszczaniem gruntéw lub materiatdw antropogenicznych

Row przydrozny (boczny) — réw biegnacy wzdtuz drogi, stuzacy do odprowadzenia wody z korony drogi, skarp lub przylegtego terenu
Row stokowy — réw stuzacy do zbierania i odprowadzania wody sptywajacej ze zbocza, wykonany ponad skarpa wykopu

Stabe podtoze - warstwy gruntu nie spetniajace wymagan, wynikajacych z warunkéw nosnosci lub statecznosci albo warunkéw przydatnosci
do uzytkowania

Skata — wystepujacy w warunkach naturalnych zespot mineratéw, skonsolidowanych, scementowanych lub w inny sposéb powigzanych ze
sobg, nie dajacych sie rozdrobni¢ recznie po namoczeniu w wodzie

Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu okreslonym w Dokumentacji Projektowej, spetniajaca
warunki stateczno$ci i odwodnienia, zabezpieczona przed erozjg

Spoiwo — pojedynczy materiat wigzacy lub potaczone materiaty wigzace, ktérych wymieszanie z gruntem lub materiatem antropogenicznym
zapewnia krétkoterminowa, lub dtugoterminowa poprawe wtasciwosci

Stopien wzmocnienia gruntu (Sw) — stosunek objetosci kolumn iniekcyjnych do ogdlnej objetosci bryty podtoza gruntowego podlegajacej
wzmocnieniu. Stopien ten zalezny jest od Srednicy kolumn, ich rozstawu i gtebokosci

Strefa nasypu — wydzielona cze$¢ nasypu, na przyktad podstawa lub gérna cze$¢ korpusu ziemnego, w odniesieniu do ktdrej zostaty
okreslone indywidualne wymagania

Technologia ,,jet-grouting” - sposdb iniekcyjnego wzmacniania gruntu przy uzyciu zaczynu wigzacego, w ktorym insekt wyrzucany jest z dysz
iniekcyjnych w kierunku poziomym (po obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem pod cisnieniem mierzonym na
kréccu tlocznym pompy. Przewdd iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi posuwistemu i obrotowi

Tymczasowa powierzchnia robét ziemnych - powierzchnia korony drogi, skarp i rowow w czasie wykonywania robot ziemnych
Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych

Ulepszone podioze nawierzchni - wierzchnia warstwa podioza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu zwigkszenia no$nosci gruntu
rodzimego w wykopie lub materiatu nasypowego albo zwigkszenia odporno$ci nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Wibrator (mfot wibracyjny) - narzedzie budowlane do zagtebiania i wyciggania pali, rur obsadowych lub ostonowych z zastosowaniem sit
wibracji

Wilgotnos¢ — stosunek masy wody zawartej w probce do masy szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego.

Wilgotnos¢ optymalna - wilgotnos¢ gruntu lub materiatu antropogenicznego, w ktérej uzycie konkretnej energii zageszczania powoduje
uzyskanie maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu

Wped - Srednie trwate zagtebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone po serii uderzen

Wskaznik jednorodnosci uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona wedtug wzoru:
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w ktérym:
d60 - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mnigjszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm],
d10 - wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm]

Wskaznik krzywizny uziarnienia — wielko$¢ charakteryzujgca grunt, okreslona wg wzoru:

2
d30

C=—30
(dl(] X d(i(])

w ktorym:

d10 -wymiar czastek, ktérych masa wraz z mniejszymi stanowi 10% masy probki wysuszonej [mm],
d30 -wymiar czastek, ktdrych masa wraz z mniejszymi stanowi 30% masy probki wysuszonej [mm],
d60 -wymiar czastek, ktdrych masa wraz z mniejszymi stanowi 60% masy probki wysuszonej [mm].

Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:

gdzie:

E1 - modut pierwotny odksztatcenia gruntu, [MPa]

E2 —wtérny modut odksztatcenia gruntu [MPa]

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu lub materiatu antropogenicznego, badana zgodnie z

Zatacznikiem 2 (procedura wedtug normy BN-77/8931-12), okre$lona wedtug wzoru:

Pa
fs Pas
w ktérym:
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu o gruntu w nasypie, kg/m3],
pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczona wg normalnej probyProctora, [kg/m3]

Wspomaganie zagtebiania - metoda uzywana do utatwienia zagtebiania pala w grunt, np. podptukiwanie, wstepne przewiercanie, uzycie
materiatow wybuchowych, wstepne wbijanie

Wstepne przewiercanie ($widrem, ptuczkowe) - wiercenie przez przeszkody lub materiaty zbyt zwarte, by mogty by¢ przebite za pomoca,
projektowanego pala i urzadzenia do zagtebiania

Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego, w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku
usuniecia z niej gruntu

Wymiana cze$ciowa — usuniecie czesci stabych warstw i wykonanie poduszki gruntowej, gdyby grubos$¢ warstw stabonosnych jest wieksza od 3
- 5m, albo gdy do ich wybrania bytoby potrzebne odwodnienie, a takze jako wstepna faza wgtebnego wzmocnienia podtoza w przypadkach
zalegania wielometrowych warstw gruntu stabonosnego

Wymiana petna — usuniecie z podtoza stabych warstw i budowa nasypu
Wysadzina - przemieszczenie ku gorze gruntu lub pala
Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej niwelety robdt ziemnych wyznaczona w osi drogi

Wzmocnienie podtoza - geoinzynieryjne metody modyfikujace wtasciwosci fizyko-mechaniczne gruntéw poprzez trwate nadanie podtozu
gruntowemu wiasciwosci zwiekszajacych jego no$nos¢ oraz zmniejszajacych odksztatcalno$¢ i wrazliwoS¢ na wptyw czynnikow
atmosferycznych
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Wzmocnione podioze nasypu - warstwa gruntu rodzimego, lub materiatu antropogenicznego, ulepszonego przez dziatanie mechaniczne,
chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajacych, w celu poprawienia jego statecznosci, zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia
podtoza gruntowego

Zageszczanie — zwigkszanie gestosci objetoSciowej szkieletu gruntu lub materiatu antropogenicznego z zastosowaniem procesu mechanicznego,
w celu uzyskania wymaganych wtasciwo$ci korpusu ziemnego lub pojedynczej warstwy

Zagtebianie - metody wprowadzania pali w grunt na wymagana gteboko$c¢, takie jak wbijanie mtotem, wibrowanie wciskanie, wkrecanie albo
kombinacje tych lub innych metod

Zbocze (stok) - naturalna pochyta powierzchnia terenu w obrebie pasa drogowego lub przylegtego do drogi
Zlacze pala - element do taczenia odcinkéw pala przez spawanie albo przez potaczenia mechaniczne

Z zakresu podbudéw:

Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych (mma) lub z
przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych partii mma, ktéry zostat ujednorodniony pod wzgledem
sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarno nie wieksze od 1,4 D mieszanki

Destrukt betonowy — materiat mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw konstrukcyjnych z betonu cementowego
nawierzchni drogowych.

Geowloknina separacyjna (rozdzielajaca)— materiat nietkany wykonany z wtokien
syntetycznych, ktérych spdjnos¢ jest zapewniona przez iglowanie lub inne procesy
taczenia (np. dodatki chemiczne, potaczenie termiczne) i ktéry zostaje maszynowo
uformowany w postaci maty

Geotekstylia — ptaski materiat o postaci ciagtej, wytwarzany z tworzyw sztucznych
stosowany w kontakcie z gruntem lub kruszywem

Geotkanina separacyjna (rozdzielajgca) — materiat geotekstylny, w ktérym mozna

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym — zageszczona mieszanka: gruntu, spoiwa hydraulicznego i wody dobranych w optymalnych
iloSciach, a w razie potrzeby dodatkowych sktadnikéw, ktdra wigze i twardnieje w wyniku reakcji hydrauliczne;j.

Grunt stabilizowany cementem — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktorym rolg spoiwa petni cement.

Grunt stabilizowany hydraulicznym spoiwem drogowym — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa petni hydrauliczne
spoiwo drogowe.

Grunt stabilizowany granulowanym zuzlem wielkopiecowym - grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym role spoiwa peni
granulowany zuzel wielkopiecowy.

Grunt stabilizowany popiotami lotnymi — grunt stabilizowany hydraulicznie, w ktérym podstawowym sktadnikiem spoiwa jest popiét lotny,
krzemionkowy lub wapienny popiét lotny.

Grunt stabilizowany wapnem — zageszczona mieszanka: gruntu, wapna i wody dobranych w optymalnych ilo$ciach, charakteryzujaca sie
poprawa natychmiastowa wiasciwosci uzytkowych przez np. osuszenie wilgotnych gruntéw i/lub zwiekszenie nosnosci i/lub zmniejszenie
plastycznosci.

Funkcja separacyjna (rozdzielajaca) — wykorzystanie geotekstyliow do odseparowania
od siebie dwdch warstw rdznigcych si¢ od siebie uziarnieniem. Funkcja separacyjna
obejmuje zaréwno zapobieganie migracji drobnych czastek przenoszonych w wyniku
przeptywu wody (np. zmiana poziomu wdd gruntowych) jak i w wyniku oddziatywan
dynamicznych (np. pompowanie drobnych frakcji w wyniku cyklicznych oddziatywan
dynamicznych od ruchu)

Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat wartosci lub wartos¢
graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych wtasciwosci

Kruszarka — maszyna rozdrabniajgca, wykorzystujgca proces kruszenia do wytwarzania kruszywa. Ze wzgledu na mobilno$¢ catej maszyny
mozna wyrozni¢ kruszarki stacjonarne, semi-mobilne - na podwoziu kotowym i mobilne - na gasienicowym
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Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z recyklingu

Kruszywo doziarniajace—kruszywo naturalne, sztuczne lub z recylkingu umozliwiajace korekte uziarnienia i zaprojektowanie krzywej
uziarnienia mieszanki minerainej, spetniajacej warunki pola dobrego uziarnienia

Kruszywo naturalne - kruszywo pochodzenia mineralnego, ktére poza obrdbka mechaniczng nie zostato poddane Zzadnej innej obrébce.
Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcow naturalnych wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony,
kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziarna zwirowego lub otoczakéw

Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego obejmujgcego obrdbke termiczng
lub inng modyfikacie. Do kruszywa sztucznego zalicza si¢ w szczegdlnosci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych
i pomiedziowych

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki nieorganicznego materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie
Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego - kruszywo sktadajace sie gtownie ze skrystalizowanych krzemianéw lub glinokrzemianow
wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywaé
sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub
karbonatyzaciji.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo skiadajace sie gtownie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu
zawierajacego CaO, SiO2, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez powolne schtadzanie powietrzem cieklego zuzla
stalowniczego. Proces chtodzenia moze odbywac sig przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym lub wigkszym niz 1 mm oraz D
(g6rnego) wiekszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o ciagtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest
wieksze niz 6,3 mm.

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub
podtoza ulepszonego, ktore charakteryzuje sie réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodg Proctora,
przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdza¢ na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i
niniejszej STWiORB. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza réznica wartosci przesiewdw na jednym z sit
kontrolnych

Kruszywo potencjalnie reaktywne - kruszywo, ktére w oparciu o wstepne badania petrograficzne i/lub dane literaturowe moze prowadzi¢
do rozwoju reakcji typu AAR

Kruszywo reaktywne - kruszywo, ktérego uzycie w pryzmie okruchowej prowadzi w $wietle normowych badan laboratoryjnych iflub
wezesniejszych doswiadczen do rozwoju reakcji typu AAR oraz bedacych ich nastepstwem uszkodzen obiektow betonowych

Mieszanka niezwiagzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym, ktory moze by¢ stosowany do wykonania warstw
konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z
recyklingu lub mieszanki tych kruszyw.

Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka, w ktorej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych, sktadajaca sie z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu; wymieszana w sposéb zapewniajacy uzyskanie jednorodnej mieszanki. Moze by¢
stosowana do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni oraz podtoza ulepszonego

Podbudowa - cze$¢ konstrukcyjna nawierzchni, ktdrej celem jest przenoszenie na podtoze obcigzer spowodowanych ruchem, moze sktadac sie
z warstwy zasadniczej i pomocnicze.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a
takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podtoze.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne, a
takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzeh z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwe podioza

Podtoze ulepszonenawierzchni — Warstwa ulepszonego podtoza — wierzchnia warstwa podioza gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:
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a) zwiekszenia nosnosci gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni, b) ochrony gruntu
rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami powodowanymi przez ciezkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy
nawierzchni, c) wiasciwego wbudowania i zageszczenia wyzej lezacych warstw konstrukcji nawierzchni, d) zwigkszenia odporno$ci nawierzchni
na powstawanie wysadzin.

Materiatami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podtoza moga by¢: mieszanki niezwigzane, grunty rodzime w wykopie lub grunty w
nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, grunty niewysadzinowe. W szczegdinych przypadkach (bliskie sasiedztwo
zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa ulepszonego podioza, wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z
mieszanki niezwigzanej, moze peni¢ funkcje warstwy odsaczajacej. warstwa lub zespot warstw lezacych pod konstrukcja nawierzchni drogowej w
przypadku, gdy podtoze gruntowe (lub grunt rodzimy lub nasypowy) nie spetnia warunku nosnosci i/lub mrozoodpornosci. Podtoze ulepszone moze
zawierac nastepujace warstwy: mrozoochronna, odsaczajaca, odcinajaca i wzmacniajaca, a w przypadku podtoza ulepszonego jednowarstwowego
moze ona spetnia funkcje wszystkich tych warstw jednoczesnie.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktdrej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe
dziatanie mrozu i zwiekszenie no$nosci warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiatami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej moga byc:
mieszanki niezwigzane, mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi, grunty niewysadzinowe, grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi,
grunty stabilizowane wapnem.

W szczegolnych przypadkach (bliskie sasiedztwo zwierciadta wody gruntowej od spodu konstrukcji nawierzchni) warstwa mrozoochronna,
wykonana z gruntu niewysadzinowego lub z mieszanki niezwigzanej, moze petnic funkcje warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca — warstwa zapewniajaca odprowadzenie wody przedostajacej sie do spodu nawierzchni. Role warstwy odsaczajacej
moze petni¢ warstwa mrozoochronna albo warstwa ulepszonego podioza. Aby warstwy te mogty petni¢ funkcje warstwy odsaczajacej musza
by¢ wykonane z materiatu ziarnistego (mieszanki niezwigzanej lub z gruntu niewysadzinowego) o odpowiednim uziarnieniu i o wspétczynniku
filtracii.

Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej

Warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody, ktéra mogtaby przedostaé sig do konstrukcji nawierzchni drogowej. Warstwa
ta charakteryzuje sie wystarczajacq przepuszczalnoscia po zageszczeniu.

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem - warstwa wykonana z gruntu
rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie stabilizowana spoiwami hydraulicznymi lub wapnem.

W zakresie nawierzchni i betonu konstrukcyjnego:

Beton - materiat powstaty ze zmieszania cementu, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktdry uzyskuje
swoje wtasciwosci w wyniku hydrataciji cementu.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wtasciwo$ci i ewentualne dodatkowe cechy sg podane producentowi, odpowiedzialnemu
za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wtasciwosciami i dodatkowymi cechami.

Beton recepturowy (o ustalonym skiadzie) - beton, ktérego skiad i skiadniki, jakie powinny by¢ uzyte, sg podane producentowi
odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu o tak okreslonym sktadzie.

Beton stwardniaty - beton, ktory jest w stanie statym i ktory osiagnat pewng wytrzymatosé.
Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wigkszej niz 2000 kg/m3, ale nie przekraczajacej 2600 kg/m3

Beton napowietrzony - beton zawierajacy mikroskopijne pecherzyki powietrza o $rednicy od 10 um do 300 um oraz o ksztalcie sferycznym lub
zblizonym do sferycznego, celowo wprowadzone do betonu podczas mieszania, z reguly przez zastosowanie $rodka powierzchniowo czynnego,
0 whasciwej ilosci i rozktadzie porow A300 i zawarto$ci powietrza A.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o okre$lonej wytrzymatosci na Sciskanie, rozcigganiu przy zginaniu oraz mrozoodpomosci,
wbudowany w nawierzchnie.

Beton konstrukcyjny - beton zwykly wedtug PN-EN 206 w monolitycznych oraz prefabrykowanych elementach drogowego obiektu
inzynierskiego o wytrzymato$ci na Sciskanie nie mniejszej niz C20/25 (beton zwykly) lub LC25/28 (beton lekki) i o dodatkowych ustalonych
wiasciwosciach

Beton konstrukcyjny napowietrzony — beton wykonany z uzyciem domieszki napowietrzajacej, o wymaganej zawartosci powietrza w
mieszance oraz zawarto$ci powietrza w stwardniatym betonie co najmniej 3,5%

Beton samozageszczalny SCC (selfcompactingconcrete) — beton, ktdry pod witasnym ciezarem rozplywa sie i zageszcza, wypetnia
deskowanie ze zbrojeniem, kanaty, ramy itp., zachowujac jednorodnosé
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Beton zbrojony wtéknami (fibrobeton, FRC - FibreReinforcedConcrete) - beton zawierajacy wiokna polimerowe klasy Il (makro wtokna) wg
PN-EN 14889-2. Uzycie wtokien ma charakter stosowania konstrukcyjnego, a wigc ma wptyw na no$nos$¢ elementu betonowego.

Dodatki pucolanowe ifllub pucolanowo-hydrauliczne SCM (supplementarycementitious materials) — dodatki dodawane do sktadu betonu,
takie jak:

. granulowany zuzel wielkopiecowy,
. popi6t lotny krzemionkowy,
. pyt krzemionkowy

Domieszka - sktadnik dodawany podczas procesu mieszania betonu w matych ilosciach w stosunku do masy cementu w celu modyfikacji
whasciwosci mieszanki betonowej lub betonu stwardniatego.

Domieszka napowietrzajaca - domieszka umoZliwiajgca wprowadzenie podczas mieszania okreslonej ilosci drobnych, réwnomiernie
rozmieszczonych pecherzykdw powietrza, ktdre pozostajg w betonie stwardniatym

Domieszka op6zniajaca wigzanie - domieszka ktéra przediuza czas do rozpoczecia przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w
stan sztywny

Domieszka uplastyczniajaca - domieszka, ktéra umozliwia zmniejszenie zawartosci wody w danej mieszance betonowej bez wplywu na jej
konsystencje lub ktéra bez zmniejszania ilosci wody powoduje zwigkszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty jednocze$nie.

Domieszka uplynniajaca - domieszka, ktdra umozliwia znaczne zmniejszenie zawartosci wody w danej mieszance betonowej bez wptywu na jej
konsystencje lub ktéra bez zmnigjszania ilosci wody powoduje znaczne zwiekszenie opadu stozka/rozptywu lub wywotuje oba te efekty
jednoczesnie.

Domieszka op6zniajaca wigzanie - domieszka ktéra przediuza czas do rozpoczecia przechodzenia mieszanki ze stanu plastycznego w stan
sztywny.

Dybel - powleczony powtoka polimerowa gtadki, stalowy pret, umieszczony pomiedzy sasiednimi plytami (pod szczelinami poprzecznymi), jako
pofaczenie plyt w nawierzchni betonowej, stosowany w celu poprawienia przenoszenia obcigzenia i wspdtpracy plyt oraz unikniecia powstawania
uskokow.

Dylatacje asfaltowe - kruszywo zalewane masg asfaltowg i zageszczane warstwami. Stosowane sg do potaczenia nawierzchni betonowej z
nawierzchnig asfaltowa,

Efektywna zawarto$¢ wody — roznica pomiedzy catkowitg iloscig wody w mieszance betonowej a iloScig wody zaabsorbowanej przez
kruszywo

Element masywny — konstrukcja, dla ktérej modut powierzchniowy M < 3 (M = Fc/V — dla elementow krepych, gdzie: Fc — powierzchnia
strat ciepta [m2], V - objeto$¢ masy betonowej [m3]; M jest mniejsze od 3 dla ptyt o grubo$ci wigkszej niz 0,6 m, M jest mniejsze od 3 dla
stupdw o przekroju wigkszym niz 0,50x0,50 m.

Gruntownik, primer - roztwér gruntujacy, sktadajacy sie ze specjalnych substancji nanoszonych na boczne $cianki szczeliny w celu zwiekszenia
przyczepnosci zalewy do tych Scianek

Klasa ekspozyc;ji - klasyfikacja chemicznych i fizycznych warunkéw $rodowiska, na dziatanie ktérych moze by¢ narazony beton zgodnie z PN-EN
206

Klasa obiektu - klasyfikacja konstrukcji budowlanych i inzynierskich w odniesieniu do wagi konsekwencji wystapienia reakcji alkalia-kruszywa w
betonie, uzalezniona od znaczenia danego obiektu budowlanego, projektowanego czasu uzytkowania i oczekiwanego poziomu niezawodnosci;
klasa obiektu jest zwigzana z konsekwencjami ekonomicznymi, spotecznymi i $rodowiskowymi wystapienia uszkodzen AAR.

Klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie - okreslona jest na podstawie wytrzymatosci charakterystycznej na Sciskanie w 28 dniu dojrzewania i
oznaczana symbolem np. C35/45, w tym:

- liczba ,35” 0znacza wytrzymato$¢ charakterystyczna okreslong na prébkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fck, cyl),
- liczba ,45” 0znacza wytrzymato$¢ charakterystyczna okreslong na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fck, cube)

Kategoria srodowiska - klasyfikacja srodowiska w odniesieniu do mozliwosci wystapienia w betonie zagrozenia destrukcyjng reakcjq alkalia-
kruszywa AAR. Wyréznia sie kategorie:

E1: beton jest zasadniczo chroniony przed wilgocig z zewnatrz,

E2: beton jest wystawiony na dziatanie wilgoci z zewnafrz;
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E3: beton narazony jest na dziatanie wilgoci z zewnatrz i dodatkowo na czynniki obcigzajace, takie jak $rodki odladzajace, zamrazanie i
rozmrazanie (lub zwilzanie i suszenie w srodowisku morskim) lub zmienne obcigzenia

Klasy konsystencji - konsystencje mieszanki betonowej klasyfikuje sie zgodnie z PN-EN 206 oraz PN-B—06265 w zalezno$ci od metody
oznaczenia:

klasy S1-S5 wg metody opadu stozka zgodnie z PN-EN 12350-2

klasy C0-C4 wg metody stopnia zageszczalnosci zgodnie z PN-EN 12350-4,

klasy F1-F6 wg metody rozptywu zgodnie z PN-EN 12350-5,

klasy SF1-SF3 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8.

W przypadku mieszanki samozageszczalnej (SCC) stosuije sie wytacznie klasy wg metody rozptywu stozka (klasy SF1 - SF3)

Klasy dodatkowych wtasciwosci SCC - beton samozageszczalny klasyfikuje sie ze wzgledu na dodatkowe wiasciwosci zgodnie z PN-EN
206:

. lepko$¢ - klasy VS1-VS2 wg metody rozptywu stozka zgodnie z PN-EN 12350-8 lub klasy VF1-VF2 wg metody V-lejka zgodnie z PN-
EN 12350-9,

. przeptywalno$¢ - klasy PL1-PL2 wg metody L-pojemnika zgodnie z PN-EN 12350-10 lub PJ1-PJ2 wg metody J-pierécienia zgodnie z
PN-EN 12350-12,

. odpornos$¢ na segregacie - klasy SR1-SR2 wg metody segregacii sitowej zgodnie z PN-EN 12350-11.

Masa zalewowa na goraco - mieszanina modyfikowanych asfaltéw oraz specjalnych dodatkéw, przeznaczona do wypetniania szczelin
nawierzchni na goraco, spetniajagca wymagania PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajace jg do stosowania w tym
zakresie.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych i dodatkéw zapewniajaca wieloletnig trwato$¢ wypetnienia, spetniajgca wymagania
PN-EN 14188-2, posiadajaca wymagane dokumenty dopuszczajace jg do stosowania w tym zakresie.

Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktére sg jeszcze w stanie umozliwiajacym zageszczenie wybrang metoda

Nawierzchnia ,,z odkrytym kruszywem” - wykorczenie nawierzchni uzyskiwane przez usunigcie niezwigzanej zaprawy cementowej i odstoniecie
kruszywa grubego.

Preparat opdzniajacy hydratacje cementu - preparat chemiczny nanoszony metoda natrysku na $wiezo utozong nawierzchnie, opdzniajacy
wigzanie zaprawy w celu uzyskania wymaganej makrotekstury metoda usuwania zaprawy (odstonigcia kruszywa). Zabezpiecza rowniez wykonang
nawierzchnie przed nadmiernym odparowaniem wody do czasu usuniecia zaprawy

Preparat pielegnacyijny - Srodek chemiczny nanoszony metoda natrysku na powierzchnie po wykonaniu makrotekstury (uszorstnienia) w celu
zabezpieczenia nawierzchni przed nadmiernym odparowaniem wody

Reakcja AAR - zespdt procesow fizykochemicznych przebiegajacych w zaprawie cementowej lub betonie pomiedzy reaktywnymi fazami
mineralnymi wystepujacymi

w ziarnach kruszywa a wodorotlenkami metali alkalicznych i wapnia wystepujacymi w roztworze porowym i/lub pochodzacymi ze zrodet
zewngtrznych

Reaktywnos¢ alkaliczna kruszywa - podatno$c kruszywa na reakcje z alkaliami.

Kategoria reaktywnosci kruszywa — sklasyfikowana podatno$¢ kruszywa na reakcje z wodorotlenkami sodu i potasu w betonie cementowym,
ASR. Kategorie reaktywnosci:

RO kategoria 0 reaktywnosci kruszywa (kruszywo niereaktywne),

R1 kategoria 1 reaktywnosci kruszywa (kruszywo umiarkowanie reaktywne),
R2 kategoria 2 reaktywno$ci kruszywa (kruszywo silnie reaktywne),

R3 kategoria 3 reaktywnosci kruszywa (kruszywo bardzo silne reaktywne).

Specyfikacja betonu — podane producentowi koricowe zestawienie udokumentowanych wymagarn technicznych dotyczacych wiasciwosci
uzytkowych lub sktadu betonu

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odporno$ci na dziatanie mrozu;
liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, sposéb badania wg PN-B-06265
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Szczelina konstrukcyjna (poprzeczna) - szczelina na petnej grubosci ptyty, powstaje na zakonczenie kazdej dziatki roboczej lub przy zatrzymaniu
maszyny na okres dluzszy niz czas wigzania cementu.

Szczelina skurczowa podiuzna (pozorna) - szczelina na pelnej grubosci ptyty, powstajaca na skutek naciecia (okre$lonych wymiaréw)
powierzchni ptyty pita tarczowa,

Tekstura nawierzchni - oznacza sposdb wykonczenia powierzchni betonu celem nadania jej optymalnej makrotekstury z uwagi na wymagane
wiasciwosci przeciwposlizgowe, rowno$¢ porzeczng i podiuzng i wiasciwosci akustyczne, ktdre osigga sie nastepujacymi metodami:

. ciagnionej sztucznej trawy po $wiezo utozonej nawierzchni w kierunku podtuznym (réwno-legtym do osi jezdni);
. przecierania $wiezo utozonej mieszanki betonowej stalowa szczotka (w kierunku prostopadtym do osi jezdni);

. opoznienia hydratacji cementu Srodkami chemicznymi a nastepnie usunigcia niezwigzanej zaprawy cementowej szczotka mechaniczna lub
woda pod ci$nieniem w celu odstonigcia gruboziarnistego kruszywa;

. szlifowania i nacinania powierzchni ptyty betonowej tarczami diamentowymi w kierunku podtuznym (réwnolegtym do osi jezdni), tzw.
technologia NGCS (NextGenerationConcreteSurfaces) lub G&G (Grinding&Grooving)

Warstwa $cieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca — warstwa znajdujaca sie migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa nawierzchniowa - wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezpo$redniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych. Stanowi jg ptyta betonowa, ktéra w zaleznosci od kategorii ruchu moze by¢: niedyblowana, dyblowana i kotwiona lub
zbrojona.

Moze by¢ uktadana w nastepujacych wariantach:
. w pojedynczej warstwie - bez zbrojenia (JWN),
. w pojedynczej warstwie ze zbrojeniem ciggtym (NBZC),
. w podwdjnej warstwie, obie warstwy z tej samej mieszanki (PWN),
. w podwojnej warstwie, kazda warstwa z innej mieszanki:
o gorna warstwa nawierzchni oznaczona jako (GWN),
o  dolna warstwa nawierzchni oznaczona jako (DWN).

Whkiadka uszczelniajaca - stosowany do wypetnienia szczelin poprzecznych, wyttaczany (prefabrykowany) i wulkanizowany gumowy sprezysty
profil, ktéry wypetnia szczeling i zabezpiecza przed wnikaniem wody, spetniajacy wymagania PN-EN 14188-3, posiadajacy wymagane dokumenty
dopuszczajace go do stosowania w tym zakresie.

Wkiadka zmniejszajaca gtebokos¢ szczeliny - wkiadka z materiatéw syntetycznych lub innych o walcowatym ksztacie do uszczelnienia i
uzyskania podparcia na odpowiednim poziomie dia masy zalewowej, a takze wyeliminowania mozliwosci trojptaszczyznowej przyczepnosci zalewy
w wykonanej szczelinie

Wspoétczynnik woda/cement — stosunek wagowy efektywnej zawartosci wody do zawarto$ci cementu w mieszance betonowej

W zakresie ochrony srodowiska:

Analiza porealizacyjna- opracowanie majace na celu poréwnanie rzeczywistych oddziatywar przedsiewziecia na Srodowisko z ustaleniami
i wnioskami zawartymi w raportach o oddziatywaniu na srodowisko oraz w decyzji pozwolenie na budowe i decyzji 0 zezwoleniu na realizacje
przedsiewziecia;

Dziatania minimalizujace - zespdt dziatan majacych na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddziatywan
planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko na etapie jego realizacji i funkcjonowania;

Dziatania zapobiegawcze - zespot dziatarn majacych na celu wyeliminowanie negatywnych oddziatywan na $rodowisko zwigzanych z
realizacjq i funkcjonowaniem planowanego przedsiewziecia.

Inwentaryzacja przyrodnicza - obserwacje i badania terenowe $rodowiska przyrodniczego w okresie wegetacyjnym i legowym.

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze Natura 2000 - zinwentaryzowanie przedmiotéw ochrony tych obszaréw oraz przedstawienie
danych ilosciowych o wystepujacych gatunkach i siedliskach, jak rowniez jako$ciowych o stanie zachowania tych gatunkow i siedlisk oraz
ich reprezentatywnos¢;
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Kompensacja przyrodnicza - zespdt prowadzacych do przywrocenia réwnowagi przyrodniczej na danym terenie, wyréwnania szkod
dokonanych w Srodowisku przez realizacje przedsiewzigcia i zachowania waloréw krajobrazowych obejmujacych w szczeg6inosci roboty
budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrécenia
rownowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrownania szkod dokonanych w $rodowisku przez realizacje przedsiewziecia i zachowanie
waloréw krajobrazowych (zgodnie z ustawg Prawo ochrony Srodowiska)

Monitoring oddziatywan - zbiér analiz i pomiaréw prowadzonych przez realizujacego przedsiewzigcie w fazie budowy oraz eksploatacii
przedsiewziecia, okreslonych w decyzjach administracyjnych.

NATURA 2000 -europejska Sie¢ Ekologiczna obszardw chronionych na terenie Unii Europejskiej, w sktad ktérej wehodza;
. obszary specjalnej ochrony ptakéw — OSO,
. specjalne obszary ochrony siedlisk — SOO.

Obszar Natura 2000- obszar specjalnej ochrony ptakéw, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar majacy znaczenie dla Wspdinoty,
utworzony w celu ochrony populacji dziko wystepujacych ptakéw lub siedlisk przyrodniczych lub gatunkéw bedacych przedmiotem
zainteresowania Wspdinoty.

Ocena oddzialywania na srodowisko- procedura szacowania przewidywanego oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko.

Oddziatywanie na Srodowisko- kazda zmiana w $rodowisku spowodowana proponowang dziatalnoScig (realizacjq, i funkcjonowaniem
przedsiewziecia).

Postepowanie w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko- postepowanie obejmujace w szczegoinosci:
a)  weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko,

b)  uzyskanie wymaganych ustawg opinii i uzgodnien,

c)  zapewnienie mozliwosci udziatu spoteczenstwa w postepowaniu.

Raport o oddzialywaniu na srodowisko - jeden z kluczowych elementéw oceny oddziatywania na $rodowisko, w formie dokumentacji
przedstawiajacej rezultaty prac nad oceng oddziatywania na $rodowisko przedktadanej jako zatacznik do wniosku o wydanie decyzji
zwigzanej z postepowaniem w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko.

Zakres raportu o oddziatywaniu na srodowisko- to stopien szczegdtowosci informacji poszczegdlnych czesci raportu o oddziatywaniu na
$rodowisko odpowiadajacy charakterowi przedsiewziecia, rodzajowi postepowania oraz doktadno$ci posiadanych danych (zakres zgodny z
ustawa o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko).

Znaczace negatywne oddzialywanie na obszar Natura 2000- to oddziatywanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w
szczegblnosci dziatania mogace:

a) pogorszy¢ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000,
lub

b) wptyna¢ negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000, lub
¢) pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powigzania z innymi obszarami.

W zakresie zdjecia warstwy ziemi urodzajnej i zieleni:

Badanie przydatnosci humusu do uprawy roslin — badania humusu zdjetego z powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji
wykonane przez stacje chemiczno - rolnicza.

Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.
Darnina - ptat wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami ro$linnosci trawiaste;.
Dragowina i gatezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewow.

Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego ($rednica pnia powyzej 14 cm),
$redniowymiarowego (Srednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego (Srednica pnia ponizej 7 cm).

Drzewo- ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 ¢cm - mierzona 1,30 m od terenu) o wyraznie wyksztatconym pniu lub pniach,
ktory rozgatezia sie w korone,

Forma krzewiasta - forma wielopedowa, ktéra zostata utworzona w szkofce przez niskie przycigcie przewodnika powodujace wybicie min.3
peddw bocznych, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa dla najwyzszego pedu.
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Forma naturalna - forma rosliny zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany. W przypadku drzew powinien by¢
wyraznie wyksztatcony przewodnik (ped gtéwny), nie przycigty na korone i nie podkrzesywany, na ktérym sa réwno roztozone pedy boczne
z ktorych pierwszy wyrasta na wysokosci okoto 40 cm od szyjki.

Forma pienna - forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem i korong. Charakteryzuje sie wyraznie wyksztatconym
przewodnikiem oraz korona,

Hydrosiew — proces obejmujacy nanoszenie hydromechanicznie mieszanek siewnych, srodkéw uzyZniajacych, wypetiaczy, hydrozelu,
stymulantéw wzrostu i substancii klejacych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.

Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po Scieciu.
Kompostowanie — proces polegajacy na rozktadzie substanciji organicznej przez mikroorganizmy.
Kora drzewna — materiat pochodzacy z drzew iglastych, kompostowany minimum 9 miesiecy.
Korona — cze$¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztalconego przewodnika, z krétkim pedem gtéwnym (do 10 cm), z ktérego wyrastajg
réwnorzedne, rozgateziajace sie pedy boczne.

Wyrdznia sie krzewy:

geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,
Srednie — pokrywajace 31 - 60% powierzchni,
rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Mata kokosowa — ostona wykonana na powierzchni skarp korpusu drogowego z mat biodegradowalnych o okre$lonych wiasciwo$ciach w
celu ich wzmocnienia oraz przeciwdziatania zjawiskom erozyjnym.

Mata przeciwchwastowa — ostona gleby z foli polipropylenowej stabilizowanej na promienie UV, w kolorze czarnym, lub geowtdknina,
stanowigca membrane miedzy gruntem a korg drzewng, stosowana w celu przeciwdziatania wzrostowi chwastow.

Materia roslinny - sadzonki drzew, krzewdw oraz pnaczy

Obsiew — proces polegajacy na nanoszeniu mieszanek siewnych w celu biologicznego utrwalania powierzchni gruntu.
Obwad pnia - mierzony dla drzew o wysokosci 100 cm od powierzchni ziemi (cm)

Pien - nieugateziona dolna cz¢$¢ przewodnika.

Pniak — dolna cze$¢ pnia pozostajaca przy karpie po Scigciu drzewa.

Pojemnik - naczynie z tworzywa sztucznego z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy roslin.

Pryzmowanie humusu do ponownego uzytku — sktadowanie humusu zdjetego z powierzchni w liniach rozgraniczajacych inwestycji w
pryzmach o parametrach okreslonych w WIORB D01.02.02, w celu wykorzystania przy wykonaniu trawnikow i przygotowaniu terenu pod
projektowane nasadzenia.

Przewodnik — ped gtowny stanowigcy o$ drzewa.
System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosling.
Szeroko$¢ sadzonki — odlegtos$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkotkowanie — przesadzanie roslin w szkétce w odpowiednio dobranej do ich gatunku i odmiany rozstawie, majace na celu rozwiniecie
zwartego systemu korzeniowego.

Szyjka korzeniowa — czesS¢ rosliny pomiedzy korzeniem a pedem.

Scidtkowanie — pokrywanie powierzchni gleby zrebkami lub mielona korg drzewna, warstwa grubosci min 5 cm, w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastow oraz zapobiezenia erozji wodnej i wietrznej, a zimg w celu ochrony przed mrozem
nasadzen drzew, krzew6w i pnaczy.

Torf - skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw roslinnych, zachodzacego w warunkach diugotrwatego lub statego
zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sktada sie z nieroztozonych szczatkéw roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym
stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytraconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Trawnik — powierzchnie obsiane mieszankami traw i ro$lin dwuliSciennych w granicach robét ziemnych

Wysokos¢ sadzonki — dlugo$¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej cze$ci rosliny.
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Zagajnik — skupina drzew o $rednicy pni ponizej 10 cm.
Wyréznia sie zagajniki:

geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,
Srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do wykonania drogowych
robét ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pézniejszego wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowow i rekultywacji gruntu przydroznego.

Zielen izolacyjna - jest to zielen zaktadana wzdtuz drog w celu minimalizowania ucigzliwo$ci wynikajacych z emisji spalin, stanowig bariere
rozprzestrzeniania zanieczyszczen.

Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci, co najmniej 2% czesci organicznych. Grubo$¢ warstwy ziemi urodzajnej
zalezna jest od gtebokosci zalegania.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i karpiny z usuniecia zieleni.
Pozostate:

Badanie identycznosci — badanie majace na celu okreslenie, czy wytypowane zaroby lub tadunki pochodzg z odpowiedniej populacji o
potwierdzonej zgodnosci

Badanie zgodnosci i ocena zgodnosci — badanie wykonywane przez producenta w celu oceny zgodnosci betonu, czyli systematycznej
kontroli stopnia, w jakim wyrdb spetnia wyspecyfikowane wymagania

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno- uzytkowa (droga) albo jego cze$¢ stanowiaca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Dlugos¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle
podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na
czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow
Kaseta znaku - rodzaj tarczy znaku w formie konstrukcji w ksztatcie graniastostupa prostego lub walca.

Konstrukcja bezpieczna - konstrukcja wsporcza znaku spetniajaca wymagania normy: PN-EN 12767 w okreslonych kategoriach pochtaniania
energii zderzenia oraz poziomach bezpieczerstwa uzytkownikéw pojazdu wigkszych od zera.

Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) — cze$¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dia
przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukgji (stupek, stup, kratownica, wysiegnik, bramownica, wspornik itp.) wraz z fundamentem
(jezeli jest stosowany), gwarantujacy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na nigj znaki.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni
Kotwa ($ciag) - stalowy pret ze stali zebrowanej stuzacy do potaczenia ptyt pod szczelinami podtuznymi w nawierzchni betonowe;.

Krawezniki betonowe - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element lub w potaczeniu z innymi elementami, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujacych sig na tym samym poziomie lub na roznych poziomach, stosowany w celu ograniczenia albo wyznaczenia granicy
rzeczywistej lub wizualnej oraz jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego

Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z materiatu 0 wiasciwo$ciach odblaskowych (o odbiciu powrotnym - wspotdroznym) posiadajace
parametry zgodne z Tab.1.7 Zatacznika Nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., wraz z naniesiong trescia.

Lawa - warstwa nosna z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na podtoze gruntowe; rozrézniamy
tawy betonowe z oporem lub zwykte.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Umowa, zaakceptowane przez Inzyniera
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Miejsce dostawy betonu konstrukcyjnego napowietrzonego — miejsce wylotu mieszanki z pompy lub miejsce roztadunku mieszanki z
betonowozu, gdy nie stosuje sie pompowania

Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktdrej nastepuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych
Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Niweleta — wysokoSciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy

Oddziatywanie Srodowiska - oddziatywania chemiczne i fizyczne, wptywajace na beton, lub na zbrojenie, lub inne znajdujace sie w nim
elementy metalowe, ktdre w projekcie konstrukcyjnym nie zostaty uwzglednione jako obcigzenia

Odpornos¢ na penetracje wody — maksymalna gteboko$¢ penetracji wody pod cisnieniem okreslona zgodnie z normg PN-EN 12390-8

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie zostat okreslony
- Z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz
do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie
Pojemnik - plastikowe naczynie z dnem o pojemnosci powyzej 1,5 | do uprawy rolin

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczong do przeprowadzenia ciekéw, szlakow wedréwek zwierzat dziko zyjacych
lub urzadzen technicznych przez nasyp drogi

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno,
rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag
pieszy lub rowerowy itp.

Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z peinej Sciany, stupdw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

Rekultywacja - roboty zwigzane z nadaniem lub przywréceniem gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym warto$ci uzytkowych lub
przyrodniczych przez wiasciwe uksztattowanie rzezby terenu, poprawienie wiasciwosci fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunkow
wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbednych drég

Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego

Szczelina skurczowa poprzeczna (pozorna) - szczelina na petnej grubo$ci plyty, powstajaca na skutek naciecia (okreslonych wymiaréw)
powierzchni piyty pita tarczowa.

Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej
do osi podtuznej, obejmuje catkowita szeroko$¢ konstrukeyjna ustroju niosacego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu — szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych rodzajéw ruchu oraz szerokosé chodnikow
mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego

Sciany oporowe z gruntu zbrojonego — budowla utrzymujaca w stanie statecznosci uskok naziomu gruntéw nasypowych za pomoca warstw
gruntu zbrojonego.

Sciany szczelinowe — $ciana z betonu lub Zelbetu wykonywana w gruncie. Beton jest ukladany przez rure wlewowa pod ciecza stabilizujaca w
przypadku szczelin zabezpieczanych cieczami, albo w niektdrych przypadkach na sucho.

Tarcza znaku - ptaska sztywna powierzchnia, na ktorej w sposéb trwaty umieszczone jest lico znaku
Uchwyt montazowy - element stuzacy do zamocowania w sposob stabilny a réwnocze$nie roziaczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej
Urzadzenia odwadniajace - urzadzenia i konstrukcje umozliwiajace odprowadzenie wdd powierzchniowych i gruntowych z pasa drogowego.

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa, lub inng droga dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego
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Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych
granicach dopuszczalnych odchytek

Znak drogowy nowy - znak na drodze w okresie do 3 miesigcy od daty montazu, jednak nie diuZej niz 12 miesiecy od daty produkcji.

Znak drogowy uzytkowany (eksploatowany) - znak na drodze po uptywie 3 miesiecy od daty montazu lub znak po 12 miesigcach od daty
produkcji.

Znak drogowy pionowy - element wyposazenia drogi sktadajacy sie z tarczy znaku z umieszczonym na niej, w sposob trwaty, odblaskowym
licem.

Znak drogowy podswietlany - znak, w ktérym wewnetrzne zrodio $wiatta umieszczone jest za przezroczystym licem znaku.

Znak drogowy oswietlany - znak, ktérego lico jest o$wietlane zrédtem Swiatta umieszczonym na zewnafrz znaku.

Ogodlne:

Cena Oferty — warto$¢, w ktorej zawiera sig¢ wykonanie Przedmiotu Zaméwienia przy uwzglednieniu wszystkich wymagar postawionych w Opisie
przedmiotu Zaméwienia

Dziennik Budowy — ksigzka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczecig organu wydajacego, wydana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigca urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych, stuzaca do notowania zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Inzynierem/Kierownikiem projektu a Wykonawca i Projektantem

Inzynier — osoba wymieniona w danych Kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajacego za pomocg cztonkéw swojego zespotu o $cisle
oddelegowanych uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Warunkami Umowy.

Kierownik Budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i upowazniona do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji Umowy.

Kierownik Projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedaca przedstawicielem Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca. Kierownik Projektu odpowiedzialny jest za administrowanie Kontraktem, wypetnia obowigzki jakie wynikaja z roli
Zamawiajacego na mocy Kontraktu.

Komisja Odbioru Robét - oznacza Komisje powotang przez Zamawiajgcego celem oceny prawidiowosci wykonanych Dokumentow Wykonawcy
i rob6t budowlanych zgodnie z Umowa,

Kontrakt — umowa o roboty budowlane wraz z zatacznikami, w szczegdinosci dokumentacjg projektowa, Specyfikacja (STWIORB), Ofertg
Wykonawcy iinnymi wymienionymi w jej treSci.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badarn i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robét.

Plac Budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Robét oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace
cze$¢ Placu Budowy

Przedsiewziecie budowlane zamiennie zwane ,,Zadaniem” - zaprojektowanie i/lub kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebud istniejacego potaczenia.

14.  Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Placu Budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa/ Umowa i STWIORB oraz poleceniami Inzyniera.

Koszty wszelkich przedsiewzie¢ niezbednych do prawidtowej realizacji Kontraktu, nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze sg wigczone
w Cene Oferty.

1.4.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wykonawca uzyska dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od wiasciwych wiadz na swoj koszt (takie
zezwolenia mogq dotyczy¢ pozwolen na tymczasowa zmiane organizacji ruchu, pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenie na
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, zakwaterowanie, itp.).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone znakéw geodezyjnych, w tym granicznych i punktéw osnowy geodezyjnej do chwili
odbioru koricowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi i utrwali na wiasny koszt.
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Wykonawca przeniesie na wiasny koszt punkty wysokosciowe osnowy geodezyjnej znajdujace sie w projektowanym pasie drogowym (jesli
wystepuje), kolidujace z zakresem Rob6t budowlanych. Przeniesienie punktéw wysokosciowych osnowy geodezyjnej nalezy uzgodni¢ z
odpowiednimi instytucjami geodezyjnymi.

1.4.2. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia obszaru objetego inwestycjg w okresie realizacji Robot az do ich zakoriczenia i uzyskania
protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektéw (jezdnie, obiekty mostowe, Sciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na obszarze
objetym inwestycja wraz z zimowym utrzymaniem oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od przejecia Placu Budowy az do zakoriczenia Robot
i uzyskania od Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego. Wymaga sig, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie
pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy uskokow poprzecznych lub podiuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa
ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robét utrzymaniowych.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sie wykonanie Robét utrzymaniowych i remontéw biezacych niezbednych do utrzymania Terenu Budowy
w odpowiednim standardzie technicznym (w tym réwniez standardzie zimowego utrzymania), zatozonym dla tej drogi, w zakres ustug wchodzi:

- remont nawierzchni;

- oczyszczanie nawierzchni;

- sprzatanie pasow drogowych

- utrzymanie poboczy;

- utrzymanie rowow;

- utrzymanie przepustow;

- utrzymanie obiektéw mostowych;

- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich biezace uzupetnienie (w przypadku zniszczen, kradziezy itp.);
- bariery drogowe (wszystkie typy);

- sygnalizacja $wietlna;

- oSwietlenie drogowe;

- koszenie poboczy catego pasa drogowego;

- utrzymanie zieleni przydroznej — m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone;

- utrzymanie parkingéw z wyposazeniem,;

—  usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji;

- utrzymanie odwodnienia;

- likwidacja skutkow zdarzen na drogach i zagrozen, wspétpraca ze Straza Pozarng oraz Policjg;

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzajacych zagrozenie dla uzytkownikéw drég;- informowanie w czasie rzeczywistym,
dyzurnego PID Oddziatu o wszelkich utrudnieniach i zdarzeniach na drodze;

—  zimowe utrzymanie drog i chodnikow - powyzsze obejmuje od$niezanie i zwalczanie $liskosci na drogach i chodnikach, oraz ponizszymi
czasami reakcji dla chodnikow:

Dopuszczalne odstepstwa od stanu nawierzchni  opisanego
standardem z okre$leniem czasu w jakim powinny by¢ usuniete
Opis  standardu  zimowego | (zlikwidowane)

Godziny utrzymania chodnikow

Od stwierdzenia wystapienia

Po ustari q o
0 ustaniu opadu $liskosci

Chodnik od$niezony a $liskos¢
4:00-22:00 zimowa zlikwidowana na catej | do 4 godz. do 4 godz.
szerokosci.
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Chodnik od$niezony a $liskos¢
22:00-4:00 zimowa Zzlikwidowana na catej | do 6 godz. do 6 godz.
szerokoSci.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje Plac
Budowy, a w szczegdlino$ci wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji Robot.

Podczas prowadzenia robot ziemnych przed wjazdamiiwyjazdami z Placu Budowy na drogi publiczne Wykonawca zobowigzany jest do
zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon samochodowych, ktdre skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchni¢ jezdni ziemi
przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie frwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywaé iobstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: ogrodzenia, porecze, zapory, o$wietlenie, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Rob6t, wygody spotecznosci itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace podlegajg akceptacii przez Inzyniera.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie (jesli jest wymagane) przed ich rozpoczeciem, w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed planowanym prowadzeniem Robot, ktére bedg
stwarza¢ utrudnienie w dojezdzie do poses;ji, poinformuje pisemnie o tym mieszkancow/uzytkownikow, np. poprzez umieszczenie informacji
na tablicach ogtoszer w Gminie, Starostwie w taki sposéb aby uzytkownicy mogli zapozna¢ sie z wprowadzonymi zmianami (uproszczone
schematy).

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone sa w Cene Oferty i nie podlegajg odrebnej zaptacie.
Wybudowanie objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie w organie zarzadzajacym ruchem projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi oraz zainteresowanym zarzadcom drég
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b)  zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnych materiatéw,

c) koszt zapewnienia niezbgdnych czynnikéw produkcji

d)  zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazdéw i drog dojazdowych,

e) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
f)  opfaty/dzierzawy terenu,

(
(
(
(
(
(9)  przygotowanie terenu,

(h)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(i)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jesli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji ruchu.
() inne sktadniki cenowe podane w STWIORB D-M.00.00.00 pkt. 9.1

Utrzymanie objazdéw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet w iloSciach
wynikajacych z biezacych potrzeb zachowania wymaganego standardu oznakowania i warunkéw bezpieczeristwa ruchu drogowego,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacii ruchu obejmuije:

(@)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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(b)  demontaz objazdéw i drog dojazdowych po zakoriczeniu robét,

(

(d)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrécenie oznakowania zgodnego z uprzednig statg organizacjq ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

()
-

koszty zwigzane z naprawa/remontem drdg objazdowych,

1.4.3. Zabezpieczenie urzadzen tacznosci, kierowania ruchem i oswietlenia na istniejagcych drogach

W przypadku wykonywania robét na istniejacej drodze Wykonawca podejmie wszelkie $rodki wymagane przez zarzadce drogi w celu okre$lenia
lokalizacji i zabezpieczenia urzadzen facznosci, kierowania ruchem i o$wietlenia.

Jezeli urzadzenia znajdujg sie w obszarze oddziatywania Robét, Wykonawca zapewni urzadzenia zastepcze zgodne z opisem w Kontrakcie, ktére
powinny by¢ gotowe do uruchomienia przed wytaczeniem istnigjacych urzadzen.

Wszystkie potaczenia lub roztaczenia w istniejacym urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie przez zarzadce drogi lub pod jego nadzorem.
Wykonawca jest zobowigzany do kontaktowania si¢ z zarzadcg drogi za posrednictwem Inzyniera.
1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie przed rozpoczeciem Robot oraz stosowac sie w czasie ich prowadzenia do zapiséw zawartych w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu Il instancji zmieniajacej w czesci / utrzymujacej w mocy decyzje
o érodowiskowych uwarunkowaniach, zapiséw zawartych w postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i okrelajacym
warunki jego realizacji oraz do wszystkich innych decyzji i przepisdw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego (jesli wystepuja).

W okresie trwania budowy i wykarczania Robot Wykonawca bedzie:
a.  utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b.  podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

c.  przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych powodujgcych powstawanie odpaddw niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedure
zagospodarowania odpadéw produkcyjnych zgodnie z Ustawa 0 odpadach i uzyska uzgodnienie Inzyniera.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a. lokalizacje zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych poza obszarami
wskazanymi w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowania w postanowieniu RDOS uzgadniajacym realizacje przedsiewziecia i okreslajacym
warunki jego realizacji. oraz poza obszarami wigczonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostatymi obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu oraz minimaine
przeksztatcenie jego powierzchni oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robdt,

b.  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia w szczegdlnosci przed:
- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wod gruntowych,
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych,
- zanieczyszczeniem powietrza,
- mozliwoscig powstania pozaru,
c. ochrone gatunkowa roslin i zwierzat.

W przypadku prowadzenia robdt w sasiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia
robdt odwodnieniowych. W bezpo$rednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokét
zagrozonych drzew nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozadane
jest, aby czas trwania leja depresyjnego byt skrocony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji.

Wykonawca ze swojej strony zapewni spefnienie wszystkich wymagan zwigzanych z ochrong srodowiska, w szczegolnosci zapewnic¢
specjalistyczny nadzor srodowiskowy podczas wykonywania robot oraz zwrdci uwage na zagadnienia zwigzane z zagrozeniami dla herpetofauny
(ptazy, gady), ktdra czesto ginie podczas prowadzenia prac.

W przypadku budowy drogi nalezy wykonaé¢ tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi w migjscach wskazanych przez decyzje o
$rodowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOS uzgadniajace warunki realizacji przedsiewziecia oraz w miejscach wskazanych przez
nadzér herpetologiczny na ktdrych zostanie stwierdzona migracja ptazow.

Wszelkie ,putapki” (np. wioty do studzienek) nalezy starannie zabezpieczy¢ przed wpadaniem i uwigzieniem w nich ptazéw.
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1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodiiwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty aprobate techniczng lub stosowne zezwolenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacq brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko (np.. destrukt zawierajacy substancje smotowe).

Materiaty, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Wykonawca poniesie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia.
1.4.7. Promieniowanie jonizujace

Nuklearng aparature pomiarowa lub inne zrédta promieniowania jonizujacego nalezy uzywaé tylko w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych
przez Inzyniera.

Wykonawca poinformuje Inzyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed promieniowaniem i dostarczy Inzynierowi regulamin
Wykonawcy w zakresie postugiwania si¢ nuklearng aparatura pomiarowa lub innymi zrédtami promieniowania jonizujgcego. Warunki stosowania
tych urzadzen powinny by¢ zgodne z odpowiedniki przepisami i normami.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni nieruchomosciom przylegajacym do Placu Budowy dostep do drogi publicznej przez caty okres trwania budowy (o ile
wczesniej nieruchomosci te posiadaty taki dostep).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych, takich jak linie napowietrzne,
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Nie dopuszcza sie zamknigcia zadnych urzadzen bez pisemnej zgody wiasciciela. Przed zamknigciem jakichkolwiek urzadzen Wykonawca
zapewni odpowiednig instalacje zastepcza, o ile Kontrakt nie przewiduje inacze;.

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urzadzenia znajdujace sie w obszarze Robét powinny ulec modernizacji, usunieciu lub
powigkszeniu, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgodnienia z wtascicielami sposobu realizacji i etapowania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera, wiasciciela instalacji oraz (w zalezno$ci od
potrzeby) zainteresowane wiadze i bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji i urzadzen napowietrznych, na powierzchni ziemi i
podziemnych.

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich dziatan na Placu Budowy spowoduje nieplanowane wytaczenie linii elektroenergetycznych i
spowoduje powstanie po gestora sieci obowigzku zwrotu ich kontrahentom kosztéw spowodowanych przerwg w przesyle lub dostawie energii
elektrycznej, Wykonawca pokryje udokumentowane koszty wytaczenia linii w petnej wysokosci, na pierwsze pisemne zadanie jednego z gestordw.

Jezeli Plac Budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodno$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy
spowodowane jego dziatalnoscia.
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Przed rozpoczeciem Robét budowlanych Wykonawca na polecenie InZzyniera wykona inwentaryzacje stanu technicznego budynkéw i budowli,
znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentujac stan techniczny tych obiektow. Nieodtacznag czescig tej dokumentacii beda,
zdjecia, skatalogowane w sposéb niebudzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektow budowlanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca
podejmie dziatania w celu ich zabezpieczenia i doprowadzi do stanu pierwotnego. W przeciwnym wypadku Wykonawca zobowigzany jest do
zaspokojenia wszelkich roszczen wynikajacych z pogorszenia stanu technicznego obiektow.

Wykonawca zapewni dostep do posesji przez caly okres trwania budowy.

Koszt utrzymania dostepu do nieruchomosci (m. in.: pol) nie podlega odrebnej zaptacie i nalezy wliczy¢ go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczeciem
robét budowlanych Wykonawca wykona réwniez inwentaryzacije, w tym dokumentacje fotograficzng istniejacych zjazddw z drogi na posesie.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t na dziatkach znajdujacych sig poza pasem drogowym Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje
pierwotnego stanu dziatek przeznaczonych pod przebudowe infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) poza projektowanym pasem
drogowym przed rozpoczeciem robdt budowlanych, a nastepnie przekaze w formie tabelarycznej opis wraz z dokumentacjg fotograficzna.
Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana dodatkowo na elektronicznym no$niku danych (ptycie).

Wykonawca przekaze nastepujaca dokumentacie:

a)  opis stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod przebudowe urzadzen infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia
terenu) wraz z dokumentacjg fotograficzna,

b)  informacje o przywrdceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego badz braku takiej mozliwosci wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek
umieszczenia nowego urzadzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilosci i rodzaju wykonanych Robét wraz z dokumentacjg,
fotograficzna, a takze z potwierdzeniem czasu zajecia przez Wykonawce nieruchomosci — informacja jest niezbgdna w procesie ustalenia
ewentualnego odszkodowania z tytutu zmniejszenia wartosci nieruchomosci,

c)  pozyskane przez Wykonawce o$wiadczenia wtascicieli dziatek o braku roszczen z tytutu zniszczen w naniesieniach i nasadzeniach.

Wykonawca pokryje koszty odszkodowan z tytutu czasowego zajecia oraz zniszczen i szkdd powstatych na skutek dziatah Wykonawcy na
dziatkach poza projektowanym pasem drogowym.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami terenu terminy i szczegtowy sposab realizacji Robot przy zatozeniu doprowadzenia terenu po Robotach do
stanu pierwotnego.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, Zamawiajacym a wiascicielami nieruchomosci
i dotyczacych korzystania z wtasnoci i drdg wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o
ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejace ogrodzenie podlega likwidacji, za§ wiasciciel nieruchomosci
zrzeknie sie odszkodowania z tego tytutu. Przy budowie ogrodzenia dopuszczalne jest wykorzystanie elementow istniejacego ogrodzenia.
Nowobudowane ogrodzenie winno by¢ wybudowane przed likwidacjg, istniejacego ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane
na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbiorki istniejacego ogrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany do wybudowania tymczasowego
ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastapic¢ najpozniej z chwilg likwidacii istniejacego
ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢ wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac wiascicieli o terminie likwidacji ogrodzenia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w
Cenie Oferty.

1.4.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na
i z Placu Budowy Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace
tych warunkdw zostaty usuniete z Placu Budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoficzony
fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie drog lub obiektdw zlokalizowanych w pasie
drogowym lub ich sasiedztwie przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt w uzgodnieniu z wtascicielem
drogi lub innym wiascicielem uszkodzonego terenu lub obiektu.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w
Cenie Oferty.

1.4.10.  Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
Cenie oferty.

1.4.11.  Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od Daty przejecia budowy do
ostatecznego odbioru robét bez wad. W sytuacji ujawnionych usterek wskazanych w protokole odbioru koricowego Wykonawca bedzie za ten
wskazany zakres odpowiedzialny zgodnie z powyzszym w terminie az do ich wykonania potwierdzonego przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do dnia odbioru koricowego w ktérym przedmiot umowy zostanie odebrany bez uwag. Utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koricowego.

Jezeli na skutek zaniedban Wykonawcy dojdzie do uszkodzer jakiejkolwiek cze$ci budowli drogowej lub jej elementow, to Wykonawca na polecenie
Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle drogowg Iub jej element do zgodno$ci z wymaganiami Kontraktu.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia InZzyniera, Zamawiajacy ma prawo do wykonania
Robét utrzymaniowych wtasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z pézniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawce.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w
Cenie Oferty.

1.4.12.  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnosnie
znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
robét i w sposdb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.4.13.  Zabytki archeologiczne

Przedmioty bedace zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badan archeologicznych na
Placu Budowy stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa (art. 35 ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z pdZniejszymi
zmianami). W przypadku odkrycia, w czasie prowadzenia robdt ziemnych przedmiotu, co do ktdrego istnigje podejrzenie, Ze jest zabytkiem
archeologicznym, Wykonawca jest zobowigzany wstrzyma¢ w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczy¢ zabytek i miejsce jego znalezienia
oraz niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, Inzyniera Kontraktu oraz Konserwatora Zabytkdw (zgodnie z zapisami art. 32 ww. Ustawy). Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca,
ustali wydtuzenie czasu wykonania robot illub wysoko$¢ kwoty, o ktdra nalezy zwigkszy¢ Wynagrodzenie Wykonawcy. Wznowienie wstrzymanych
robot nastapi na podstawie zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw i Inzyniera.

1.4.14.  Rozpoznanie saperskie

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ Plac Budowy pod katem
wystepowania niewybuchdw i niewypatéw. Prace nalezy przeprowadza¢ na calej szerokosci pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie
prowadzenia prac na niewybuch/ niewypat Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania Robdt, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwiocznego powiadomienia Inzyniera.
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Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw robdt poza liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami
prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, rekompensate za ufrate zbiorow wystepujacych na terenie czasowego zajecia, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wtadcicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego.

1.4.15.  Prowadzenie Robot na terenach nalezacych do innych inwestorow

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejcia przez tereny PKP, tereny wdd ptynacych lub wymaga prowadzenia Robét na terenie
znajdujgcym sie w zarzadzie innego organu Wykonawca przedstawi dokfadny harmonogram robét nie pdzniej niz w terminie 30 dni przed
planowanym zajeciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Inwestora zakresu, warunkéw i terminu zajecia tego
terenu.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z prowadzeniem robdt na terenie kolejowym (w szczegdlnosci koszty zamknigé toréw, ograniczen w ruchu
pociagow, itp.).

1.4.16.  Wspodlpraca z innymi Wykonawcami

Wykonawca bedzie zobowigzany do skoordynowania swoich dziatan z dziataniami Wykonawcéw dziatajgcymi na zlecenie MUZIM lub Innych
Podmiotow na terenie budowy objetych zadaniem. Koordynacja bedzie prowadzona na etapie harmonograméw Robét, projektow organizacji Robét
i organizacji ruchu na czas budowy. Wykonawca uzgodni z Wykonawcami innych rob6t i Inzynierem Kontraktu:

. sposdb prowadzenia robét pod wzgledem organizacyjnym, czasowym i technicznym,

. kolejno$¢ i migjsce prac w zakresie likwidacji/ przebudowy urzadzen (ewentualne wspdine rozwigzania).
2. MATERIALY

21.  Zasady dopuszczenia do stosowania materiatow i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby budowlane muszg spetnia¢ zasady zgodnie z Ustawa z dn. 16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi
zamianami.

22, Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych,
wigczajac w to Zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploataciji organdw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilociowych i jako$ciowych materiatdow pochodzacych ze Zzrddet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okaza sig potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatow do Roboét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoiczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg
wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazarn InZyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegolnione w dokumentach Umowy,
chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
24. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy. Inzynier moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych Roboét o ile spetniaja wymagania dla innych Robét.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do Robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i wptywem niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, zachowaly swoja jako¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez \Wykonawcg i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z
wymaganiami. Prébki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do
akceptacii okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni musza by¢ spetnione nastepujace warunki:
a)  Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)  Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nalezacym do Wykonawcy, Inzynier bedzie miat dostep do tych czeSci wytwérni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c)  Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i badan w tych miejscach.

Kazdorazowo na zadanie Inzyniera/ Zamawiajacego, Wykonawca przekaze wydruki dokumentujace ustawiania Wytwérni podczas produkcii.
Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania wydrukéw.

2.7.  Materialy z rozbiorki

Elementy i materialy z rozbiorek oraz materialy odpadowe stajq si¢ wtasno$cig Wykonawcy (chyba ze w Umowie postanowiono inaczej) i powinny
zostac usuniete z terenu budowy w sposdb i w terminie nie kolidujagcym z wykonaniem innych robo6t.

Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, unieszkodliwieniem, badz sktladowaniem wiw materiatow Wykonawca powinien zawrze¢ w Cenie Oferty.

Drewno pochodzace z wycinki drzew na terenie, objetym liniami rozgraniczajacymi drdg publicznych oraz na innych dziatkach, nalezacych do
Skarbu Panstwa stanowi wtasno$¢ Wykonawcy za wyjatkiem zasad okre$lonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z pozniejszymi zmianami (chyba ze w Umowie postanowiono inaczej).

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Umowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badar prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét.
Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych STWIORB, umowie lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej, Umowie,
STWIORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaC sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do Robot.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i
whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Umowie,
STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce po dopuszczeniu przez
Inzyniera ale wytacznie poza drogami publicznymi i pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie pojazddw o nacisku na 0§ wiekszym od dopuszczalnego.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych
Robét, za ich zgodno$¢ z STWIORB, Dokumentacja Projektowa, oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce lub przekazanymi na piSmie przez InZyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt beda oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach
Umowy, STWIORB, Dokumentacji Projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badah materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach
materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynierem, pod grozbg zatrzymania Robét. W
przypadku niewykonania w terminie polecen Inzyniera skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca winien utrzymywac Plac Budowy w stanie bez niepotrzebnych przeszkdd oraz sktadowaé sprzet i
materialy w nalezytym porzadku, jak réwniez wywiez¢ wszelkie odpady i Smieci lub niepotrzebne elementy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robét Wykonawca uzgodni z Inzynierem metodyke wykonywania i sposdb iloSciowego ewidencjonowania badan
laboratoryjnych wymaganych kontraktem.

6.1.  Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Laboratorium Wykonawcy bedzie podlegato zatwierdzeniu przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela Laboratorium Zamawiajacego.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu weryfikacji zgodnosci z
odpowiednimi normami/procedurami.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi na zadanie $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaty okreslone w STWIORB, normach.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje dotyczace wszelkich stwierdzonych uchybieniach mogacych mie¢ wplyw na
uzyskiwane wyniki badan, w tym odnoszacych sie do urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli stwierdzone uchybienia bedg mogty wptywac na ocene jako$ci wykonanych Robét, Inzynier wstrzyma uzycie badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i w wyniku ponownych badan stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Ponadto Inzynier moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od
Wykonawcy. Badanie te mogg by¢ przeprowadzone przez Laboratorium Zamawiajacego przy uzyciu jego sprzetu i form. Wykonawca udzieli
niezbednej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjatkowych sytuacjach udostepni formy (pojemniki) i sprzet (np. wibratory).Miejsca
po pobraniu prébek zostang uzupetnione przez Wykonawce na jego koszt

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwo$ci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego STWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca nie pdzniej niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem Robdt przykaze Inzynierowi do zatwierdzenie harmonogram badan
obejmujacy caly zakres Kontraktu. Wykonawca bedzie przedktadat aktualizacje harmonogramu badan, kiedykolwiek poprzedni harmonogram
stanie sie niespojny z faktycznym postepem Robot.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Badania i pomiary dziela sig na:
— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru
— badania i pomiary kontrolne— w ramach nadzoru Zamawiajacego.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badar i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych dodatkowych
lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

6.3.1. Badania i pomiary Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jakos¢ wykonanych Robét jest zgodna
z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbgdna starannoscia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania
i pomiary Wykonawca powinien wykonywa¢ z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagar dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano to w STWIORB. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany
przekazywac Inzynierowi.

6.3.2. Badania i pomiary kontrolne

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w migjscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca
i producent materiatéw powinien udzielic mu niezbednej pomocy.

Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatow i Robdt z
wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier ma obowigzek pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Odbidr robot moze zosta¢ przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badan, w sytuaciji dtugiego okresu oczekiwania na wyniki
badan kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki badan kontrolnych nie bedzie powodowa¢ zadnych roszczen ze strony Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewniac laboratorium Zamawiajacego na swoj koszt pojazdy cigzarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania
modutu odksztatcenia i badania no$nosci przez obcigzenie plytg statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Inzyniera.

Wykonawca na swdj koszt uzupetni ubytki powstate po pobraniu probek do badar kontrolnych wykonywanych przez Zamawiajacego w sposob
zapewniajacy trwatos¢ funkcjonalng elementu, z ktérego zostata pobrana prébka.

Jedli ktéras ze stron Kontraktu nie uzna badan lub pomiaréw kontrolnych wcze$niej wykonanych przez kiéra$ ze stron na danym asortymencie
robdti materiatow (pkt 6.4.1 lub 6.4.2), to nalezy uruchomic tryb badar lub pomiardw kontrolnych dodatkowych lub badar i pomiaréw arbitrazowych.
Mozliwy jest do wyboru tylko jeden z ponizszych trybdw postepowania (pkt 6.4.3. lub 6.4.4).
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6.3.3. Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe sg powtorzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badar) lub badania i pomiary nie sg reprezentatywne dla ocenianego
odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapic o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych dodatkowych.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.
6.3.4. Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtorzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony
Inzyniera, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badar) lub badania i pomiary nie sq reprezentatywne dla ocenianego
odcinka budowy lub materiatu.

W powyzszym przypadku Strony Kontraktu moga wystapic o przeprowadzenia badan lub pomiaréw arbitrazowych.

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadajace akredytacje we wnioskowanym zakresie, ktdre nie wykonywato
badar lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku braku dostepnosci na rynku laboratorium posiadajacego akredytacje we wnioskowanym zakresie, za zgoda stron moze zostaé
zatwierdzone inne laboratorium posiadajace wymagane kompetencje.

Wyniki badan i pomiaréw arbitrazowych beda traktowane przez Strony Kontraktu jako rozstrzygajace o przyczynach powstania Wady.
6.3.5. Badania przed przystapieniem do robé6t
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

. uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych) i na ich podstawie sprawdzi¢ zgodnos¢ whasciwosci materiatéw i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robdt z
wymaganiami podanymi w STWiORB,

. wykona¢ wiasne badania materiatow i wyrobdw przeznaczonych do wykonania robdt, w celu sprawdzenia ich wia$ciwosci z wymaganymi
w STWIORB.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badar Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inzyniera zgodnie z pkt 6.2.
6.4.  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, tj. w takim terminie, aby Inzynier mogt wykonaé
badania kontrolne przed odbiorem robét zataczajac do zlecenia kopie wynikéw badarn Wykonawcy, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym
w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inzynierem.
6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty zgodne z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich STWiORB.
Dopuszcza sie do stosowania materiaty zgodne z punktem 2.1

W przypadku materiatow, dla ktérych dokumenty okreslone w punkcie 2.1 s3 wymagane przez STWIORB, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.
6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy (jesli jest wymagany przy realizacji zadania) jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Wpisoéw do Dziennika Budowy mogg dokonywac tylko osoby do tego uprawnione.



STWIORB DM..00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez uprawione osoby, nie bedace reprezentantami Zamawiajacego, Wykonawcy lub
InZzyniera, przedstawiciel Wykonawcy powinien bezzwlocznie zgtosi¢ Inzynierowi.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date uzgodnienia przez Inzyniera harmonogramu Roboét (jesli jest wymagany),

—  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczego6lnych elementow Robot wraz z okresleniem sposobu i zakresu tymezasowej organizacji ruchu,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koricowych odbioréw Roboét,

—  wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stanpogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6inym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji geologiczno-geotechnicznej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem, kto je przeprowadzat,
—  wyniki prob poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

6.6.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw w przypadku gdy jest wymagany Umowg stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robét. Forma rejestru musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty i wpisuje
do rejestru obmiaréw dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robét. Wpiséw do Rejestru Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy i sg one
potwierdzane przez Inzyniera.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki
dokumentacji powykonawcze;.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, takze nastepujace dokumenty:
a)  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)  protokoty przekazania Placu Budowy,

c)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d)  protokoty odbioru Robét,

e)  protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymagac bedzie jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg wykonane i odebrane protokotem Odbioru Koricowego jednostki obmiarowe okre$lone w Umowie i jej zatacznikach
i/lub poszczegdlnych STWiORB.

lloSci wymienione w przedmiarze Robét sg iloSciami szacunkowymi i nie moga by¢ brane za rzeczywiscie poprawne dla wypetnienia zobowigzan
Wykonawcy wynikajacymi z Umowy.

Z wyjatkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inzynier powinien poprzez pomiary potwierdza¢ iloS¢ Robdt. W przypadku konieczno$ci
pomierzenia czesci Robot przez Inzyniera, powinien o tym fakcie powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, ktory ma
obowigzek:

- niezwiocznie stawic sie lub zapewni¢ obecno$¢ kompetentnego przedstawiciela, aby poméc w przeprowadzeniu takich pomiarow,
—  dostarczy¢ wszelkich informacji wymaganych przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wezmie udziatu, zaniedba lub zapomni zapewni¢ obecnos$¢ przedstawiciela, to pomiary wykonane przez Inzyniera
lub przez niego zatwierdzone beda uznane za prawidtowe pomiary danej czesci Robot. Dla celéw pomierzenia takich czesci Robot statych,
ktdre s ustalane na podstawie zapiséw i rysunkéw, Inzynier przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postepu Robot, natomiast Wykonawca
zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni dokona¢ sprawdzenia zapisow i rysunkow w biurze Inzyniera i
podpisac je, po dokonaniu uzgodnien koricowych. Jezeli Wykonawca nie stawi sie w celu sprawdzenia zapiséw i rysunkéw, beda one uznane
za prawidfowe.

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi sie z wynikami obmiaréw albo ich nie podpisze jako uzgodnionych, mimo
wszystko zostang one uznane za prawidtowe z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia
przediozy Inzynierowi protokét niezgodnosci (rozbiezno$ci), uznajacy zapisy wzglednie rysunki za nieprawidiowe. W tym przypadku Inzynier
powinien ponownie sprawdzi¢ zapisy, rysunki i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguije.

Roboty state powinny by¢ mierzone netto, niezaleznie od zasad powszechnych, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy w Kontrakcie postanowiono
inaczej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Rodzaje odbioréw Robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiory przejsciowe (czesciowe) robét — do celow fakturowania,

b) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

C) odbiory techniczne robot,

d) odbior koncowy rob6t lub odbiory czesci robdt,

e) odbiér pogwarancyjny, polegajacy na ocenie wykonania robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze

kofcowym oraz zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi.
8.2.  Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdinego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.
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Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy (jesli jest wymagany) iflub jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i zakres Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badar laboratoryjnych i w
oparciu o0 wykonane operaty powykonawcze, w konfrontacji z Umowa, Dokumentacjg Projektowa, z STWIORB oraz innymi ustaleniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do dokumentowania odbieranych Robdt w postaci fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢
skatalogowana w sposo6b niebudzacy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, ktére dokumentuije.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wtaczony Cene
Oferty.

8.3.  Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych Odcinkow lub czesci Robét, w stanie nadajacym sie do uzytkowania.
Odbioru czeSciowego Robdt dokonuie sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym Robot oraz zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie czesci Robét lub Odcinka, w nastepstwie dokonania wyzej wymienionych czynnosci odbiorowych, jest
protokot odbioru czesciowego.

8.4. Odbior koricowy Robot
8.4.1. .Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci.

Calkowite zakoriczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy (jesli
jest wymagany) z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, Umowg i STWIORB.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja bedzie uprawniona do przerwania swoich
czynnosci i ustalenia nowego terminu odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty wehodzace w sktad operatu odbiorczego:

1. Dokumentacje Projektowa (jezeli wystepuje) podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Kontraktu (oryginaty + 1 kopia).

Recepty i ustalenia technologiczne (oryginaty).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty + 1 kopia) (jesli sg wymagane)
.Wyniki pomiaréw oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i ew. PZJ (oryginaly + 1 kopia).

o &~ W N

Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobéw dotaczone do opakowan i dokumentéw handlowych oraz deklaracje
wiasciwosci uzytkowych wszystkich wbudowanych wyrobdw z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania.

6.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robt wiascicielom urzadzen (oryginaty + 1 kopia).

7. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu (oryginaty + 1 kopia).

8.  Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(2 egzemplarze).

9. Wykonawca ma obowiazek dokumentacje powykonawczg przygotowac takze w wersiji elektronicznej i przekazac¢ jg Zamawiajacemu.
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10.  Deklaracje wtasciwosci uzytkowych wyrobéw uzytych na budowie.

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
wchodzace w skiad operatu kolaudacyjnego, za wyjatkiem pozycji 10, w rozdzielczoci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na no$niku danych w dwoch egzemplarzach w formacie zapisu danych uzgodnionym z Inzynierem.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentaciji odbiorowej wraz z wersjg elektroniczna jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega
odrebnej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z \Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancii jakosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny Robot”.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w STWIORB nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Oferty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatno$ci podano w Umowie pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykaz przepiséw zwigzanych zgodny z STWiORB.



