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ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA

Zamawiajgcy - Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Ztotoryja dziatajgc na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1605 ze zm. — ,PZP”) zawiadamia o uniewaznieniu postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Budowa budynku kancelarii le$nictwa Nowy Ko$ciét wraz z urzgdzeniami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym (,Postepowanie”).

Uzasadnienie faktyczne uniewaznienia Postepowania:

W dniu 4.04.2024r po otwarciu ofert, Zamawiajgcy zauwazyt btad w dokumentac;ji
przetargowej dotyczacy kryterium oceny ofert - Okres gwarancji ,,G”. Zgodnie z
punktem 17.2 SWZ punkty w tym kryterium miaty by¢ przyznane wykonawcom w
nastepujgcy sposob:

a) minimalny okres udzielonej gwarancji, tj. 60 miesiecy — przyznaje sie 0 punktéw
b) okres udzielonej gwarancji 72 miesiecy — przyznaje sie 20 punktéw

c) okres udzielonej gwarancji 84 miesiecy - przyznaje sie 40 punktow

Wykonawca miat dokona¢ wpisu deklarowanego okresu gwarancji w formularzu
oferty.

Natomiast w przygotowanym przez Zamawiajgcego wzorze formularza ofertowego,
stanowigcego Zatgcznik nr 2 do SWZ, w pkt. 7 - Zobowigzanie w ramach kryterium
- dlugosc¢ okresu gwarancji, Zamawiajgcy btednie wpisat okresy gwarancji na
wykonane roboty, tj. 60 / 72 / 80 / miesiecy, od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) koncowego protokotu
odbioru robot.

Powyzszy btgd spowodowat, ze jedni wykonawcy zadeklarowali w ofercie okres
gwarancji 80 miesiecy (zgodnie z zapisami w formularzu ofertowym), a inni
samodzielnie dokonali poprawienia w ofercie okresu gwarancji na 84 miesigce
(zgodnie z zapisami SWZ).

Wskutek btedu zamawiajgcy otrzymat oferty nieporéwnywalne w ramach przyjetych
kryteridw oceny ofert. Wobec tego zobowigzany byt uniewazni¢ Postepowanie.

Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Ziotoryja, ul. Staszica 18, 59-500 Ztotoryja
tel.: +48 76 878 83 07, tel. IP: 1330100, e-mail: zlotoryja@wroclaw.lasy.gov.pl Www_|asy_gov_p|



Uzasadnienie prawne uniewaznienia Postepowania:

Postepowanie zostato uniewaznione na podstawie art. 255 pkt 6 PZP, zgodnie z
ktorym Zamawiajgcy uniewaznienia postepowanie o udzielenie zamoéwienia, jezeli
postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgca
zawarcie niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy Ww sprawie zamodwienia
publicznego.

Jednoczesnie Zamawiajgcy, dziatajgc na podstawie art. 262 PZP, zawiadamia o
zamiarze wszczecia kolejnego postepowania dotyczgcego tego samego przedmiotu
zamowienia, niezwiocznie po uniewaznieniu przedmiotowego postepowania.
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