
Głogowska 39 lokal 7 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont pustostanu - zmiana  sposobu ogrzewania centralne ogrzewanie

1 Roboty Demontażowe
1

d.1
KNR 4-02
0144-01

Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o poj. 100 dm3 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNR-W 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0,8*0,62*1,76+0,7*0,83*1,14+0,8*0,62*1,76 m3 2,408
RAZEM 2,408

3
d.1

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

4
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 
analogia

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km wraz z utylizacją

m3

4,262+1,0 m3 5,262
RAZEM 5,262

2 Roboty Instalacyjne
5

d.2
KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych (cwu z kotła w
króciec po bojlerze)

m

26 m 26,000
RAZEM 26,000

6
d.2

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

7
d.2

KNR 2-15
0110-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (ruro-
ciąg o śr.do 65 mm)

m

poz.5 m 26,000
RAZEM 26,000

3 Instalacja Centralnego Ogrzewania
8

d.3
kalkulacja
własna

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - kocioł gazowy dwufunkcyjny z
zamkniętą komorą spalania (kondensacyjny) wraz z armaturą odcinającą oraz
filtrami (na instalacji gazu przed kotłem oraz na powrocie c.o.), przewód kon-
centryczny (powietrzno-spalinowy) z adapterem, wsad kominowy, instalacja z
rur PEX wraz z izolacją, grzejniki płytowe wraz z zaworami przyłączeniowymi i
głowicami termostatycznymi = 6 szt, próba szczelności instalacji centralnego
ogrzewania, pierwsze uruchomienie kotła przez autoryzowany serwis

m2

62 m2 62,000
RAZEM 62,000

4 Instalacja Gazowa
9

d.4
kalkulacja
własna

Wykonanie odejścia z pionu pod gazomierz (spawanie stal czarna) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.4

KNR-W 2-15
0305-05

Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.
zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

11
d.4

KNR-W 2-15
0308-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o
średnicy przyłącza 20 mm na ścianach

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.4

KNR INSTAL
0203-01

Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 15 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.4

KNR 4-02
0305-02

Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 20-25 mm - w instalacjach szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5 Protokoły i Dokumenty
14

d.5
kalkulacja
własna

Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wraz z niezbędnymi
uzgodnieniami oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.5

KNR 2-15
0305-01

Protokół szczelności instalacji gazowej lokal.

1 lokal. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.5

kalkulacja
własna

Przegląd kominiarski kpl.
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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