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Specyfikacja techniczna: Rozbudowa stacji wodociggowej w miejscowosci Grotniki, ul. Lipowa.

ST- 00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST-00) - WYMAGANIA OGOLNE

L.p. Zakres prac Kod PCV
1. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagdéw do odprowadzania Sciekdw 45 231300-8
2. Roboty w zakresie uzdatniania wody 45232430-5
3. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 4533 0000-9
4, Studzienki kanalizacyjne 44130000-0
5. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
6. Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej 45252126-7
7. Roboty budowlane 45000000-7
8. Roboty przygotowawcze 45110000-1
9. Roboty w zakresie burzenia 45111100-9
10. Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
1. Roboty bud. w zakresie budynkow 45210000-2
12. Wykonanie $cianek dziatowych 45421152-4
13. Wyrdéwnywanie podtdg 45262321-7
14. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
15. Instalowanie stolarki okiennej 45421132-8
16. Instalowanie stolarki drzwiowej 454211311
17. Instalowanie wyrobow metalowych 45421160-3
18. Pokrywanie podtog i scian 45430000-0
19. Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6
20. Tynkowanie 45410000-4
21. Ktadzenie gresu 45432114-6
22. Ktadzenie ptytek 45431000-7
23. Ktadzenie terakoty 45431100-8
24, Ktadzenie glazury 45431200-9
25. Roboty malarskie 45442100-8
26. Wznoszenie ogrodzen 45342000-6
27. Roboty instalacyjne elektryczne 45310000-3
28. Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311100-1
29. Uktadanie kabli 45314310-7
30. Instalowanie elektrycznych urzadzen pomiarowych 45317100-3
31. Drogowe materiaty konstrukcyjne 44113000-5
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robét, ktore zostang zrealizowane w ramach przedsiewziecia pod nazwa: ,Rozbudowa stacji wodociggowej w miejscowosci
Grotniki, ul. Lipowa”.

Specyfikacje Techniczne ST - 00 zawierajg informacje oraz wymagania wspoine dotyczace wykonania i odbioru robot,
ktére zostang zrealizowane w ramach Rozbudowy stacji wodociggowej w Grotnikach. Wydzielono nastepujace rodzaje robét:

1. Roboty technologiczne

2. Roboty budowlano — konstrukcyjne

3. Roboty drogowe

4. Roboty elektryczne - zasilanie gtowne i rezerwowe, zewngtrzne instalacje o$wietleniowe

5. Roboty elektryczne i AKPIA - zasilanie obiektow w budynku SUW i wyniesionych poza obiekt SUW, instalacje AKPIiA

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, prostych
i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01.00. Roboty technologiczne

ST-02.00. Roboty budowlano — konstrukcyjne

ST-03.00. Roboty drogowe

ST-04.00. Roboty elektryczne — zasilanie gtéwne i rezerwowe, zewnetrzne instalacje o$wietleniowe

ST-05.00. Roboty elektryczne i AKPIA — zasilanie obiektéw w budynku SUW i wyniesionych poza obiekt SUW, instalacje AKPIA

W réznych miejscach Specyfikacji technicznej podane sg odnosniki do stosownych norm i standardéw. Przywotane normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznej i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami,
w ktdrych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowania bedq
miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej.

Roboty nalezy wykonaC w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujagcymi normami, standardami i wymaganiami
okreslonymi w Specyfikacji Technicznej.

Norma polska ma pierwszefstwo przed normg europejska. Tam gdzie polska norma nie pokrywa szczegétowego aspekiu
Ogolnej Specyfikacji Technicznej, bedzie stosowana norma europejska.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia  podstawowe przyjete w ninigjszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi
w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlanych (WTWiO)” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami a takze podanymi ponizej:

AKPiA — Armatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka, stuzaca do sterowania pracg Stacji Uzdatniania Wody.

Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang Specyfikacjg Techniczna.

Dokumentacja Projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych, dla
ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér nad budowa,
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

Kierownik budowy - osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia budowlane wyznaczone do kierowania robotami
budowlanymi, upowazniona do reprezentowania interesu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie rob6t budowlanych,

Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru/ Inzynier kontraktu — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej Kierownikiem projektu, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
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realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Kierownika Projektu, stuzgce do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z realizacjq Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatéw i Robét,

Materiaty — wszystkie surowce i produkty niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowgq i Specyfikacjg
Techniczna, zaakceptowane przez Inwestora lub jego przedstawiciela

Wlasciwy organ - organ nadzoru budowlanego, organ specjalistycznego nadzoru budowlanego lub inny organ kontrolny
administracji panstwowej.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq techniczng, projektowa,
postanowieniami zawartymi STWIOR, a takze poleceniami Inwestora oraz ze sztuka budowlana,

1.6. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbgdne dla Robot, Dziennik Budowy oraz iloS¢ egzemplarzy
okreslonych umowa Dokumentacji Projektowe;.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | POWYKONAWCZA
Przekazana Dokumentacja Projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, i pozostate dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa; dostarczong przez Zamawiajacego
i sporzadzong przez Wykonawce.

1.8. DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA PRZEZ WYKONAWCE

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inwestorem szczegdtowy projekt wykonawczy zawierajacy
charakterystyke zastosowanych urzadzen oraz brakujace rysunki wykonawcze.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy.
Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczanych przez niego urzadzen oraz systeméw
technologicznych i AKPIA.
Wykonawca sporzadzi powykonawcza dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych Rob6t — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Koszt ww. dokumentacji lezy po stronie Wykonawcy.

1.9. ZABEZPIECZENIE PLACU BuDOwy
Na czas wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie
jak ptoty, zapory, znaki. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny byC zatwierdzone przez Kierownika Projektu
przed ich ustawieniem.

1.10.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Dokumentacja projektowa i inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
zawarte w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow badz brakéw w dokumentacjach kontraktowych, a w przypadku ich wykrycia winien
natychmiast zawiadomi¢ Inwestora. JakoSC i parametry wszystkich dostarczonych materiatéw oraz wykonanych robét musza byé
przynajmniej takie jak wymagania zawarte w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowa, a jako$¢ elementéw budowli bedzie niezadowalajgca to materiaty takie bedq zastgpione innymi, a roboty
wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

1.11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ podczas wykonywania rob6t wszelkie przepisy i normy dotyczace ochrony
Srodowiska.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robt Wykonawca bedzie:

o utrzymywat teren budowy i wykopu w stanie bez wody stojacej;

o podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca zobowigzany jest zachowaé Srodki ostrozno$ci przed:

o zanieczyszczeniem gruntéw, zbiornikéw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi badz pytami;

o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

o mozliwoscig powstania pozaru.
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1.12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w maszynach i pojazdach poruszajacych sie
po terenie budowy, w pomieszczeniach i mieszkaniach na placach bazy produkcyjne;.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposob zgodny z przepisami, méwigcymi w tym zakresie oraz bedq zabezpieczone
przed kontaktem z osobami niepowotanymi.

Za straty zwigzane z pozarem wywotanym z winy pracownikdw Wykonawcy lub bedace wynikiem wykonywania robot
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

1.13. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA
Uzyte materialy nie mogq by¢ szkodliwe dla otoczenia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow, ktore wykazujq szkodliwe
oddziatywanie, o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego w odpowiednich przepisach.
Materiaty odpadowe uzyte do wykonania rob6t musza mie¢ atesty dopuszczajace do uzytku wydane przez jednostki uprawnione
z podaniem braku szkodliwego oddziatywania na $rodowisko. Materiaty, ktorych szkodliwo$¢ ogranicza sie do czasu wykonywania robdt
(np. materialy pylaste) mogaq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych. Jesli wymagajq tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien uzyskac¢ zgode na uzycie danego materiatu od wtasciwych organéw.

1.14. OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW
Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od whasciwych wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Kierownik Projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukofczony fragment budowy w obrebie terenu budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.15. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla osob zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty zwigzane ze spetieniem wymagan
okreslonych w przepisach bhp nie podlegaja dodatkowej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.16. PRZEPISY DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
Wykonawca opracuje i przedstawi do aprobaty Inwestora Plan bezpieczenstwa, ktory bedzie zgodny z wymaganiami
Zamawiajacego i obowigzujacymi przepisami. Plan bedzie réwniez zawiera¢:
e harmonogram pracy;
e kopie instrukcji zawierajgce informacie o mozZliwosciach jakichkolwiek zanieczyszczen, higienie pracy i $rodkach
bezpieczenstwa;
o liste materiatow, sprzetu pozostajacych na placu budowy;
o liste osobistych Srodkdw ochronnych, ktére zostang zapewnione pracownikom przebywajacym na placu budowy.

1.17. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej oraz/lub prywatnej.
Je$li w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy
nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.18. WYMAGANIA DOTYCZACE RUCHU POJAZDOW
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonaniem robdt
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

1.19. OPIEKA NAD ROBOTAMI
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad robotami i za wszelkie materiaty i sprzet uzywany do robot.
Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robét lub ich elementu w zadowalajacym stanie, to na polecenie Kierownika Robot
rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze
natychmiast zatrzymaé roboty.

1.20. PRZESTRZEGANIE PRAWA
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych i wiadz lokalnych oraz inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposob sg zwigzane z realizacjg robdt lub moga wptywaé na roboty.
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1.21. PRAWA PATENTOWE
Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia,
materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.
Jezeli niedotrzymanie wymagan sformowanych powyzej spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

2. NORmY

2.1. WYKAZY NORM

Jesli nigdzie nie okreslono inaczej, to materialy i sita robocza beda podlega¢ wymaganiom najnowszych edycji polskich lub
europejskich norm. Obowigzujacymi normami i instrukcjami bedg te, ktdre sq wazne na 30 dni przed pierwszg ustalong datg dostawy
przetargowej. Inne réwnowazne Normy Krajowe lub Miedzynarodowe uwazane za normy mogq by¢ zaproponowane Inwestorowi do
akceptacji.

2.2. KLASA NORM
Norma polska ma pierwszenstwo przed norma europejska. Tam gdzie polska norma nie pokrywa szczegdtowego aspektu Ogoinej
Specyfikacji Technicznej, bedzie stosowana norma europejska.

2.3. PRZEDMIOTY POZASTANDARDOWE

Wszystkie materiaty, sprzet i sita robocza nie w petni tutaj wyszczegolniona lub nie w petni pokryta przez normy lub instrukcije, bedg
w takim gatunku, jaki jest stosowany do bezpiecznego prowadzenia prac. Inwestor zdecyduje, czy wszystkie, lub ktdre z materiatow lub
sprzetu zaoferowanego lub dostarczonego do uzycia przy pracach sg odpowiednie do tego celu i decyzja Inwestora w tym wzgledzie
bedzie ostateczna i koficowa.

3. BEZzPIECZENSTWO

3.1. ZABEZPIECZENIE POZAROWE
Wykonawca podejmie odpowiednie przeciwpozarowe $rodki ostroznosci we wszystkich swoich dziataniach i dziataniach
podwykonawcow. Materiaty tatwopalne powinny by¢ trzymane w minimalnych ilosciach, a je$li juz, powinny by¢ wiasciwie przenoszone
i magazynowane. Benzyna i inne fatwopalne ciecze i zbiorniki gazowe pod cisnieniem powinny byé magazynowane i rozdzielane
z bezpiecznych kontenerow.

Praktyki budowlane, wiacznie z cigciem i spawaniem oraz zabezpieczenie odpowiednich materiatéw podczas budowy winny by¢ zgodne
z dobrymi standardami dla tego typu prac. Wykonawca dostarczy podreczne gasnice ogniowe rozmieszczone
w budynku i na miejscu prac.

Wykonawca powinien umowic sie na okresowg inspekcje miejscowych wiadz pozarniczych i powinien wspdtpracowac z tymi wladzami,
aby niezwlocznie wykonywac ich zalecenia.

3.1. BEZPIECZENSTWO OBSLUGI MASZYN
Wykonawca sporzadzi zestawienie mozliwych niebezpiecznych zdarzen mogacych zaistnie¢ podczas obstugi urzadzen
w ramach wykonywania prac. Wykonawca wykaze, jakie Srodki zmierzajagce do wyeliminowania powyzszych zdarzen zostaty
przewidziane w jego projekcie.

3.2. BEZPIECZENSTWO MIEJSCA PRACY
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne $rodki ostrozno$ci, aby zapobiec wypadkom poprzez przestrzeganie standardéw
bezpieczeristwa wymienionych w wytycznych w punkcie o informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zawartych w
projekcie budowlanym.

3.3. PLAN BEZPIECZENSTWA
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do stosowania plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

3.4. BEZPIECZENSTWO | ZABEZPIECZENIE PRAC
Wykonawca zapewni i zbuduje odpowiednie podpory, aby zabezpieczy¢ konstrukcje lub prace wymagajace podpér w trakcie
Prac i usunie je po zakoriczeniu Prac.
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Wykonawca powinien, gdziekolwiek jest to wymagane lub zalecone, przykry¢ lub zabezpieczy¢ Prace od wplywéw pogody i od
uszkodzenia przez jego wtasng lub inng site roboczg wykonujacg kolejne operacie.

Wykonawca powinien podjaé wszystkie rozsadne i wtasciwe kroki dla zabezpieczenia wszystkich miejsc Prac, ktére mogq byé
niebezpieczne dla sity roboczej lub innych oséb lub dla ruchu.

Wykonawca dostarczy i utrzyma znaki ostrzegawcze, lampy sygnalizacyjne i bariery niezbedne we wszystkich takich miejscach.
Wykonawca utrzyma drogi w poblizu Prac w czysto$ci.

4. ZASADY OGOLNE

4.1. POZBYWANIE SIE SMIECI, KAMIENI | ODPADOW
Nie powinno by¢ dozwolone zadne spalanie odpaddéw lub nadmiarowych materiatéw na miejscu bez pisemnego zezwolenia.
Wykonawca usunie wszelkie $mieci lub odpadki z miejsc budowy i wywiezie je do wskazanych miejsc.

4.2. PRACE ROZBIORKOWE
Rozbiérka, ciecie i tamanie materiatéw, ktore bedg ponownie uzyte powinna byé przeprowadzona z troskg o unikniecie
niepotrzebnych strat materiatu. Materiat do powtérnego uzycia powinien by¢ osobno zmagazynowany.

W miejscu prac rozbiérkowych Wykonawca przeprowadzi pomiary, aby zabezpieczy¢ otaczajace budowle i instalacje od uszkodzenia
lub wtargnigcia pytu lub wilgoci. Emisja kurzu winna by¢ zminimalizowana poprzez spryskiwanie na mokro konstrukcji, ktéra ma by¢
rozbierana.

Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne pomiary, aby utrzymaé stabilnos¢ cietych konstrukcji, rurociagéw, urzadzen etc. przy
uzyciu palnikéw acetylenowych, sprzetu pomocniczego dobrej jakosci i w dobrym stanie, dla wsparcia, podparcia, podstemplowania
konstrukcji.

Konstrukcje i urzadzenia rozbierane i demontowane, powinny by¢ rozbierane w taki sposob, aby przejécia i potgczenia na betonie lub
murze byty stopniowe.

Przy budowlach betonowych czesciowo rozbieranych, swobodnie wychodzace szyny wzmacniajace powinny by¢ wystarczajaco dtugie,
aby dopasowac sie do nowej konstrukgii.

Uzycie materiatdw wybuchowych do prac rozbiérkowych jest zabronione.

Hatas spowodowany pracami rozbiérkowymi powinien by¢ zminimalizowany. Wykonawca zastosuje sie do przepisow krajowych o
redukcji hatasu.

4.3. ZMNIEJSZENIE UCIAZLIWOSCI
Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zminimalizowaé ucigzliwosci powstajace od hatasu, kurzu, etc.

4.4. USZKODZENIA | 0CZYSZCZANIE DROG
Wykonawca zapewni, ze uszkodzenia drég prywatnych i publicznych, Sciezek i szlakdw uzywanych przez pojazdy lub w
wyniku postepu prac beda minimalne i Zze jest on odpowiedzialny za koszty wszelkich napraw prowadzacych do przywrédcenia stanu
pierwotnego tych drég, $ciezek i szlakow az do aprobaty Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywat drogi istniejace, dostepy do domdw, budowli, etc. i ewentualne nowe drogi, niezaleznie czy sg czescig
prac, czy nie, ale ktore byly uzywane przez pojazdy budowlane. Wykonawcy, w stanie czystosci i wolne od wszelkiego brudu, btota i
materiatdw, ktore upadty z pojazdéw lub z opon. W okresie kontraktu Wykonawca dostarczy, utrzyma i uzyje do tego celu odpowiedni
sprzet, wigcznie z mechanicznymi zamiatarkami drég.

4.5. PRZECINANIE GRANIC
Wykonawca nie bedzie przecinaé lub niszczyé ptotow, Scian, etc. krzyzujacych sie z Pracami i uformuje granice obszaru
zajetego przez Prace zewngtrzng siatkg lub tadma ostrzegawczg na odlegtos¢ wiekszg niz niezbedna. Tam, gdzie ptoty lub Sciany
zostang uszkodzone lub zniszczone, cato$¢ winna by¢ przywrdcona do stanu pierwotnego i ponownie postawiona z podobnych
materiatow ku zadowoleniu wtascicieli lub uzytkownikow.

4.6. STEROWANIE RUCHEM

4.6.1. OGOLNIE
Wykonawca dostarczy, wzniesie i utrzyma na miejscu prac i na dojazdach do tego miejsca wymagane przez Inwestora lub odpowiednie
wiladze, wszelkie znaki ruchu drogowego i znaki sygnalizacyjne niezbedne dla kierowania i kontroli ruchu. Wykonawca uzyska
akceptacje rozmiaru wszystkich takich znakéw, liternictwa i stowotworstwa przed ich postawieniem. Znaki powinny odbija¢ Swiatto lub
by¢ iluminowane w nocy w odpowiedni sposdb, by¢ utrzymywane w czystosci i by¢ czytelne przez caly czas.
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4.6.2. UTRZYMYWANIE STRUMIENI RUCHU
Wykonawca bedzie utrzymywac przeptyw ruchu na istniejacych drogach oraz dostep do wiasnosci o kazdym czasie podczas trwania
prac wykonawczych. Przeptyw ruchu winien mie¢ miejsce o kazdym czasie poza rozsadnie wyznaczong powierzchnig tak daleko jak to
jest mozliwe od obszaru, gdzie prace sg w toku.

Przy robotach wykopowych, Wykonawca dostarczy mostki piesze dla utrzymania dostepnosci przejscia.

4.6.3. TYMCZASOWE OBJAZDY
Wykonawca zbuduje tymczasowe drogi objazdowe wszedzie tam, gdzie prace kolidujg z istniejacymi publicznymi lub prywatnymi
drogami lub z innymi drogami, dla ktdrych istnieje publiczne lub prywatne prawo ruchu.

4.7. TYMCZASOWE PLOTY
Jesli musi by¢ wzniesiony tymczasowy ptot wzdtuz obszaru publicznego, $ciezki, etc., powinien on by¢ z rodzaju wymaganych przez
Inwestora.

4.8. PRACE BEZ OBECNOSCI WODY
Wykonawca bedzie wykonywaé prace na sucho i zbuduje tymczasowe zaopatrzenie budowy w wode z instalacji wodnej SUW w
Gotnikach.

5. RYSUNKIIOBLICZENIA

5.1. OGOLNE

Wszystkie rysunki uzupetniajace bedg wykonane w zgodzie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Dokumentacja Projektowa zawarta w niniejszej Dokumentacji Przetargowej pokazuje, w ogélnym zarysie, jak nalezy
przeprowadzi¢ i ukonczy¢ cato$¢ prac. Jednakze, Wykonawca dostarczy wszystkie dodatkowe rysunki montowanych urzadzen i
instalacji oraz urzadzen mechanicznych i elektrycznych niezbednych do wykonania i obstugi prac. Dodatkowe rysunki muszg opieraé sie
o dane i zasady Rysunkéw Projektowych oraz muszg zosta¢ wykonane i przedstawione na czas Inwestorowi w celu zatwierdzenia.
Rysunki Wykonawcy bedg obejmowac co najmniej ponizsze aspekty:

o Lokalizacja i uktad placu roboczego i dojazdu.
Lokalizacja i propozycje prowadzenia prac tymczasowych podczas wykonywania prac.
Instalacje technologiczne.
Inne szczegdly.
Rysunki powykonawcze wszystkich wykonanych prac.

5.2. ZMIANY RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

Wykonawca nie dopuszcza do zmian rysunkéw projektowych, dopoki nie uzyska pisemnej zgody Inwestora na zmiany w
projekcie.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia w ciggu tygodnia po przyznaniu Kontraktu, w zgodzie
z harmonogramem prac, cztery kopie wstepnych rysunkéw uktadu instalacji technologicznych, mechanicznych i elekirycznych.
Odstepstwa od harmonogramu moga wystapi¢ za zgoda Zamawiajacego, jednakze ostateczne rysunki nalezy udostepnic¢ nie pézniej niz
na dwa tygodnie po podpisaniu kontraktu.

Wszystkie rysunki Wykonawcy, ktérych nie zatwierdzi Inwestor, zostang niezwiocznie poprawione, aby spetni¢c wymagania
Zamawiajgcego. Wszystkie poprawki zostang naniesione bez naliczania dodatkowych kosztéw.

Po zatwierdzeniu rysunkéw, Inwestor przedtozy Wykonawcy jeden komplet rysunkéw oznaczonych ,Zatwierdzono”.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za terminowe dostarczanie rysunkéw, obliczeri projektowych, lub jakichkolwiek innych
informacji, w taki sposob, Ze ich zatwierdzanie nie spowoduje opdznienia prac. Dotyczy to réwniez przypadkéw, gdy Zamawiajacy
zazada wprowadzenia poprawek i ponownego przedtozenia rysunkow.

Wszystkie szczegdty widoczne na rysunkach musza by¢ czytelne.

Wszystkie koszty zwigzane z dostarczaniem wymaganych rysunkow i obliczen Zamawiajacego uwaza sig cze$¢ Kontraktu.
Rozpoczecie budowy stacji lub rozpoczecie prac ani sprowadzanie jakichkolwiek urzadzen lub materiatéw nie nastapi przed
zatwierdzeniem przez Inwestora odpowiednich rysunkow, obliczen projektowych.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca bedzie posiadat na miejscu budowy kompletny zestaw zatwierdzonych rysunkéw.
Wszystkie zatwierdzone korekty wprowadzane podczas budowy (odstepstwa od oryginalnych zatwierdzonych rysunkoéw) nalezy
wyraznie zaznaczy¢ na tych rysunkach.

5.3. RYSUNKI | OBLICZENIA PRAC CIAGLYCH
Obliczenia i rysunki, ktére majg by¢ wykonane przez Wykonawce sg wymienione w Specyfikacji Technicznej. Obliczenia
zwigzane z rysunkami powinny by¢ przedtozone réwnoczes$nie z nimi.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie jego rysunkéw z rysunkami podwykonawcow.
Jest rdwniez odpowiedzialny za wszystkie swoje obliczenia i rysunki oraz obliczenia i rysunki jego podwykonawcow.

5.4. RYSUNKI POWYKONAWCZE
Wszystkie rysunki powykonawcze, beda przekazywane Inwestorowi w okreslone;j ilosci, jak réwniez w postaci cyfrowej na CD.

6. OGOLNY HARMONOGRAM PRAC
W ciggu siedmiu dni od przyznania kontraktu, Wykonawca przedstawi wstepny plan prac, zawierajacy nastepujace elementy:
e Sposob wykonania prac,
o Wszystkie majgce zastosowanie narzedzia i urzadzenia,
e porzadek prac, zademonstrowany w harmonogramie prac i dla kazdej kategorii prac, zawierajacy specyfikacje wykonanych
czynno$ci z okre$leniem terminu ich wykonania oraz finansowania.
o Wszystkie dostawy duzych elementéw, takich jak wyposazenie technologiczne SUW a takze wybor armatury.

Czynnosci do wykonania:
e Przygotowanie rysunkéw wykonywanych prac, planéw rozmieszczenia, rysunkéw instalacji i schematéw, projektow
technicznych, itp.,
Zgromadzenie urzadzen i materiatéw, itp.
Wykonanie, inspekcja i testy,
Oprogramowanie,
Budowa,
Testy i odbidr.

Harmonogram musi zawierac:
e  Program prac.
Oswiadczenia o metodach pracy.
Daty ukoniczenia kolejnych etapdw, sekwencje prac i montazu.
Daty zakupu gtéwnych elementéw.
Koordynacje z innymi pracami/Wykonawcami.

Po spotkaniu rozpoczynajacym prace, Wykonawca sporzadzi ostateczny harmonogram. Wykonawca nie odstapi od zatwierdzonego
harmonogramu bez zgody Inwestora. Je$li w jakiejkolwiek czesci prac wystapi jakiekolwiek op6Znienie, Wykonawca dotozy wszelkich
staran, aby zmniejszy¢ opoznienie w taki sposdb, ze nie nastapi opdznienie w realizacji catego projektu.

Prace zostang ukonczone i pomysinie przejdg Test Koficowy w ramach Terminu Ukoriczenia. Jesli wedtug Inwestora prace lub ich
jakakolwiek cze$¢ nie bedzie mogta zosta¢ ukoficzona w ramach Terminu Ukonczenia, Inwestor poinformuje
0 swojej ocenie Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowigzuje sie podja¢ wszelkie niezbedne dziatania, odno$nie robét i/lub urzadzen, aby ukonczy¢ prace bez konieczno$ci
ponoszenia dodatkowych kosztow przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty i zrekompensuje Zamawiajagcemu straty, wydatki i roszczenia zwigzane
z udokumentowanymi zniszczeniami dobr materialnych.

Wysoko$¢ odszkodowan za jakiekolwiek straty lub zniszczenia bedzie pod kazdym wzgledem niewygérowana i zostanie ustalona przez
Zamawiajgcego i Wykonawce. Wykonawca nastepnie zrekompensuije straty poszkodowane;j stronie.

7. OGOLNE WARUNKI MECHANICZNE
7.1. KONSERWACJE | GWARANCJE

Podczas okresu konserwaciji i gwarancji Inwestor bedzie informowat Wykonawce o koniecznych naprawach btedéw i wad,
ktére Wykonawca usunie w ciggu 14 dni. W przypadku awarii, Wykonawca dokona naprawy w ciggu 48 godzin. Wszystkie
naprawy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

Usterki lub btedy wykryte w okresie konserwacji i gwarancji, a zgtoszone Wykonawcy zostang usunigte (tacznie z
uszkodzeniami wyniktymi z napraw) przez Wykonawce w nalezyty sposob.

Na czeSci wymienione podczas okresu konserwacji i gwarancji od momentu wymiany zostanie ustanowiony osobny, nowy
okres gwarancji.

8. WYPOSAZENIE SIEDZIBY WYKONAWCY
Wykonawca wykona swoje wiasne zarzadzenia odno$nie pomieszczen i wyposazenia dla pracownikow.

9. USTAWIENIE PRAC
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9.1. OGOLNIE
Wykonawca przeprowadzi szczegdtowe ustawienia, wtacznie z oznakowaniem wszystkich punktow prac, ktore bedg prowadzone, co jest
wymagane w trakcie postepu prac.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawdziwe i wiasciwe ustawienie prac i za poprawno$¢ pozioméw potozenia, wymiaréw i

liniowosci  wszystkich  czeSci prac oraz za zabezpieczenie wszystkich niezbednych instrumentéw, akcesoriow
i sity roboczej z tym zwigzanych.

9.1.1. TOLERANCJE
0O ile nie jest wyspecyfikowane inaczej, dozwolone beda nastepujace tolerancje dla ustawiania lokalizacji poszczegdlnych gtéwnych
czesci prac:

W poziomie w pionie
prace betonowe na miejscu 0.1m 0.05m
prace instalacyjne 0.05m 0.05m
prace wykoriczeniowe 0.01m 0.01m

9.2. SPRZET | INSTRUMENTY
Wykonawca dostarczy wszystkie instrumenty i sprzet niezbedny do uzyskania przegladow i pomiaréw, ktére bedg
przeprowadzone podczas wykonywania prac.

10. MATERIALY

10.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét powinny by¢:
o nowe i nieuzywane,
o odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ninigjszych specyfikacjach technicznych i dokumentacji
projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow,
certyfikaty bezpieczenistwa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.
Wszystkie dostarczane i wbudowywane materiaty, uzywane do realizacji zakresu Kontraktu beda najlepszej jakosci, odpowiednich
rodzajéw i beda zgodne z aktualnym wydaniem wymaganych norm i standardéw oraz bedg wymagaty zatwierdzenia przez Inwestora.

W projekcie instalacji Uczestnik przetargu zadba o jednolito$¢ producentéw, proporciji, materiatow, kwalifikowanych cze$ci, tak
zeby by¢ ocenionym i zaaprobowanym przez Inzyniera.

Uczestnik przetargu zagwarantuje jako$¢ i solidno$¢ wszystkich dostaw, ktdre bedg w zgodzie ze wszystkimi zadaniami, ktére mogg mu
by¢ postawione. Wszystkie maszyny i cze$ci bedq spetnia¢ najwyzsze wymagania, ktére mogg byé postawione wg najnowszych
technicznych standardéw w przypadku wyboru materiatow, konstrukcji, wykoriczenia i dobrego wykonania.

Caly stosowany system elektryczny ma odpowiada¢ standardom europejskim.

Wybor materiatéw preferuje takie, w ktérych korozja galwaniczna jest ograniczona tak jak tylko to mozliwe. W przypadku uzycia réznych
materiatow, beda one metalicznie odseparowane, na przyktad za pomoca warstw syntetycznych.

10.2. ZRODLA POZYSKANIA MATERIALOW
Co najmniej trzy tygodnie przed planowanym zastosowaniem materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace pochodzenia, zrodla wytwarzania lub wydobycia tych materiatow i przedstawi Inwestorowi
odpowiednie Swiadectwa badan oraz probki do zatwierdzenia. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia badan materiatdw pozyskanych
z dopuszczalnego Zrédta celem potwierdzenia wymogéw zawartych w normach.

10.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za otrzymanie pozwolenia od wiascicieli wtadz miejscowych na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest odpowiedzialny za dostarczenie wymaganych dokumentéw Inwestorowi zawierajgcych wyniki
badan terenowych i laboratoryjnych pozyskanych materiatow wraz z okresleniem sposobu wydobycia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatéw z kazdego zrédta.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z transportem materiatéw na teren budowy. Eksploatacja zrodet materiatow musi by¢
zgodnie z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze. Wykonawca nie moze prowadzi¢ zadnych wykopow na
placu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w kontrakcie.

10.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

10.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW
Tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg uzyte do robét, Wykonawca zabezpieczy przed zanieczyszczeniami,
w celu zachowania ich jako$¢ i wiasciwo$ci. Materiaty majg by¢ dostepne w celu kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w punktach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

11. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jako$é¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu wykonywania robot, jak i przy wykonywaniu rob6t pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatdéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej ST, Programie Zapewnienia Jakosci PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem.

Zgodnos¢ z wymogami specyfikacji i z technologig zatozong w dokumentacji projektowej do wykonania zakresu robét objetych
niniejszg specyfikacjg wymagana bedzie w pierwszym rzedzie od nastepujacego wyposazenia wykonawcy:

o samochodéw samowytadowczych,
koparki do odspajania gruntu,
spycharki lub spycharko tadowarki,
zageszczarki i ubijaki mechaniczne,
réwniarki mechanicznej.

O O O O

12. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robot. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg
spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inwestora beda usuniete z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na uzytkowanych przez
siebie drogach publicznych lub drogach dojazdowych do migjsca wykonywanych robét na teren budowy.

Wszystkie materialy transportowane na miejsce budowy muszg byé odpowiednio podparte i zamocowane dla unikniecia ich
deformacii i/lub zniszczenia.
Element6w nie nalezy uktadac obok siebie lub na sobie, lecz nalezy przegradzaé je odpowiednimi materiatami (np.: klinami).

Jesli podczas montazu lub instalacji okaze sig, ze niektdre materialy lub elementy nie spetniajg wymagan, Zamawiajacy
podejmie decyzje o niezbednych krokach, a Wykonawca zrealizuje polecenia Zamawiajacego niezwtocznie i na wiasny koszt.

13. OBECNOSC KABLI, RUROCIAGOW I/LUB INNYCH PRZESZKOD

13.1. OGOLNIE
Jesli rysunki i odpowiednie informacje o istniejgcych liniach zasilania elektrycznego, liniach telefonicznych, rurociggach, etc. nie sg
dostarczone przez Inwestora lub Zamawiajgcego, Wykonawca z  wyprzedzeniem dokona wszystkich  zabiegow
u odpowiednich wtadz lub instytuciji, aby zgromadzic te informacije.

Wykonawca bedzie obchodzi¢ sie z petnym respektem do istniejgcych kabli, rurociggéw i innych przeszkdéd w zgodzie
z regulacjami i procedurami.

13.2. ZEZWOLENIA
Zezwolenie na usuniecie istniejacych przeszkdéd wspomnianych przedtem bedzie wydawane na piSmie przez Zamawiajacego lub
Inwestora.
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13.3. ZABEZPIECZENIE OBIEKTOW
Wykonawca nie bedzie demontowa¢ lub usuwaé obiektdw, niezaleznie czy sg pokazane na rysunkach, czy nie, chyba ze wg
szczegdtowych zalecen od Inwestora.

14. WYKONANIE ROBOT

14.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ wykonywanych robét, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie w wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
wymaganiami i poleceniami Inwestora. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w wytycznych przedstawionych na
piSmie przez Inwestora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosé. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentacji umowy, dokumentacji projektowej i w ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzi
Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, wyniki badan naukowych, doswiadczenia oraz inne czynniki wptywajace na podjecie
rozwazanej decyzji.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Polecenia Inwestora dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Prace
nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z Projektantem lub Inwestorem.

14.2. WARUNKI SZCZEGOLOWE REALIZACJI ROBOT
Warunki szczegdtowe wykonania robot wg:
ST-01.00. Roboty technologiczne

ST-02.00. Roboty budowlano — konstrukcyjne

ST-03.00. Roboty drogowe

ST-04.00. Roboty elektryczne — zasilanie gtéwne i rezerwowe, zewnetrzne instalacje o$wietleniowe

ST-05.00. Roboty elektryczne i AKPiA — zasilanie obiektéw w budynku SUW i wyniesionych poza obiekt SUW, instalacje AKPIA

15. PRACE BETONOWE

Wykonawca bedzie uzywat gotowego betonu C20.
15.1. TOLERANCJE

15.1.1.POWIERZCHNI
Tolerancje powierzchni betonu beds zgodne ze Stosowanymi Normami dla betonu wylewanego na miejscu i betonu
prefabrykowanego.

15.1.2.ROZMIESZCZANIA
Wykonawca bedzie rozmieszczat beton prefabrykowany tak, aby spetniat nastepujace tolerancje:
e liniowo$¢ pozioma: 0.01m
e  poziom: 0.01m

16. STAL ZBROJENIOWA DO BETONU

16.1.RODzAJ 1 JAKOSC

16.1.1.ZBROJENIE
Stal zbrojeniowa bedzie spetnia¢ wymagania z ponizszej tabeli:

Rodzaj Klasa Jakos¢ Specyfikacja

Prety stalowe A0, A-1Il walcowane na goraco stosowana norma
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Wyréb drutowy A-1lIN stal  wyciggana  $rednio | stosowana norma
utwardzona

16.1.2.DRUT MOCUJACY
Drut wigzacy uzywany do mocowania stali zbrojeniowej bedzie wyzarzonym miekkim drutem Zelaznym, zgodnie ze specyfikacjg w
projekcie szczegtowym.

16.2. MAGAZYNOWANIE
Wykonawca bedzie magazynowat stal zbrojeniowg na stojakach lub podporach ponad gruntem. Rézne rodzaje i wymiary
zbrojenia bedg magazynowane osobno.

16.3. PLANY ZGINANIA | CIECIA
Wykonawca przygotuje do swojego wtasnego uzytku plany zginania i listy pretéw, plany ciecia i listy arkuszy dla wyrobéw
drutowych dla kazdej indywidualnej konstrukcji, na podstawie informacji podanych na Rysunkach i w Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za upewnienie sie co do poprawnosci dostarczonej informacji przy zamawianiu stali zbrojeniowe;.

16.4. ZABEZPIECZANIE | CZYSZCZENIE
Wykonawca caly czas bedzie zabezpieczat stal zbrojeniowa od uszkodzenia i po umieszczeniu jej w konstrukciji, bedzie ona
wolna od brudu, luznych tusek od walcowania, farby i oleju lub innych obcych substancji. Cata stal zbrojeniowa bedzie starannie
oczyszczona od zestalonego lub czesciowo zestalonego betonu oraz oleju do form roboczych lub farby, ktére mogty zosta¢ osadzone
tam podczas wykonywania przylegtych prac.

16.5. ZGINANIE | PRETY
Wykonawca odetnie stal zbrojeniowg z prostych pretéw, wolnych od zataman i zagieé lub innych uszkodzen. Prety bedq
zginane na zimno przez do$wiadczonych, kompetentnych pracownikow. Pret zbrojeniowy, ktéry zostat juz zgiety nie bedzie ponownie
zginany w miejscu, w ktorym uprzednio zrobiono zgiecie.

16.6. WYROBY DRUTOWE
Wszystkie stalowe wyroby drutowe bedg dostarczane w ptaskich arkuszach.

16.7.ZACHODZENIE NA SIEBIE PRETOW | WYROBOW DRUTOWYCH
Diugosé taczy zachodzacych i wigzan kotwowych bedzie spetnia¢ stosowane normy.

16.8. MOCOWANIE STALI ZBROJENIOWEJ
Wykonawca doktadnie umiesci i zamocuje catg stal zbrojeniowg na miejscu i pozostawi jg w takiej pozycji podczas
rozmieszczania betonu. Poprawne pozycjonowanie bedzie osiggane przy uzyciu stalowych podpér, odstepnikdw, wigzan, podwieszek
lub innych zaaprobowanych podpérek. Odstepniki do utrzymywania stali zbrojeniowej z dala od kontaktu z forma lub przylegty stalg
zbrojeniowa, beda zwartymi, prefabrykowanymi bloczkami betonowymi o zaaprobowanych ksztattach i wymiarach.

17. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

17.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t musi by¢ takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robdt, aby mozna byto osiagna¢ ich wymagana
jakos¢. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatéw i zrealizowanych robdt z Dokumentacjq Projektowg oraz wymaganiami ST na wiasny koszt. Przed
przystapieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie badan, a nastepnie przedstawi¢ na
pismie wyniki badan do jego akceptacji.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptynaC ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

17.2. POBIERANIE PROBEK
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.
Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg jego watpliwosci, co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te
poniesie Zamawiajacy.

17.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ KIEROWNIKA PROJEKTU
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

17.4. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | SPRZETU

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane specyfikacja techniczna, kazda partia tych materiatow dostarczonych
do rob6t bedzie posiadata atest okreslony w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadaé¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego
badan. Kopie tych wynikéw bedg dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiat posiadajacy atest, stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materiat
posiadajacy atest , a urzadzenie wazng legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiasciwosci ze specyfikacja techniczng, wéwczas takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

18. DOKUMENTY BUDOWY

18.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy wpis w dzienniku budowy opatrzony bedzie datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika, opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
o date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowe;
o termin rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementéw robdt;
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inwestora;
daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;
zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robét;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z wymaganiami klimatycznymi;
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowey;
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;
dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczen robot;
dane dotyczace jakosci materiatéw, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je prowadzit;
wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
inne istotne informacje o przebiegu robot.

O O O O O O

O O O O O O

18.1.1.INNE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie, précz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:
o pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
o protokdty przekazania terenu budowy,
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umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
ksigzka obmiarowa,

dzienniki laboratoryjne,

protokéty odbioru robot,

protokdty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie.

O O O O O O

18.1.2.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze przedstawione do wgladu na zyczenie Inwestora.

19. OBMIAR ROBOT

19.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru,
co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wynik obmiaru bedzie wpisany do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
przedmiarze, $Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane begda poprawione zgodnie z pisemna decyzjg Inwestora.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celéw raportowania postepu robdt oraz miesiecznej
pfatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inwestora.

19.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej,
szerokos$¢ — po prostej prostopadtej do osi.
Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako diugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekroj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

19.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru bedg zaakceptowane przez Inwestora. Urzadzenia
i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

19.4. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia diuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadzany bedzie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadzany bedzie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika.

20. ODBIOR ROBOT

20.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego
koricowego po zakofczeniu budowy.

20.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH
Roboty zanikajace wykonywane w ramach Kontraktu podlegajq odbiorom cze$ciowym. Wykonawca zgtasza zakonczenie
realizacji kolejnych robot i gotowo$¢ do odbioru czesciowego Kierownikowi Projektu i oraz wpisem do ,Dziennika budowy”. Gotowos¢
odbioru potwierdza si¢ w ,Dzienniku budowy”. Zamawiajacy powotuje komisje odbiorowa. Odbidr czesciowy obejmuje sprawdzenie
kompletnoSci realizacji danego zakresu rob6t pod wzgledem zgodnosci wykonania z Projektami budowlanymi i wykonawczymi,
Pozwoleniem na budowe, normami i przepisami oraz jakosci wykonania.
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Odbior robédt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0goInego postepu robét.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych wszystkich wtascicieli
urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku podlegajacym odbiorowi.

20.3. PRZEJECIE ODCINKA ROBOT (ODBIOR CZESCIOWY)

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Roboty zanikajace wykonywane w ramach Kontraktu podlegaja odbiorom cze$ciowym. Wykonawca zgtasza zakonczenie
realizacji kolejnych robét i gotowos¢ do odbioru cze$ciowego Inwestorowi oraz wpisem do ,Dziennika budowy”. Gotowos$¢ odbioru
potwierdza w ,Dzienniku budowy”. Zamawiajacy powotuje komisje odbiorowa. Odbiér czeSciowy obejmuje sprawdzenie kompletnosci
realizacji danego zakresu robét pod wzgledem zgodnosci wykonania z Projektami budowlanymi i wykonawczymi, Pozwoleniem na
budowe, normami i przepisami oraz jako$ci wykonania.

Wykonawca przygotuje do odbioru cze$ciowego nastepujace dokumenty (oryginaty + kopie):
e dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow oraz, ze uzyte materialy sq dopuszczone do powszechnego
obrotu i stosowania w budownictwie (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),
o protokoty z wykonanych préb szczelnosci, rozruchowych i technologicznych (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia)
e protokét z odbioru stanu ulic (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia)
e protokoly z odbioru kolizji z innym istniejacym uzbrojeniem terenu z ich wiascicielami/uzytkownikami/operatorami (jezeli
wystepuja) (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia)
o dokumenty potwierdzajace wywoz gruzu, $mieci i materiatdw zbednych na sktadowisko odpadow (1 egz. oryginat + 1 egz.
kopia),
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego
postepu robét.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych wszystkich wiascicieli
urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku podlegajacym odbiorowi.

20.4. PRZEJECIE KONCOWE (ODBIOR OSTATECZNY/KONCOWY ROBOT)
Wykonawca zgtasza zakonczenie realizacji poszczegoinych zadan tworzacych Kontrakt i gotowo$¢ do ich odbioru koricowego
wpisem do Dziennika Budowy. Gotowo$¢ odbioru potwierdza w Dzienniku Budowy Inwestor. Zamawiajacy powotuje komisje odbiorowa,
Odbior koricowy obejmuje sprawdzenie kompletnosci realizacji rob6t pod wzgledem zgodno$ci z umowa, zgodnosci wykonania
catosci robdt z Projektami budowlanymi i wykonawczymi, Pozwoleniem na budowe, normami i przepisami oraz jako$ci wykonania
cato$ci ukonczonej inwestycji i gotowosci do uzytkowania dla celdw, ktérym ma stuzyé.
Jezeli do odbioru koricowego wymagane jest przeprowadzenie préb rozruchowych i technologicznych to w ramach tych préb
przeprowadzone nastepujace czynnosci:
o wykonanie préb pomontazowych
o zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
o prob mechanicznych, hydraulicznych, elektrycznych, funkcjonalnych urzadzen, wyposazenia technologicznego,
instalacji, urzadzen,
o dokonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego, technologicznego zwigzanego z realizowanymi obiektami i
instalacjami.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych wszystkich wtascicieli
urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku podlegajacym odbiorowi.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.
Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57
ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koricowym ztozy¢ o$wiadczenia:
o 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami,
o o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej
nieruchomosci, budynku lub lokalu.

20.5. DOKUMENTY DO PRZEJECIA KONCOWEGO ROBOT
Wykonawca przygotuje do odbioru koricowego nastepujace dokumenty (oryginaty + kopie):

o Dzienniki Budowy (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),

o protokdty z cze$ciowych odbiorédw na roboty zanikajace (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia). Odbidr robét zanikajacych
powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robét.

o o$wiadczenia wymagane Prawem Budowlanym i innymi przepisami (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),

o dokumentacje powykonawczg sporzadzong przez Kierownika Budowy zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami), z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji
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budowy, uzgodnionymi z Inwestorem, i Projektantem prowadzacym nadzér autorski (autorem projektu budowlanego),
Kierownikiem projektu jezeli taki jest (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia)

o dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz, ze uzyte materialy sq dopuszczone do powszechnego
obrotu i stosowania w budownictwie (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia) wraz z zadwiadczeniem

o inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (3 egz. oryginat + 3 egz. kopia)

o Dokumentacje Techniczno — Ruchowe zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia (jezeli wystepuja) ( 1 egz.
oryginat + 1 egz. kopia),

o protokoty z wykonanych préb szczelnosci, rozruchowych i technologicznych (jezeli wystepuja) (1 egz. oryginat + 1 egz.
kopia).

o wytyczne rozruchu i instrukcje eksploatacji uwzgledniajgce zalecenia producenta oraz warunki BHP tacznie z
instrukcjami poszczegéinych stanowisk pracy. (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),

o protokoty z wykonanych prob szczelno$ci, rozruchowych i technologicznych (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia).

o Dla przeprowadzenia petnego zakresu préb Wykonawca podejmie nastepujace dziatania:
o zapewni na swoj koszt srodki i materiaty eksploatacyjne konieczne do wykonania préb
o zapewni przeszkolenie pracownikow obstugi i stuzb remontowych uzytkownika w zakresie uzytkowania, konserwacji
oraz remontéw wybudowanych obiektow,

o protokoty z odbioru kolizji z innym istniejacym uzbrojeniem terenu (jezeli wystepuja) (1 egz. oryginat + 1 egz. kopia),

o dokumenty potwierdzajace wywoz gruzu, $mieci i materiatbw zbednych na sktadowisko $mieci lub inne miejsce
wskazane przez Zamawiajacego (1 egz. oryginat + 5 egz. kopia),

o inne dokumenty, jezeli tak stanowi Decyzja pozwolenia na budowe (lub zgtoszenia budowy) (1 egz. oryginat + 5 egz.
kopia),

20.6. PRZEJECIE OSTATECZNE PO OKRESIE GWARANCYJNYM (ODBI('JR POGWARANCYJNY)
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

21. PODSTAWA PLATNOSCI

21.1. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Platnosci bedg dokonywane na zasadach okreslonych w Dokumentacji Przetargowej wedtug rzeczywistego zaawansowania
robot i okreslonego w oparciu o cene ryczattowa,.
Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.
Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Kazda pozycja ceny ryczattowej w Wykazie cen bedzie obejmowac:

o roboty rozbidrkowe,

e robocizne bezposrednig,

o warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu oraz kosztem dostawy na Plac Budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami sprowadzenia sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montazem i demontazem
na stanowisku pracy,

o koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace BHP,
opfaty za dzierzawe placéw i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
opracowania wymaganej dokumentacji powykonawczej

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,

o podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalno$ci Wykonawcy

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

21.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

o organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi,

projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieni wynikajacych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu,
opfaty/dzierzawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

O

O O O O
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o tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
o 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
o utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:
o usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

22. PRZEPISY ZWIAZANE

Wykonawca powinien zaznajomi¢ sie i przestrzega¢ wszystkich aktow prawnych bedacych w zastosowaniu w Rzeczypospolitej
Polskiej, ktore odnoszg sie do wykonywanych przez niego prac, a szczegélnosci przestrzegaé ma on bezwzglednie polskiego Prawa
Budowlanego — Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami.

W przypadku zmiany przepiséw w okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zmian prawnych.
Jezeli nie zostato sprecyzowane inaczej, wszelkie materiaty oraz wykonawstwo powinny odpowiada¢ wymaganiom ostatniej edycji
Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Dopuszcza sie zastosowanie Norm Europejskich w przypadkach gdy Norma Europejska jest
bardziej restrykcyjna od Normy Polskie;.

W przypadku braku Normy Polskiej dopuszcza sie stosowanie Norm Europejskich w takim zakresie w jakim sg zgodne z polskim
ustawodawstwem.

Wszelkie materiaty, sprzety i robocizna, ktore nie sq w peii wyspecyfikowane w niniejszej dokumentaciji lub okreslone w
normach, lub instrukcjach bedg takiego rodzaju, jaki jest uzywany dla robot najwyzszej jakosci. Kierownik projektu zdecyduje, czy
wszystkie lub cze$¢ zastosowanych materiatéw lub sprzetdw, czy tez dostarczonych do uzytku na terenie budowy nadajg sie dla tego
celu, a decyzja Inzyniera podjeta w tym wzgledzie bedzie ostateczna i wigzaca.

USTAWY:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1986 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2018 poz. 620 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2019 poz. 667 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2018 poz. 799 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z pdzn. zm.).

ROZPORZADZENIA:

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa
i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650. z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy stosowaniu $rodkoéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobow deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963 z
pdzn. zm.).
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