



ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin; tel. (+48) 91 430 82 20; fax (+48) 91 462 48 42
e-mail: info@port.szczecin.pl; www.port.szczecin.pl

Szczecin, dnia 27.09.2022 r.

nr referencyjny OZ-091/48/IPU-7/2022

DO WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa terminala odpraw granicznych na potrzeby funkcjonowania WIORiN, WIJHARS, GSSE i służby celnej w morskim przejściu granicznym w Szczecinie”

I.

Na podstawie ust. 1, 2 oraz 6 Rozdziału VIII swz, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji swz:

Pytanie:

1. Umowa §7 ust 7

Prosimy o modyfikację zapisu poprzez dodanie w ust. słowa "wymagalnych", tak aby brzmienie ust. było następujące: "Koniecznym załącznikiem do każdej faktury będzie podpisane przez Wykonawcę i każdego z Podwykonawców, jak i dalszych Podwykonawców, oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak i dalszych Podwykonawców przy realizacji Umowy." Prosimy Zamawiającego o uwzględnienie konieczności rozliczenia się z wymagalnych zobowiązań Wykonawcy, a nie również tych których termin płatności jeszcze nie nadszedł

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje treść §7 ust 7 projektu umowy w następujący sposób:

„Koniecznym załącznikiem do każdej faktury przejściowej będzie podpisane przez Wykonawcę i każdego z Podwykonawców, jak i dalszych Podwykonawców, oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak i dalszych Podwykonawców przy realizacji Umowy, natomiast do faktury końcowej oświadczenie o braku wszystkich zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak i dalszych Podwykonawców.”

Pytanie:

2. Umowa §7 ust 8

Prosimy o modyfikację zapisu na następujące: "Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z postanowień powyżej uprawnia Zamawiającego do czasowego zatrzymania z faktury Wykonawcy części kwoty, która odpowiada kwocie niepotwierdzonej oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców do daty wykonania tego obowiązku." Prosimy aby Wykonawca nie ponosił konsekwencji wstrzymywania zapłaty pełnej kwoty faktury w sytuacji, gdy nie dostarczono oświadczenia np. jednego z Podwykonawców; zatrzymanie kwoty

korespondującej z niedostarczonym oświadczeniem w pełni zabezpiecza ryzyko Zamawiającego ewentualnego braku płatności ze strony Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje treść §7 ust 8 projektu umowy w następujący sposób:

„Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z postanowień powyżej uprawnia Zamawiającego do wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia z faktury, w wysokości równej wartości wynagrodzenia należnego Podwykonawcom jak i dalszym Podwykonawcom, w odniesieniu do których Wykonawca nie przedstawił oświadczeń i wstrzymuje bieg terminu płatności dla części zatrzymanej, aż do daty wykonania tego obowiązku.”.

Pytanie:

3. Umowa §14 ust 7

Zwracamy się z wnioskiem o obniżenie łącznego limitu kar umownych z 30% do 10% wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy; poziom 30% jest rażąco wysoki w stosunku do limitów kar stosowanych na rynku w umowach o podobnym charakterze.

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikuje treść §14 ust 7 projektu umowy w następujący sposób:

„Łączna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 2 Umowy”

II.

Pozostałe zapisy specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia nie ulegają zmianie.

W załączeniu

Projekt umowy po modyfikacji