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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45233200-1 Nawierzchnie
1.1 Nawierzchnie z elementów rozbieralnych 

1.1.1 Demontaż nawierzchni 
1

d.1.1
.1

KNR 2-31
0805-03
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

<150/250 6-7>0.5*(0.5+1.1+0.5) m2 1.050
<150/250 7-8>2.3*(0.5+1.1+0.5) m2 4.830
<40/110 3-3.1>1.5*(0.5+0.67+0.5) m2 2.505
<40/110 3.1-3.2>3.1*(0.5+0.67+0.5) m2 5.177

RAZEM 13.562
2

d.1.1
.1

KNR 2-31
0815-06
analogia

Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m2

<150/250 7-8>1.2*(0.5+1.1+0.5) m2 2.520
RAZEM 2.520

3
d.1.1

.1

KNR 2-31
0811-03
analogia

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin
zaprawą cementową

m2

<150/250 10-11>6.4*(0.5+1.1+0.5) m2 13.440
RAZEM 13.440

4
d.1.1

.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

<150/250 6-7>0.5*(0.25+1.1+0.25) m2 0.800
<150/250 7-8>3.5*(0.25+1.1+0.25) m2 5.600
<40/110 3-3.1>1.5*(0.25+0.67+0.25) m2 1.755
<40/110 3.1-3.2>3.1*(0.25+0.67+0.25) m2 3.627
<150/250 10-11>6.4*(0.25+1.1+0.25) m2 10.240

RAZEM 22.022
5

d.1.1
.1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

2+2 m 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1.1

.1

KNR 2-31
0813-06
analogia

Rozebranie krawężników kamiennych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1.1

.1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

3*0.075 m3 0.225
RAZEM 0.225

8
d.1.1

.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym  - odpady z remontów

m3

poz.1*0.08*0.3 m3 0.325
poz.2*0.05 m3 0.126
poz.3*0.12 m3 1.613
poz.4*0.15 m3 3.303
poz.5*0.08*0.3*0.3 m3 0.029
poz.6*0.15*0.3*0.3 m3 0.027
poz.7 m3 0.225

RAZEM 5.648
9

d.1.1
.1

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.8 m3 5.648
RAZEM 5.648

1.1.2 Odtworzenie nawierzchni 
10

d.1.1
.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie

m2

poz.4 m2 22.022
RAZEM 22.022

11
d.1.1

.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.4 m2 22.022
RAZEM 22.022

12
d.1.1

.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - przyjęto 30% nowych elementów

m2

poz.1 m2 13.562
RAZEM 13.562
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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.1.1

.2

KNR 2-31
0502-03

Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.2 m2 2.520
RAZEM 2.520

14
d.1.1

.2

KNR 2-31
0506-06

Wjazdy do bram z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m2

poz.3 m2 13.440
RAZEM 13.440

15
d.1.1

.2

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową  - przyjęto 30% nowych elementów

m

poz.5 m 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1.1

.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

poz.7 m3 0.225
RAZEM 0.225

17
d.1.1

.2

KNR 2-31
0404-04
analogia

Krawężniki kamienne o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej - montaż elementów z demontażu

m

poz.6 m 2.000
RAZEM 2.000

1.2 Nawierzchnie betonowe
1.2.1 Demontaż nawierzchni 

18
d.1.2

.1

KNR 2-31
0801-03
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm m2

<40/110 11-11.1>5.65*(0.5+0.67+0.5) m2 9.436
RAZEM 9.436

19
d.1.2

.1

KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm m2

<40/110 11-11.1>5.65*(0.25+0.67+0.25) m2 6.611
RAZEM 6.611

20
d.1.2

.1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym  - odpady z remontów

m3

poz.18*0.12 m3 1.132
poz.19*0.15 m3 0.992

RAZEM 2.124
21

d.1.2
.1

analiza indy-
widualna

Utylizacja odpadów budowlanych z remontów m3

poz.20 m3 2.124
RAZEM 2.124

1.2.2 Odtworzenie nawierzchni 
22

d.1.2
.2

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie

m2

poz.19 m2 6.611
RAZEM 6.611

23
d.1.2

.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

poz.19 m2 6.611
RAZEM 6.611

24
d.1.2

.2

KNR 2-31
0308-01
analogia

Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubości 12 cm m2

poz.18 m2 9.436
RAZEM 9.436

1.3 Odtworzenie terenów zielonych
25

d.1.3
KNR 2-01
0510-01
analogia

Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm - Odtworzenie te-
renów zielonych

m2

<150/250 1-6>45.40*(0.25+1.1+0.25) m2 72.640
<150/250 6-7>5.0*(0.25+1.1+0.25) m2 8.000
<150/250 8-10>514.5*(0.25+1.1+0.25) m2 823.200
<150/250 10-11>33.3*(0.25+1.1+0.25) m2 53.280
<150/250 11-12>0.8*(0.25+1.1+0.25) m2 1.280
<40/110 3-3.1>6.6*(0.25+0.67+0.25) m2 7.722
<40/110 11-11.1>1.5*(0.25+0.67+0.25) m2 1.755

RAZEM 967.877
2 45111200-0 Roboty ziemne
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

26
d.2 analiza indy-

widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiektów
budowlanych wraz z inwentaryzacją powykonawczą

m

147 m 147.000
RAZEM 147.000

27
d.2

KNNR 1
0603-01

Odwodnienie wykopów - Rozliczenie na budowie przyjęto 24h godz.

48 godz. 48.000
RAZEM 48.000

28
d.2

KNR 2-01
0217-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od-
kład w gruncie kat.I-IV

m3

<150/250 1-6>45.4*2.63*1.1 m3 131.342
<150/250 6-7>0.5*(2.03-0.26)*1.1 m3 0.974
<150/250 6-7>5.0*2.03*1.1 m3 11.165
<150/250 7-8>2.3*(2.06-0.26)*1.1 m3 4.554
<150/250 8-10>14.5*2.01*1.1 m3 32.060
<150/250 10-11>33.3*1.98*1.1 m3 72.527
<150/250 10-11>6.4*(1.98-0.27)*1.1 m3 12.038
<150/250 11-12>0.8*1.96*1.1 m3 1.725
<40/110 3-3.1>1.5*(1.49-0.26)*0.67 m3 1.236
<40/110 3-3.1>1.5*1.49*0.67 m3 1.497
<40/110 11-11.1>5.65*(1.60-0.27)*0.67 m3 5.035
<40/110 11-11.1>1.5*1.60*0.67 m3 1.608
A  (suma częściowa) ---------------

m3 275.761
wykopy ręcz-
ne 10%

-27.576 m3 -27.576

RAZEM 248.185
29

d.2
KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład - przyjęto 10% wykopów

m3

poz.28A*0.1 m3 27.576
RAZEM 27.576

30
d.2

KNNR 1
0313-01
0313-05

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1.1 m i głę-
bokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<150/250 1-6>45.4*2.63*2 m2 238.804
<150/250 6-7>0.5*2.03*2 m2 2.030
<150/250 6-7>5.0*2.03*2 m2 20.300
<150/250 7-8>2.3*2.06*2 m2 9.476
<150/250 8-10>14.5*2.01*2 m2 58.290
<150/250 10-11>33.3*1.98*2 m2 131.868
<150/250 10-11>6.4*1.98*2 m2 25.344
<150/250 11-12>0.8*1.96*2 m2 3.136

RAZEM 489.248
31

d.2
KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalo-
wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębo-
kości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

<40/110 3-3.1>1.5*1.49*2 m2 4.470
<40/110 3-3.1>1.5*1.49*2 m2 4.470
<40/110 11-11.1>5.65*1.60*2 m2 18.080
<40/110 11-11.1>1.5*1.60*2 m2 4.800

RAZEM 31.820
32

d.2
KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

18.4*0.67*0.2 m3 2.466
108*1.1*0.2 m3 23.760

RAZEM 26.226
33

d.2
KNR 2-28
0501-09

Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3

(18.4*0.67*0.31-2*18.4*3.14*0.055*0.055) m3 3.472
(108*1.1*0.45-2*108*3.14*0.125*0.125) m3 42.863

RAZEM 46.335
34

d.2
KNNR 1
0321-02

Mechaniczne zasypywanie wraz z zagęszczeniem wyrównanych warstw do 4
m; grunt kat.III-IV

m3

poz.28+poz.29 m3 275.761
-poz.32 m3 -26.226
-poz.33 m3 -46.335
A  (suma częściowa) ---------------

m3 203.200
zasypka
ręczna 10%

-20.32 m3 -20.320

RAZEM 182.880
35

d.2
KNNR 1
0318-02

Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i
głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV  wraz z zagęszczeniem ręcznym- 10% z całości

m3

poz.34A*0.1 m3 20.320
RAZEM 20.320
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

36
d.2 analiza indy-

widualna

Wywóz wraz z kosztem przyjęcia do utylizacji odpadów budowlanych (odleg-
łość transportu ustala wykonawca)

m3

poz.28+poz.29 m3 275.761
-poz.34 m3 -182.880
-poz.35 m3 -20.320

RAZEM 72.561
37

d.2
KNR 2-01
0215-07

Przekopy kontraolne m3

(1.0*2.0*1.5)*27 m3 81.000
RAZEM 81.000

3 Roboty montażowe
3.1 Elementy preizolowane
38

d.3.1
KNR 0-10
0216-07

Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową (168,3/250), L=12,0m; m

18*12 m 216.000
RAZEM 216.000

39
d.3.1

KNR 0-10
0215-07

Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsową (48,3/110), L=12,0m; m

3*12 m 36.000
RAZEM 36.000

40
d.3.1

KNR 0-10
0219-07

Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn150 (168,
3/250), A=1,0m, A=1,0m

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

41
d.3.1

KNR 0-10
0219-07

Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn150 (168,
3/250), A=0,8m, A=0,8m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

42
d.3.1

KNR 0-10
0218-07

Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/
110), A=1,0m, A=1,0m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.3.1

KNR 0-10
0224-08

Trójnik preizolowany prosty w izolacji standard
168,3- 168,3 (Dn150/150)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.3.1

KNR 0-10
0224-07

Trójnik preizolowany opadowy/wznośny w izolacji standard
168,3- 48,3 (Dn150/40)

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

45
d.3.1

KNR-W 2-19
0205-05

Zawór odcinający preizolowany DN150 (Z1>1m) + Żeliwna skrzynka uliczna na
trzpień zaworu wraz 
z fundamentem odciążającym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.3.1

KNR-W 2-19
0205-01

Zawór odcinający preizolowany DN40 (Z2<1m, Z3>1m) + Żeliwna skrzynka
uliczna na trzpień zaworu wraz 
z fundamentem odciążającym

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

47
d.3.1

KNR 2-31
0501-04

Obrukowanie 50cm wokół skrzynek na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

0.5*0.5*6 m2 1.500
RAZEM 1.500

48
d.3.1 analiza indy-

widualna

Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x1000x40mm szt

45 szt 45.000
RAZEM 45.000

49
d.3.1 analiza indy-

widualna

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz250
z pianką i korkami wtapianymi,

szt

60 szt 60.000
RAZEM 60.000

50
d.3.1 analiza indy-

widualna

Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz110
z pianką i korkami wtapianymi,

szt

14 szt 14.000
RAZEM 14.000

51
d.3.1 analiza indy-

widualna

Mufy końcowe DN250 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3.2 System alarmowy
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52
d.3.2 analiza indy-

widualna

Połączenie końcowe instalacji alarmowej: Przewód izolowany 1,5mm2, koszul-
ka termokurczliwa, 2x płaskownik 150x30x3, uszczelnienie mastyką

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

53
d.3.2

KNR-W 2-20
0521-01

Połączenia przewodów alarmowych na mufie - Podtrzymki stalowe do instalacji
alarmowej

połącz.

296 połącz. 296.000
RAZEM 296.000

54
d.3.2 analiza indy-

widualna

Konektory / łączki samochodowe szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3.3 Pozostałe elementy
55

d.3.3
KNR 2-19
0219-01
analogia

Taśma ostrzegawcza PVC (PEC) m

2*150 m 300.000
RAZEM 300.000

56
d.3.3

KNNR-W 9
0814-01
analogia

Rura ochronna dwudzielna na kable elektryczne Dz110  L=2,0m m

2*20 m 40.000
RAZEM 40.000

57
d.3.3

KNNR-W 9
0814-01
analogia

Rura ochronna dwudzielna na kable elektryczne Dz160  L=2,0m m

2*8 m 16.000
RAZEM 16.000

58
d.3.3

KNR-W 2-18
0307-04
analogia

Przewiert rurą ochronną Dn323,9x5,6 (przejście przez ul. Sowińskiego) m

2*19.8 m 39.600
RAZEM 39.600

59
d.3.3

KNR-W 2-18
0309-01
analogia

Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych z kompletem
płóz i manszet

m

2*19.8 m 39.600
RAZEM 39.600

3.4 Elementy w budynku
60

d.3.4 analiza indy-
widualna

Spinka między zasilaniem i powrotem z odwodnieniem z trzema zaworami do
wspawania DN20

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

61
d.3.4 analiza indy-

widualna

Tuleja ścienna (pierścień gumowy) Dn110 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

62
d.3.4 analiza indy-

widualna

Pokrywa końcowa Dn40/110 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

63
d.3.4

KNR-W 2-15
0313-05

Zawór odcinający kulowy z króćcami do wspawania Dn40 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.3.4

KNR-W 7-09
2114-01

Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

65
d.3.4

KNR-W 7-09
0217-05

Spawanie ręczne w osłonie argonu metodą TIG stali nisko- i średniostopowych
Spoiny nie badane radiologicznie średnica rurociągu do 57.0 mm grubość
ścianki do 4.5 mm

złącz.

16 złącz. 16.000
RAZEM 16.000

66
d.3.4 analiza indy-

widualna

Przejścia gazo i wodo szczelne  Dn110 szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4 45231300-8 Roboty towarzyszące
67

d.4
KNR 2-20
0207-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m
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147*2 m 294.000
RAZEM 294.000

68
d.4

KNR 2-20
0207-01
analogia

Płukanie rurociągów sieci cieplnych o śr.do 150 mm m

147*2 m 294.000
RAZEM 294.000

69
d.4 analiza indy-

widualna

Badania rtg doczołowych złączy spawanych -  Średnica zewnętrzna rury do 48,
3 mm.

złącz.

14 złącz. 14.000
RAZEM 14.000

70
d.4 analiza indy-

widualna

Badania rtg doczołowych złączy spawanych -  Średnica zewnętrzna rury do
168,3 mm.

złącz.

60 złącz. 60.000
RAZEM 60.000

71
d.4

KNR 2-20
0208-01
analogia

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych o śr. 25-150 mm odci-
nek

1 odci-
nek

1.000

RAZEM 1.000
72

d.4
KNR-W 2-20
0523-01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

1 pom. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.4

KNR-W 2-20
0523-02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom.

1 pom. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.4

KNR-W 4-01
0335-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

75
d.4

KNR-W 4-01
0325-04

Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

76
d.4 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie terenów robót ogrodzeniem. W okresie budowy należy zapew-
nić dojścia i dojazdy do pobliskich zabudowań – wzmożony ruch samochodów
ciężarowych w tym ciężarowych z naczepami drogą wewnętrzną na działce nr
41. Ze względu na bliskość prowadzonych robót w obszarze o znacznym ruchu
pieszym i kołowym, należy przewidzieć i zastosować wszystkie możliwe i do-
stępne środki bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia wykopów i miejsc skła-
dania materiałów przewidzianych do budowy

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.4 analiza indy-

widualna

Nadzory branżowe: PWiK Gliwice, Orange Polska, Tauron Dystrybucja, PEC
Gliwice, PSG Sp. z o.o.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.4 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie istniejącego słupa informacyjnego zlokalizowanego w zieleńcu
działki nr 49 - teren Instytutu Nowych Syntez Chemicznych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.4 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie istniejącego ogrodzenia z paneli siatki drucianej plecionej osa-
dzonych na słupkach pomiędzy działką nr 41 a 49, które będzie przekraczać
projektowany ciepłociąg. W przypadku uszkodzenia ogrodzeń wymienić jego
elementy na nowe – odtworzyć do stanu nie gorszego niż pierwotny.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

80
d.4 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie istniejącego ogrodzenia na terenie działki ewidencyjnej nr 12
(teren kompleksu wojskowego). Budowa ciepłociągu wzdłuż ogrodzenia może
spowodować częściowy demontaż betonowego ogrodzenia, wówczas w czasie
prowadzenia prac należy wykonać tymczasowe ogrodzenie, które musi speł-
niać wymogi ochrony obiektów wojskowych i musi być pozytywnie zaopiniowa-
ne przez użytkownika obiektu wojskowego.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

81
d.4 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie istniejącego ogrodzenia z paneli siatki drucianej plecionej osa-
dzonych na słupkach pomiędzy działką nr nr 8 a 11, które będzie przekraczać
projektowany ciepłociąg. W przypadku uszkodzenia ogrodzeń wymienić jego
elementy na nowe – odtworzyć do stanu nie gorszego niż pierwotny.

kpl.

1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
82

d.4 analiza indy-
widualna

Usunięcie w ramach rekompensaty na terenie nieruchomości firmy SBB Ener-
gy przy ul. Sowińskiego 11 (dz. nr 41, 31, 33,34) – zgodnie z pismem wyraża-
jącym na wejście w teren SBB/NR00018/2022 oraz załączoną decyzją zezwa-
lającą na wycinkę Prezydenta Miasta Gliwice nr ŚR-299/2022:
- 6 drzew wraz z usunięciem pni i korzeni,
- dokonanie nasadzeń zastępczych 6 sztuk drzew liściastych (klon kulisty) o
minimalnych obwodach 10cm na wysokości 1m,
- usunięcie wszystkich starych pniaków wraz z korzeniami z terenu posesji –
ok. 30sztuk,
Pocięcie pociętych drzew i przetransportowanie materiału drzewnego do wska-
zanego budynku na terenie nieruchomości SBB Energy przy ul. Sowińskiego
11.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

83
d.4 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie zieleni wysokiej i jej sytemu korzeniowego zlokalizowanej w
pasie drogowym ul. Sowińskiego (dz. nr 743), wpisanej do Rejestru Zabytków
Województwa Śląskiego – prace w zbliżeniu do drzewa lipy drobnolistnej.
Zgodnie z pozwoleniem nr K/443/2023 z dn. 08.05.23, na prowadzenie prac
konserwatorskich w parku wpisanym do rejestru zabytków albo innego rodzaju
zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków, wydanym przez Śląskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.4 analiza indy-

widualna

Kierowanie pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi prowa-
dzonymi przy zabytku będącym parkiem wpisanym do rejestru zabytków albo
inną zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru zabytków przez osobę posia-
dająca kwalifikację, o których mowa w art. 37b ust. 1 i 2 ustawy o ochronie za-
bytków

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.4 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie zieleni niskiej i wysokiej, konieczne przycięcia zieleni niskiej i
jej czasowe przesadzenia krzewów na działce nr 11 (obr. Nowe Miasto), teren
firmy A3 Producent Flag M. Szymura, M. Szymura Spółka Jawna - F=10m2

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.4 analiza indy-

widualna

Zabezpieczenie zieleni niskiej, konieczne przycięcia zieleni niskiej i jej czaso-
we przesadzenia krzewów na działce nr 49 (obr. Przedmieście), firmy A3 Pro-
ducent Flag M. Szymura, M. Szymura Spółka Jawna - F=10m2

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.4 analiza indy-

widualna

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadze-
nia robót w ul. Sowińskiego

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.4 analiza indy-

widualna

Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.4 analiza indy-

widualna

Płyty odciążająca 300x100x15cm ułożona na zasypce piaskowej gr. 15cm po-
sadowiona w świetle drogi wewnętrznej kompleksu wojskowego

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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