ALMA PROJEKT ALEKSANDER MAZUR ul. Satyrykow 16/6 44-113 Gliwice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zamowien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYLACZA SIECI CIEPLOWNICZEJ DO BUDYNKU USLUGOWO-HANDLOWEGO PRZY
UL. SOWINSKIEGO 72 W GLIWICACH

ADRES INWESTYCJI : PRZY UL. SOWINSKIEGO 72 W GLIWICACH Jedn. ew.: Gliwice, obr.: Przedmiescie, dz. nr 49, 41, 743;
obr.: Nowe Miasto, dz. nr: 12, 8, 11. )

INWESTOR :  PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - GLIWICE SPOtKA Z O.0.

ADRES INWESTORA @ ul. Krélewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice

BRANZA . PRZYLACZE SIECI CIEPLOWNICZEJ

DATA OPRACOWANIA : 06.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

06.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Sowinskiego

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Nawierzchnie 1 25

1.1|Nawierzchnie z elementéw rozbieralnych 1 17

1.1.|Demontaz nawierzchni 1 9
1

1.1.|Odtworzenie nawierzchni 10 17
2

1.2|Nawierzchnie betonowe 18 24

1.2.|Demontaz nawierzchni 18 21
1

1.2.|Odtworzenie nawierzchni 22 24
2

1.3|Odtworzenie terenéw zielonych 25 25
2|/Roboty ziemne 26 37
3|Roboty montazowe 38 66

3.1|Elementy preizolowane 38 51

3.2|System alarmowy 52 54

3.3|Pozostate elementy 55 59

3.4|Elementy w budynku 60 66
4|Roboty towarzyszace 67 89

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 31176




PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1/45233200-1 |Nawierzchnie
11 Nawierzchnie z elementéw rozbieralnych
111 Demontaz nawierzchni
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.1.1/0805-03 mentowo-piaskowe;j
.1|analogia
<150/250 6-7>0.5*(0.5+1.1+0.5) m?2 1.050
<150/250 7-8>2.3*(0.5+1.1+0.5) m?2 4.830
<40/110 3-3.1>1.5*(0.5+0.67+0.5) m?2 2.505
<40/110 3.1-3.2>3.1*(0.5+0.67+0.5) m?2 5.177
RAZEM 13.562
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.1/0815-06 wo-piaskowej
.1|analogia
<150/250 7-8>1.2*(0.5+1.1+0.5) m?2 2.520
RAZEM 2.520
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych z wypetnieniem spoin m?2
d.1.1/0811-03 zaprawg cementowg
.1|analogia
<150/250 10-11>6.4*(0.5+1.1+0.5) m?2 13.440
RAZEM 13.440
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm|m2
d.1.1/0802-07
A
<150/250 6-7>0.5*(0.25+1.1+0.25) m?2 0.800
<150/250 7-8>3.5*(0.25+1.1+0.25) m?2 5.600
<40/110 3-3.1>1.5%(0.25+0.67+0.25) m?2 1.755
<40/110 3.1-3.2>3.1*(0.25+0.67+0.25) m?2 3.627
<150/250 10-11>6.4*(0.25+1.1+0.25) m?2 10.240
RAZEM 22.022
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1]0814-02
A
2+2 m 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow kamiennych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.1/0813-06 piaskowej
.1|analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1]0812-03
A
370.075 m3 0.225
RAZEM 0.225
8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym - odpady z remontdw
A
poz.1*0.08*0.3 ms3 0.325
poz.2*0.05 m3 0.126
poz.3*0.12 ms3 1.613
poz.4*0.15 m3 3.303
poz.5*0.08*0.3*0.3 ms3 0.029
poz.6*0.1570.3*0.3 m3 0.027
poz.7 m3 0.225
RAZEM 5.648
9 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.1.1|analiza indy-
.1|widualna
poz.8 m3 5.648
RAZEM 5.648
1.1.2 Odtworzenie nawierzchni
10/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.1/0103-04 nawierzchni w gruncie
2
poz.4 m2 22.022
RAZEM 22.022
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.1]0114-05 15cm
2
poz.4 m2 22.022
RAZEM 22.022
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1.1/0511-03 mentowo-piaskowe;j - przyjeto 30% nowych elementow
2
poz.1 m2 13.562
RAZEM 13.562
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1.1/0502-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
poz.2 m2 2.520
RAZEM 2.520
14/KNR 2-31 Wijazdy do bram z ptyt drogowych betonowych z wypetnieniem spoin zaprawg |m2
d.1.1/0506-06 cementowg
2
poz.3 m2 13.440
RAZEM 13.440
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.1/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg - przyjeto 30% nowych elementéw
2
poz.5 m 4.000
RAZEM 4.000
16/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1]0402-04
2
poz.7 m3 0.225
RAZEM 0.225
17|KNR 2-31 Krawezniki kamienne o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1/0404-04 wej - montaz elementdw z demontazu
.2|analogia
poz.6 m 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Nawierzchnie betonowe
1.2.1 Demontaz nawierzchni
18/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1.2/0801-03
.1|analogia
<40/110 11-11.1>5.65*(0.5+0.67+0.5) m?2 9.436
RAZEM 9.436
19/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm|m2
d.1.2/0802-07
A
<40/110 11-11.1>5.65*(0.25+0.67+0.25) m?2 6.611
RAZEM 6.611
20|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym - odpady z remontéw
A
poz.18*0.12 m3 1.132
p0z.19*0.15 m3 0.992
RAZEM 2.124
21 Utylizacja odpadéw budowlanych z remontéw m3
d.1.2|analiza indy-
.1|widualna
poz.20 m3 2.124
RAZEM 2.124
1.2.2 Odtworzenie nawierzchni
22|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie
2
poz.19 m2 6.611
RAZEM 6.611
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m2
d.1.2/0114-05 15cm
2
poz.19 m2 6.611
RAZEM 6.611
24/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubosci 12 cm m?2
d.1.2/0308-01
.2|analogia
poz.18 m2 9.436
RAZEM 9.436
1.3 Odtworzenie terenéw zielonych
25/KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm - Odtworzenie te-|m?2
d.1.3/0510-01 renéw zielonych
analogia
<150/250 1-6>45.40%(0.25+1.1+0.25) m?2 72.640
<150/250 6-7>5.0*(0.25+1.1+0.25) m?2 8.000
<150/250 8-10>514.5%(0.25+1.1+0.25) m?2 823.200
<150/250 10-11>33.3%(0.25+1.1+0.25) m?2 53.280
<150/250 11-12>0.8*(0.25+1.1+0.25) m?2 1.280
<40/110 3-3.1>6.6%(0.25+0.67+0.25) m?2 7.722
<40/110 11-11.1>1.5%(0.25+0.67+0.25) m?2 1.755
RAZEM 967.877
2/45111200-0 |Roboty ziemne
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26 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie obiektow m
d.2|analiza indy- |budowlanych wraz z inwentaryzacjg powykonawczg
widualna
147 m 147.000
RAZEM 147.000
27/KNNR 1 Odwodnienie wykopdw - Rozliczenie na budowie przyjeto 24h godz.
d.2/0603-01
48 godz. 48.000
RAZEM 48.000
28/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2/0217-06 ktad w gruncie kat.I-IV
<150/250 1-6>45.4*2.63*1.1 m3 131.342
<150/250 6-7>0.5*(2.03-0.26)*1.1 m3 0.974
<150/250 6-7>5.0*2.03*1.1 m3 11.165
<150/250 7-8>2.3*(2.06-0.26)*1.1 m3 4.554
<150/250 8-10>14.5*2.01*1.1 m3 32.060
<150/250 10-11>33.3%1.98"1.1 m3 72.527
<150/250 10-11>6.4*(1.98-0.27)*1.1 m3 12.038
<150/250 11-12>0.8"1.96*1.1 m3 1.725
<40/110 3-3.1>1.5*(1.49-0.26)*0.67 m3 1.236
<40/110 3-3.1>1.5"1.49%0.67 m3 1.497
<40/110 11-11.1>5.65*(1.60-0.27)*0.67 m3 5.035
<40/110 11-11.1>1.5*1.6070.67 m3 1.608
A (sumaczesciowa) ] s
m3 275.761
wykopy recz-|-27.576 m3 -27.576
ne 10%
RAZEM 248.185
29/KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.2/0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad - przyjeto 10% wykopow
poz.28A*0.1 m3 27.576
RAZEM 27.576
30|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1.1 m i gte-
0313-05 bokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<150/250 1-6>45.4*2.63*2 m?2 238.804
<150/250 6-7>0.5"2.03"2 m?2 2.030
<150/250 6-7>5.0*2.03*2 m?2 20.300
<150/250 7-8>2.3"2.06"2 m?2 9.476
<150/250 8-10>14.5*2.01*2 m?2 58.290
<150/250 10-11>33.371.98"2 m?2 131.868
<150/250 10-11>6.4*1.98*2 m?2 25.344
<150/250 11-12>0.81.96*2 m?2 3.136
RAZEM 489.248
31|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
<40/110 3-3.1>1.5*1.49*2 m?2 4.470
<40/110 3-3.1>1.5"1.49*2 m?2 4.470
<40/110 11-11.1>5.65*1.60*2 m?2 18.080
<40/110 11-11.1>1.5%1.60*2 m?2 4.800
RAZEM 31.820
32|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|1411-03
18.470.6770.2 m3 2.466
108*1.1*0.2 m3 23.760
RAZEM 26.226
33|KNR 2-28 Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rury m3
d.2/0501-09
(18.4*0.67*0.31-218.4*3.14*0.055*0.055) ms3 3.472
(108*1.1*0.45-2"108*3.14*0.125*0.125) m3 42.863
RAZEM 46.335
34|KNNR 1 Mechaniczne zasypywanie wraz z zageszczeniem wyréwnanych warstw do 4 |m3
d.2/0321-02 m; grunt kat.Ill-IV
p0z.28+p0z.29 m3 275.761
-p0z.32 ms3 -26.226
-p0z.33 m3 -46.335
A (sumaczesciowa) ] s
m3 203.200
zasypka -20.32 m3 -20.320
reczna 10%
RAZEM 182.880
35|KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.2/0318-02 gteb.do 1.5 m w gr.kat. IV wraz z zageszczeniem recznym- 10% z catosci
poz.34A*0.1 m3 20.320
RAZEM 20.320
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36 Wywdz wraz z kosztem przyjecia do utylizacji odpadéw budowlanych (odleg-  |m3
d.2|analiza indy- |to$¢ transportu ustala wykonawca)
widualna
poz.28+poz.29 m3 275.761
-poz.34 m3 -182.880
-poz.35 m3 -20.320
RAZEM 72.561
37|KNR 2-01 Przekopy kontraolne m3
d.2/0215-07
(1.0*2.0*1.5)*27 m3 81.000
RAZEM 81.000
3 Roboty montazowe
3.1 Elementy preizolowane
38/KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg (168,3/250), L=12,0m; m
d.3.1]0216-07
18*12 m 216.000
RAZEM 216.000
39/KNR 0-10 Rura preizolowana pojedyncza z sygn. impulsowg (48,3/110), L=12,0m; m
d.3.1]0215-07
312 m 36.000
RAZEM 36.000
40|/KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn150 (168, |szt.
d.3.1]0219-07 3/250), A=1,0m, A=1,0m
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
41/KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn150 (168, |szt.
d.3.1]0219-07 3/250), A=0,8m, A=0,8m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|/KNR 0-10 Kolano prefabrykowane 90° dla rur preizolowanych pojedynczych Dn40 (48,3/ |szt.
d.3.1]0218-07 110), A=1,0m, A=1,0m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|/KNR 0-10 Tréjnik preizolowany prosty w izolacji standard szt.
d.3.1]0224-08 168,3- 168,3 (Dn150/150)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44/KNR 0-10 Tréjnik preizolowany opadowy/wzno$ny w izolacji standard szt.
d.3.1]0224-07 168,3- 48,3 (Dn150/40)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNR-W 2-19 |Zawér odcinajgcy preizolowany DN150 (Z1>1m) + Zeliwna skrzynka uliczna na |szt.
d.3.1/0205-05 trzpien zaworu wraz
z fundamentem odcigzajgcym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 2-19 |Zawdr odcinajacy preizolowany DN40 (Z2<1m, Z3>1m) + Zeliwna skrzynka szt.
d.3.1/0205-01 uliczna na trzpien zaworu wraz
z fundamentem odcigzajgcym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47|/KNR 2-31 Obrukowanie 50cm wokét skrzynek na podsypce cementowo-piaskowej z wy- |m?2
d.3.1/0501-04 petnieniem spoin zaprawg cementowg
0.5*0.5*6 m?2 1.500
RAZEM 1.500
48 Maty kompensacyjne polietylenowe 1000x1000x40mm szt
d.3.1|analiza indy-
widualna
45 szt 45.000
RAZEM 45.000
49 Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz250 szt
d.3.1|analiza indy- |z piankg i korkami wtapianymi,
widualna
60 szt 60.000
RAZEM 60.000
50 Mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjne Dz110 szt
d.3.1|analiza indy- |z piankg i korkami wtapianymi,
widualna
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
51 Mufy koncowe DN250 szt
d.3.1|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.2 System alarmowy
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52 Potaczenie koncowe instalacji alarmowej: Przewdd izolowany 1,5mm2, koszul- |kpl
d.3.2|analiza indy- |ka termokurczliwa, 2x ptaskownik 150x30x3, uszczelnienie mastykg
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-20 |Potgczenia przewodéw alarmowych na mufie - Podtrzymki stalowe do instalacji |potacz.
d.3.2/0521-01 alarmowej
296 potgcz. 296.000
RAZEM 296.000
54 Konektory / fgczki samochodowe szt
d.3.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
33 Pozostate elementy
55|/KNR 2-19 Tasma ostrzegawcza PVC (PEC) m
d.3.3/0219-01
analogia
2150 m 300.000
RAZEM 300.000
56|{KNNR-W 9 |Rura ochronna dwudzielna na kable elekiryczne Dz110 L=2,0m m
d.3.3/0814-01
analogia
2*20 m 40.000
RAZEM 40.000
57/KNNR-W 9 |Rura ochronna dwudzielna na kable elektryczne Dz160 L=2,0m m
d.3.3/0814-01
analogia
2"8 m 16.000
RAZEM 16.000
58| KNR-W 2-18 |Przewiert rurg ochronng Dn323,9x5,6 (przejscie przez ul. Sowinskiego) m
d.3.3/0307-04
analogia
2*19.8 m 39.600
RAZEM 39.600
59|KNR-W 2-18 | Przecigganie rurociggdw przewodowych w rurach ochronnych z kompletem m
d.3.3/0309-01 pt6z i manszet
analogia
219.8 m 39.600
RAZEM 39.600
34 Elementy w budynku
60 Spinka miedzy zasilaniem i powrotem z odwodnieniem z trzema zaworami do  |kpl.
d.3.4|analiza indy- \wspawania DN20
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
61 Tuleja scienna (pierscien gumowy) Dn110 szt
d.3.4|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
62 Pokrywa koncowa Dn40/110 szt
d.3.4|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy kulowy z kr6¢cami do wspawania Dn40 szt.
d.3.4/0313-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64| KNR-W 7-09 |Kolano hamburskie 90° Dn40(48,3x2,6mm) szt.
d.3.4/2114-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
65|KNR-W 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i Sredniostopowych |zigcz.
d.3.4/0217-05 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 57.0 mm grubo$¢
Scianki do 4.5 mm
16 ztgcz. 16.000
RAZEM 16.000
66 Przejscia gazo i wodo szczelne Dn110 szt
d.3.4|analiza indy-
widualna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4/45231300-8 |Roboty towarzyszace
67|KNR 2-20 Préby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4/0207-01
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147*2 m 294.000
RAZEM 294.000
68|KNR 2-20 Ptukanie rurociggow sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.4/0207-01
analogia
147*2 m 294.000
RAZEM 294.000
69 Badania rtg doczotowych ztgczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do 48, |ztacz.
d.4|analiza indy- |3 mm.
widualna
14 zlgcz. 14.000
RAZEM 14.000
70 Badania rtg doczotowych ztgczy spawanych - Srednica zewnetrzna rury do zlgcz.
d.4|analiza indy- {168,3 mm.
widualna
60 ztacz. 60.000
RAZEM 60.000
71|KNR 2-20 Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych o $r. 25-150 mm odci-
d.4/0208-01 nek
analogia
1 odci- 1.000
nek
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.
d.4/0523-01
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny pom.
d.4/0523-02
1 pom. 1.000
RAZEM 1.000
74| KNR-W 4-01 | Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet szt.
d.4/0335-11
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet szt.
d.4/0325-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
76 Zabezpieczenie terendw robot ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy zapew- |kpl.
d.4|analiza indy- |ni¢ dojscia i dojazdy do pobliskich zabudowan — wzmozony ruch samochodéw
widualna ciezarowych w tym ciezarowych z naczepami drogg wewnetrzng na dziatce nr
41. Ze wzgledu na blisko$¢ prowadzonych rob6t w obszarze o znacznym ruchu
pieszym i kotowym, nalezy przewidzie¢ i zastosowaé¢ wszystkie mozliwe i do-
stepne srodki bezpieczenstwa w celu zabezpieczenia wykopow i miejsc skta-
dania materiatéw przewidzianych do budowy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
77 Nadzory branzowe: PWiK Gliwice, Orange Polska, Tauron Dystrybucja, PEC  |kpl.
d.4|analiza indy- |Gliwice, PSG Sp. z 0.0.
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
78 Zabezpieczenie istniejgcego stupa informacyjnego zlokalizowanego w zieleficu |kpl.
d.4|analiza indy- |dziatki nr 49 - teren Instytutu Nowych Syntez Chemicznych
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
79 Zabezpieczenie istniejgcego ogrodzenia z paneli siatki drucianej plecionej osa- |kpl.
d.4|analiza indy- |dzonych na stupkach pomiedzy dziatkg nr 41 a 49, ktére bedzie przekraczaé
widualna projektowany cieptociag. W przypadku uszkodzenia ogrodzen wymieni¢ jego
elementy na nowe — odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
80 Zabezpieczenie istniejgcego ogrodzenia na terenie dziatki ewidencyjnej nr 12 | kpl.
d.4|analiza indy- |(teren kompleksu wojskowego). Budowa cieptociggu wzdtuz ogrodzenia moze
widualna spowodowac czesciowy demontaz betonowego ogrodzenia, wéwczas w czasie
prowadzenia prac nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenie, ktére musi spet-
nia¢ wymogi ochrony obiektéw wojskowych i musi by¢ pozytywnie zaopiniowa-
ne przez uzytkownika obiektu wojskowego.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
81 Zabezpieczenie istniejgcego ogrodzenia z paneli siatki drucianej plecionej osa- |kpl.
d.4|analiza indy- |{dzonych na stupkach pomiedzy dziatkg nr nr 8 a 11, ktére bedzie przekracza¢
widualna projektowany cieptociag. W przypadku uszkodzenia ogrodzen wymieni¢ jego
elementy na nowe — odtworzy¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny.
1 kpl. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
82 Usuniecie w ramach rekompensaty na terenie nieruchomosci firmy SBB Ener- |kpl.
d.4|analiza indy- |gy przy ul. Sowinskiego 11 (dz. nr 41, 31, 33,34) — zgodnie z pismem wyraza-
widualna jacym na wejscie w teren SBB/NR00018/2022 oraz zatgczong decyzjg zezwa-
lajgca na wycinke Prezydenta Miasta Gliwice nr SR-299/2022:
- 6 drzew wraz z usunieciem pni i korzeni,
- dokonanie nasadzen zastepczych 6 sztuk drzew lisciastych (klon kulisty) o
minimalnych obwodach 10cm na wysokosci 1m,
- usuniecie wszystkich starych pniakéw wraz z korzeniami z terenu poses;ji —
ok. 30sztuk,
Pocigcie pocietych drzew i przetransportowanie materiatu drzewnego do wska-
zanego budynku na terenie nieruchomosci SBB Energy przy ul. Sowinskiego
11.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
83 Zabezpieczenie zieleni wysokiej i jej sytemu korzeniowego zlokalizowanej w kpl.
d.4|analiza indy- |pasie drogowym ul. Sowinskiego (dz. nr 743), wpisanej do Rejestru Zabytkow
widualna Wojewddztwa Slaskiego — prace w zblizeniu do drzewa lipy drobnolistnej.
Zgodnie z pozwoleniem nr K/443/2023 z dn. 08.05.23, na prowadzenie prac
konserwatorskich w parku wpisanym do rejestru zabytkéw albo innego rodzaju
zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytkéw, wydanym przez Slaskie-
go Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
84 Kierowanie pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi prowa- kpl.
d.4|analiza indy- |dzonymi przy zabytku bedacym parkiem wpisanym do rejestru zabytkéw albo
widualna inng zorganizowang zielenig wpisang do rejestru zabytkéw przez osobe posia-
dajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37b ust. 1 i 2 ustawy o ochronie za-
bytkow
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
85 Zabezpieczenie zieleni niskiej i wysokiej, konieczne przyciecia zieleni niskiej i |kpl.
d.4|analiza indy- |jej czasowe przesadzenia krzew6w na dziatce nr 11 (obr. Nowe Miasto), teren
widualna firmy A3 Producent Flag M. Szymura, M. Szymura Spétka Jawna - F=10m2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86 Zabezpieczenie zieleni niskiej, konieczne przyciecia zieleni niskiej i jej czaso- |kpl.
d.4|analiza indy- |we przesadzenia krzewdw na dziatce nr 49 (obr. Przedmiescie), firmy A3 Pro-
widualna ducent Flag M. Szymura, M. Szymura Spétka Jawna - F=10m2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87 Whprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadze- |kpl.
d.4|analiza indy- |nia rob6t w ul. Sowinskiego
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88 Zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét budowlanych kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
89 Ptyty odciagzajgca 300x100x15cm utozona na zasypce piaskowej gr. 15¢cm po- |kpl.
d.4|analiza indy- |sadowiona w $wietle drogi wewnetrznej kompleksu wojskowego
widualna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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