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ZP.271.3.2021

dot.: postepowania na przebudowe i rozbudowe Szkoly Podstawowej w Borkowie

Odpowiedzi na zapytania wykonawcow dotyczace tresci SWZ

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11 wrzes$nia
2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.) wykonawca
zwrécit sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ. W zwigzku z
powyzszym, zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien.

PYTANIE: Zgodnie z odpowiedzig Zamawiajgcego z dnia 11.08.2021 na pytanie nr 15, nalezy wykonac¢
kottownie tymczasowg w pomieszczeniu B.07. Poniewaz w dokumentacji nie ma na ten temat
informacji, prosimy o wytyczne dotyczace tej kottowni. Jakie kotty nalezy przyjac¢? Czy zakres robdét
obejmuje wykonanie tymczasowe]j kottowni za pomocg dwéch nowych projektowanych kottdw, ktére
zasila¢ bedg tylko wyceniany zakres inwestycji w osiach 1-12, natomiast istniejgca kottownia zostaje
bez zmian, i tak jak obecnie, zasila pozostatg czes¢ budynku? Po czyjej stronie spoczywa zgtoszenie
istniejgcej kottowni do UDT oraz wykonanie projektu tymczasowej kottowni?

ODPOWIEDZ: w zatgczeniu projekt wykonawczy w zakresie catej branzy sanitarnej (takze kottowni).
Istniejaca kottownia w budynku gtdwnym, ktéry nie podlega przebudowie w niniejszym zamdwieniu
pozostaje bez zmian (nie zostanie rozbudowana i nie bedzie zasila¢ nowej czesci obiektu) i bedzie
dziataé niezaleznie od wykonanej kottowni w wykonanej czesci przedszkolnej. Nowa kottownia zasilana
bedzie nowym przytgczem gazowym, realizowanym wg odrebnego opracowania kosztem i staraniem
zamawiajgcego. Formalnosci zwigzane z UDT w tym przypadku nie obowigzujg z uwagi (moc kottéw
nie bedzie przekraczata mocy, od ktérej obowigzuje zgtoszenie urzagdzen do UDT).

Niniejsze odpowiedzi na pytania sg wigzgce dla wszystkich wykonawcow i stanowig integralng
czes¢ SWZ.
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