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OŚWIADCZENIE 

w trybie   art. 20 ust. 4. Ustawy Prawo Budowlane 

  
  

Ja, niżej podpisana inż. Ewa Dorota Niedziółka oświadczam, że niniejszy projekt 

budowlany termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego położonego w Makowie 

Mazowieckim przy ulicy Stanisława Moniuszki 6 na działkach nr ewid. 969/13 ;  

969/11 ; 969/9 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

    

 

projektant  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ostrołęka, k w i e c i e ń  2016 r. 
 

 
( Prawo Budowlane :  art. 20 ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - jednolity tekst  Dz. U. z 2016 r,    
poz.290 ) 

  

 
 

 
 



OPIS  TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACJI 

BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO. 
 
 
I. INWESTOR :   
  MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI 
   ul. Stanisława Moniuszki 6  
  06-200 Maków Mazowiecki  
                  
        
II. LOKALIZACJA :  
  MAKÓW MAZOWIECKI, ul. St. Moniuszki 6  
  działki nr ewid. 969/13 ; 969/11 ; 969/9; 
           
        

      III. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
• zlecenie Inwestora, 
• wizja lokalna, 
• obowiązujące normy i przepisy prawne, 
• uzgodnienia z inwestorem, 
• wytyczne technologiczne przyjętego w projekcie systemu termomodernizacji ścian 

metodą ETICS, dawniej BSO, 
• Audyt energetyczny budynku Urzędu Miejskiego zlokalizowanego w Makowie 

Mazowieckim przy ulicy St. Moniuszki 6, opracowany przez Projekty Badania i Analizy 
Inżynierskie Marcin Rogalski wykonany w kwietniu 2016 r. 
 
 

IV.     PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA. 
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji ścian zewnętrznych 
piwnicznych, izolacji ścian fundamentowych, docieplenia stropodachu budynku Urzędu 
Miejskiego zlokalizowanego w Makowie Mazowieckim przy ul. St. Moniuszki 6 metodą ETICS 
dawniej B.S.O. (Bezspoinowy System Ociepleń, metoda lekka-mokra). Zakres opracowania 
obejmuje opis techniczny docieplenia ścian zewnętrznych piwnicznych, docieplenia połaci 
dachowych , wykonanie obróbek blacharskich wokół stropodachu ,dobór kolorystyki, wybór 
tynku, wymianę okien w piwnicy, wymianę drzwi do pomieszczenia żużlowni, remont studzienek 
przy oknach piwnicznych i zejścia do piwnicy remont posadzki w piwnicach oraz rysunki robocze 
obróbek detali. 
 
 
V. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO 
          Budynek Urzędu Miejskiego  usytuowany w Makowie Mazowieckim przy ulicy Stanisława 
Moniuszki 6. Obiekt składa się z dwóch budynków – budynek ‘’B’’ czterokondygnacyjny i budynek 
‘’A’’ dwukondygnacyjny, na rzucie w kształcie litery ‘’L’’. 
Budynek ‘’A’’ niższy podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym  ,więźba dachowa drewniana, 
dach wielospadowy kryty papą. 
Budynek ‘’B’’ wyższy podpiwniczony, stropodach dwuspadowy o niewielkim nachyleniu kryty 
papą. 
Po stronie elewacji zachodniej wykonana jest opaska betonowa szerokości 60 cm , od strony 
elewacji wschodniej (frontowej) opaska z kostki brukowej szerokości 50cm. 
Obiekt jest wyposażony w instalacje: wod.-kan, elektryczną oświetleniową, gniazd wtykowych     
i odgromową, telefoniczną, alarmową. 
  
 
 



dane techniczne budynku przed termomodernizacją : 
 
 BUDYNEK WYŻSZY BUDYNEK NIŻSZY 
Długość [m] 25,80 49,50 
Szerokość [m] 11,80 14,30 
Liczba kondygnacji 4 2+strych 
Wysokość cz. nadziemnej       14,60 10,60 
   

 
opis elementów konstrukcyjnych : 
 
BUDYNEK B –( Część  wyższa ) 
• Budynek wybudowany w latach 70- ubiegłego wieku ,wykonany w technologii tradycyjnej 

murowanej.   
• Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych gr. 38cm murowane z cegły kratówki           

od wewnątrz i cegły ceramicznej pełnej od zewnątrz.  
• Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem grubości 8 cm. Ścianki działowe cegła ceramiczna 

pełna.  
• Ściany fundamentowe wykonane z cegły pełnej gr.30cm ,okładzina zewnętrzna – płytki 

cokołowe klinkierowe. 
• Podłoga w piwnicy betonowa na podkładzie z piasku. W niektórych pomieszczeniach podłogi 

pokryto wykładziną PCV lub płytkami ceramicznymi.  
• Stropy międzypiętrowe wykonane jako prefabrykowane typu DZ-3 z izolacją w postaci płyty 

pilśniowej.  
• Stropodach z płyt korytkowych opartych na kratownicach stalowych , izolacja dachu to 4 cm 

styropianu. 
• Drzwi zewnętrzne aluminiowe w stanie zadawalającym, drzwi piwnic stalowe w bardzo złym 

stanie. 
 
 

BUDYNEK A (Część niższa) 
• Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.   
• Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych gr. 38cm murowane z cegły ceramicznej 

pełnej  
• Ściany fundamentowe wylewane z betonu gr.50cm ,okładzina zewnętrzna – płytki cokołowe 

klinkierowe. 
• Stropy międzypiętrowe wykonane jako drewniane i częściowo jako typu Kleina. 
• Więźba dachowa , drewniana , wielospadowa, dach kryty papą. 
• Drzwi zewnętrzne aluminiowe w stanie zadawalającym, okna z profili PCV w części 

nadziemnej budynku, okna piwnic w dostatecznym stanie technicznym 
 
 
VI. OBLICZENIE  WARSTWY  IZOLACYJNEJ. 
ściany piwnic: 
� ocieplenie ścian zewnętrznych budynku warstwą ekstrudowanej pianki polistyrenowej –
styrodur XPS o grubości 14 cm . Należy zastosować styropian o współczynniku przewodzenia 
ciepła λ nie większym niż λ = 0,032 W/m K.  
połacie dachowe : 
� Ocieplenie stropodachu gr. 22 cm  o współczynniku przewodzenia ciepła λ nie większym niż 
λ = 0,040 W/m K . 
Przed ociepleniem należy sprawdzić stan wilgotnościowy ścian - w przypadku stwierdzenia 
zawilgocenia dokonać osuszenia i likwidacji zagrzybienia oraz wykonać izolację 
przeciwwilgociową. 
 
 
 
 
 



VII.     ETAPY  OCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH PIWNIC . 
Zasady wykonywania docieplenia budynku oparte są na ogólnych wytycznych dotyczących 
metody ETICS (dawniej BSO). Polega ona na zamocowaniu specjalną zaprawą płyt 
termoizolacyjnych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawą zbrojoną siatką z włókna szklanego 
i pokryciu całości cienkowarstwowym tynkiem mozaikowym. 
Całość robót dociepleniowych podzielona jest na n/w podstawowe etapy : 
� przygotowanie podłoża, 
� wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych z foli kubełkowej, 
� przymocowanie płyt termoizolacyjnych – stryrodur XPS, 
� wykonanie warstwy zbrojnej, 
� ułożenie tynku mozaikowego, 
Zakres prac objętych opracowaniem obejmuje :  
� skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań, zdemontować obróbki 

blacharskie, parapety zewnętrzne itp. elementy występujące na elewacji budynku, 
� przygotowanie podłoża, 
� wykonać nową izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych z foli kubełkowej, 
� przymocowanie płyt ze stryroduru, 
� wykonanie warstwy zbrojnej, 
� ułożenie tynku, 
� wymiana okien piwnicznych w części wyższej budynku , 
� wymiana drzwi do pomieszczenia żużlowni  
� ułożenie ocieplenia na połaci dachowej (stropodach), 
� wykonanie obróbek blacharskich wokół stropodachu 
� demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku, ułożenie opaski z kostki 

brukowej wokół budynku o szerokości 50 cm oraz wykonanie korytek odprowadzających 
wodę z rynien. 

Prace dociepleniowe należy prowadzić w następujących warunkach atmosferycznych: 
� montaż systemu może odbywać się w temperaturze 5 do 25 stopni C, 
� najlepiej prowadzić prace przy osłoniętych od deszczu i słońca rusztowaniach 

stacjonarnych. 
Prace prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej kwalifikacje zawodowe potwierdzone 
posiadaniem uprawnień budowlanych. 
 
 
7.1.  M a t e r i a ł y    w y b r a n e g o   s y s t e m u : 
Materiały pomocnicze : 
� zaprawa wyrównująca – szpachlówka do wyrównania i naprawy podłoża. Stosowana 

w zależności od stopnia nierówności podłoża i wielkości uzupełnień. Średnie zużycie – 
ok. 1,8 kg/m2 na każdy mm grubości. 

� emulsja do gruntowania, służąca do obniżenia chłonności podłoża oraz wzmacnia 
je i zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci. Średnie zużycie – 0,1 : 0,5 l/m2. 

Materiał  izolujący : 
�  płyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej – styrodur XPS.       

 Płyty gładkie  o wymiarach 60 x 125 cm. 
Grubość płyt :  dla ścian piwnic: 
                      14,00 cm 
 
Materiały podstawowe : 
� zaprawa klejowa stosowana do przyklejenia płyt XPS do powierzchni ściany. Wydajność 

zaprawy wynosi około 5,0 kg/m 2. 
� zaprawa klejowa stosowana do wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych 

systemach ociepleń. Razem z siatką zbrojeniową stanowi warstwę zabezpieczającą płyty 
przed zniszczeniem mechanicznym. Wydajność zaprawy wynosi około 4,0 kg/m2 przy 
wykonywaniu warstwy zbrojonej. 

� Siatka zbrojąca z włókna szklanego – stanowi zbrojenie, które zatopione jest w warstwie 
zaprawy klejowej. Cechuje się odpowiednia wytrzymałością. Zużycie siatki zbrojonej jest 
o 10 % większe niż wynika z obmiaru elewacji. Nadwyżka przewidziana jest na zakłady 
i obróbki krawędzi. 



� Podkład tynkarski chroni i wzmacnia podłoże, powoduje uniknięcie przebarwień i wzmacnia 
przyczepność tynku. Średnie zużycie około 0,2 – 0,5 l/m 2. 

� Tynk – cienkowarstwowy tynk mozaikowy o fakturze „kamyczek” ziarno 1,5mm. 
Przeznaczony do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynków z zastosowaniem płyt styropianowych. Hydrofobowy, paro przepuszczalny 
i odporny na warunki atmosferyczne. 

 
Elementy uzupełniające : 
� kołki plastikowe do mocowania izolacji termicznej – wspomagają mocowanie zaprawy 

klejowej, działają na zasadzie kołków rozporowych. Średnie zużycie 4 szt./m2. 
u w a g a : Kołki powinny być zagłębione min 8.00cm. 
� Listwy narożne – wykorzystywane do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku oraz przy 

otworach wejściowych i ościeżach okiennych. Wykonane z cienkiej perforowanej blachy 
aluminiowej o wym. 25 x 25 mm. 

� Listwy cokołowe – osłania warstwę izolacji, montowana na górnej  krawędzi docieplenia 
ściany piwnic, wykonane z perforowanej blachy aluminiowej o profilu zetowym lub ceowym. 

� Kołki rozporowe – z tworzywa sztucznego z wkrętem metalowym do mocowania 
mechanicznego listwy cokołowej, 

� Silikon – do uszczelniania styków podokienników z ościeżnicą, płyty balkonowej itp. 
 
 
7.2.   P r z y g o t o w a n i e    p o d ł o ż a . 
Na całym budynku przygotowanie podłoża należy od skucia istniejących płytek klinkierowych      
z cokołu. Luźne i nienośne elementy elewacji oraz nierówności i defekty w tynku wykuć, 
wymienić, uzupełnić zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi 
materiałami podkładowymi i zachowaniem okresów karencji. 
Kolejną czynnością przygotowawczą jest zagruntowanie ściany emulsją , której zadaniem jest 
redukcja chłonności podłoża, czyli zmniejszenie odciągania wody z zaprawy klejowej, którą 
przykleja się do płyty.    
Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża , należy przeprowadzić próbę 
przyczepności zaprawy klejowej. Kilka kostek styroduru 15 x 15 cm należy przykleić do podłoża 
zaprawą klejową grubości około 1 cm .  
Po 3 dniach można przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany.  
Jeżeli zerwanie przyczepności nastąpi w płycie, oznacza, że przyczepność zaprawy klejowej jest 
dobra , gdy próbki styroduru oderwane zostaną łącznie z warstwą zaprawy, oznacza, że podłoże 
jest niedostatecznie przygotowane, np. brak warstwy gruntującej. 
OBRÓBKI BLACHARSKIE  – parapety zewnętrzne przy oknach piwnicznych , pasy podrynnowe     
i nadrynnowe, rynny i rury spustowe należy usunąć przed wykonaniem docieplenia.   
Zdemontować drobne elementy: instalację odgromową, nr budynku itp.  
u w a g a  :  przed ociepleniem należy sprawdzić stan wilgotnościowy ścian zewnętrznych 
i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonać osuszenia . 
 
 
7.2.1.  D o c i e p l e n i e   ś ci a n   f u n d a m e n t o w y c h . 
Przed ułożeniem izolacji pionowej zawilgocone ściany fundamentowe, należy dokładnie osuszyć. 
W związku z tym należy je odkopać etapami i odsłonić najlepiej w porze letniej (suchej). Przed 
przystąpieniem do osuszania fundamenty muszą być dokładnie oczyszczone z resztek ziemi. 
Wykonać wykop ze skarpami zabezpieczonymi odpowiednio za pomocą bali i desek drewnianych 
(w zależności od spoistości gruntu). Odsłonić ścianę zewnętrzną piwnic do wysokości ok. 15-
20cm poniżej wierzchu ławy fundamentowej. Odsłoniętą ścianę osuszyć i oczyścić mechanicznie. 
Usunąć wszystkie zabrudzenia i słabo przylegające cząstki aż do nośnego podłoża. Istniejące 
stare, mocno przylegające hydroizolacje i powłoki należy dokładnie oczyścić i pozostawić 
do wyschnięcia. Naprawić ubytki w ścianie ceglanej (przemurowanie, szpałdowanie itp.). 
Uzupełnić spoiny i ubytki w murze. Projektuje się docieplenie ścian fundamentowych do 
głębokości ław fundamentowych z wykorzystaniem płyt ekstrudowanej pianki polistyrenowej – 
styrodur grubości. 14 cm. 
Warstwę izolacji termicznej zabezpieczyć warstwą siatki zgodnie z punktem 7.4.  



Warstwę zbrojną zabezpieczyć izolacją przeciwwilgociową, bitumiczną powłokową. Tak 
docieplone i zaizolowane ściany fundamentowe osłonić folią kubełkowa. Pasy folii z zakładami 
min. 10 cm łączyć taśmą samoprzylepną  lub odpowiednim klejem. Folie tłoczone mocuje się do 
podłoża mechanicznie, najczęściej kołkami z podkładkami zapewniającymi szczelność izolacji w 
miejscu mocowania. Do łączenia arkuszy służą wyprofilowane na krawędziach zatrzaski lub 
laminowane i zabezpieczone papierem paski kleju. 
Wykop zasypać piaskiem ubijanym warstwami co 15,0cm. 
 
 
7.3.  M o c o w a n i e    p ł y t   t e r m o i z o l a c j i. 
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni ścian, zdjęciu obróbek blacharskich rynien i rur 
spustowych oraz wykonaniu prób przyklejeniu płyt można przystąpić do ich przyklejenia. Płyty    
z ekstrudowanej pianki polistyrenowej używany w wybranym systemie powinien odpowiadać 
następującym warunkom : 
� styrodur musi być samogasnący , 
� krawędzie płyt frezowane, 
� sezonowy, tzn. który cięty jest na płyty po dwóch miesiącach od daty produkcji,     
� płyty powinny mieć wymiary 125 x 60 cm . 
� Producent płyt XPS powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 
Elementem mocującym płyty jest warstwa kleju wspomagana dyblami /kołkami/ plastikowymi. 
Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłożona w postaci pasma obwodowego i 
kilku placków zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty.  
Płyty należy układać w taki sposób aby nie powstały między nimi szczeliny większe niż 2mm. 
Pozostawienie większych szczelin prowadzi do powstawania mostków termicznych. 
Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków zaprawą klejową. Płyty najlepiej jest układać 
od dołu do góry z przesunięciem spoin pionowych co każdą warstwę. 
Powstałe nierówności zeszlifować papierem ściernym. Po stwardnieniu zaprawy klejowej 
/ ok. 2 dni / należy przystąpić do montowania kołków plastikowych. Należy stosować 4 kołki 
na 1m2 / 2 kołki na jedną płytę /.  
Wydajność zaprawy klejowej wynosi około 5,0 kg/m 2. 
W tej części ścian fundamentu, która znajduje się poniżej poziomu gruntu nie należy stosować 
mocowania mechanicznego, ponieważ następuje uszkodzenie powłoki hydroizolacyjnej. 
 
 
7.4.  W y k o n a n i e  w a r s t w y   z b r o j o n e j . 
Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej należy wykonać warstwę zbrojeniową, której zadaniem jest 
ochrona izolacji i stworzenie podkładu pod warstwę tynku. Do jej wykonania należy przystąpić 
po upływie dwóch – trzech dni od momentu zakończenia układania płyt. 
Pracę należy rozpocząć od ułożenia na warstwę styropianu kleju  /używając do tego celu packi 
zębatej o wielkości zębów 10-20 mm/. 
 Następnie odciąć odpowiedniej długości pas siatki i przymocować go w kilku miejscach 
w warstwie zaprawy klejowej. Zaraz potem zatopić ja w warstwie kleju przy pomocy tej samej 
pacy. Każdy następny pas układa się tak, aby pomiędzy sąsiednimi pasami powstawały zakłady 
szerokości min. 10 cm w pionie i poziomie. Ponieważ siatka pełni rolę zbrojenia musi 
zachowywać ciągłość na całej elewacji. 
Po zatopieniu siatki należy wygładzić warstwę zaprawy klejowej za pomocą pacy metalowej 
gładkiej. W ścianach z otworami okiennymi i drzwiowymi należy wykonać wzmocnienia warstwy 
zbrojonej przy narożnikach otworu, stosując dodatkowe fragmenty siatki. 
Dolną część budynku, bardziej narażoną  na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczyć dodatkową 
warstwą siatki powierzchniowej – do  wysokości 2,50 m od poziomu stropu parteru. 
Na narożnikach wewnętrznych budynku siatka powinna być wywinięta 15 cm poza narożnik 
z każdej strony. Narożniki zewnętrzne wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej, 
zatopionymi w kleju. W ścianach z otworami  okiennymi i drzwiowymi należy wykonać 
wzmocnienie warstwy zbrojonej przy narożnikach otworu, stosując dodatkowe fragmenty siatki, 
układając je pod kątem  45o we wszystkich narożach otworu.  
Wydajność zaprawy klejowej – przy wykonaniu warstwy zbrojonej około 4,0 kg/m2. 
 



UWAGA : należy dokładnie wykonać warstwę zbrojoną, gdyż decyduje ona o trwałości 
docieplenia  /stanowi osłonę izolacji termicznej i trwały podkład pod warstwę tynku/. 
 
7.4.1.  O c i e p l e n i e   n a d p r o ż y   o k i e n n y c h   i   d r z w i o w y c h. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ociepleniowych zdemontować ćwierćwałki i obróbki 
blacharskie. Całą powierzchnię dokładnie oczyścić. Ościeże wykleić pasem siatki z włókna 
szklanego o szerokości umożliwiającej wywinięcie jej na przyklejony styropian. Styropian 
przykleić na całej powierzchni ościeży. Brzegi przyklejonego styropianu wystające poza krawędź 
ściany obciąć tak, aby płyty styropianu przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie 
do styropianu przyklejonego na ościeżach. Dolne ościeże okna pozostawić nie ocieplone, ale 
należy przykleić na nie siatkę i wykonać nowe podokienniki, które powinny wystawać poza lico 
ściany nie mniej niż 4,00 cm. Na bokach podokiennik powinien być wywinięty na ościeże 
pionowe pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a wyprawa wraz z siatką 
wywinięta na blachę. Styki podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić silikonem przez 
nałożenie go na ościeżnicę i dociśnięcie podokienników podczas mocowania.  
 
 

7.5. W y k o n a n i e   t y n k u   m o z a i k o w e w g o  . 
Ostatnim elementem systemu jest wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, która spełnia rolę 
czynnika kształtującego wygląd elewacji docieplanego budynku. Podłożem dla tynku jest 
warstwa zbrojona z naniesionym podkładem tynkarskim, którego zadaniem jest izolowanie pod 
względem chemicznym warstwy tynku od podłoża oraz wzmocnienie przyczepności pomiędzy 
warstwa zbrojoną a warstwa tynku. Nanosi się go na powierzchnię ściany wałkiem malarskim lub 
pędzlem. Średnie zużycie tynku mozaikowego o fakturze „kamyczek” ziarno 1,5mm wynosi około 
2,5kg/m2. 
 
Proces nakładania tynku dzieli się na trzy fazy : 
� naciąganie wyprawy na ścianę – przygotowaną mieszankę naciąga się na powierzchnię 

ściany pacą metalową gładką. Tynk nanosi się poziomymi pasami o szerokości 70 cm. 
� zdejmowanie nadkładu – po naciągnięciu wyprawy na fragment ściany należy zdjąć nadmiar 

tynku tak, aby na powierzchni ściany została warstwa tynku o grubości ziarna fakturującego. 
Fakturowanie – należy wykonywać packą plastikową ruchem posuwistym.  

Ponieważ czas otwarty pracy zaprawy wynosi 10 – 15 minut, opisane czynności należy wykonać 
w tym okresie czasu. Aby uniknąć śladów w miejscach łączenia  tynku należy kolejna porcję 
zaprawy nakładać na mokrą jeszcze krawędź tynku. Przerwy technologiczne należy zaplanować  
w narożach budynku. 
UWAGA :   prace należy prowadzić w temperaturze  5 – 25 stopni C, optymalne warunki    
                  atmosferyczne do układania tynków to temperatura  10 – 20 oC oraz bezdeszczowa  
                  i bezsłoneczna pogoda. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw należy na jedną  
                  powierzchnie nakładać tynk o tej samej dacie produkcji. 
 
 

VIII.    IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU BUDYNKU ‘’B’’. 
           Zgodnie z Audytem energetycznym budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stanisława 
Moniuszki 6 w Makowie Mazowieckim opracowanym przez Projekty Badania i Analizy Inżynierskie 
Marcin Rogalski  do ocieplenia stropodachu  należy przyjąć  styropapę   o współczynniku 
przewodzenia ciepła nie większym jak λ = 0,040 W/m K i grubości warstwy min.22cm. 
 
 
8.1. Technologia  ocieplania  stropodachu  niewentylowanego : 

Stropodach niewentylowany należy ocieplić układając warstwę ocieplenia na zewnętrznej 
stronie stropodachu. 
 
K o l e j n o ś ć   w y k o n a n i a  r o b ó t   : 
• Istniejące podłoże powinno być suche, równe, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń, 
ewentualne nierówności, fałdy należy zlikwidować, a naderwane fragmenty pap podkleić. 
• Na połaci dachowej ułożyć i przykleić płyty styropianowe dwustronnie laminowane papą  
o grubości warstwy 22,0 cm . 



•     Termoizolację dodatkowo mocować do podłoża mechanicznie za pomocą łączników 
teleskopowych  w ilości 3 szt. na 1m2 o długości min. 30 cm. W strefie brzegowej  (1,0 m od 
krawędzi dachu) łączniki zagęścić do 6 szt. na 1m2, a w narożnikach do 9 szt. na 1m2. 
• Po zamocowaniu styropapy można przystąpić do zgrzewania papy podkładowej . Należy 
pamiętać, aby ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na styropapę, gdyż  może to 
spowodować przepalenie papy użytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. 
•  Na obrzeżach (przy okapie) stropodachu należy wykonać drewniane wsporniki pod 
obróbki blacharskie z krawędziaków 11,0 x 15,0 x 60,0 cm. 
•      Wzdłuż obrzeży na szerokości elementów drewnianych obwodowo nakleić pas papy 
 podkładowej, a następnie na całości przykleić papę zgrzewalną nawierzchniową 
•  Wykonać obróbki przy rynnie z blachy stalowej ocynkowanej  grubości 0,55 mm oraz 
zamocować rynny. 
•      Powierzchnie dachu pokryć 2 x papą izolacyjną termozgrzewalną . 
 
 M a t e r i a ł y   : 
• Styropian obustronnie laminowany papą  o współczynniku przewodzenia ciepła                 
λ  nie większym niż λ = 0,040 W/m K – warstwa  grubości 22 cm. 
• Papa termozgrzewalna do krycia stropodachu pełnego i uzupełnień związanych               
z nowymi obróbkami blacharskimi. 
• Łączniki teleskopowe do  mocowania pap lub folii wraz z termoizolacją do podłoża  
betonowego, 
 
 

IX.     WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ. 
 Należy wykonać wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych. Należy 
zastosować okna o współczynniku przenikania ciepła U= 0,9 W/m2K  z napływem powietrza 
zewnętrznego w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych przez urządzenia nawiewne 
umieszczane w oknach lub innych częściach przegród zewnętrznych 
Do wymiany drzwi do pomieszczenia żużlowni, o współczynniku przenikania ciepła  
U= 1,3 W/m2K 
Przed zamówieniem okien i drzwi sprawdzić wymiary istniejących otworów. 
 

 

X.      MODERNIZACJA INSTALACJI  C.O. 
Przewiduje się modernizację instalacji c.o. zgodnie z odrębnym opracowaniem. 

  
         

XI.  WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH I MODERNIZACJA INSTALACJI ODGROMOWEJ. 
Po wykonaniu masy elewacyjnej powtórnie należy wykonać obróbki blacharskie, dostosowując 
ich szerokość do nowej grubości ścian. Powinny one wystawać przed lico ocieplonych ścian 
co najmniej 4,0 cm i muszą zabezpieczyć elewację przed przeciekami wody deszczowej. 
Obróbki blacharskie: parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej i powlekanej oraz wymiana rur 
spustowych i rynien. Obróbki należy mocować do kołków drewnianych osadzonych w trakcie 
przyklejania styropianu w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. 
Należy odtworzyć instalację odgromową na dachu budynku, i połączyć z istniejącą instalacją 
odgromową. Montaż wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną jak również wg instrukcji podanej 
przez producenta. 
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać w kolorze brązowym. 
 

XII.  REMONT POSADZKI I OSUSZENIE ŚCIAN W PIWNICY –budynek ‘’B’’ 
Istniejącą podsadzkę należy wyrównać i wykonać izolację z dwóch warstw folii izolacyjnej, 
następnie posadzkę betonową grubości 5 cm zatartą na ostro. 
 

ŚCIANY PIWNICZNE – skucie ,oczyszczenie mechaniczne powierzchni muru z zabrudzeń, tynku 
lub zaprawy. Następnie ściany piwnic od wewnątrz należy odgrzybić środkiem grzybobójczym - 



gotowym do użycia roztworem do usuwania grzybów i alg z powierzchni elewacji i ścian.  
 Wykonać tynki wewnętrzne cementowo-wapienne na ścianach wewnętrznych piwnic. 
 
UWAGA! PRACE ODGRZYBIENIOWE MOŻE PROWADZIĆ WYŁĄCZNIE FIRMA SPECJALISTYCZNA. 
 
 
XIII.  PRACE DODATKOWE. 
• Ułożyć nową nawierzchnię opaski z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 6 cm wraz z obrzeżami, o szerokości 50cm. Wykonać poprzeczny spadek nie 
mniejszy niż 2% w kierunku od budynku. Uzupełnić nawierzchnię trawiastą, wykonać korytka 
odprowadzające wodę z rynien. 
• Wykonać nowe betonowe studzienki przyokienne, od środka pomalowane farbami 
silikonowymi. Wykonanie przekrycia studzienek z kraty stalowej, z pręta okrągłego               
φ 12 mm ułożonego co 10cm. Krata musi być przesuwna i zamykana w celu ochrony przed 
kradzieżą. 
• Demontaż elementów betonowych stanowiących zsyp zlokalizowany na szczycie   
budynku ‘’B’’ 
• Wymiana wyłazu dachowego. 
• Modernizacja stolarki okiennej drewnianej pomieszczeń parteru budynku ‘’B’’                  
– uszczelnienie , regulacja i malowanie 
• Montaż nowych krawężników na wysokości wejścia do piwnicy od strony dziedzińca  
w celu wyeliminowania zalewania wodą opadową ścian piwnic. Długość krawężnika 24,00m 
 
 

XIV.  ODBIÓR  ROBÓT.  
Odbiór robót powinien być przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z udziałem 
Wykonawcy robót i obejmować  : 

• jakość przygotowania podłoża, 
• jakość mocowania płyt styropianowych, 
• jakość warstwy zbrojonej – siatki z włókna szklanego, 
• ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych, 
• roboty tynkarskie, 
• nowo wykonane obróbki blacharskie. 

 
XIV.  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 
Przedmiotowy budynek należy zaliczyć do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi.  
Projektowane prace związane z termomodernizacją, zmianą pokrycia dachu oraz wymianą okien   
i drzwi w piwnicy w budynku nie wpłyną negatywnie na ewakuację osób z budynku ,  także nie 
zmieniają klasy odporności pożarowej budynku. 
 
Ewakuacja z budynku bezpośrednio na przestrzeń otwartą. Teren utwardzony i dostęp 
bezpośrednio z ul. Stanisława Moniuszki umożliwia dojazd Straży Pożarnej. 
Proponowany system dociepleń powinien spełniać warunek NRO. 
 
 
XV. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU. 
-  na podstawie Audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego opracowanego przez Projekty 
Badania i Analizy Inżynierskie Marcin Rogalski wykonany w kwietniu  2016 r. 
 
 Charakterystyka energetyczna budynku   

1. Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 84,97 1) 71,39 

2. Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania c.w.u. 
  [kW]  5,56 5,56 

3. 
Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku 
(bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw 401,59 282,88 



w ogrzewaniu) [GJ/rok] 

4. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku  
z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw  
w ogrzewaniu. [GJ/rok] 

716,36 392,51 

5. 
Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej                                                             [GJ/rok] 23,20 23,20 

6. 
Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na 
warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych 
składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 

2)  

7. 
Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody 
użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych 
obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok] 

  

8. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego 
i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2⋅rok)] 

84,5 59,9 

9. 
Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego 
i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2⋅rok)] 

150,73 83,11 

10. Udział odnawialnych źródeł energii                                     [%]   

 
 
XVI. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW 
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA 
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE. 
Przyjęte w opracowaniu projektowym rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne oraz techniczne 
nie wpływają negatywnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.  

• Zapotrzebowanie ilość i jakość wody - woda dla celów użytkowych i gospodarczych z sieci 
wodociągowej. 

•  Odprowadzenie ścieków - odprowadzenie ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej 
miejskiej. 

•  Pojemniki na odpady stałe znajdować się będą na terenie działki w przystosowanych        
do tego celu pojemnikach i wywożone do miejsca zbiórki odpadów. 

• Nie przewiduje się aby obiekt w trakcie użytkowania emitował szkodliwe gazy, pyły          
lub płyny. 

• Budynek w trakcie eksploatacji nie będzie emitował hałasu lub drgań i innych uciążliwych 
zakłóceń. 

•  Budynek nie wpływa negatywnie na drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne. 

 
 
 
 

      Opracował : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACJA 
ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
PRZY WYKONYWANIU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
nazwa i adres 

 
 BUDYNEK URZĘDU MIEJSKIEGO 
 MAKÓW MAZOWIECKI, ul. St. Moniuszki 6 
 działki nr ewid. 969/13 ; 969/11 ; 969/9 ; 
 

 
 inwestor 

 

 
 MIASTO MAKÓW MAZOWIECKI  
 ul. Stanisława Moniuszki 6  
  06 – 200 MAKÓW MAZOWIECKI 
  

 projektant  inż. EWA DOROTA NIEDZIÓŁKA 

upr.w spec. arch.  

Nr 614/86/Os 

upr.w spec. konstr-bud.  

Nr 613/86/Os 

 
 
 

O S T R O Ł Ę K A ,   k w i e c i e ń  2 0 1 6 r. 



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
 I OCHRONY ZDROWIA   

 
 
PODSTAWY OPRACOWANIA : 
Podstawy formalne : 

� Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny 
z zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]. 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Podstawy rzeczowe : 
• Projekt budowlany termomodernizacji budynku  Urzędu Miejskiego zlokalizowanego w 

Makowie Mazowieckim przy ulicy Stanisława Moniuszki 6 – działki nr ewid. 969/13 ; 
969/11 ; 969/9 

 
 

BIOZ PRAC DOCIEPLENIOWYCH :  
informacje podstawowe : 
Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego zlokalizowanego w 
Makowie Mazowieckim przy ulicy Stanisława Moniuszki 6 – działki nr ewid. 969/13 ; 969/11 ; 
969/9 
 
Wskazanie elementów działki, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi : 
Brak elementów zagospodarowania mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 
na terenie inwestycji. 
 
Zakres robót oraz projektowany cykl realizacji inwestycji : 
■  prace przygotowawcze :  
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem obowiązkowych 
czynności „dokumentacyjnych”. Prace mogą być prowadzone wyłącznie w oparciu o: 

• Skompletowaną pełną dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane uzgodnienia. 
• Uzyskane w oparciu o w/w zgłoszenie robót budowlanych. 
• Opracowany na podstawie obowiązujących przepisów oraz w oparciu o niniejsze informacje 

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
• Dziennik budowy [zarejestrowany kompletny i prowadzony w sposób czytelny]. 

Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym wyłącznie dla osób 
do tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena prawidłowości prowadzenia budowy 
i zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana może być poza oceną wizualną wyłącznie 
w oparciu o te dokumenty. Są one również jednym z ważnych elementów końcowej oceny 
inwestycji. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, 
dokonane w oparciu o projekt organizacji robót (poza zakresem niniejszego opracowania), 
przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, układów komunikacyjnych, odpowiednio 
zlokalizowanego i zabezpieczonego placu składowego materiałów oraz zapewnienie zaopatrzenia 
w energię elektryczną i wodę do celów sanitarnych i przemysłowych. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na poprawne rozwiązanie tras transportowych związanych z bliskością publicznego ruchu 
kołowego. Roboty budowlanych będą wykonywane z poziomu terenu. Montaż rusztowań 
powinien być wykonany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie robót i być 
przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem osób 
upoważnionych do kierowania robotami budowlano – montażowymi. Rusztowania powinny być 
dopuszczone do użytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór techniczny.  
Na rusztowaniu zastosować siatki zabezpieczające.  
Odbiór ostateczny robót powinien potwierdzić wykonanie robót zgodnie z projektem ocieplenia, 
instrukcją ITB oraz Aprobatą Techniczną ITB dla przyjętego systemu ociepleń.  
 
 
 



■  Zakres robót oraz kolejność ich realizacji 
Prace związane z realizacją inwestycji obejmują: 

• Transport materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji, 
• Prace wstępne – montaż rusztowań i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w obrębie 

budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,  wykonanie 
ochronnego zadaszenia nad przejściem dla ludzi – szczególnie przy wejściach 
do budynku), 

• Przygotowanie powierzchni ścian, skucie płytek cokołowych , wyrównanie ścian ,demontaż 
obróbek blacharskich i in. 

• Próba klejenia płyt XPS, 
• Przygotowanie masy klejącej, 
• Mocowanie listwy nadcokołowej, listew krawędziowych, 
• Dodatkowe mechaniczne zamocowanie płyt do ścian za pomocą, łączników rozporowych, 
• Naklejenie siatek i zatopienie w masie klejącej, 
• Wykonanie nowych obróbek blacharskich, w tym część przed osiatkowaniem, 
• Wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej, 
• W części wyższej budynku (budynek B) wymiana okien w piwnicy i drzwi w pomieszczeniu 

żużlowni 
• Stropodach części wyższej ( budynek B)oczyścić z kurzu i zanieczyszczeń, ewentualne 

nierówności, fałdy należy zlikwidować, a naderwane fragmenty pap podkleić. 
• Docieplenie stropodachu wyższej części budynku  styropapą 
•  Wymiana wyłazu dachowego 
•  Remont studzienek przyokiennych i zejścia do żużlowni ,demontaż elementów betonowych 

stanowiących zsyp zlokalizowany na szczycie budynku ‘B’ 
•  Remont posadzki w piwnicy ,osuszenie i zeskrobanie ścian wewnętrznych w piwnicy         

w budynku ‘B’ 
•  Wykonanie nowych opasek wokół budynku 
•  Montaż nowych krawężników 
• Uporządkowanie terenu inwestycji, 

Charakter inwestycji oraz przyjęte rozwiązania przestrzenno funkcjonalne, techniczne 
i technologiczne nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie 
ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Należy poinformować 
użytkowników budynku o prowadzonych pracach budowlanych i zastosować niezbędne środki 
ostrożności w obrębie prowadzonych prac. 
  
 
■  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót. 
Zasadnicza część prac związanych z realizacją zadania prowadzona jest na poziomie terenu i na 
poziomie dachu. Technologia prowadzenia robót wiąże się z następującymi czynnościami oraz 
możliwościami wystąpienia zagrożeń: 
Przemieszczanie wielkogabarytowych elementów o znacznym ciężarze 
    ZAGROŻENIE: 

- kolizja z istniejącym budynkiem 
- przygniecenia przenoszonym elementem 

Przemieszczanie materiałów przy użyciu środków transportu samochodowego 
    ZAGROŻENIE: 
    - możliwość kolizji ze środkiem transportu lub elementami przewożonymi 
Prace montażowe na wysokości 
    ZAGROŻENIE: 
    - upadek z wysokości 
 
 
■  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 
Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiązane jest 
do instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy wyżej wymienionych 
pracach z organizacją prowadzenia prac transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu 
budowy. Załogę należy zapoznać z Planem BIOZ. 
 



■  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z robót budowlanych prowadzonych w strefach szczególnego zagrożenia 
Dobra organizacja prac polega m.in. na: 

• Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede 
wszystkim ustalenia i ścisłego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach 
transportowych związanych z przemieszczaniem elementów ciężkich. 

• Prawidłowej organizacji ruchu pieszego i kołowego w otoczeniu placu budowy. 
• Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych 

pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowego 
badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym 
stanowisku. 

• Zaopatrzeniu wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej – 
odzież roboczą, obuwie ochronne, kaski, a także, według potrzeb stosownie 
do charakteru wykonywanej pracy – szelki ochronne i linki bezpieczeństwa, okulary 
ochronne, itp. środki ochrony. 

• Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zaleceń producenta, dotyczących użytkowania 
materiałów oraz stosowania, montażu lub instalowania urządzeń. 

 

■  Wymogi i przepisy BHP podczas prowadzenia prac. 
 D o k u m e n t y  u p r a w n i a j ą c e   d o  p r a c   n a  w y s o k o ś c i : 
Oświadczenie o aktualnych pracowniczych : 
- badaniach lekarskich 
- szkoleniach BHP 
Wykonawca powinien posiadać instruktaż dotyczący prac na wysokości. 

 

■   Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje  
teren, na którym będą wykonywane roboty, a w szczególności: 
- plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie mogłoby 
ewentualnie wystąpić podczas wykonywania robót budowlano-montażowych dla niepowołanych 
osób mających dostęp do budowy; ogrodzenie miejsca budowy będzie przygotowane i wykonane 
w ten sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi przebywających w pobliżu i na terenie 
budowy, tj. będzie zabezpieczone przed przewróceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem 
itp., a jego wysokość nie będzie niższa niż 1,50 m; stosowane będą ogrodzenia z gotowych 
elementów np. panele stalowe, blaty drewniane lub zgrzewane siatki ażurowe; 
- wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejściem lub bramą dla ruchu pieszego oraz dla 
pojazdów samochodowych; brama wyposażona będzie w urządzenia zapobiegające 
samoczynnemu zamykaniu się; szerokość drogi dojazdowej dla samochodów min.3,5m; 
- dla dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana istniejąca komunikacja wewnętrzna;  
- stosownie do potrzeby zostanie wyrównany teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem 
miejscowych nierówności uniemożliwiających dojazd lub dojście do budynku;  
- umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w pobliżu ogrodzenia budowy oraz przy 
dojściu do budowy w takiej odległości, aby informacja o prowadzonych robotach docierała do 
osób odpowiednio wcześnie; 
- dostawa prądu elektrycznego i wody - niezbędnych do wykonywania robót budowlanych oraz 
oświetlenia placu budowy i miejsc pracy odbywać się będzie z istniejących na działce przyłączy; 
- wzniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracowników zatrudnianych na budowie 
(barakowóz bez podwozia lub kontener segmentowy); 
-wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiałów i urządzeń zmechanizowa- 
nych. 
 

■    Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów  niebezpiecznych na terenie budowy. 
Do prac termomodernizacyjnych będących przedmiotem opracowania nie przewiduje się 
stosowania środków niebezpiecznych mogących wpływać na bezpieczeństwo i zdrowie 
pracowników budowlanych, takich jak: materiały pędne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki, 
materiały wybuchowe, chemikalia, karbid itp. Wszystkie materiały stosowane do wykonania 



termomodernizacji są uważane za nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadto, wszystkie muszą posiadać 
atesty, aprobaty, świadectwa lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Materiały, takie jak dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, emulsje itp. będą przechowywane w 
wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (barakowozu, kontenera segmentowego), 
zamykanym przed niepowołanym dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Powierzchnia 
magazynu dostosowana będzie do rzeczywistych potrzeb budowy. Materiały będą oznakowane i 
przechowywane w taki sposób, aby podczas pobierania wykluczyć możliwość pomyłki. 
 
       
 
 

 Sporządził :      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALIZA OBSZARU ODDZIAŁYWANIA 

 OBIEKTU NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE 
 
Projektowane prace termomodernizacyjne w budynku Urzędu Miejskiego zlokalizowanym          
w Makowie Mazowieckim przy ulicy Stanisława Moniuszki 6 na działkach o nr ewid. 969/13 ; 
969/11 ; 969/9, powodują objęcie sąsiednich działek budowlanych obszarem oddziaływania 
w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane z późniejszymi 
zmianami. 
Obszar oddziaływania projektowanych prac przy budynku obejmuje działkę nr ewid. 
968/11(droga wewnętrzna). Odległości od sąsiednich budynków nie określa się. 

 
OPIS TERENU : 

•••• Teren działki nie jest położony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrożony 
osuwaniem się mas ziemnych. 

•••• Projektowane prace termomodernizacyjne, nie stanowią zagrożenia dla środowiska 
oraz higieny i zdrowia użytkowników oraz ich otoczenia.  

•••• Nie powodują uciążliwości i zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby 
oraz nie narusza warunków wodnych ani geotechnicznych inwestowanego terenu.  

•••• Wszelkie roboty budowlane będą odbywać się na działkach inwestora oraz na działce 
nr 968/11( droga wewnętrzna) .  

•••• Wody opadowe, powierzchniowe, będą odprowadzane na teren działki.  
•••• Odpady - odbierane są przez wyspecjalizowaną firmę na ogólnych zasadach 

stosowanych w gminie. Kontener na śmieci nie zmieni swojej lokalizacji. 
•••• Teren inwestycji nie jest położony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie 

stanowi stanowiska archeologicznego. 
•••• Opracowanie nie znajduje się w granicach terenu górniczego wiec nie zachodzi wpływ 

eksploatacji górniczej na teren oraz projektowane prace. 
•••• Projektowane prace nie wywołują ograniczeń w zakresie zagospodarowania 

sąsiednich działek oraz w kwestii zacieniania, przesłaniania i nasłonecznienia. 
 
 

Opracował:  
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