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OSWIADCZENIE
w trybie art. 20 ust. 4. Ustawy Prawo Budowlane

Ja, nizej podpisana inz. Ewa Dorota Niedzidtka oswiadczam, Ze niniejszy projekt
budowlany termomodernizacji budynku Urzedu Miejskiego potozonego w Makowie
Mazowieckim przy ulicy Stanistawa Moniuszki 6 na dziatkach nr ewid. 969/13 ;
969/11 ; 969/9 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

projektant :

Ostroteka, kwiecien 2016r.

( Prawo Budowlane : art. 20 ust. 4. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - jednolity tekst Dz. U.z 2016,
poz.290 )



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO TERMOMODERNIZACII
BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO.

I. INWESTOR :
MIASTO MAKOW MAZOWIECKI
ul. Stanistawa Moniuszki 6
06-200 Makow Mazowiecki

II. LOKALIZACIA :
MAKOW MAZOWIECKI, ul. St. Moniuszki 6
dziatki nr ewid. 969/13 ; 969/11 ; 969/9;

III. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora,

wizja lokalna,

obowigzujace normy i przepisy prawne,

uzgodnienia z inwestorem,

wytyczne technologiczne przyjetego w projekcie systemu termomodernizacji $cian

metoda ETICS, dawniej BSO,

» Audyt energetyczny budynku Urzedu Miejskiego zlokalizowanego w Makowie
Mazowieckim przy ulicy St. Moniuszki 6, opracowany przez Projekty Badania i Analizy
Inzynierskie Marcin Rogalski wykonany w kwietniu 2016 r.

IV. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANTIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji Scian zewnetrznych
piwnicznych, izolacji $cian fundamentowych, docieplenia stropodachu budynku Urzedu
Miejskiego zlokalizowanego w Makowie Mazowieckim przy ul. St. Moniuszki 6 metodg ETICS
dawniej B.S.0. (Bezspoinowy System Ocieplen, metoda lekka-mokra). Zakres opracowania
obejmuje opis techniczny docieplenia $cian zewnetrznych piwnicznych, docieplenia potaci
dachowych , wykonanie obrébek blacharskich wokét stropodachu ,dobdr kolorystyki, wybér
tynku, wymiane okien w piwnicy, wymiane drzwi do pomieszczenia zuzlowni, remont studzienek
przy oknach piwnicznych i zejscia do piwnicy remont posadzki w piwnicach oraz rysunki robocze
obrébek detali.

V. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Urzedu Miejskiego usytuowany w Makowie Mazowieckim przy ulicy Stanistawa
Moniuszki 6. Obiekt sktada sie z dwdch budynkéw — budynek “B” czterokondygnacyjny i budynek
YA"” dwukondygnacyjny, na rzucie w ksztatcie litery “L".
Budynek A" nizszy podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym ,wiezba dachowa drewniana,
dach wielospadowy kryty papa.
Budynek YB” wyzszy podpiwniczony, stropodach dwuspadowy o niewielkim nachyleniu kryty
papa.
Po stronie elewacji zachodniej wykonana jest opaska betonowa szerokosci 60 cm , od strony
elewacji wschodniej (frontowej) opaska z kostki brukowej szerokosci 50cm.
Obiekt jest wyposazony w instalacje: wod.-kan, elektryczng oswietleniowa, gniazd wtykowych
i odgromowg, telefoniczng, alarmowa.




dane techniczne budynku przed termomodernizacia :

BUDYNEK WYZSZY BUDYNEK NIZSZY
Dtugos¢ [m] 25,80 49,50
Szerokos$¢ [m] 11,80 14,30
Liczba kondygnacji 4 2+strych
Wysokos¢ cz. nadziemnej 14,60 10,60

opis elementéw konstrukcyjnych :

BUDYNEK B —( Cze$¢ wyzsza )

e Budynek wybudowany w latach 70- ubiegtego wieku ,wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej.

» Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych gr. 38cm murowane z cegty kratdwki
od wewnatrz i cegly ceramicznej petnej od zewnatrz.

- Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem grubosci 8 cm. Scianki dziatowe cegta ceramiczna
petna.

« Sciany fundamentowe wykonane z cegly pelnej gr.30cm ,oktadzina zewnetrzna — plytki
cokotowe klinkierowe.

«  Podtoga w piwnicy betonowa na podktadzie z piasku. W niektérych pomieszczeniach podtogi
pokryto wyktadzing PCV lub ptytkami ceramicznymi.

»  Stropy miedzypietrowe wykonane jako prefabrykowane typu DZ-3 z izolacjq w postaci ptyty

pilsniowej.

»  Stropodach z ptyt korytkowych opartych na kratownicach stalowych , izolacja dachu to 4 cm
styropianu.

«  Drzwi zewnetrzne aluminiowe w stanie zadawalajacym, drzwi piwnic stalowe w bardzo ztym
stanie.

BUDYNEK A (Cze$¢ nizsza)
+  Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej.

e Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych gr. 38cm murowane z cegly ceramicznej
petnej

«  Sciany fundamentowe wylewane z betonu gr.50cm ,oktadzina zewnetrzna — ptytki cokotowe
klinkierowe.

«  Stropy miedzypietrowe wykonane jako drewniane i czeSciowo jako typu Kleina.

«  Wiezba dachowa , drewniana , wielospadowa, dach kryty papa.

« Drzwi zewnetrzne aluminiowe w stanie zadawalajgcym, okna z profili PCV w czesci
nadziemnej budynku, okna piwnic w dostatecznym stanie technicznym

VI. OBLICZENIE WARSTWY IZOLACYJNEJ.

sciany piwnic:

. ocieplenie $cian zewnetrznych budynku warstwq ekstrudowanej pianki polistyrenowej —
styrodur XPS o grubosci 14 cm . Nalezy zastosowac styropian o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A nie wiekszym niz A = 0,032 W/m K.

potacie dachowe :

= Qcieplenie stropodachu gr. 22 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A nie wiekszym niz
A = 0,040 W/ mK.

Przed ociepleniem nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy scian - w przypadku stwierdzenia
zawilgocenia dokonac osuszenia i likwidacji zagrzybienia oraz wykonac izolacje
przeciwwilgociowa.




VII. ETAPY OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH PIWNIC .

Zasady wykonywania docieplenia budynku oparte sg na ogolnych wytycznych dotyczacych

metody ETICS (dawniej BSO). Polega ona na zamocowaniu specjalng zaprawaq ptyt

termoizolacyjnych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawq zbrojong siatkg z widkna szklanego

i pokryciu catosci cienkowarstwowym tynkiem mozaikowym.

Catos$¢ robdt dociepleniowych podzielona jest na n/w podstawowe etapy :

+ przygotowanie podtioza,

wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej $cian fundamentowych z foli kubetkowej,

przymocowanie plyt termoizolacyjnych — stryrodur XPS,

wykonanie warstwy zbrojnej,

ulozenie tynku mozaikowego,

Zakres prac objetych opracowaniem obejmuje :

+ skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan, zdemontowac obrobki

blacharskie, parapety zewnetrzne itp. elementy wystepujace na elewacji budynku,

przygotowanie podtoza,

wykonac nowg izolacje przeciwwilgociowg $cian fundamentowych z foli kubetkowej,

przymocowanie ptyt ze stryroduru,

wykonanie warstwy zbrojnej,

utozenie tynku,

wymiana okien piwnicznych w czesci wyzszej budynku ,

wymiana drzwi do pomieszczenia zuzlowni

utozenie ocieplenia na potaci dachowej (stropodach),

wykonanie obrdbek blacharskich wokét stropodachu

demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokdt budynku, utozenie opaski z kostki

brukowej wokdt budynku o szerokosci 50 cm oraz wykonanie korytek odprowadzajacych

wode z rynien.

Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacych warunkach atmosferycznych:

+ montaz systemu moze odbywac sie w temperaturze 5 do 25 stopni C,

+ najlepiej prowadzic prace przy ostonietych od deszczu i stonca rusztowaniach
stacjonarnych.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej kwalifikacje zawodowe potwierdzone

posiadaniem uprawnien budowlanych.
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7.1. Materiatly wybranego systemu:
Materiaty pomocnicze :

+ zaprawa wyréwnujaca — szpachléwka do wyréwnania i naprawy podtoza. Stosowana
w zaleznosci od stopnia nieréwnosci podtoza i wielkoSci uzupetnien. Srednie zuzycie —
ok. 1,8 kg/m? na kazdy mm grubosci.

+ emulsja do gruntowania, stuzaca do obnizenia chtonnosci podtoza oraz wzmacnia
je i zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci. Srednie zuzycie — 0,1 : 0,5 I/m?.

Materiat izolujacy :

+  plyty z ekstrudowanej pianki polistyrenowej — styrodur XPS.

Ptyty gtadkie o wymiarach 60 x 125 cm.

Grubos¢ piyt : dla Scian piwnic:

14,00 cm

Materiaty podstawowe :

+ zaprawa klejowa stosowana do przyklejenia ptyt XPS do powierzchni $ciany. Wydajnosc¢
zaprawy wynosi okoto 5,0 kg/m 2.

+ zaprawa klejowa stosowana do wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych
systemach ocieplen. Razem z siatkg zbrojeniowq stanowi warstwe zabezpieczajaca ptyty
przed zniszczeniem mechanicznym. Wydajnoé¢ zaprawy wynosi okoto 4,0 kg/m? przy
wykonywaniu warstwy zbrojonej.

+ Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego — stanowi zbrojenie, ktdre zatopione jest w warstwie
zaprawy klejowej. Cechuje sie odpowiednia wytrzymatoscia. Zuzycie siatki zbrojonej jest
0 10 % wigksze niz wynika z obmiaru elewacji. Nadwyzka przewidziana jest na zaktady
i obrobki krawedzi.




+ Podktad tynkarski chroni i wzmacnia podtoze, powoduje unikniecie przebarwien i wzmacnia
przyczepno$¢ tynku. Srednie zuzycie okoto 0,2 — 0,5 I/m 2.

+ Tynk — cienkowarstwowy tynk mozaikowy o fakturze ,kamyczek” ziarno 1,5mm.
Przeznaczony do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplenia $cian zewnetrznych
budynkdw z zastosowaniem ptyt styropianowych. Hydrofobowy, paro przepuszczalny
i odporny na warunki atmosferyczne.

Elementy uzupetniajgce :

+ kofki plastikowe do mocowania izolacji termicznej — wspomagaja mocowanie zaprawy
klejowej, dziatajg na zasadzie kotkdw rozporowych. Srednie zuzycie 4 szt./m?.

uw a g a: Kotki powinny by¢ zagtebione min 8.00cm.

+ Listwy narozne — wykorzystywane do obrébek krawedzi zewnetrznych budynku oraz przy
otworach wejsciowych i osciezach okiennych. Wykonane z cienkiej perforowanej blachy
aluminiowej o wym. 25 x 25 mm.

+ Listwy cokotowe — ostania warstwe izolacji, montowana na gdrnej krawedzi docieplenia
$ciany piwnic, wykonane z perforowanej blachy aluminiowej o profilu zetowym lub ceowym.

+ Kofki rozporowe — z tworzywa sztucznego z wkretem metalowym do mocowania
mechanicznego listwy cokotowej,

+ Silikon — do uszczelniania stykéw podokiennikdw z oScieznicg, ptyty balkonowej itp.

7.2. Przygotowanie poditoza.
Na catym budynku przygotowanie poditoza nalezy od skucia istniejacych ptytek klinkierowych

z cokotu. Luzne i nienosne elementy elewacji oraz nieréwnosci i defekty w tynku wykuc,
wymieni¢, uzupetni¢ zaprawaq tynkarskg lub wyréwnawcza z ewentualnie wymaganymi
materiatami podktadowymi i zachowaniem okreséw karenciji.

Kolejng czynnoscig przygotowawcza jest zagruntowanie sciany emulsjq , ktdrej zadaniem jest
redukcja chtonnosci podtoza, czyli zmniejszenie odciggania wody z zaprawy klejowej, ktorg
przykleja sie do ptyty.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza , nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci zaprawy klejowej. Kilka kostek styroduru 15 x 15 cm nalezy przyklei¢ do podtoza
zaprawg klejowq grubosci okoto 1 cm .

Po 3 dniach mozna przeprowadzi¢ prébe oderwania probek od Sciany.

Jezeli zerwanie przyczepnosci nastgpi w plycie, oznacza, ze przyczepno$¢ zaprawy klejowej jest
dobra , gdy probki styroduru oderwane zostang tgcznie z warstwg zaprawy, oznacza, ze podtoze
jest niedostatecznie przygotowane, np. brak warstwy gruntujacej.

OBROBKI BLACHARSKIE - parapety zewnetrzne przy oknach piwnicznych , pasy podrynnowe
i nadrynnowe, rynny i rury spustowe nalezy usung¢ przed wykonaniem docieplenia.
Zdemontowac drobne elementy: instalacje odgromowg, nr budynku itp.

uwaga : przed ociepleniem nalezy sprawdzi¢ stan wilgotnosciowy $cian zewnetrznych

i w przypadku stwierdzenia zawilgocenia dokonac osuszenia .

7.2.1. Docieplenie Scian fundamentowych.
Przed utozeniem izolacji pionowej zawilgocone Sciany fundamentowe, nalezy doktadnie osuszyc.

W zwigzku z tym nalezy je odkopad etapami i odstoni¢ najlepiej w porze letniej (suchej). Przed
przystgpieniem do osuszania fundamenty muszg by¢ doktadnie oczyszczone z resztek ziemi.
Wykonac wykop ze skarpami zabezpieczonymi odpowiednio za pomocg bali i desek drewnianych
(w zaleznosci od spoistosci gruntu). Odstoni¢ $ciane zewnetrzng piwnic do wysokosci ok. 15-
20cm ponizej wierzchu tawy fundamentowej. Odstonietq Sciane osuszyc i oczysci¢ mechanicznie.
Usuna¢ wszystkie zabrudzenia i stabo przylegajace czastki az do nosnego podioza. Istniejgce
stare, mocno przylegajgce hydroizolacje i powtoki nalezy doktadnie oczysci¢ i pozostawié
do wyschniecia. Naprawi¢ ubytki w $cianie ceglanej (przemurowanie, szpatdowanie itp.).
Uzupetni¢ spoiny i ubytki w murze. Projektuje sie docieplenie $cian fundamentowych do
gtebokosci taw fundamentowych z wykorzystaniem ptyt ekstrudowanej pianki polistyrenowej —
styrodur grubosci. 14 cm.

Warstwe izolacji termicznej zabezpieczy¢ warstwa siatki zgodnie z punktem 7.4.



Warstwe zbrojng zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwilgociowg, bitumiczng powtokowg. Tak
docieplone i zaizolowane $ciany fundamentowe ostoni¢ folig kubetkowa. Pasy folii z zaktadami
min. 10 cm faczy¢ tasma samoprzylepng lub odpowiednim klejem. Folie ttoczone mocuje sie do
podifoza mechanicznie, najczesciej kotkami z podktadkami zapewniajacymi szczelnos$¢ izolacji w
miejscu mocowania. Do taczenia arkuszy stuzg wyprofilowane na krawedziach zatrzaski lub
laminowane i zabezpieczone papierem paski kleju.

Wykop zasypac piaskiem ubijanym warstwami co 15,0cm.

7.3. Mocowanie pilyt termoizolaciji.
Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdjeciu obrébek blacharskich rynien i rur

spustowych oraz wykonaniu prob przyklejeniu ptyt mozna przystgpi¢ do ich przyklejenia. Ptyty
z ekstrudowanej pianki polistyrenowej uzywany w wybranym systemie powinien odpowiadac
nastepujacym warunkom :

styrodur musi by¢ samogasnacy ,

krawedzie ptyt frezowane,

sezonowy, tzn. ktdry ciety jest na ptyty po dwoch miesigcach od daty produkcii,

ptyty powinny mie¢ wymiary 125 x 60 cm .

Producent ptyt XPS powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
Elementem mocujacym piyty jest warstwa kleju wspomagana dyblami /kotkami/ plastikowymi.
Zaprawa klejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztozona w postaci pasma obwodowego i
kilku plackéw zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni ptyty.

Plyty nalezy uktada¢ w taki sposdb aby nie powstaty miedzy nimi szczeliny wieksze niz 2mm.
Pozostawienie wiekszych szczelin prowadzi do powstawania mostkdw termicznych.
Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykdw zaprawg klejowa. Plyty najlepiej jest ukfadac
od dotu do gory z przesunieciem spoin pionowych co kazdg warstwe.

Powstate nieréwnosci zeszlifowac papierem $ciernym. Po stwardnieniu zaprawy klejowej

/ ok. 2 dni / nalezy przystqpi¢ do montowania kotkdw plastikowych. Nalezy stosowac 4 kotki

na 1m?/ 2 kotki na jedna ptyte /.

Wydajnoé¢ zaprawy klejowej wynosi okoto 5,0 kg/m 2.

W tej czesci Scian fundamentu, ktdra znajduje sie ponizej poziomu gruntu nie nalezy stosowaé
mocowania mechanicznego, poniewaz nastepuje uszkodzenie powtoki hydroizolacyjnej.
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74. Wykonanie warstwy zbrojonej.
Po przyklejeniu warstwy izolacyjnej nalezy wykonac warstwe zbrojeniowa, ktdrej zadaniem jest

ochrona izolacji i stworzenie podktadu pod warstwe tynku. Do jej wykonania nalezy przystgpi¢
po uptywie dwdch — trzech dni od momentu zakonczenia uktadania ptyt.

Prace nalezy rozpocza¢ od utozenia na warstwe styropianu kleju /uzywajac do tego celu packi
zebatej o wielkosci zebéw 10-20 mm/.

Nastepnie odcig¢ odpowiedniej dtugosci pas siatki i przymocowa¢ go w kilku miejscach
w warstwie zaprawy klejowej. Zaraz potem zatopic¢ ja w warstwie kleju przy pomocy tej samej
pacy. Kazdy nastepny pas uktada sie tak, aby pomiedzy sasiednimi pasami powstawaty zakfady
szeroko$ci min. 10 cm w pionie i poziomie. Poniewaz siatka petni role zbrojenia musi
zachowywac ciggtos¢ na catej elewacii.

Po zatopieniu siatki nalezy wygtadzi¢ warstwe zaprawy klejowej za pomocg pacy metalowej
gtadkiej. W Scianach z otworami okiennymi i drzwiowymi nalezy wykona¢ wzmocnienia warstwy
zbrojonej przy naroznikach otworu, stosujac dodatkowe fragmenty siatki.

Dolng cze$¢ budynku, bardziej narazong na uszkodzenia mechaniczne, zabezpieczy¢ dodatkowg
warstwg siatki powierzchniowej — do wysokosci 2,50 m od poziomu stropu parteru.

Na naroznikach wewnetrznych budynku siatka powinna by¢ wywinieta 15 ¢cm poza naroznik
z kazdej strony. Narozniki zewnetrzne wzmocni¢ katownikami z blachy perforowanej,
zatopionymi w kleju. W $cianach z otworami  okiennymi i drzwiowymi nalezy wykonac
wzmocnienie warstwy zbrojonej przy naroznikach otworu, stosujac dodatkowe fragmenty siatki,
uktadajac je pod katem 45° we wszystkich narozach otworu.

Wydajno$¢ zaprawy klejowej — przy wykonaniu warstwy zbrojonej okoto 4,0 kg/m?.



UWAGA : nalezy dokladnie wykona¢ warstwe zbrojona, gdyz decyduje ona o trwatosci
docieplenia /stanowi ostone izolacji termicznej i trwaly podkiad pod warstwe tynku/.

74.1. Ocieplenie nadprozy okiennych i drzwiowych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robédt ociepleniowych zdemontowac ¢éwieréwatki i obrdbki

blacharskie. Cata powierzchnie doktadnie oczysci¢. Oscieze wyklei¢ pasem siatki z wiokna
szklanego o szerokosci umozliwiajacej wywiniecie jej na przyklejony styropian. Styropian
przyklei¢ na catej powierzchni osciezy. Brzegi przyklejonego styropianu wystajace poza krawedz
Sciany obcig¢ tak, aby ptyty styropianu przyklejone na ptaszczyznie Sciany przylegaty doktadnie
do styropianu przyklejonego na osciezach. Dolne osScieze okna pozostawi¢ nie ocieplone, ale
nalezy przyklei¢ na nie siatke i wykonaé nowe podokienniki, ktére powinny wystawac poza lico
$ciany nie mniej niz 4,00 cm. Na bokach podokiennik powinien by¢ wywiniety na osScieze
pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z siatkq
wywinieta na blache. Styki podokiennikdw z oScieznicq nalezy uszczelni¢ silikonem przez
natozenie go na oscieznice i docisniecie podokiennikéw podczas mocowania.

75. Wykonanie tynku mozaikowewgo.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktora spetnia role
czynnika ksztattujgcego wyglad elewacji docieplanego budynku. Podtozem dla tynku jest
warstwa zbrojona z naniesionym podktadem tynkarskim, ktérego zadaniem jest izolowanie pod
wzgledem chemicznym warstwy tynku od podtoza oraz wzmocnienie przyczepnosci pomiedzy
warstwa zbrojong a warstwa tynku. Nanosi sie go na powierzchnie Sciany watkiem malarskim lub
pedzlemi Srednie zuzycie tynku mozaikowego o fakturze ,kamyczek” ziarno 1,5mm wynosi okoto
2,5kg/m~.

Proces nakladania tynku dzieli sie na trzy fazy :

+ nacigganie wyprawy na Sciane — przygotowang mieszanke nacigga sie na powierzchnie
$ciany pacg metalowg gtadka. Tynk nanosi sie poziomymi pasami o szerokosci 70 cm.

+ zdejmowanie nadktadu — po naciggnieciu wyprawy na fragment $ciany nalezy zdjg¢ nadmiar
tynku tak, aby na powierzchni $ciany zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujacego.
Fakturowanie — nalezy wykonywac¢ packa plastikowg ruchem posuwistym.

Poniewaz czas otwarty pracy zaprawy wynosi 10 — 15 minut, opisane czynnosci nalezy wykonac

w tym okresie czasu. Aby unikng¢ sladéw w miejscach taczenia tynku nalezy kolejna porcje

zaprawy nakfada¢ na mokrg jeszcze krawedz tynku. Przerwy technologiczne nalezy zaplanowaé

w narozach budynku.

UWAGA : prace nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5 — 25 stopni C, optymalne warunki

atmosferyczne do ukladania tynkoéw to temperatura 10 — 20 °C oraz bezdeszczowa
i bezstoneczna pogoda. Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw nalezy na jedna
powierzchnie nakladac tynk o tej samej dacie produkciji.

VIII. IZOLACIA TERMICZNA STROPODACHU BUDYNKU “B".

Zgodnie z Audytem energetycznym budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Stanistawa
Moniuszki 6 w Makowie Mazowieckim opracowanym przez Projekty Badania i Analizy Inzynierskie
Marcin Rogalski do ocieplenia stropodachu nalezy przyja¢ styropape o wspotczynniku
przewodzenia ciepta nie wiekszym jak A = 0,040 W/m K i grubosci warstwy min.22cm.

8.1. Technologia ocieplania stropodachu niewentylowanego :
Stropodach niewentylowany nalezy ociepli¢ uktadajac warstwe ocieplenia na zewnetrznej
stronie stropodachu.

Kolejnos¢ wykonaniarobét :

. Istniejace podtoze powinno by¢ suche, rdwne, oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen,
ewentualne nieréwnosci, fatdy nalezy zlikwidowaé, a naderwane fragmenty pap podkleié.
. Na potaci dachowej utozyc i przyklei¢ ptyty styropianowe dwustronnie laminowane papg

o grubosci warstwy 22,0 cm .



. Termoizolacje dodatkowo mocowac do podtoza mechanicznie za pomocq facznikow
teleskopowych w ilodci 3 szt. na 1m? o dtugosci min. 30 cm. W strefie brzegowej (1,0 m od
krawedzi dachu) faczniki zagesci¢ do 6 szt. na 1m?, a w naroznikach do 9 szt. na 1m?.

. Po zamocowaniu styropapy mozna przystapi¢ do zgrzewania papy podktadowej . Nalezy
pamietaé, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na styropape, gdyz moze to
spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu.

. Na obrzezach (przy okapie) stropodachu nalezy wykonac drewniane wsporniki pod
obrébki blacharskie z krawedziakéw 11,0 x 15,0 x 60,0 cm.

. Wzdtuz obrzezy na szerokosci elementéw drewnianych obwodowo naklei¢ pas papy
podktadowej, a nastepnie na catosci przyklei¢ pape zgrzewalng nawierzchniowg

. Wykonac obrdbki przy rynnie z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,55 mm oraz
zamocowac rynny.

. Powierzchnie dachu pokry¢ 2 x papg izolacyjng termozgrzewalng .

Materiaty :

. Styropian obustronnie laminowany papg o wspdtczynniku przewodzenia ciepta

A nie wiekszym niz A = 0,040 W/m K — warstwa grubosci 22 cm.

. Papa termozgrzewalna do krycia stropodachu petnego i uzupetnien zwigzanych

z nowymi obrébkami blacharskimi.

. taczniki teleskopowe do mocowania pap lub folii wraz z termoizolacjg do podtoza
betonowego,

IX. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE].

Nalezy wykona¢ wymiane stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych. Nalezy
zastosowa¢ okna o wspdtczynniku przenikania ciepta U= 0,9 W/m?K z naptywem powietrza
zewnetrznego w ilosci niezbednej dla potrzeb wentylacyjnych przez urzadzenia nawiewne
umieszczane w oknach lub innych czesciach przegréd zewnetrznych
Do wymiany drzwi do pomieszczenia zuzlowni, o wspdtczynniku przenikania ciepta
U= 1,3 W/m’K
Przed zamdwieniem okien i drzwi sprawdzi¢ wymiary istniejacych otwordw.

X.  MODERNIZACIJA INSTALACII C.O.
Przewiduje sie modernizacje instalacji c.o. zgodnie z odrebnym opracowaniem.

XI. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH I MODERNIZACJA INSTALACII ODGROMOWED.
Po wykonaniu masy elewacyjnej powtdrnie nalezy wykonaé obrobki blacharskie, dostosowujac
ich szerokos¢ do nowej grubosci Scian. Powinny one wystawac przed lico ocieplonych Scian
co najmniej 4,0 cm i muszg zabezpieczy¢ elewacje przed przeciekami wody deszczowej.

Obrobki blacharskie: parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej i powlekanej oraz wymiana rur
spustowych i rynien. Obrdbki nalezy mocowac do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie
przyklejania styropianu w doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

Nalezy odtworzy¢ instalacje odgromowg na dachu budynku, i potaczyé z istniejacg instalacjg
odgromowg. Montaz wykonac zgodnie ze sztuka budowlang jak réwniez wg instrukcji podanej
przez producenta.

Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonac¢ w kolorze brazowym.

XII. REMONT POSADZKI I OSUSZENIE SCIAN W PIWNICY —budynek “'B”
Istniejacq podsadzke nalezy wyréwnaé i wykonac izolacje z dwoch warstw folii izolacyjnej,
nastepnie posadzke betonowg grubosci 5 cm zatartg na ostro.

SCIANY PIWNICZNE — skucie ,oczyszczenie mechaniczne powierzchni muru z zabrudzen, tynku
lub zaprawy. Nastepnie Sciany piwnic od wewnatrz nalezy odgrzybi¢ srodkiem grzybobdjczym -



gotowym do uzycia roztworem do usuwania grzybdw i alg z powierzchni elewaciji i Scian.
Wykonac tynki wewnetrzne cementowo-wapienne na $cianach wewnetrznych piwnic.

UWAGA! PRACE ODGRZYBIENIOWE MOZE PROWADZIC WYLACZNIE FIRMA SPECJALISTYCZNA.

XIII. PRACE DODATKOWE.

Utozy¢ nowq nawierzchnie opaski z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 6 cm wraz z obrzezami, o szerokosci 50cm. Wykona¢ poprzeczny spadek nie
mniejszy niz 2% w kierunku od budynku. Uzupetni¢ nawierzchnie trawiastg, wykona¢ korytka
odprowadzajace wode z rynien.

Wykona¢ nowe betonowe studzienki przyokienne, od $rodka pomalowane farbami
silikonowymi. Wykonanie przekrycia studzienek z kraty stalowej, z preta okragtego
@12 mm utozonego co 10cm. Krata musi by¢ przesuwna i zamykana w celu ochrony przed
kradzieza.

Demontaz elementéw betonowych stanowigcych zsyp zlokalizowany na szczycie
budynku “B”

. Wymiana wyfazu dachowego.

Modernizacja stolarki okiennej drewnianej pomieszczen parteru budynku “B”
— uszczelnienie , regulacja i malowanie

Montaz nowych kraweznikéw na wysokosci wejscia do piwnicy od strony dziedzifica
w celu wyeliminowania zalewania wodg opadowa $cian piwnic. Dtugo$¢ kraweznika 24,00m

XIV. ODBIOR ROBOT.
Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z udziatem
Wykonawcy robdt i obejmowad :
. jako$¢ przygotowania podtoza,
jako$¢ mocowania ptyt styropianowych,
jako$¢ warstwy zbrojonej — siatki z widkna szklanego,
. ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych,
. roboty tynkarskie,
. nowo wykonane obrdbki blacharskie.

XIV. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Przedmiotowy budynek nalezy zaliczy¢ do kategorii ZLIII zagrozenia ludzi.

Projektowane prace zwigzane z termomodernizacja, zmiang pokrycia dachu oraz wymiang okien
i drzwi w piwnicy w budynku nie wptyng negatywnie na ewakuacje osob z budynku , takze nie
zmieniajg klasy odpornosci pozarowej budynku.

Ewakuacja z budynku bezposrednio na przestrzen otwartg. Teren utwardzony i dostep
bezposrednio z ul. Stanistawa Moniuszki umozliwia dojazd Strazy Pozarnej.
Proponowany system docieplen powinien spetnia¢ warunek NRO.

XV.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

- na podstawie Audytu energetycznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego opracowanego przez Projekty
Badania i Analizy Inzynierskie Marcin Rogalski wykonany w kwietniu 2016 r.

Charakterystyka ener getyczna budynku

1. | obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 84,97" 71,39

) Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowaniau.
' (kW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania rikudy
3. (bez uwzgtdnienia sprawrgei systemu grzewczego i przefw 401,59 282,88

5,56 5,56




W ogrzewaniu) [GJ/rokK]

Roczne obliczeniowe 2ycie energii do ogrzewania budynku
4. | z uwzgkdnieniem sprawniei systemu grzewczego i przerw 716,36 392,51
W ogrzewaniu. [GJ/roK]
Roczne obliczeniowe 2ycie energii do przygotowania ciepte
wody wytkowej [GJ/roK] 23,20 23,20
Zmierzone zaycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
6. | warunki sezonu standardowego ¢alte weryfikacji przygtych 02 0
skladowych danych obliczeniowych bilansu ciepta)/fGk]
Zmierzone zuycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
7. | uzytkowej (stwace weryfikacji przygtych sktadowych danych 0 0
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/roK]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzeavani

—

8. | budynku (bez uwzgbnienia sprawrgei systemu grzewczego 84,5 59,9
i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(Aok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzeavani

9. | budynku (z uwzgldnieniem sprawnii systemu grzewczego 150,73 83,11
i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(firok)]

10. | Udziat odnawialnycltrédet energii %]l g g

XVI.  DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI T OBIEKTY SASIEDNIE.
Przyjete w opracowaniu projektowym rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz techniczne
nie wptywajq negatywnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
. Zapotrzebowanie ilo$¢ i jakos¢ wody - woda dla celéw uzytkowych i gospodarczych z sieci
wodociggowej.
- Odprowadzenie $ciekdw - odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do kanalizacji sanitarnej
miejskiej.
- Pojemniki na odpady state znajdowac sie bedg na terenie dziatki w przystosowanych
do tego celu pojemnikach i wywozone do miejsca zbidrki odpaddw.
- Nie przewiduje sie aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe gazy, pyty
lub ptyny.
- Budynek w trakcie eksploatacji nie bedzie emitowat hatasu lub drgan i innych ucigzliwych
zaktdcen.
«  Budynek nie wptywa negatywnie na drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Opracowat :



INFORMACJA
ZASAD BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
PRZY WYKONYWANIU ROBOT BUDOWLANYCH

nazwa i adres BUDYNEK URZEDU MIEJSKIEGO
MAKOW MAZOWIECKI, ul. St. Moniuszki 6
dziatki nr ewid. 969/13 ; 969/11 ; 969/9 ;

inwestor MIASTO MAKOW MAZOWIECKI
ul. Stanistawa Moniuszki 6
06 — 200 MAKOW MAZOWIECKI

upr.w spec. arch.

projektant | inz. EWA DOROTA NIEDZIOKKA | o NOHPY08,

Nr 613/86/0s

OSTROtEKA, kwiecien 2016r.




INFORMACJTA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWTIA

PODSTAWY OPRACOWANIA :
Podstawy formalne :
= Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny
z zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku].
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Podstawy rzeczowe :
Projekt budowlany termomodernizacji budynku Urzedu Miejskiego zlokalizowanego w
Makowie Mazowieckim przy ulicy Stanistawa Moniuszki 6 — dziatki nr ewid. 969/13 ;
969/11 ; 969/9

BIOZ PRAC DOCIEPLENIOWYCH :

informacje podstawowe :

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Urzedu Miejskiego zlokalizowanego w
Makowie Mazowieckim przy ulicy Stanistawa Moniuszki 6 — dziatki nr ewid. 969/13 ; 969/11 ;
969/9

Wskazanie elementdéw dziatki, ktére moga stworzyc¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi :

Brak elementdw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi
na terenie inwestycji.

Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji :

m prace przygotowawcze :

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem obowigzkowych
czynnosci ,dokumentacyjnych”. Prace mogq by¢ prowadzone wytgcznie w oparciu o:

«  Skompletowang petng dokumentacje projektowq zaopatrzong w wymagane uzgodnienia.

«  Uzyskane w oparciu o w/w zgtoszenie robot budowlanych.

«  Opracowany na podstawie obowigzujacych przepisow oraz w oparciu o niniejsze informacje

PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

«  Dziennik budowy [zarejestrowany kompletny i prowadzony w sposdb czytelny].
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywac w miejscu dostepnym wytacznie dla oséb
do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowosci prowadzenia budowy
i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng wytacznie
w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez jednym z waznych elementéw koncowej oceny
inwestycji. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robdt (poza zakresem niniejszego opracowania),
przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktaddw komunikacyjnych, odpowiednio
zZlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materiatdw oraz zapewnienie zaopatrzenia
w energie elektryczng i wode do celdw sanitarnych i przemystowych. Szczegding uwage nalezy
zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras transportowych zwigzanych z bliskoscig publicznego ruchu
kotowego. Roboty budowlanych bedg wykonywane z poziomu terenu. Montaz rusztowan
powinien by¢é wykonany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie robdt i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem o0sob
upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania powinny by¢
dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny.

Na rusztowaniu zastosowac siatki zabezpieczajace.
Odbidr ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie robét zgodnie z projektem ocieplenia,
instrukcjq ITB oraz Aprobatg Techniczng ITB dla przyjetego systemu ocieplen.




m Zakres robét oraz kolejnosé ich realizacji
Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

. Transport materiatdw niezbednych do realizacji inwestycji,

- Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w obrebie
budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi, wykonanie
ochronnego zadaszenia nad przejSciem dla ludzi — szczegdlnie przy wejsciach
do budynku),

«  Przygotowanie powierzchni scian, skucie ptytek cokotowych , wyréwnanie $cian ,demontaz
obroébek blacharskich i in.

«  Prdba klejenia ptyt XPS,

«  Przygotowanie masy klejacej,

« Mocowanie listwy nadcokotowej, listew krawedziowych,

- Dodatkowe mechaniczne zamocowanie ptyt do $cian za pomoca, facznikdw rozporowych,

- Naklejenie siatek i zatopienie w masie klejacej,

« Wykonanie nowych obrdbek blacharskich, w tym cze$¢ przed osiatkowaniem,

«  Wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej,

« W czesci wyzszej budynku (budynek B) wymiana okien w piwnicy i drzwi w pomieszczeniu
zuzlowni

. Stropodach czesci wyzszej ( budynek B)oczysci¢ z kurzu i zanieczyszczen, ewentualne
nierownosci, fatdy nalezy zlikwidowac¢, a naderwane fragmenty pap podkleic.

- Docieplenie stropodachu wyzszej czesci budynku styropapa

- Wymiana wyfazu dachowego

« Remont studzienek przyokiennych i zejscia do zuzlowni ,demontaz elementéw betonowych
stanowiacych zsyp zlokalizowany na szczycie budynku ‘B’

« Remont posadzki w piwnicy ,osuszenie i zeskrobanie S$cian wewnetrznych w piwnicy
w budynku ‘B’

«  Wykonanie nowych opasek wokét budynku

« Montaz nowych kraweznikéw

« Uporzadkowanie terenu inwestycji,

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno funkcjonalne, techniczne
i technologiczne nie wptyng niekorzystnie na $rodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy poinformowac
uzytkownikéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych i zastosowac niezbedne Srodki
ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

m Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét.
Zasadnicza cze$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest na poziomie terenu i na
poziomie dachu. Technologia prowadzenia roboét wigze sie z nastepujacymi czynnosciami oraz
mozliwo$ciami wystapienia zagrozen:
Przemieszczanie wielkogabarytowych elementéw o znacznym ciezarze

ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem
Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkéw transportu samochodowego

ZAGROZENIE:

- mozliwosc kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi
Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

m Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane jest
do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej wymienionych
pracach z organizacjq prowadzenia prac transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu
budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z Planem BIOZ.




m Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z robdt budowlanych prowadzonych w strefach szczegdlnego zagrozenia
Dobra organizacja prac polega m.in. na:

« Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a przede
wszystkim ustalenia i Scistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementdw ciezkich.

» Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy.

+ Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikdéw posiadajgcych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i okresowego
badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym
stanowisku.

« Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej —
odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtlug potrzeb stosownie
do charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczefnstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony.

« Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania
materiatdw oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen.

m Wymogi i przepisy BHP podczas prowadzenia prac.

Dokumenty uprawniajgce do prac na wysokos$ci:
Oswiadczenie o aktualnych pracowniczych :

- badaniach lekarskich

- szkoleniach BHP

Wykonawca powinien posiadac instruktaz dotyczacy prac na wysokosci.

m Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca odpowiednio przygotuje
teren, na ktérym bedg wykonywane roboty, a w szczegdlnosci:

- plac budowy zostanie ogrodzony, w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie mogtoby
ewentualnie wystgpi¢ podczas wykonywania robdt budowlano-montazowych dla niepowotanych
0s6b majacych dostep do budowy; ogrodzenie miejsca budowy bedzie przygotowane i wykonane
w ten sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi przebywajacych w poblizu i na terenie
budowy, tj. bedzie zabezpieczone przed przewrdceniem, niekontrolowanym przemieszczeniem
itp., a jego wysokosS¢ nie bedzie nizsza niz 1,50 m; stosowane bedq ogrodzenia z gotowych
elementéw np. panele stalowe, blaty drewniane lub zgrzewane siatki azurowe;

- wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejsciem lub bramg dla ruchu pieszego oraz dla
pojazddw samochodowych; brama wyposazona bedzie w urzadzenia zapobiegajace
samoczynnemu zamykaniu sie; szeroko$¢ drogi dojazdowej dla samochodéw min.3,5m;

- dla dojazdu do miejsca budowy zostanie wykorzystana istniejgca komunikacja wewnetrzna;

- stosownie do potrzeby zostanie wyrédwnany teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem
miejscowych nieréwnosci uniemozliwiajgcych dojazd lub dojscie do budynku;

- umieszczona zostanie tablica informacyjna, ustawiona w poblizu ogrodzenia budowy oraz przy
dojsciu do budowy w takiej odlegtosci, aby informacja o prowadzonych robotach docierata do
0séb odpowiednio wczesnie;

- dostawa pradu elektrycznego i wody - niezbednych do wykonywania robét budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywac sie bedzie z istniejacych na dziatce przytaczy;

- wzniesiony zostanie tymczasowy budynek dla pracownikdw zatrudnianych na budowie
(barakowdz bez podwozia lub kontener segmentowy);

-wydzielone zostanie pomieszczenie do przechowywania materiatéw i urzadzen zmechanizowa-
nych.

] Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz
preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy.

Do prac termomodernizacyjnych bedacych przedmiotem opracowania nie przewiduje sie
stosowania S$rodkéw niebezpiecznych mogacych wptywa¢ na bezpieczenstwo i zdrowie
pracownikéw budowlanych, takich jak: materiaty pedne, benzyny, oleje, smary, rozpuszczalniki,
materiaty wybuchowe, chemikalia, karbid itp. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania




termomodernizacji sg uwazane za nieszkodliwe i bezpieczne. Ponadto, wszystkie muszq posiadac
atesty, aprobaty, Swiadectwa lub certyfikaty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie.
Materiaty, takie jak dodatki, plastyfikatory do betonu, farby, emulsje itp. beda przechowywane w
wydzielonym pomieszczeniu obiektu tymczasowego (barakowozu, kontenera segmentowego),
zamykanym przed niepowotanym dostepem nieupowaznionych osdb trzecich. Powierzchnia
magazynu dostosowana bedzie do rzeczywistych potrzeb budowy. Materiaty bedg oznakowane i
przechowywane w taki sposdb, aby podczas pobierania wykluczyé mozliwosé pomyiki.

Sporzadzit :



ANALIZA OBSZARU ODDZTIALYWANTIA
OBIEKTU NA DZTAtKI SASIEDNIE

Projektowane prace termomodernizacyjne w budynku Urzedu Miejskiego zlokalizowanym
w Makowie Mazowieckim przy ulicy Stanistawa Moniuszki 6 na dziatkach o nr ewid. 969/13 ;
969/11 ; 969/9, powodujq objecie sasiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania
w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane z pdzniejszymi

Zmianami.
oddziatywania projektowanych prac przy budynku obejmuje dziatke nr ewid.

Obszar

968/11(droga wewnetrzna). Odlegtosci od sasiednich budynkdw nie okresla sie.

OPIS TERENU :

Teren dziafki nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony
osuwaniem sie mas ziemnych.

Projektowane prace termomodernizacyjne, nie stanowig zagrozenia dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw oraz ich otoczenia.

Nie powodujg ucigzliwosci i zaktdcen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby
oraz nie narusza warunkéw wodnych ani geotechnicznych inwestowanego terenu.
Wszelkie roboty budowlane bedg odbywac sie na dziatkach inwestora oraz na dziatce
nr 968/11( droga wewnetrzna) .

Wody opadowe, powierzchniowe, bedg odprowadzane na teren dziafki.

Odpady - odbierane sg przez wyspecjalizowang firme na ogdlnych zasadach
stosowanych w gminie. Kontener na $mieci nie zmieni swojej lokalizacji.

Teren inwestycji nie jest potozony w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie
stanowi stanowiska archeologicznego.

Opracowanie nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego wiec nie zachodzi wptyw
eksploatacji gorniczej na teren oraz projektowane prace.

Projektowane prace nie wywotujq ograniczen w zakresie zagospodarowania
sasiednich dziatek oraz w kwestii zacieniania, przestaniania i nastonecznienia.

Opracowat:
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