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Przedmiot opracowania:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

PRZEBUDOWY SKRZYZOWANIA ULIC BARTASKIEJ,
ZEOTEJ I STAWIGUDZKIEJ W MIEJSCOWOSCI JAROTY W
CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1372N

“ Inwestor: Adres:
. Powiat olsztynski Jaroty, Olsztyn
POWIAT OLSZTYNSKI plac Generata J6zefa Bema 5 gmina: Stawiguda, miasto Olsztyn
’ 10-516 Olsztyn wojewddztwo warminsko -
v mazurskie

Tryb udzielenia zamowienia:
Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zaméwienia wedtug CPV:

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego.

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

| Branza: Droga i infrastruktura H Stadium: PFU
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OPIS TECHNICZNY

DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

PRZEBUDOWY SKRZYZOWANIA ULIC BARTASKIEJ, ZEOTEJ I STAWIGUDZ-
KIEJ W MIEJSCOWOSCI JAROTY W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1372N.

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres przedsi¢wziecia
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy przebudowy skrzyzowania ulic
Bartaskiej, Ztotej 1 Stawigudzkiej w miejscowosci Jaroty w ciggu drogi powiatowej 1372N.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Jaroty przy granicy z miastem Olsztyn.

e Powiat: olsztynski i miasto Olsztyn
¢ Gmina Stawiguda i miasto Olsztyn
e wojewoOdztwo warminsko - mazurskie

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wy-
konanie robot budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych,
e przygotowania oferty Wykonawcy,

e zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robdt budowlanych.

1.2 Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy skrzyzowania ulic Bar-
taskiej, Ztotej 1 Stawigudzkiej, wraz z budowa dwdch zatok autobusowych, budowa kanalizacji desz-
czowej, przebudowa o$wietlenia oraz niezbedng przebudows infrastruktury technicznej, elektroenerge-
tycznej, gazowej 1 wodociggowe;.

Przedmiot zamowienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;j”; skta-
da sie z dwoch czesci:
a. opracowanie dokumentacji projektowe;j:

e branza drogowa,

e branza sanitarna ( kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa i wodociggowa),



e branza teletechniczna (kolizje)
e branza elektryczna (sie¢ oswietleniowa oraz usunigcie kolizji)

e wykonanie projektu podziatu gruntow

b. wykonanie prac na podstawie uzyskanej decyzji zrid, polegajacych na wykonaniu:

e przebudowy skrzyzowania ulic Bartgskiej, Ztotej 1 Stawigudzkiej na rondo
e przebudowy kolizji z infrastrukturg techniczng

e przebudowy kolizji z infrastrukturg elektroenergetyczna

e budowy kanalizacji deszczowe;j

e budowy o$wietlenia

Zamowienie obejmuje:

Sporzadzenie dokumentacji:

sporzadzenie projektoéw budowlanych branzy: drogowej, sanitarnej, energetycznej oraz teletech-
nicznej),

sporzadzenie projektow wykonawczych branzy: drogowej, sanitarnej, energetycznej i teletech-
nicznej,

opracowanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich reali-
zowanych robdt budowlanych,

opracowanie aktualnej mapy do celow projektowych,

wykonanie badan podtoza gruntowego

wykonanie inwentaryzacji zieleni

przygotowanie przedmiaréw robot (dotyczy wszystkich branz) — spetniajacych nastgpujace wy-
magania: w kolumnie ,,podstawa wyceny” koniecznym jest wypetnienie kolumny z odpowied-
nim numerem szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Przedmiary ro-
bot winny zawiera¢ szczegdtowe wyliczenie ilosci robot,

wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich
branz ,

pozyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien dokumenta-

cji, koniecznych do uzyskania decyzji ZRID



przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji réwniez w formie cyfrowej (na
nos$niku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg/dgn, z zastrzezeniem, ze opracowania przed-

miar6w robot winny by¢ mozliwa do odczytania i edytowania.

Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z programem funkcjonalno-

uzytkowym:

uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej
oraz zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,
zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu uzyskania prawomocne;j

decyzji ZRID.

Nadzor autorski:

wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.),

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwiazan zawartych w dokumentacji projektowej poja-
wiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

uzupehianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakre-
sie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i1 naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajacego,

biezace monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych i1 przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia
wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastgpi¢ w terminie 3 dni od daty

zawiadomienia — fax, telefon, mail lub w innym uméwionym z Zamawiajagcym terminie).

Wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej 1 uzgodnionej w/w dokumentacji projekto-

wej:

e opracowanie harmonogramu realizacji prac,



e opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania te-
renu przebudowy,

e wykonanie robdt budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projek-
tow, po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,

e przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji
robot,

e odtworzenie trawnikoéw i terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,

e uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robdt,

e prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardéw ilo$ci zrealizowanych robot,

e sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie
na no$niku CD oraz w formie papierowej,

e przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru badz przedstawiciela Zamawiajacego

e przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawiera¢: umowe z Wykonawca robdt, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawca-
mi, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokot
przekazania terenu budowy, protokoty robot zakrywanych, badania materialow, recepty, wy-
niki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materialéw, aprobaty,
sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, rozlicze-
nie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, o§wiadczenia uprawnionych kie-
rownikow robot o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami.

e przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy drogi.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu .

Zakres robot polegajacy na przebudowie skrzyzowania ulic Bartgskiej, Ztotej 1 Stawigudzkiej na rondo
obejmuje:

Rondo:
e Srednica wyspy - 10 m
e Srednica pier$cienia najazdowego — 15 m
e Srednica catego ronda — 26 m

Wloty skrzyzowania:

e W ciggu ulicy Bartaskiej szerokos$¢ paséw ruchu — 4 m



e W ciagu ulicy Ztotej — 3,5 m

e W ciggu ulicy Stawigudzkiej — 4 m

Zatoki autobusowe:

Szerokos$¢ zatoki — 3 m

Dhugos¢ zatoki — 20 m

Szeroko$¢ peronu — 2 m

Miejsce pod wiatg przystankowa o szerokosci 4 m
Skosy wyokraglone promieniami 30 m

Skos wjazdowy 1:8

Skos wyjazdowy 1:4

Chodniki:
e Szerokos¢ chodnikéow 2 m

e Spadek poprzeczny jednostronny o wartosci 2%

dtugos¢ odcinka (w ciggu ulicy Bartaskiej) - ~200,00 m

szerokos¢ jezdni - 6,0 m

odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowe;j

przebudowa kolizji (wg pozyskanych warunkoéw technicznych )

o$wietlenie catego odcinka drogi wraz ze skrzyzowaniem i przej$ciami dla pieszych

wycinka drzew (kolidujacych z przebudowywang drogg lub infrastrukturg)

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji i przekaza-

nia w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamo-

wienia zobowigzany jest do:

* dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi,

normami i wytycznymi w tym zakresie,

uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID

opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,

wykonania i zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,

wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,



* opracowania informacji BiOZ,

* opracowania harmonogramu realizacji prac,

* uzyskania wymaganych uzgodnien i zatwierdzenie dokumentacji projektowe;,

* pelnienia obowigzkow nadzoru autorskiego,

* zrealizowania robdt w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa po wytyczeniu robot przez
uprawnionego geodete,

* sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjng.

Realizacja powyzszego zakresu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace
przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333)

» Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz 470, 471, 1087, z pdz-
niejszymi zmianami),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, z p6zniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—uzytkowym (Dz.
U. z2004 r., Nr 130, poz. 1389),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2012 r. ,poz. 365, z p6zniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenia Ministra Transportu i1 Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999
r., Nr 43, poz. 430, z pdzniejszymi zmianami),

» Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z p6zniej-
szymi zmianami),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkoéw
technicznych dla znakoéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 1., poz. 1314, z p6zniejszymi zmianami),



Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1415, z p6zniejszymi zmia-
nami),

Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych wa-
runkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
2016 poz. 314).

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-IEC-439-2:1997 Rozdzielnice i1 sterownice niskonapigciowe
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa
PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — projektowanie i budowa

-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogo6lnych charakterystyk, definicje

PN- HD 60364-4-41 2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4.41. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa--Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC-60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC-60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér 1 montaz wyposa-
zenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne

PN-IEC-60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow

PN-IEC-60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposa-
zenia elektrycznego. — Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza

PN-IEC-60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-54: Dobor 1 montaz wy-
posazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i1 przewody potaczen ochronnych

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-88/B-01039  Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen rozdzielczych



* PN-IEC-60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie

* PN-IEC-60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia og6l-
ne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-"Prawo o ruchu drogowym" /dz. U. nr 98, poz. 602 z pdzniejszymi
zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.w sprawie szczegdétowych warun-
koéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzadzeniem — Dz.U. Nr 177
poz. 1729,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow 1 sygnaléw drogowych — Dz.U. Nr 170 poz 1393,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkoéw
technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1
warunki ich umieszczania na drogach — Zat. Nr 1-4 — Dz.U. Nr 220,poz. 2181

- zalacznik nr 1 - znaki drogowe poziome

- zalacznik nr 2 - znaki drogowe poziome

- zalacznik nr 3 — sygnaty drogowe

- zalacznik nr 4 — urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

* Instrukcja o znakach drogowych pionowych Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz.
2181

» Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ 1 zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. 2015 r. poz. 139, 1893)

» Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)

» Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. z 2010 nr 138 poz. 935)

» Ustawa z dnia 21 maja 2010r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2010r. Nr 114 poz. 760)

« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie
szkodliwych dla §rodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690, z p6zn. zm.)



* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i for-
my projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004

nr 198 poz. 2041)

Projekt powinien by¢ opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500, stuzacej do celow projektowych.

Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Zamawiane roboty zwigzane z przebudowg skrzyzowania majg zapewni¢ popraw¢ warunkoéw
ruchu drogowego, bezpieczenstwo i1 poprawg komfortu uczestnikdw ruchu oraz estetyke miejsc prze-
strzeni publicznej dla mieszkancéw okolicznych osiedli.

Przeprowadzona przebudowa skrzyzowania na rondo wraz z budowa odwodnienia oraz prze-
budowg kolidujacej infrastrukturg, zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zmniejszeniu
ulegna naktady na utrzymanie biezace.

Droga w chwili obecnej zaliczana jest do drog publicznych. Podczas projektowania nalezy za-

ktada¢ parametry jak dla drogi kategorii L. Kategoria ruchu KR3.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji
Dokumentacja projektowa, na podstawie ktorej beda realizowane roboty powinna sktada¢ si¢ z nast¢pu-
jacych opracowan 1 projektow:
* Projekty budowlane 1 wykonawcze dla branz:
- drogowa,
- sanitarna kanalizacja deszczowa, sie¢ gazowa i wodociagowa w przypadku kolizji,
- teletechniczna (przebudowa kolizji),
- elektryczna (budowa o$wietlenia oraz przebudowa kolizji)
» Wymagana opinie i uzgodnienia dokumentacji projektowej
* Podziat gruntow wymagany do decyzji ZRID

* Projekt stalej organizacji ruchu.
* Projekt czasowej organizacji ruchu.

* Szczegbdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t dla w/w branz.
* Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

* Harmonogram realizacji prac.



2.2. Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty zwigzane z przebudowa skrzyzowania mialy trwalo$¢ okre§long

zgodnie z:

* Zalacznikiem nr 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. 21999 1., Nr 43, poz. 430, z pézniejszymi zmianami),

W odniesieniu do przygotowania terenu (robot).

Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materialdéw pochodzacych z roz-
bidrki nawierzchni i ich obwiedni (nadajace si¢ do ponownego wykorzystania), mozliwosci urzadzenia
czasowych placow budowy i inne szczegoétowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z
Inwestorem.

Pozyskane w trakcie robot materiaty rozbiorkowe, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania na-
lezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Pozyskanie i wynajem placu budowy nalezy po stronie Wykonawcy robot.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujacy jak naj-
mniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy zachowaniu prze-
jezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym gwarantujacym
wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej] Umowie, przy zapewnieniu wta-
$ciwej jakos$ci robot.

Zaleca si¢ wykonywanie robdt, w systemie tzw. wydtuzonego dnia pracy, z uwagi na mozliwos¢
skrécenia czasu wytaczenia z ruchu skrzyzowania.

Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca ro-
bot przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystapi do Inwestora o wydanie opinii w
zakresie proponowanych rozwigzan w czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za:

* organizacj¢ robot budowlanych,

* zabezpieczenie interesd6w 0sob trzecich,

* ochrong srodowiska,



« warunki bezpieczenstwa pracy,

* warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, majg spelnia¢ wyma-
gania odpowiednich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisOw o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegolnosci poddane:

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realiza-
cji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnos$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz wa-
runkami umowy,

* stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach technicz-
nych,

* sposdb wykonania robot budowlanych - w aspekcie zgodno$ci wykonania z projektem wyko-
nawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

* uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu w odnie-
sieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

* jako$¢ wykonania robd6t i doktadno$¢ montazu,

» prawidtowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen 1 wyposazenia,

Dla potrzeb zapewnienia wspolpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych ro-
bot budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektora nad-
zoru inwestorskiego w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane 1 postanowien umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

* 0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

* odbidr koncowy,

» odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.

Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegotowe rozwigzania
wplywajace na zwigkszenie zakresu 1 ilo$ci robdt stanowig ryzyko Wykonawcy 1 nie bedg traktowane
jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-ustugowym ilo$ci planowanych
rob6t moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu

zamowienia. Do robdt tymczasowych beda miedzy innymi zaliczone: organizacja robdt budowlanych,



zabezpieczenia interesdw 0soOb trzecich, ochrony srodowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wyko-
nywania robot, spetnienie warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego, zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od na-
stepstw zwigzanych z budowg itp. Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze zamawiajgcemu do-

kumentacje budowy, inwentaryzacj¢ oraz dokumentacj¢ powykonawczg.

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub zarzadcoOw sieci o przystgpieniu
do wykonywania robot co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem.

Ewentualne regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub zarzad-
cOw sieci.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen na-

ziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w jezdni przebudowywanych odcinkéw drog.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych rob6t naru-
szony teren zielencow nalezy przekopac, usung¢ zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu gr. 5 cm 1
obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w pasie drogowym, dostosowac
wlaczenia elementéw remontowanych do istniejacych z uwzglednieniem napraw czastkowych istnieja-
cych nawierzchni jezdni, chodnikow, obrzezy i kraweznikéw, czy innych elementéw architektonicz-

nych.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH
3.1. Wymagania do realizacji zadania

Realizacja przedmiotu zamowienia, dotyczacego przebudowy skrzyzowania, obejmuje:

*  Przebudowg¢ nawierzchni odcinka jezdni drogi powiatowej (ulica Bartaska) wraz ze skrzyzowa-
niem ulic Zlotej i Stawigudzkiej, ich wzajemnego powigzania sytuacyjnego, wysokosciowego i1 kon-
strukcyjnego przebudowywanego odcinka dla zapewnienia swobodnego odptywu wod opadowych:

* jezdnia o szerokos$ci 6 m z betonu asfaltowego

* rondo o $rednicy 26 m, pierScien najazdowy 15 m a wyspa centralna ronda 10 m

*  wykonanie chodnikéw z kostki betonowej szarej gr. 8§ cm

* wykonanie zatok autobusowych z kostki granitowej 15/17 cm

*  wykonanie wysp z kostki granitowej 15/17 cm



* przebudowa istniejgcej jezdni na odcinku 200 m wraz budowa ronda - wykonanie nowej kon-
strukcji 1 nawierzchni $cieralnej z betonu asfaltowego

* montaz kraweznikow kamiennych 15x30x100 cm wystajacych 12 ¢cm na odcinkach z projekto-
wanymi chodnikami

* montaz kraweznikéw kamiennych 15x30x100 cm wtopionych na zjazdach i przejsciach dla pie-
szych oraz wyspach najazdowych

* montaz krawegznikéw kamiennych 15x22x100 cm na pier§cieniu najazdowym ronda, wyspach
najazdowych oraz przy zatokach autobusowych

* montaz obrzezy betonowych 8x30x100 cm przy chodnikach

* wykonanie oznakowania drogowego pionowego, montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu dro-
gowego,

» regulacje wysokosciowg elementéw naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziem-
nego,

» uporzadkowanie terenu inwestycji.

W planie i w profilu remontowane elementy pasa drogowego powinny by¢ dostosowane do istniejacych

rzednych wysokos$ciowych istniejgcych nawierzchni, a takze do niwelety ulic sgsiednich.

Wymagania zwiazane z przebudowg drogi
W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robdt w taki sposob, by spelnia¢ wymagania obowigzujacych
norm.

Elementy konstrukcji winny by¢ zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowigzujacych norm i
spelnieniem szczegdlowych zasad okreslonych w dokumentacji projektowej, jak: profil podluzny i
przekroje poprzeczne, przekrdj normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiajacego, w
ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas realizacji prac i po
ich zakonczeniu dokona¢ niezbgdnych pomiaréw, prob, badan i przedstawi¢ Inspektorowi do zatwier-
dzenia, zgodnie z wykonang Szczegotowa Specyfikacja Techniczna.

W szczegblnosci powinny by¢ spetnione wymogi jakosciowe w zakresie:

* rzgdne wysoko$ciowe,
* ré6wnos$¢ podiuzna,

* rOWNOSC poprzeczna,
» spadki poprzeczne,

» wilasciwosci antyposlizgowe.



Elementy konstrukcji winny by¢ zaakceptowane przez zamawiajacego i zrealizowane zgodnie ze

spelnieniem szczegotowych zasad okreslonych w projekcie wykonawczym.

Zalecane warstwy konstrukcyjne:
Jezdnia i skrzyzowania - kategoria ruchu KR3, podtoze G4:
* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
 warstwa wigzaca z AC16W gr. 5 cm
» podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm
* podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm
* warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm
* warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cro,4/0,5 gr. 25
cm

dla KR3, G4, h/z=1,0 m, H/min=0,70xh/z=0,70 x 1,0 = 0,70 m < H/caik=0,98 m

Chodniki - kategoria ruchu KR1, podtoze G4:

* kostka betonowa szara gr. 8 cm

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

* podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 0/31,5 mm gr. 15 cm

* warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 o CBR > 25%, pelnigca funkcje war
stwy odsgczajacej o k/10 >8m/dobe gr. 22 cm

« warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cr,4/0,5 gr. 24
cm

dla KR1, G4, h/z=1,0 m, H/min=0,60xh/z=0,60 x 1,0 = 0,60 m < H/catk=0,72 m

Pierscien najazdowy ronda oraz wyspy KR4, podtoze G4
* kostka granitowa gr. 16 cm

* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm

» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C50/30 0/31,5 mm gr. 22 cm

* podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm

* warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm

* warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Cro,4/0,5 gr. 25
cm

dla KR3, G4, h/z=1,0 m, H/min=0,70xh/z=0,70 x 1,0 = 0,70 m < H/catk=1,03 m



Zatoki autobusowe - kategoria ruchu KR3, podtoze G4
* kostka granitowa 15/17 cm
* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
» podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm
* podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm
* warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm
» warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C/0,4/0,5 gr. 25
cm

dla KR3, G4, h/z=1,0 m, H/min=0,70xh/z=0,70 x 1,0 = 0,70 m < H/calk=1,01 m

Prace rozbiorkowe:
 material rozbidrkowy nie bedacy odpadem nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu. Pozostale materiaty

nalezy zutylizowac¢ na koszt Wykonawcy.

Elementy wyposazenia drog:
» wbudowanie nowych kraweznikow kamiennych o przekroju poprzecznym 15x30 wzdtuz jezdni, za-

tok autobusowych 1 wokot ronda (krawegzniki powinny by¢ ustawiana na tawie betonowej z oporem z
betonu C16/20, na podsypce cementowo - piaskowe;j)

» wbudowanie nowych kraweznikéw kamiennych wtopionych o przekroju poprzecznym 15x30 na
pierscieniu ronda, wyspach najazdowych 1 przejsciach dla pieszych (krawezniki powinny by¢ usta-
wiana na tawie betonowej zwyklej z betonu C16/20, na podsypce cementowo - piaskowe;))

* wbudowanie nowych kraweznikéw kamiennych o przekroju poprzecznym 15x25 na pier§cieniu
ronda i przy zatokach autobusowych (krawezniki powinny by¢ ustawiana na tawie betonowej zwy-
ktej z betonu C16/20, na podsypce cementowo - piaskowej)

» wbudowanie obrzezy betonowych o przekroju poprzecznym 8x30 wzdhuz chodnikéw i na schodach
(obrzeza powinny by¢ ustawiana na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20, na podsypce cemen-

towo - piaskowej)

Oznakowanie drogowe i urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:
» oznakowanie drogowe pionowe — znaki odblaskowe z folii 2-giej generacji. Wymiana istniejacych

znakow pionowych na znaki nowe, wraz z wymiang stupkow do znakow,
» wykonanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

* wykonanie oznakowania poziomego

Szczegotowe wymagania dla materiatdéw zawarto w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.



3.2. Wytyczne dla odwodnienia
Zaprojektowano wykonanie nowych kolektorow kanalizacji deszczowej z rozmieszczeniem
wpustow ulicznych przy kraweznikach na catym rozpatrywanym odcinku drogi 1 skrzyzowania. Projek-

towany kolektor nalezy wiaczy¢ do istniejgcego kolektora zlokalizowanego na dziatce 46/43.

3.2.1. Okreslenie jakosci wod
Wody opadowe odprowadzone do odbiornika muszg spetnia¢ warunki okreslone w Rozporza-
dzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 15.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz.
1311) w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzeniu wod opa-

dowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych.

Normy wynoszg:

— zawiesina ogo6lna < 100 mg /dm?

— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm?

W aktualnie obowigzujacych przepisach nie normuje si¢ ilosci substancji ekstrahujacych si¢ eterem
naftowym, lecz ste¢zenie wegglowodorow ropopochodnych, dla ktérych z kolei nie opracowano jeszcze
obowigzujacych metod prognozowania.

Ze wzgledu na swobodg, ktora norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obli-
czen ekologicznych — przyjeto, iz stezenie weglowodoréw ropopochodnych w stosunku do prognozo-
wanej ilosci SEEN nie przekroczy proporcji jak nizej:

Ropopochodne: SEEN < 15:50

Wartosci weglowodorow ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekrocza (przyjeto
zgodnie z Tablicg nr 6 dla nat¢zenia ruchu ok. 10 tyS. pojazdow na dobg):
[15/50]x18,5=5,6 mg< 15,0 mg
Prognozowana ilo§¢ weglowodordéw nie przekracza warto$ci normatywnych ale ze wzgledu na zabez-
pieczenie odbiornikéw przed niekontrolowanymi zrzutami zanieczyszczen zastosowano zespoly pod-
czyszczajace wyposazone rowniez we wktady lamelowe.
Prognozowang jako$¢ wod opadowych w punkcie zrzutu do srodowiska oszacowano kontynuujac obli-
czenia dla st¢zenia zawiesin ogolnych w wodach opadowych z uwzglednieniem sumarycznej efektyw-
nosci podczyszczania na urzadzeniach.

Catkowity efekt podczyszczajacy bedzie wynikiem sumy efektéw czastkowych uzyskanych na
wszystkich zastosowanych urzadzeniach. Laczna (minimalna) efektywno$¢ usuwania zawiesin przy za-

stosowaniu dwoch 1 wigkszej licznie urzadzen podczyszczajacych oblicza si¢ z nastepujacego wzoru:



Nzog > 1 — (I-M1)x (1-n2) x (I-n3) ... X (1-Nn)
Majac na uwadze zatozone nastgpujace efekty usuwania zawiesin na urzadzeniach:
wpusty uliczne 1 = 30%,
czes$¢ osadnikowa w studzience wpadowej 1 = 40%,
osadnik zintegrowany z separatorem 1 = 80%,
Zatem skuteczno$¢ systemu oczyszczajacego przedstawia;
nw =1 —(1-30%) x (1-40%) x (1-80%) = 91%

Prognoza wielko$¢ stezen zawiesiny ogolnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi:

Stezenie zawiesiny ogdlnej w spltywach z 229
jezdni [mg/dm?]
Laczna skuteczno$¢ podczyszczania 019
w istniejacych obiektach [%o]
Stezenie zawiesiny ogolnej w wodach odpro- 20,7
wadzanych do odbiornika [mg/dm?3]

Przed koncowym odbiornikiem konieczne bedzie podczyszczenie wod opadowych w separatorach
koncowych. Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu urzadzenia podczyszczajace majg za zadanie
zmniejszy¢ tadunek zanieczyszczen w projektowanym zbiorniku retencyjnym, a takze w doplywie do
przepompowni wod opadowych.

3.2.2. Opis instalacji i urzadzen sluzacych do oczyszczania $ciekow

We wszystkich zlewniach zastosowano osadniki zawiesin w studniach wpustowych.

Przed wylotami do rowu nalezy zastosowac¢ osadniki i separatory weglowodorow ropopochodnych.
Wykonanie sieci i przylaczy kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP karbowanych SN8-SN12 w $rednicach ¥3200-
400 wg normy PN-EN 1401-1 oraz z rur zelbetowych w $rednicach powyzej dn500. Rury taczone na
uszczelki zintegrowane w kielichach rur, stanowigce wraz ze studniami kompletny system
kanalizacyjny. Rury muszg posiada¢ zgodnos¢ na norme¢ PN-EN 1916 oraz opini¢ z niezaleznego
laboratorium o wspotczynniku chropowatosci rur betonowych wynoszacym: k=0,1. Siegacze do dziatek
przylegtych rowniez wykona¢ z w/w materialow. W przypadku konieczno$ci wykonania kaskad na
wiaczeniach do sieci wykona¢ kaskady zewnetrzne o $rednicy zgodnej ze $rednicg rurociagu.

Ze wzgledu na szczelno$¢ systemu rury, przejscia szczelne i1 studnie muszg pochodzi¢ od jednego
producenta.

Parametry i wlasciwosci rur zelbetowych do wykopu:

— Dopuszczalna sita przeciskowa rur zelbetowych: 1,83MN



Szczelno$¢ potaczen rur zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie: C40/50

Nasigkliwos¢ betonu ponize;j: <5%

Klasa ekspozycji betonu XAl

Potaczenia ze $cianami studni betonowych za pomocg monolitycznie osadzonych uszczelek zgodnie
z wytycznymi producenta systemu (dotyczy rur do wykopu otwartego),

Manszeta stalowa do rur zelbetowych: stal V2A

Szczelno$¢ wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie

znormg PN-EN 1610.

Stosowa¢ rury z oznakowaniem wewngetrznym umozliwiajacym sprawdzenie $rednicy, materiatu, pro-

ducenta podczas inspekcji telewizyjne;.

Srednice rur zostaly dobrane w zaleznosci od spadkéw i zakladanych przepltywoéw przy zatozeniu ko-

niecznos$ci zachowania prgdkosci samooczyszczania w kanatach. Ze wzglgdu na panujace warunki hy-

drogeologiczne nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta przewodow oraz zasad wykony-

wania podsypki 1 obsypki kanatéw.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych:

dennice studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczng (jeden etap produkcji), przej$cia przez Sciany
studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne i elastyczne,

wysoko$¢ kinety rowna Srednicy maksymalnego otworu przytaczanej rury,

odpowiadajace wymaganiom odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokos¢ krggéw nad-
budowy — 500 mm,

$ciany dennic studzienek DN1200, szerokos$¢ scian w miejscu wynosi¢ min. 1020mm +/- 20mm,
przykrycie studzienek kanalizacyjnych — typowa ptyta pokrywowa lub zwegzka redukcyjna
o minimalnej wytrzymatos$ci na obcigzenia pionowe 300 kN,

wlazy kanalizacyjne typu ciezkiego D-400, okragle, z zeliwa szarego @ 600mm, glebokosci gniazda
dla oparcia pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta

drabinka wlazowa, powlekana, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 13101.

Parametry i wlasciwo$ci elementow studzienek:

Szczelnos¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa

Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie w elementach i w kinecie: ~ >C40/50
Nasigkliwo$¢ betonu ponize;j: <4 %

Klasa ekspozycji betonu dla elementow zwienczajacych, nie mniejsza niz: XC4 1 XAl wg PN-EN

206



— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, nie mniejsza niz: XC1 i XAl wg PN-
EN 206

W przypadku koniecznos$ci zastosowania kaskady wykona¢ kaskad¢ zewnetrzng zgodnie ze
szczegdtem rysunkowym. Srednica kaskady zgodna ze $rednica przewodu kanalizacyjnego.

Studnie wykona¢ o $rednicach zgodnych z oznaczeniami na profilu posadowione na podbudowie
z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm. W jezdni montowac pierscienie odcigzajace, wlazy ze-
liwno-betonowe typu ciezkiego 40T, poza jezdnig bez pierScieni odcigzajacych, wiazy zeliwno-
betonowe 25T usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach
wykona¢ osadniki o gltgbokosci 0,5 m lub kinety kierunkowe. Dno studzienki monolityczne . Konstruk-
cja studni musi zagwarantowac jej szczelnos¢. Podtaczenia do kroccoé6w studni wykona¢ za pomocg zia-
czek dwukielichowych lub z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczanych przez producenta studni.

Nalezy stosowac kregi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami wlazowymi lamino-
wanymi — stopnie musza by¢ zamontowane mijankowo w dwoch rzedach umozliwiajace zejscie do sa-
mego dna studni. Gérna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem
poprzez zalaminowanie. Stopnie prowadzi¢ do dna osadnika.

Studzienki §cieckowe wykonane jako betonowe (B50, W12, F150 o nasigkliwosci ponizej 4%)
wpusty uliczne o $rednicy @500 wykona¢ z pierscieniem odcigzajacym i osadnikiem glebokosci 1,0 m.
Stosowac¢ wpusty petne klasy D400 oraz E600 — na wzjazdach/zjazdach do zatok autobudowych na za-
wiasach o wysokosci 15 cm. Nie dopuszcza si¢ stosowania wpustow szkieletowych ani krawezniko-
wych. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm.

Nalezy przeprowadza¢ okresowa kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustow deszczowych w
celu opréznienia osadnikOw z zanieczyszczen statych 1 piasku.

Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 1610.
Badanie szczelno$ci przewodéw oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem
powietrza lub wody. Zgodnie z normg PN-EN 1610 w przypadku wyst¢gpowania wody gruntowej po-
wyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie szczelno$ci na infiltracje.

Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustow deszczowych w
celu oproznienia osadnikéw z zanieczyszczen stalych i piasku.

Probe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu o norm¢ PN-EN 1610.
Badanie szczelnos$ci przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem
powietrza lub wody. Zgodnie z normg PN-EN 1610 w przypadku wystgpowania wody gruntowej po-
wyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie szczelnosci na infiltracje.

Rurociagi nalezy uktadac:



* Na starannie przygotowanym podtozu, poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie z kamieni, od-
wodnienie wykopu.

= Na podktadzie z piasku lub pospotki o grubosci 20 cm,

= Pod zespoly podczyszczajace wykona¢ wykop szerokoprzestrzenny i posadowi¢ cato$¢ na mate-
racu z kruszywa grubosci 30,0 cm

» Materac z kruszywa: geotkanina polipropylenowa o gramaturze min. 190 g/m?, wytrzymato$ci
na rozcigganie min. 13,1 kN/m z cigglych wtdkien zgrzewanych termicznie; wypehienie thucz-

niem plukanym o uziarnieniu do 30 mm

3.3. Wytyczne do przebudowy sieci gazowej

Nalezy przebudowac istniejgce sieci gazowe zgodnie z warunkami wydanymi przez Polska
Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. (do pozyskania przez projektanta)
Materialy i uzbrojenie gazociagow z PE

Projektuje si¢ gazociagi z rur klasy PE100 RC z polietylenu $redniej lub wysokiej gestosci o
wskaznikach ptyniecia MFR 0,05 lub 0,10 szeregu wymiarowego SDR17 wg PN-EN 12007-1:2013,
PN-EN 12007-2:2013, PN-EN 1555-1:2013, PN-EN 1555-2:2013. Na catej dtugosci gazociggu nalezy
utozy¢ przewodd miedziany w izolacji DY grubosci 1,5 mm2. Na terenie dzialalnosci Polskiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0. do budowy gazociaggu nalezy stosowa¢ wylacznie gotowe ksztaltki wykonane
metodg wtryskowa zgodnie z PN-EN 1555-3:2013, PN-EN 1555-4:2013. Laczenie rur nalezy wykonac
poprzez zastosowanie ksztaltek doczotowych i elektrooporowych, ktore sg ksztattkami typu mufowego,
wigc laczenie podczas zgrzewania elektrooporowego odbywa si¢ pomi¢dzy powierzchnia wewngtrzng
kielichow ksztaltki a powierzchnig zewngtrzng rur lub bosych koncéw ksztattek. Dopuszezamy zasto-
sowanie rozwigzania rownowaznego opisywanemu przy zapewnieniu zgodnosci wyrobu z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych prze-
pisow wymaganych.

Gazociagi wykona¢ z rur polietylenowych PE100 RC typoszeregu SDR17 na ci$nienie do 0,5
MPa, wg PN-EN 1555-2 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury, PN-EN 12007-1:2013-02 "Infrastruktura gazowa - rurocia-
gi 0 maksymalnym ci$nieniu roboczym do 16 bar wigcznie - Cz¢$¢ 1: Ogdlne wymagania funkcjonalne"
lub dokumenty rownowazne oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie. Mini-
malne wymagania dokumentéw rownowaznych powinny odpowiada¢ wytycznym operatora sieci tj.
"Wytycznym dotyczacym projektowania i budowy sieci gazowej w Oddziale Gdanskim (ZSG-00-I-018
1 ZSG-00-1-021).



Rury taczy¢ metoda zgrzewania doczotowego i elektrooporowego z zastosowaniem ksztattek.
Do budowy gazociagu stosowac ksztattki wykonane metodg wtryskowa. Zabrania si¢ stosowania ksztat-
tek segmentowych do tgczenia rur PE.

Wykaz ksztaltek 1 schemat montazowy zataczone sg do niniejszego opracowania.
Potaczenie z gazociggami istniejagcymi wykonac zgodnie ze schematem na profilu podtuznym.

Wymagania dla rur polietylenowych zgodne z PN-EN 1555:2012 lub dokumenty rownowazne.

Minimalne wymagania dokumentéw rownowaznych:

- zapewnienie zgodno$ci wyrobu z kryteriami technicznymi okre$§lonymi na podstawie norm,

aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow wymaganych dla rur polietylenowych do prze-

syhu paliw gazowych.

Srednice i dtugo$ci rurociagéw oraz ksztattki zgodnie z czgécia graficzna opracowania. Stoso-
wac ksztattki zgodne z zataczonym schematem montazowym.

Wilaczenie do istniejacego, czynnego gazociaggdw (po jego odcieciu przed miejscem polaczenia)
nalezy wykona¢ po wczesniejszym odcigciu doptywu gazu. Wiaczenia do czynnych gazociggow jako
roboty gazoniebezpieczne nalezy zleci¢ Polskiej Spotce Gazownictwa.

Wymagana strefa kontrolowana o szer. 1,0 m , ktérej linia srodkowa pokrywa si¢ z osig gazocia-

gu.

Préba szczelnos$ci gazociagow Sredniego ciSnienia

Wykona¢ zgodnie z §34 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. ( Dz.
U. poz. 640 z 2013r. i instrukcjami PSG Sp. z o.0.

Gazociag nalezy poda¢ probie szczelnosci na ci$nienie nie mniejsze niz iloczyn wspotczynnika
1,5 1 maksymalnego ci$nienia roboczego1,5 x 0,5 =0,75MP

Wskaznik manometr tarczowy M 160 precyzyjny klasa doktadnosci 0,6 % o zakresie 0-0,1 MPa 1
manometr samorejestrujacy. Manometr powinien posiada¢ wazne uwierzytelnienie (legalizacje).
ZakresowoS$¢ przyrzadow — 1,25-1,5 ci$nienia proby.

Czas stabilizacji temperatury nie moze by¢ krétszy niz 2 godziny w przypadku gazociaggdéw i 0,5
godziny w przypadku przytaczy.
C zas trwania proby po ustabilizowaniu si¢ temperatury i ci$nienia w gazociagu nie moze by¢ krot-
sza niz 24 godziny, a w przylaczu niz godzina.

Nie dopuszcza si¢ wystgpienia spadku cis$nienia.

Probe szczelnosci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na ga-

zociagach.



W przypadku uzyskania negatywnego wyniku proby szczelno$ci przed jej ponownym wykona-
niem nalezy zlokalizowac i usung¢ nieszczelnosc.

Jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) bezposrednio po za-
konczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik probny pod
cisnieniem 0,5 MPa (gazociag $redniego ci$nienia).

Potwierdzeniem przeprowadzenia proby wytrzymatosci i szczelnosci jest wpis do dziennika bu-
dowy oraz Protokot z przeprowadzonej proby wytrzymatosci i szczelno$ci gazociggoéw 1 przytaczy.
Materialy i uzbrojenie gazociagow stalowych

Rura przewodowa L360MB, PSL2, SMLS zgodnie z PN-EN ISO 3183.

Luki gigte indukcyjnie: rury SMLS, L360MB, PSL2 z godnie z PN-EN 14870.

Materiaty podstawowe i dodatkowe powinny posiada¢ §wiadectwo odbioru 3.1 lub 3.2 na mate-
rialy podstawowe wg normy 10204:2006 ,,Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentow kontroli”, po-
twierdzone znakiem budowlanym B.

Wszystkie zastosowane rury, tuki, ksztaltki, kotnierze, itp. powinny spetnia¢ wymagania Rozpo-
rzqdzenia Ministra Gospodarki dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie, a takze obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie
oznakowania, dokumentdéw kontroli potwierdzajacych ich wlasnosci - §23, §29. Wszystkie zastosowane
materiaty podstawowe (rury, ksztattki, kolnierze) powinny by¢ oznakowane znakiem budowlanym ,,B”
lub ,,CE”.

Zastosowane materialy podstawowe (rury, ksztattki, kotnierze) powinny charakteryzowac si¢
wymaganymi warto$ciami udarno$ci okreslonymi w Polskich Normach dotyczacych rur stalowych
przewodowych dla mediow palnych i potwierdzonymi badaniami tych udarno$ci, w przewidywanych
temperaturach roboczych sieci gazowej. Dla rur i elementow podziemnych sieci gazowej nalezy przyjac
temperatur¢ robocza gazociggu: 0°C. Dla rur i elementéw nadziemnych sieci gazowej nalezy przyjac

temperature robocza gazociagu: -30°C.

3.4. Wytyczne dla zabezpieczenia sieci wodociagowych i kanalizacji sanitarnej

Wtazy studni istniejagcych kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zasuw wodociggowych nalezy wy-
regulowa¢ do poziomu projektowanej niwelety z zastosowaniem pierscieni dystansowych z poliuretanu
lub betonowych.

Sieci wodociggowe przechodzace pod droga zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi

PE.



3.5. Wytyczne dotyczace robdt ziemnych zwiazanych z kanalizacja deszczowa, sanitarng i wodo-
ciagowa

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne. Roboty ziemne na-
lezy wykona¢ recznie lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy nalezy wy-
konywa¢ z wlasciwym zabezpieczeniem. Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 20cm+dn. W
miejscach potaczen wykonywanych w wykopie nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 cm, dla wszystkich
srednic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych
czesci statych oraz zniwelowaé. Nastepnie nalezy wykona¢ odpowiednig podsypke o grubosci min. 20
cm, a nad przewodem obsypke o grubosci min. 30 cm. Materiat na podsypke nie powinien zawiera¢
czastek o wymiarach powyzej 1,50mm (piasek przesiac), by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub
innych materialow. Decyzj¢ o rodzaju podsypki 1 obsypki nalezy kazdorazowo podejmowac po wyko-
naniu wykopu 1 stwierdzeniu przydatnos$ci gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu 1 wyréwnaniu dna wyko-
pu i po wykonaniu podsypki piaskowej nalezy utozy¢ przewdd.

Przed zasypaniem wykopow nalezy zglosi¢ przedstawicielowi gestora odbidr utozenia sieci ka-

nalizacyjne;j.

UWAGA:

W miejscach wykonywania wykopow otwartych nalezy wykona¢ obudowy szczelne wykopow z
przebiciem warstwy gruntdéw nieprzepuszczalnych ponizej posadowienia kolektora lub obiektu na gte-
bokos¢ min. 2,0 m. Zapewni to stateczno$¢ dna wykopu oraz brak wystepowania leja depresji na tere-
nach przylegtych.

W PRZYPADKU WYSTAPIENIA KONIECZNOSCI PROWADZENIA ODWODNIANIA
WYKOPOW NALEZY WYKONAC ZABEZPIECZENIE DNA I SKARP LUB ODWODNIC WY-
KOP DO KANALIZACIJI DESZCZOWEJ W POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU.

3.6. Uwagi ogolne do sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociagowej i gazowej

1. Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z pro-
jektowang siecig nalezy zamontowac rury ostonowe

2. W miejscach gdzie znajdujg si¢ istniejace drzewa nie przewidziane do wycigcia nalezy je zabez-
pieczy¢ i wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.

3. W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac¢ recznie.

4. Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001”.

5. Mijania poszczegdlnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.



6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powyko-
nawcza.

7. Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy zasypac
recznie do wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

8. Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,,Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — monta-
zowych cz. II Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.l i zgodnie z
warunkami-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z
p.zm.)

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. czesci graficznej opracowania.

3.7. Wytyczne dla o$wietlenia ulicznego

Projektowana infrastruktura drogowa wymaga wykonania oswietlenia. Projektujac o§wietlenie
nalezy uwzgledni¢ wymagania normy PN-EN 13201-2:2007 oraz zapisy zawarte w warunkach do pro-

jektowania o$wietlenia.

Oswietlenie planowanych odcinkéw drogi wykonane bedzie zgodnie z warunkami technicznymi

obowigzujacymi dla ulic miejskich.

Stupy:

Aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe o wysokosci 7m z wysiggnikiem pojedynczym
o dlugosci ramion 0,6m, kat nachylenia wysiegnika 5 stopni. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 8m. Shup
1 wysiegnik anodowany na kolor INOX potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikoéw koloréw ano-
dowania producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi 146mm, podstawa stupa o wymiarach
320 x 320, rozstaw $rub 250 x 250, co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukcji. Stup 1 wysiegnik zabezpie-
czony technologia anodowania o minimalnej grubosci powloki anodowej w zakresie od 20 do 25 mi-
kronow. Stup powinien posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wysta-
wiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia

do 20 lat.

Fundamenty:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,



* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,
* konce srubowe cynkowane ogniowo,

» w fundamentach betonowych do stupéw i masztow aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe
zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi dodatkowe zabezpie-

czenie konca §rubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
* otwory boczne i otwdr pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

Oprawy LED:

* konstrukcja oprawy samoczyszczaca z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodo-

wanie,

* cze$¢ optyczna oprawy zabezpieczona kloszem z PC-UV gwarantujagcym odpornos¢ na uderzenia

IKO08,

* objetos¢ jednostkowa oprawy nie wicksza niz 0,024m3,

* moc catkowita oprawy max 55W,

* strumien $wietlny oprawy min. 7050 Im, efektywno$¢ swietlna 128 Im/W,

* temperatura barwy $wiatta 4000 K,

* oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

» zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

* modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed przegrzaniem,
* [P66 modutu optycznego i zasilacza,

* wymaga si¢ zabezpieczenia pozaprzepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

* oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajacy zaprogramowanie na etapie produkcji

stosowanych profili czasowych oraz zmian¢ mocy oprawy,
* gwarancja producenta na opraw¢ minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat

Linie kablowe podziemne o§wietleniowe wykona¢ kablami typu Y(A)KY o przekrojach wynika-
jacych z obliczen. Stupy wzdhuz jezdni nalezy ustawia¢ w odstgpach okoto 30+35m w zaleznos$ci od

uktadu drogowego i przeprowadzonych obliczen.



Proponowane w niniejszej koncepcji rozmieszczenie opraw i ich podziat na obwody moga po-
stuzy¢ za wytyczne i punkt wyjscia do projektu budowlanego. Zaproponowane rozwigzania nie sg wig-

zace 1 ostateczne, gdyz wymagaja przeprowadzenia szczegoétowych obliczen.
Do zasilania planowanego o$wietlenia przewiduje si¢ budowe 3 szaf o§wietleniowych.
Proponowang lokalizacj¢ szaf i trasy linii do zasilenia opraw ulicznych pokazano na rysunku.

Przylaczenie obiektow do sieci elektroenergetycznej.

Przylaczenie do sieci jest zadaniem ENERGA OPERATOR. Dla oswietlenia ulicznego nalezy wy-
stapi¢ z wnioskiem do ENERGA i uzyska¢ warunki przylaczenia.

3.8. Wytyczne dla przebudowy kolizji elektroenergetycznych

Przebudowe¢ wykona¢ zgodnie z warunkami przebudowy ENERGA (do pozyskania przez pro-
jektanta).

Istniejgce kable w miejscach kolizji z projektowanymi obiektami (budynki, drogi, mata architek-

tura) bedg musiaty by¢ utozone w przepustach kablowych, lub przetozone na inne trasy.

3.9. Wytyczne dla sieci teletechnicznej
W zakresie opracowania znajdujg sieci teletechniczne nalezace do Orange Polska oraz Sie¢ Sze-
rokopasmowa Polski Wschodniej — wojewodztwo warminsko mazurskie. Istniejgce sieci kolidujg
z projektowanym zakresem robdt. Zgodnie z wymaganiami technicznymi wiascicieli sieci nalezy zapro-
jektowaé oraz wykona¢ przebudowe i zabezpieczenie istniejacej infrastruktury zgodnie z uzgodnieniami
z administratorem sieci. Warunki techniczne dotyczace przebudowy do pozyskania przez projektanta.
Projekt wykonawczy zabezpieczenia i przebudowy istniejacej sieci teletechnicznej powinien za-
wiera¢ materialy graficzne wskazujace lokalizacje kolizji oraz sposob postepowania w danej lokalizacji.
Dodatkowo powinien zawiera¢ szczegdtowy opis postgpowania w likwidacji kolizji. Kolejnos¢ prowa-
dzonych prac zwigzanych z likwidacja kolizji powinna by¢ $cisle powigzana z etapami robot drogo-
wych.
Wszelkie prace w budowlane z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo sieci podziemnych nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia sprz¢tu mechanicznego.
Wszelkie prace w budowlane w bezposrednim sasiedztwie czynnych sieci podziemnych (poni-
zej 0,5m) nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprz¢tu mechanicznego i pod nadzorem upowaz-
nionych przedstawicieli operatorow sieci. Po zakoficzeniu prac budowlano-montazowych teren nale-

zy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Prowadzone roboty budowlane w sasiedztwie sieci podziem-



nych nie moga zaktdcaé ich pracy. Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem wykonaé zgod-
nie z wymogami obowigzujacych norm i przepisOw branzowych.

Odbioru robot budowy infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokona¢ komisja powotana
przez Inwestora przy wspotudziale operatorow podziemnej infrastruktury technicznej znajdujacej si¢

w obszarze prowadzonej inwestycji.

3.10. Wytyczne dla stalej i czasowej organizacji ruchu
3.10.1. Czasowa organizacja ruchu
Przystepujac do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu (COR) nalezy uwzglednié
warunki terenowe oraz istniejacy uktad komunikacyjny. Nalezy zapewni¢ mieszancom oraz stuzbom
komunalnym 1 uprzywilejowanym dojazd do posesji poprzez wyznaczenie drogi dojazdowej oraz objaz-
dow. Podczas wykonywania prac budowlanych konieczne jest aby:
* roboty oznakowa¢ znakami odblaskowymi z folii min. II generacji o jedng grupg wielkosci wigk-
sze niz zastosowane na danym odcinku drogi,
» projektowane czasowe oznakowanie dostosowac do istniejacych znakéw drogowych w taki spo-
sob, aby zachowana byta czytelnos¢ 1 funkcjonalno$¢ zastosowanych znakow,
* roboty wykonywa¢ etapami, zgodnie z opracowanym przez wykonawce harmonogramem robot,
* ruch pieszych pokierowa¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ wtargnigcie na teren budowy osobom
nieupowaznionym.

Projekt COR nalezy opracowaé¢ w podstawie harmonogramu robo6t. Zaopiniowany przez Ko-
mende Powiatowa Policji, Powiatowg Stuzbe Drogowa, ZDZiT oraz z Miejskim Inzynierem Ruchu
Urzedu Miasta Olsztyna.

Projekt COR, nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia organowi zarzgdzajagcemu ruchem drogowym w
powiecie olsztynskim.
Jezeli zakres projektu COR wykracza poza obszar planowanych robdt, wowczas nalezy przedmioto-

wy projekt uzgodni¢ z odpowiednimi instytucjami.

3.10.2. Stala organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie pionowe wykona¢ z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci mini-
mum 1,25 mm z krawedzig usztywniong ciggtym podwojnym gigciem na catym obwodzie, licem z folii

odblaskowej II generacji, ustawi¢ na nowych stlupkach do znakéw drogowych z rur stalowych ocynko-



wanych o $rednicy nominalnej minimum 60,3 mm lub wykorzysta¢ istniejace stupki zgodnie z propo-

nowang lokalizacjg znakow. Wielko$¢ projektowanych znakoéw drogowych — $rednie.

Wysoko$¢ montowanego oznakowania od dolnej krawedzi znaku do podtoza wynosi:
* min. 2,2m do 2,5m dla oznakowania ustawionego w ciagach pieszych,
* min. 2,0m dla oznakowania ustawionego w zielencach.

Dla projektu SOR nalezy uzyska¢ stosowne uzgodnienia identyczne jak dla projektu COR - punkt 3.4.1.

Do oznakowania poziomego nalezy uzy¢ materiatow grubowarstwowych.

4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC

Powierzchnia jezdni, zjazdow, chodnikow przewidzianych do wykonania w zwiazku z przebu-
dowg skrzyzowania wynosi:

e Jezdnia drogi powiatowej wraz z rondem — 2000 m?

e Zatoki autobusowe — 210 m?

e Chodniki — 890 m?

e  Wyspy z kostki granitowej 225 m?

e Krawezniki kamienne wystajgce — 595 m

e Krawezniki kamienne wtopione — 142 m

e Krawezniki kamienne najazdowe — 110 m

e Obrzeza betonowe — 513 m

e Trawniki — 410 m*

e Plantowanie skarp — 515 m?

e Lampy o$wietlenia ulicznego do ustawienia — 11 szt.

e Lampy doswietlajace przejscia dla pieszych w ciggu drogi powiatowej — 3 szt.

e Przelozenie istniejacych nawierzchni z kostki betonowej celem dopasowania do nowego uktadu
drogowego — 100 m?

e Regulacja wysokos$ciowa urzadzen naziemnych, instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w

jezdni przebudowywanych odcinkéw drog



Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilo$ci okreslone w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sg ilo$ciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumenta-
cji projektowe;.

Szczegdlowe rozwigzania wplywajace na zwickszenie robot stanowia ryzyko wykonawcy i nie

beda traktowane jako roboty dodatkowe.

5. ZESTAWIENIE DZIALEK PRZEZNACZONYCH DO PODZIALU
W zwiazku z przebudowa skrzyzowania nalezy dokona¢ podziatu gruntow przylegajacych do pasa

drogowego. Spowodowane to jest koniecznoscig wykonania chodnikow, rowdéw drogowych oraz wy-
dzieleniem pasa drogowego na odcinku lesnym inwestycji. W tabeli przedstawiono zestawienie dziatek
przeznaczonych do podziatu.
Gmina Olsztyn, obrgb 160:

e 46/42 — do przejecia 50 m?, , dziatka prywatna

e 46/39 — dzialka do przejg¢cia w calosci

e 46/41 — do przejecia 88 m?, , dziatka prywatna

e 46/40 — do przejecia 144 m?, dziatka bedaca whasnoscig gminy Olsztyn (ewentualnie do czaso-

wego zajecia)

e 46/3 —do przejecia 235 m?, dziatka bedaca wtasnoécig gminy Olsztyn

e 46/1 —do przejecia 250 m?, , dziatka prywatna
Gmina Stawiguda, obregb Jaroty 0005:

e 279/6 — dziatka bedaca wtasnoscig Zarzadu Powiatu Olsztynskiego

e 214/19 — dziatka bedaca wtasnoscig Zarzadu Powiatu Olsztynskiego

e 214/21 —do przejecia 435 m?, dziatka we wtadaniu wojta gminy Stawiguda

e 214/30 — do przejecia 30 m?, dziatka prywatna

UWAGA: JEST TO ZESETAWIENIE ORIENTACYJNE. PO SPORZADZENIU DOKUMEN-
TACJI ICH ILOSC MOZE ULEC ZMIANIE

OPERAT Z OPRACOWANIA MAP Z PROJEKTAMI PODZIALOW NIERUCHOMOSCI POD
REALIZACJE NINIEJSZEJ INWESTYCJI POWINNY ZOSTAC PRZYGOTOWANE I
PRZYJETE PRZEZ WLASCIWY ORGAN GEODEZYJNY



CZESC INFORMACYJNA
6. UWAGI OGOLNE

* Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoOwienia spelniajagc wymagania ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z p6zniejszymi zmianami) i innych ustaw
oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

* Zamawiajacy informuje réwniez, ze jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z ustawy Pra-
wo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z p6zniejszymi zmianami).

* Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, gdyz
wyklucza si¢ mozliwosci wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominie-
ciem elementdéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

* Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.

» Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we wlasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany be-

dzie po zakonczeniu robot przywroci¢ do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy.

7. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIAZA-
NE WYKONANIEM PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia wchodzi wy-
konanie sprawdzenia w aspekcie zgodno$ci zakresu prac z ustaleniami programu funkcjonalno-
uzytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

1. koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykona-
nia 1 Odbioru Robot Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy,

2. koszty zwigzane z realizacja robdt budowlanych objetych zamoéwieniem,

3. koszty utrzymania placu budowy

4. koszty robot przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdt tymczasowych koniecznych do realizacji
zadania,

5. koszty zwiazane z utylizacja materialow

6. koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robot zgodnie z tym
projektem,

7. koszty zwigzane z utrzymaniem organizacji ruchu



8. koszty opracowania projektu statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem rob6t zgodnie z tym pro-
jektem

9. koszty obstugi geodezyjnej,

10.  koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacjg oznakowania drogowego piono-
wego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

11.  koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robot, okres§lone w programie funk-
cjonalno-uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

12.  koszty nadzoru autorskiego,

13. koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiatow rozbiorkowych nadajacych si¢ do

ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 10 km,

14. podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycj¢ rozwigzan zamierze-
nia budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do

uwzglednienia w projekcie wykonawczym.

Zamawiajacy wymaga roéwniez przedtozenia do akceptacji:
* rysunkow wykonawczych,
+ szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych przed ich skie-
rowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-

uzytkowego 1 umowy.

Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu opracowania projektowe wedtug zestawienia zgodnie z punk-
tem 1 Opis ogo6lny przedmiotu zamowienia:

* Projekt budowlany - 6 egz.,

* Projekt wykonawczy branza drogowa - 6 egz.,

* Projekt wykonawczy branzy sanitarnej - 6 egz..

* Projekt wykonawczy branzy elektrycznej - 6 egz.,

* Projekt wykonawczy branzy teletechnicznej - 6 egz.,

» Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla branz - 2 egz.,

+ Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) - 6 egz.,

» Projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

* Projekt czasowej organizacji ruchu — 4 egz.

* Przedmiary robo6t i kosztorysy (wszystkich branz) — 4 egz.



* Projekt podziatu nieruchomosci - 6 egz.
» Materiaty niezbedne do uzyskania decyzji ZRID - 4 egz.
» Kosztorys powykonawczy dla kazdej z branz — 4 egz.

INFORMACJA BIOZ BRANZA DROGOWA

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robdt dotyczacych realizacji zadania inwestycyjnego:

1. Roboty przygotowawcze i porzagdkowe,

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

Wykonanie robét rozbiorkowych oraz wycinki drzew kolidujacych z inwestycja

Wykonanie wykopdéw z odwiezieniem urobku na miejsce sktadowania,

Formowanie i zageszczenie nasypow,

Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy,
Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach,

Wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdow z betonu asfaltowego

A S BN o

Montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu oraz wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego
10.Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robot budowlanych.

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Najwyzszy stopien zagrozenia beda stanowily prace zwigzane z robotami ziemnymi, rozbidrka elementéw dro-

gowych, ustawieniem kraweznikow, obrzezy, montazem przepustu oraz utozeniem nawierzchni — wypadki i zda-

rzenia drogowe.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT:

1. Wykonanie wykopdw pod warstwy konstrukcyjne oraz wykop pod przepusty— mozliwo$¢ przysypania ziemia,

2. Roboty montazowe w wykopach — mozliwo$¢ przysypania ziemia,

3. Zatadunek czy tez roztadunek — mozliwos¢ przygniecenia cigzkim elementem prefabrykowanym, drewnia-
nym,

4. Najechanie sprzgtem budowlanym (koparki, walce, samochody).

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych jest zobowigzany opracowaé in-
strukcje ich bezpiecznego wykonania i zapozna¢ z nig pracownikow. Przed przystgpieniem do poszczegolnych
etapow robot pracownicy winni mie¢ oprocz instruktazu ogolnego szkolenia stanowiskowe w zakresie wystepo-
wania zagrozen i przepisow BHP na stanowisku pracy, oraz powinni by¢ poinstruowani o konieczno$ci stosowa-
nia $rodkow ochrony osobistej i powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowa¢ si¢ aktualnymi zaswiadczeniami odbycia wiasci-
wych szkolen BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.



Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napgdzie silniko-
wym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Kadra kierownicza powinna by¢ szkolona w wyspecjalizowanych osrodkach szkoleniowych
z czestotliwoscia co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezposrednio w produkcji — szkoleni co 1 rok. Pracownicy wy-
konujacy szczegodlnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni by¢ szkoleni kazdorazowo na t¢ oko-
liczno$¢.

4.1. OKRESLENIE ZASAD POSTEPOWANIA W PRZYPADKU WYSTAPIENIA ZAGROZENIA
LUB WYPADKU PRZY PRACY
Pracownik $wiadek wystgpienia zagrozenia lub wypadku informuje niezwlocznie o zdarzeniu bezposredniego
przetozonego, ktory :
» podejmuje dzialania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenia (zabezpiecza miejsce wystgpienia zagrozenia lub
wypadku),

* zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym,
+ informuje niezwtocznie kierownika budowy,
* realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o kazdym $miertelnym
zbiorowym lub ci¢zkim wypadku przy pracy oraz o kazdym wypadku, ktory wywotat takie skutki.
Kierownik budowy powinien niezwtocznie dokona¢ zgloszenia o wypadku do siedziby swojej firmy. Zespot po-
wypadkowy, czyli specjalisci ds. BHP i przedstawiciel ztogi bada okolicznosci oraz przyczyng wypadku. Docho-
dzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przestuchaniu $wiadkéw i1 poszkodowanego, zbadaniu sprawnosci
sprzetu i narzedzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik byt szkolony z
przepisow BHP, czy posiadal wymagane badania lekarskie. W sytuacjach watpliwych zaczerpuje si¢ wiedzy po-
wolanego bieglego w danej dziedzinie.

4.2. KONIECZNOSC STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKOW SRODKOW OCHRONY INDYWI-
DUALNEJ, ZABEZPIECZAJACYCH PRZED SKUTKAMI ZAGROZEN
Wykonawca winien zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet ochronny (kaski, okulary, ochronniki stu-
chu, rekawice, odziez). Sprzet ten powinien posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa. Odziez ochronna i robocza po-
winna posiada¢ oznakowanie nazwa firmy Wykonawcy.

4.3. ZASADY BEZPOSREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZ-
NYMI PRZEZ WYZNACZONE W TYM CELU OSOBY

Na budowie winna by¢ stosowana trojstopniowa kontrola stanu BHP tj.:

1. specjalista ds. BHP raz w miesigcu powinien dokona¢ przegladu stanowisk pracy wydajac stosowne zalecenia.
Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robot, ktore zagrazajg zyciu lub zdrowiu
pracownikow,

2. kierownik budowy, bedacy koordynatorem ds. BHP na biezaco sprawuje nadzor nad prowadzonymi robotami.
Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie spostrzezen,

3. kierownicy robot codziennie sprawdzajg stan na prowadzonych odcinkach robdt usuwajac ewentualne zagro-
zenia.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH



Przed przystagpieniem do robot nalezy zapewni¢ $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebez-
pieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie.

W razie koniecznosci moga by¢ stosowane na budowie przenosne zrodla §wiatta sztucznego. Ich kon-
strukcja i obudowa oraz sposob zasilania w energi¢ elektryczng nie moze powodowac zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym.

Nowych pracownikoéw przyjmowanych na budowe kazdorazowo nalezy przeszkoli¢ przez stuzbe BHP.
Do pracy nalezy dopusci¢ pracownikow majacych wazne badania lekarskie, wlasciwe kwalifikacje, ponadto:

* kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewozacy materiaty niebezpieczne — $wiadectwa ADR,
* obsluga urzadzen dzwigowych — $§wiadectwa UD,
» operatorzy maszyn drogowych i budowlanych — uprawnienia wtasciwe do obshugi odpowiednich maszyn.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot ziemnych

Prowadzenie robdt ziemnych winno by¢ poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod wzgledem istnienia instalacji
takich jak: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna. W przypadku ich
istnienia nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie w jakiej mogg by¢ wykonywane
te roboty. Migjsca przebiegu instalacji nalezy oznaczy¢ trwalymi i widocznymi znakami. Kopanie rowdw poszu-
kiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu odbywa si¢ na glgbokosci wigkszej
niz 40cm powinno odbywaé si¢ sposobem r¢cznym bez uzycia kilofa. Wykopy nalezy ogrodzi¢ tasma biato-
czerwong i1 ustawi¢ tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w poblizu znajdujg si¢ inne stanowiska pracy nalezy
ustawi¢ trwale bariery o wysokosci 1,10m ponad terenem w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu
lub klina odtamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dluzszej przerwie w pracy podlegajg sprawdzeniu. Przy
wydobywaniu urobku sprzetem mechanicznym pracownicy winni znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci poza
zasiggiem tego sprzetu. Ruch $rodkow transportowych przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odta-
mu gruntu. W samochodach wywozacych urobek poza teren budowy i poruszajacych si¢ drogami publicznymi
nalezy umy¢ kota lub w inny sposob skutecznie je oczySci¢, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu
robot ziemnych koparka powinna by¢ ustawiona w odlegtosci co najmniej 0,60m poza klinem odtamu. Przy pra-
cach koparka przedsigbierng nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawisow. Kierowca samochodu, na ktory
tadowany jest urobek powinien przebywaé poza kabing pojazdu. Przebywanie os6b pomigdzy §ciang wykopu, a
koparka nawet w czasie postoju jest zabronione.

Sposob bezpiecznego wykonywania prac przy uZyciu maszyn przy uwzglednieniu towarzyszgcemu temu zadaniu
transportowi

Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng 1 ustawi¢ tablice ostrzegawcze, kazde
uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy odpowiednio o§wie-
tli¢, a maszyng¢ wyposazy¢ w $wiatla ostrzegawcze. Cze$ci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢
w odpowiednie ostony lub inne zabezpieczenia. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia
maszyn i urzgdzen bedacych w ruchu. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowang. Ma-
szyny i urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig porazenia obslugi pradem
elektrycznym. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga by¢ dokonywane
wylacznie po odlgczeniu zrodta zasilania. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzg-
dzen. Maszyny i urzadzenia ustawione na pochylym terenie nalezy zabezpieczy¢ przed samoczynng zmiang poto-
zenia 1 uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urzgdzenia powinny by¢ utrzymywane w stanie zapewniajacym ich
sprawnos$¢, powinny by¢ stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i obslugiwane przez prze-
szkolone osoby.

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot w okresie zimowym



Przy prowadzeniu robdt w okresie zimowym nalezy wyposazy¢ pracownikéw w ciepta odziez i obuwie oraz ko-
miniarki. Nalezy zapewni¢ ciepty positek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciagi piesze za-
bezpieczy¢ przed poslizgiem.

6. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZENIA ROBOT BU-
DOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Catos¢ robdt budowlanych wykonywana bedzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy

wjezdzie na teren budowy musi by¢ zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w ktorych moga wystapic¢ za-

grozenia (wykopy) musza by¢ zabezpieczone porgczami i odpowiednio oznakowane (taSmy ostrzegawcze, tablice

informacyjne, znaki U-51). Roboty drogowe prowadzone bedg zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora i Poli-

cj¢ projektem organizacji ruchu.

7. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW, WYRO-
BOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY
Materiaty stosowane do wbudowania jak rura ochronna, obrzeza betonowe powinny by¢ sktadowane w
ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy.
Materiaty sypkie jak piasek, kruszywo rowniez sktadowane powinny by¢é w otoczeniu biura budowy na
wydzielonym placu przeznaczonym na cele sktadowania materiatdw budowlanych.

8. ZABEZPIECZENIE MASZYN, SPRZETU I NARZEDZI

Maszyny, narzedzia i sprzet musza spetnia¢ wymogi BHP, a szczego6lnosci muszg by¢ wyposazone we
wszelkie ostony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urzadzenia wymienione w certyfikacji
na znak bezpieczenstwa musza by¢ z tym znakiem, a pozostate muszg posiada¢ Deklaracje Zgodnos$ci z Polskimi
Normami. Maszyny i sprze¢t poddawane s3 wymaganym przegladom technicznym. Maszyny, urzadzenia i sprzet,
ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty upraw-
niajgce do ich eksploatacji. Sprz¢t zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada¢ ustalone parametry, takie
jak dopuszczalny udzwig, no$no$¢, cisnienie i temperaturg, uwidocznione przez trwaty i wyrazny napis. Zmecha-
nizowany i pomocniczy sprzet powinien przed rozpoczeciem pracy i przed zmiang by¢ sprawdzony pod wzgle-
dem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Nalezy zabezpieczy¢ go przed dostgpem osob nie nale-
zacych do obstugi. Urzadzenia grzewcze na budowie powinny by¢ eksploatowane zgodnie z instrukcja producen-
ta. Pracujacy sprzet oraz pojazdy samochodowe powinny by¢ wyposazone w obowigzujacy sprzet przeciwpoza-
rowy — gasnice, urzgdzenia sygnalizujace (,,koguty”) i dzwigkowe np. cofania oraz tacznos¢ telefoniczng komor-
kowg w tym zestawy glosnomowigce w samochodach.

9. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE

Wykonawca musi posiada¢ aktualng umowe z lekarzem sprawujacym opieke profilaktyczng. Dopuszcza
si¢ mozliwo$¢ dorywczego korzystania z ustug innego, miejscowego lekarza posiadajgcego uprawnienia do wy-
konywania badan profilaktycznych i ochronnych.

Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposazy¢ w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym
wyposazeniem do opatrywania ran i skazen.
10. ODZIEZ 1 SPRZET OCHRONNY

Statych pracownikow obstugujacych sprzet, kierowcow, sprawujacy nadzor wyposazy¢é w odziez i1 obu-
wie ochronne. Wszyscy pracownicy muszg mie¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej, szczegolnie rygory-
stycznie egzekwowac¢ uzywanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujacych pod ruchem oraz kaskow ochron-
nych przy robotach zatadunkowo-wytadunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych.



11. OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO
Nalezy przestrzega¢ realizacji wymogow gwarantujagcych zachowanie przepiséw o ochronie srodowiska
naturalnego, zwlaszcza poprzez:

1. zagwarantowanie odprowadzenia odpadow produkcyjnych do wyznaczonych miejsc sktadowania badz neutra-
lizacji (np. przepracowanych olei, smarow itp.),

2. przechowywania materialow szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i $rodowiska w odpowiednio wyzna-
czonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamknigtych zbiornikach i naczyniach, przy jednoczesnym
zagwarantowaniu mozliwosci ich neutralizacji i dziatan ratowniczych,

3. zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczen higieniczno-sanitarnych (WC, TOI-TOI).

12. NALEZY PRZESTRZEGAC NASTEPUJACYCH PRZEPISOW:

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Materiatow Budowlanych dotyczace bezpieczenstwa i higieny za-
wodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1997r.,

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dotyczace ogodlnych przepisow w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy z dnia 26 wrze$nia 1997r.

13. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKU-
MENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZA-
DZEN TECHNICZNYCH

Wszystkie dokumenty dotyczace prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, niezbednych
odbioréw oraz pomiaréw tych maszyn i urzadzen, a takze dokumentacja budowlana calego zamierzenia inwesty-
cyjnego powinny znajdowac si¢ w biurze kierownika budowy na terenie objetym inwestycja.

14. LISTA POZYCJI KRYTYCZNYCH DLA BHP
Nie dotyczy.

INFORMACJA BIOZ BRANZA SANITARNA

Ponizej zawarto informacje niezb¢dne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie
robot budowlanych zwigzanych z budowg zbiornika retencyjnego wraz z droga eksploatacyjna.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,,PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych wymienionych art.
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwaé dhuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikoéw lub pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500
osobodni.

3. Plan BIOZ nalezy opracowaé w oparciu o:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);



Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, poz.1263);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okres§lenia zagrozen
wystepujacych podczas realizacji inwestycji.

. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REA-

LIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Planowana inwestycja polega na budowie zbiornika retencyjnego wraz z drogg eksploatacyjna.
Z wykonaniem obiektu zwigzane sg:

L.
2

2.1.
2.2.

3

3.1.

4

4.1.

2.

4

prace przygotowawcze

prace ziemne, tj.:

usunig¢cie warstwy urodzajnej ziemi;

wykopy 1 zasypy zwigzane z budowag kanalizacji deszczowe;j;

prace budowlano-montazowe, tj.:

prace montazowe oraz budowlane z budowa kanalizacji deszczowej;
prace towarzyszace i porzadkowe:

prace porzagdkowe na terenie budowy.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajduja si¢ nastepujgce obiekty budowlane i malej

architektury:

obiekty liniowe, tj. kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, linie kablowe energe-
tyczne;

o$wietlenie uliczne

istniejaca kapliczka do zachowania

WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:

sie¢ kanalizacji deszczowej - ryzyko wpadnigcia do studni,
sie¢ o$wietleniowa i elektroenergetyczna — ryzyko porazenia pragdem
sie¢ gazowa — ryzyko wybuchu

. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BU-

DOWLANYCH



ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA
LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA )
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wiekszej niz 1,5m oraz

wykopow 0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci >3m oraz wykopy o stromych $cianach potyczy
Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci powyzej 5m NIEDOTYCZY
Rozbidrka obiektéw budowlanych o wysokosci >8m NIEDOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych NIEDOTYCZY
Montaz, demontaZ i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych NIEDOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i Smigtowcdw NIEDOTYCZY
Prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory NIEDOTYCZY
Montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych mostow (przyczdtki, filary, pylony) NIEDOTYCZY
Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIEDOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczone;
poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:

50l o napct naminovm >l <15 poTYCzY

00 10,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >15kv i <30kv

[0 15,0m dla linii o napieciu znamionowym >30kv i <110kv
Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow NIEDOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m NIEDOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIEDOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIEDOTYCZY
Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest NIEDOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej NIEDOTYCZY
Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktdrych byty realizowane procesy technologiczne z NIE DOTYCZY

uzyciem izotopow

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINIl WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH LINII

KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz 30m dla

. e . _ DOTYCZY
linii 0 napieciu znamionowym = 110 kv

Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 15m dla DOTYCZY

linii 0 napieciu znamionowym >110 kv




budowa i remont:
T linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
[ sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie€ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetycz-
ne NIEDOTYCZY
0 linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
[ sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwia-
zanych z prowadzeniem ruchu kolejowego
Wszystkle roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu NIE DOTYCZY
kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIEDOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych NIEDOTYCZY
Fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIEDOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pigtrzenia >1,0 m NIEDOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH
Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebez- DOTYCZY
piecznych przestrzeniach zamknigtych
Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, prze- DOTYCZY
cisku lub podobnymi

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII
NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE SPREZONEGO
POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIEDOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIEDOTYCZY
E{;\)A?oty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukeyjnych istniejacych obiek- NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementow o masie > 1,0 t DOTYCZY

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystagpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstgpne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢
instruktaz pracownikoOw w zakresie robot stwarzajacych szczegélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okresla¢ charakter, skalg 1 zasady
wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien si¢ odbywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia 1 higieny pracy.

Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

1. organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych,

2. czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,



. sposob sygnalizacji $wietlnej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu prac

stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikow,
funkcjonowanie srodkow ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

. wykorzystanie $rodkow ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki

ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne, ka-
losze) i gornych (rgkawice ochronne), srodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki),

. okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkoéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia

ludzi (rodzaj i umiejscowienie $srodkéw ratowniczych - apteczek, neutralizatoréw materiatdéw agresywnych,
srodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

. stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu

osoby,

. wyznaczenie 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne;.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOL-
NEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZ-
PIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WY-
PADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot nalezy:

L.
3.

4.

o

10.
11.

12

12.

przed przystgpieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zorganizowac¢ plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
miejsce sktadowania odpadow wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $§mieci po uzyskaniu stosownego po-
zwolenia,
zabezpieczy¢ ciagi komunikacyjne znajdujace si¢ w poblizu prowadzonych prac rozbidorkowych i budow-
lanych przed mozliwoscia stworzenia niebezpieczenstwa dla 0sob postronnych,
zapewni¢ przejscie dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegltosci od prowa-
dzonych prac rozbiérkowych i budowlanych,
prace rozbidérkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,
w trakcie trwania robot kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu
budowy i uzupehiac je o niezb¢dne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,
kazdy wyjazd z placu budowy oznakowac, w celu informacji o mozliwo$ci niespodziewanego pojawienia
si¢ pojazdow budowy,
zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego,
strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,
zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robot,
wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,
zatrudnia¢ wylgcznie pracownikow ktorzy:

1. posiadaja wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operato-
rZy maszyn),

12.2. wykonujac prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych bedg przeszkoleni i

beda wykonywaé prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

12.3. uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
12.4. zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

13.

zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikoéw: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony glowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gormych (r¢kawice ochronne), srodki ochrony twarzy

1 oczu, shuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robot, nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na ponizsze zagadnienia:



10.

1.

12.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach
administracyjnych.

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci
(jezeli takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczna odlegtos¢ od sieci, w jakiej moga
by¢ prowadzone roboty oraz sposdb wykonywania tych robot. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu in-
stalacji podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze glebienie wykopow poszukiwawczych powinno od-
bywa¢ si¢ recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywac detektorow stosowanych
w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materialow przekopy kontrolne nalezy prze-
prowadzaé recznie.

Odkrywki istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploat-
ujacych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze$nie innych robot.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice ostrze-
gawcze o prowadzonych robotach i ew. glebokich wykopach.

W miare¢ postepu wykonywania wykopow nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajac ich osy-
pywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w te-
renie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie 0sob w zasiegu
dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu robot montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowaé zawiesia odpowiednie do ro-
dzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego
udzwigu, dokona¢ ogledzin zewngtrznych elementu, stosowaé liny kierunkowe, skontrolowaé prawidto-
wos¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokosé¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu robdt montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych warunkow
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac muszg posiada¢ odpowiednie sprawdze-
nia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed rozpoczeciem
pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé z wykorzystaniem indywidualnych srodkdéw ochrony, jezeli ich zasto-
sowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentdéw niezb¢dnych do prawidtowej eksploatacji:

bl et adl N

[N

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi tech-
nicznemu w biurze kierownika budowy,

protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewngtrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierowni-
ka budowy.

Opracowatl:

mgr inz. Marek Kotowski
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! kraweznik granitowy 15x30x100 cm

obrzeze betonowe 8x30x100 cm |

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

kraweznik granitowy 15x25x100 cm

kostka betonowa szara gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej lub gruntu niewysadzinegoo
CBR > 20%

kraweznik granitowy 15x30x100 cm

Przekroj konstrukcyjny przez rondo

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

skala 1 : 50

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

kostka betonowa szara gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

CBR > 20%

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki
niezwigzanej lub gruntu niewysadzinegoo

kraweznik granitowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

fawa betonowa z oporem z betonu C16/20

fawa betonowa z oporem z betonu C16/20

fawa betonowa z oporem z betonu C16/20

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm|

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

N

tawa betonowa z oporem z betony C16/20

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20
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fawa betonowa z oporem z betonu C16/20

kraweznik granitowy 15x25x100 cm

kraweznik granitowy 15x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

tawa betonowa z oporem z betonu C16/20

R IIITITTETR

Versuse
2222222,

£ 7
ave
),

Kostka betonowa szara gr. 8 cm L 2.00 _ 550 2.50 10.50 1.50 L 6.00 L 1.50 0.50 |, 2.50 L 550
chodnik jezdnia ronda pierscien opaska 9.00 opaska” pierscien jezdnia ronda
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Kostka kami it 1 Ew%w.@oawosw vostka kami " 16 »
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm ostka kamienna granitowa gr. 1o cm ostka kamienna granitowa gr. 16 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
. podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm
C50/30 mm gr. 15 cm warstwa wigZaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki podbudowa zasadnicza z mieszanki odbudowa z betonu asfalfowedo ar. 7 om
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 o CBR > podbudowa z betonu asfaltowego gr. 7 cm niezwiazanej z kruszywa C50/30 gr. 22 cm oo ‘ p go gr.
. . o ! 0 r. . niezwigzanej z kruszywa C50/30 gr. 22 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
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warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem warstwa Ulepszonego podioZa z gruntu zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm c 25%, petnigca funkcje warstwy odsgczajgcej o ko 28m/dobe gr. 22 cm PROJEKTANT WAM/0051/
i : : warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej hydraulicznym Cg ;05 9r- 24 cm ; o . inz. Marek Kotowskil | pOODIe  |PROGOWA
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 25 cm <<ma2<m ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem mgr inz. Marek Kotowski
hydraulicznym C, 5 gr- 24 cm SPRAWDZAIACY e IDROGOWA

hydraulicznym Cg , 5 gr- 24 cm
dla KR1, G4, h.=1,0 m,
H,,in=0,60xh;=0,60 x 1,0 = 0,60 m < H_,;,=0,72 m

dla KR3, G4, h,=1,0 m, H,,;;=0,70xh,=0,70 x
1,0 =0,70 m < H_=1,01 m

spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 25 cm
dla KR3, G4, h;=1,0 m, H,,;,=0,70xh.=0,70 x
1,0 =0,70 m < H_,;=0,98 m

dla KR1, G4, h,=1,0 m,
Hynin=0,60xh,=0,60 x 1,0 = 0,60 m < H_,;=0,72 m

dla KR1, G4, h;=1,0 m,
Hin=0,60xh>=0,60 x 1,0 = 0,60 m < H_,4,=0,72 m
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