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Przedmiot opracowania:  

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

 

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany: 

 

PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC BARTĄSKIEJ, 

ZŁOTEJ I STAWIGUDZKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JAROTY W 
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    Inwestor:     Adres: 

    Powiat olsztyński    Jaroty, Olsztyn 

    plac Generała Józefa Bema 5  gmina: Stawiguda, miasto Olsztyn 

    10-516 Olsztyn   województwo warmińsko -  

         mazurskie  

 
Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

Kod zamówienia według CPV: 

 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego. 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 

45000000-7 Roboty budowlane 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub   

 ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych  

Branża: Droga i infrastruktura   Stadium:  PFU  
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OPIS TECHNICZNY 
DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC BARTĄSKIEJ, ZŁOTEJ I STAWIGUDZ-
KIEJ W MIEJSCOWOŚCI JAROTY W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1372N. 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Przedmiot i zakres przedsięwzięcia 

 Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno - użytkowy przebudowy skrzyżowania ulic 

Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej w miejscowości Jaroty w ciągu drogi powiatowej 1372N. 

 Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Jaroty przy granicy z miastem Olsztyn. 

 Powiat: olsztyński i miasto Olsztyn 

 Gmina Stawiguda i miasto Olsztyn 

 województwo warmińsko - mazurskie  

  
 Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infra-

struktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projekto-

wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego.  

 Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wy-

konanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 

 Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

 przygotowania oferty Wykonawcy, 

 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 

 
1.2 Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy skrzyżowania ulic Bar-

tąskiej, Złotej i Stawigudzkiej, wraz z budową dwóch zatok autobusowych, budową kanalizacji desz-

czowej, przebudową oświetlenia oraz  niezbędną przebudową infrastruktury technicznej, elektroenerge-

tycznej, gazowej i wodociągowej.   

 Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; skła-

da się z dwóch części: 

a. opracowanie dokumentacji projektowej: 

 branża drogowa, 

 branża sanitarna ( kanalizacja deszczowa, sieć gazowa i wodociągowa), 



   

 branża teletechniczna (kolizje) 

 branża elektryczna (sieć oświetleniowa oraz usunięcie kolizji) 

 wykonanie projektu podziału gruntów  

 

b. wykonanie prac na podstawie uzyskanej decyzji zrid, polegających na wykonaniu: 

 przebudowy skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej na rondo 

 przebudowy kolizji z infrastrukturą techniczną 

 przebudowy kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną 

 budowy kanalizacji deszczowej 

 budowy oświetlenia 

 

Zamówienie obejmuje: 

Sporządzenie dokumentacji: 

- sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej, sanitarnej, energetycznej oraz teletech-

nicznej), 

- sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej, sanitarnej, energetycznej i teletech-

nicznej, 

- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich reali-

zowanych robót budowlanych, 

- opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych, 

- wykonanie badań podłoża gruntowego 

- wykonanie inwentaryzacji zieleni  

- przygotowanie przedmiarów robót (dotyczy wszystkich branż) – spełniających następujące wy-

magania: w kolumnie „podstawa wyceny” koniecznym jest wypełnienie kolumny z odpowied-

nim numerem szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Przedmiary ro-

bót winny zawierać szczegółowe wyliczenie ilości robót, 

- wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, 

- wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich 

branż , 

- pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumenta-

cji, koniecznych do uzyskania decyzji ZRID  



   

- przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji również w formie cyfrowej (na 

nośniku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg/dgn, z zastrzeżeniem, że opracowania przed-

miarów robót winny być możliwa do odczytania i edytowania. 

 

Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym: 

 uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej 

oraz zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu, 

 zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, 

 przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu uzyskania prawomocnej 

decyzji ZRID. 

 

Nadzór autorski: 
 wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), 

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej poja-

wiających się w toku realizacji inwestycji, 

 uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakre-

sie w toku realizacji inwestycji, 

 ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

 udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

 wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie 

Zamawiającego, 

 bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia 

wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami 

przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 3 dni od daty 

zawiadomienia – fax, telefon, mail lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

 

 

 

Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej w/w dokumentacji projekto-

wej: 

 opracowanie harmonogramu realizacji prac, 



   

 opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu zagospodarowania te-

renu przebudowy, 

 wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projek-

tów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

 przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji 

robót, 

 odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót 

drogowych, 

 uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

 prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD i dostarczenie 

na nośniku CD oraz w formie papierowej, 

 przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; 

wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru bądź przedstawiciela Zamawiającego 

 przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który 

ma zawierać: umowę z Wykonawcą robót, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawca-

mi, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół 

przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wy-

niki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, 

sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozlicze-

nie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kie-

rowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami. 

 przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu . 

 

Zakres robót polegający na przebudowie skrzyżowania ulic Bartąskiej, Złotej i Stawigudzkiej na rondo 

obejmuje: 

Rondo: 

 Średnica wyspy  - 10 m 

 Średnica pierścienia najazdowego – 15 m 

 Średnica całego ronda – 26 m 
 
Wloty skrzyżowania: 

 W ciągu ulicy Bartąskiej szerokość pasów ruchu – 4 m 



   

 W ciągu ulicy Złotej – 3,5 m 

 W ciągu ulicy Stawigudzkiej – 4 m 
 
Zatoki autobusowe:  

 Szerokość zatoki – 3 m 

 Długość zatoki – 20 m 

 Szerokość peronu – 2 m 

 Miejsce pod wiatę przystankową  o szerokości 4 m 

 Skosy wyokrąglone promieniami 30 m 

 Skos wjazdowy 1:8 

 Skos wyjazdowy 1:4 
 
Chodniki: 

 Szerokość chodników  2 m 

 Spadek poprzeczny jednostronny o wartości 2% 
 

 

 długość odcinka (w ciągu ulicy Bartąskiej) - ~200,00 m 

 szerokość jezdni - 6,0 m 

 odwodnienie do projektowanej kanalizacji deszczowej 

 przebudowa kolizji (wg pozyskanych warunków technicznych ) 

 oświetlenie całego odcinka drogi wraz ze skrzyżowaniem i przejściami dla pieszych 

 wycinka drzew (kolidujących z przebudowywaną drogą lub infrastrukturą) 

 

 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji i przekaza-

nia w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamó-

wienia zobowiązany jest do: 

• dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia, 

• opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, 

normami i wytycznymi w tym zakresie, 

• uzyskanie prawomocnej decyzji ZRID  

• opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

• wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, 

• wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu, 



   

• opracowania informacji BiOZ, 

• opracowania harmonogramu realizacji prac, 

• uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji projektowej, 

• pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, 

• zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót przez 

uprawnionego geodetę, 

• sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

 

 Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące 

przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby 

o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi: 

 

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333)  

• Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz 470, 471, 1087, z póź-

niejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. 

U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2012 r. ,poz. 365, z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie wa-

runków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 

r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami), 

• Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110, z później-

szymi zmianami), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314, z późniejszymi zmianami), 



   

• Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1415, z późniejszymi zmia-

nami), 

• Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 

2016 poz. 314). 

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 

• PN-IEC-439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe  

• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe, Projektowanie i budowa 

• PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne – projektowanie i budowa 

• -1:2010  Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania     podstawowe, ustalanie 

ogólnych charakterystyk, definicje  

• PN- HD 60364-4-41 2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4.41. Ochrona dla  

•  zapewnienia bezpieczeństwa--Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 

• PN-IEC-60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 

• PN-IEC-60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaż wyposa-

żenia elektrycznego – Postanowienia ogólne 

• PN-IEC-60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Oprzewodowanie 

• PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wypo-

sażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów 

• PN-IEC-60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-

żenia elektrycznego. – Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

• PN-IEC-60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wypo-

sażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

• PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wy-

posażenia elektrycznego – Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych 

• PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) 

• PN-88/B-01039 Wymiary obrzeży wnęk dla elektroenergetycznych urządzeń rozdzielczych  



   

• PN-IEC-60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie  

• PN-IEC-60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogól-

ne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.-"Prawo o ruchu drogowym" /dz. U. nr 98, poz. 602 z późniejszymi 

zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.w sprawie szczegółowych warun-

ków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzeniem – Dz.U. Nr 177 

poz. 1729, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych – Dz.U. Nr 170 poz 1393, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków  

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  i 

warunki ich umieszczania na drogach – Zał. Nr 1-4 – Dz.U. Nr 220,poz. 2181 

- załącznik nr 1 - znaki drogowe poziome 

- załącznik nr 2 - znaki drogowe poziome 

- załącznik nr 3 – sygnały drogowe 

- załącznik nr 4 – urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

• Instrukcja o znakach drogowych pionowych Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 

2181  

• Ustawa z dn. 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. 2015 r. poz. 139, 1893) 

• Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881) 

• Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. z 2010 nr 138 poz. 935) 

• Ustawa z dnia 21 maja 2010r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie 

oceny zgodności (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2010r. Nr 114 poz. 760) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690, z późn. zm.) 



   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i for-

my projektu budowlanego (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1133) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 

nr 198 poz. 2041) 

 
 
Projekt powinien być opracowany na aktualnej mapie w skali 1:500, służącej do celów projektowych.  
 

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 Zamawiane roboty związane z przebudową skrzyżowania mają zapewnić poprawę warunków 

ruchu drogowego, bezpieczeństwo i poprawę komfortu uczestników ruchu oraz estetykę miejsc prze-

strzeni publicznej dla mieszkańców okolicznych osiedli.  

 Przeprowadzona przebudowa skrzyżowania na rondo wraz z budową odwodnienia oraz prze-

budową kolidującej infrastrukturą, zapewni wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zmniejszeniu 

ulegną nakłady na utrzymanie bieżące. 

 Droga w chwili obecnej zaliczana jest do dróg publicznych. Podczas projektowania należy za-

kładać parametry jak dla drogi kategorii L. Kategoria ruchu KR3. 

 

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1. Wymagania do dokumentacji  

Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty powinna składać się z następu-

jących opracowań i projektów: 

• Projekty budowlane i wykonawcze dla branż: 

- drogowa,  

- sanitarna kanalizacja deszczowa, sieć  gazowa i wodociągowa w przypadku kolizji, 

- teletechniczna (przebudowa kolizji), 

- elektryczna (budowa oświetlenia oraz przebudowa kolizji)  

• Wymagana opinie i uzgodnienia dokumentacji projektowej  

• Podział gruntów wymagany do decyzji ZRID 

• Projekt stałej organizacji ruchu. 
• Projekt czasowej organizacji ruchu. 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla w/w branż. 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

• Harmonogram realizacji prac. 



   

 

2.2. Wymagania do realizacji zadania. 
 
Zamawiający wymaga, aby roboty związane z przebudową skrzyżowania miały trwałość określoną 

zgodnie z: 

• Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430, z późniejszymi zmianami), 

 

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót). 

 

 Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzących z roz-

biórki nawierzchni i ich obwiedni (nadające się do ponownego wykorzystania), możliwości urządzenia 

czasowych placów budowy i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z 

Inwestorem.  

 Pozyskane w trakcie robót materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania na-

leży wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

 Pozyskanie i wynajem placu  budowy należy po stronie Wykonawcy robót.  

 

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót. 

 Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący jak naj-

mniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a także przy zachowaniu prze-

jezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

 Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia robót w cyklu roboczym gwarantującym 

wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zawartej Umowie, przy zapewnieniu wła-

ściwej jakości robót. 

 Zaleca się wykonywanie robót, w systemie tzw. wydłużonego dnia pracy, z uwagi na możliwość 

skrócenia czasu wyłączenia z ruchu skrzyżowania. 

 Na czas prowadzenia prac należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu. Wykonawca ro-

bót przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu wystąpi do Inwestora o wydanie opinii w 

zakresie proponowanych rozwiązań w czasowej organizacji ruchu. 

 Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za: 

• organizację robót budowlanych, 

• zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

• ochronę środowiska, 



   

• warunki bezpieczeństwa pracy, 

• warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wyma-

gania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały 

one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

 Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realiza-

cji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz wa-

runkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicz-

nych, 

• sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem wyko-

nawczym i specyfikacjami technicznymi. 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

• użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odnie-

sieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy, 

• jakość wykonania robót i dokładność montażu, 

• prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

 Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych ro-

bót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nad-

zoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiór końcowy, 

• odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji. 

 Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Szczegółowe rozwiązania 

wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane 

jako roboty dodatkowe (podane w niniejszym programie funkcjonalno-usługowym ilości planowanych 

robót mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej). 

 Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do 

użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu 

zamówienia. Do robót tymczasowych będą między innymi zaliczone: organizacja robót budowlanych, 



   

zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wyko-

nywania robót, spełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, zabezpieczenia terenu robót od na-

stępstw związanych z budową itp. Do odbioru końcowego Wykonawca przekaże zamawiającemu do-

kumentację budowy, inwentaryzację oraz dokumentację powykonawczą. 

 

Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego. 

 Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu 

do wykonywania robót co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem. 

 Ewentualne regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarząd-

ców sieci. 

 Wykonawca powinien przewidzieć ewentualną potrzebę regulacji wysokościowej urządzeń na-

ziemnych instalacji podziemnych, znajdujących się w jezdni przebudowywanych odcinków dróg.  

 

W odniesieniu do zagospodarowania terenu. 

 Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych robót naru-

szony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i 

obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w pasie drogowym, dostosować 

włączenia elementów remontowanych do istniejących z uwzględnieniem napraw cząstkowych istnieją-

cych nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicz-

nych. 

 
3. WYTYCZNE DO OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH 

3.1. Wymagania do realizacji zadania 

Realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczącego przebudowy skrzyżowania, obejmuje: 

 

• Przebudowę nawierzchni odcinka jezdni drogi powiatowej (ulica Bartąska) wraz ze skrzyżowa-

niem ulic Złotej i Stawigudzkiej, ich wzajemnego powiązania sytuacyjnego, wysokościowego i kon-

strukcyjnego przebudowywanego odcinka dla zapewnienia swobodnego odpływu wód opadowych: 

• jezdnia o szerokości 6 m z betonu asfaltowego 

• rondo o średnicy 26 m, pierścień najazdowy 15 m a wyspa centralna ronda 10 m 

• wykonanie chodników z kostki betonowej szarej gr. 8 cm 

• wykonanie zatok autobusowych z kostki granitowej 15/17 cm 

•  wykonanie wysp z kostki granitowej 15/17 cm 



   

• przebudowa istniejącej jezdni na odcinku 200 m wraz budową ronda - wykonanie nowej kon-

strukcji i nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego  

• montaż krawężników kamiennych 15x30x100 cm wystających 12 cm na odcinkach z projekto-

wanymi chodnikami 

• montaż krawężników kamiennych 15x30x100 cm wtopionych na zjazdach i przejściach dla pie-

szych oraz wyspach najazdowych 

• montaż krawężników kamiennych 15x22x100 cm na pierścieniu najazdowym ronda, wyspach 

najazdowych oraz przy zatokach autobusowych 

• montaż obrzeży betonowych 8x30x100 cm przy chodnikach  

• wykonanie oznakowania drogowego pionowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu dro-

gowego, 

• regulację wysokościową elementów naziemnych infrastruktury technicznej uzbrojenia podziem-

nego, 

• uporządkowanie terenu inwestycji. 

 

W planie i w profilu remontowane elementy pasa drogowego powinny być dostosowane do istniejących 

rzędnych wysokościowych istniejących nawierzchni, a także do niwelety ulic sąsiednich. 

 

Wymagania związane z przebudową drogi  

W odniesieniu do konstrukcji 

 Zamawiający wymaga wykonania robót w taki sposób, by spełniać wymagania obowiązujących 

norm. 

 Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie z wymaganiem obowiązujących norm i 

spełnieniem szczegółowych zasad określonych w dokumentacji projektowej, jak: profil podłużny i 

przekroje poprzeczne, przekrój normalny (konstrukcyjny), zaaprobowanych przez Zamawiającego, w 

ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym. Podczas realizacji prac i po 

ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, prób, badań i przedstawić Inspektorowi do zatwier-

dzenia, zgodnie z wykonaną Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

 W szczególności powinny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie: 

• rzędne wysokościowe, 

• równość podłużna, 

• równość poprzeczna, 

• spadki poprzeczne, 

• właściwości antypoślizgowe. 



   

 Elementy konstrukcji winny być zaakceptowane przez zamawiającego i zrealizowane zgodnie ze 

spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie wykonawczym.  

 
Zalecane warstwy konstrukcyjne: 

Jezdnia i skrzyżowania - kategoria ruchu KR3, podłoże G4:  

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm 

• warstwa wiążąca z AC16W gr. 5 cm 

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm 

• podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm 

• warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm 

• warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C/0,4/0,5 gr. 25 

cm 

 dla KR3, G4, h/z=1,0 m, H/min=0,70xh/z=0,70 x 1,0 = 0,70 m < H/całk=0,98 m 

 

Chodniki - kategoria ruchu KR1, podłoże G4: 

• kostka betonowa szara gr. 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

• podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 0/31,5 mm gr. 15 cm 

• warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 o CBR > 25%, pełniąca funkcję war

 stwy odsączającej o k/10 ≥8m/dobę gr. 22 cm 

• warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C/0,4/0,5 gr. 24 

cm 

 dla KR1, G4, h/z=1,0 m, H/min=0,60xh/z=0,60 x 1,0 = 0,60 m < H/całk=0,72 m 

 
 

Pierścień najazdowy ronda oraz wyspy KR4, podłoże G4 
• kostka granitowa gr. 16 cm 

•  podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm 

•  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 0/31,5 mm gr. 22 cm 

•  podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm 

• warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm 

• warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C/0,4/0,5 gr. 25 

cm 

 dla KR3, G4, h/z=1,0 m, H/min=0,70xh/z=0,70 x 1,0 = 0,70 m < H/całk=1,03 m 
 



   

Zatoki autobusowe - kategoria ruchu KR3, podłoże G4 

• kostka granitowa 15/17 cm 

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm  

• podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm 

• podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm 

• warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm 

• warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C/0,4/0,5 gr. 25 

cm 

 dla KR3, G4, h/z=1,0 m, H/min=0,70xh/z=0,70 x 1,0 = 0,70 m < H/całk=1,01 m 
 

Prace rozbiórkowe: 

• materiał rozbiórkowy nie będący odpadem należy przekazać Zamawiającemu. Pozostałe materiały 

należy zutylizować na koszt Wykonawcy.  

Elementy wyposażenia dróg: 

• wbudowanie nowych krawężników kamiennych o przekroju poprzecznym 15x30 wzdłuż jezdni, za-

tok autobusowych i wokół ronda (krawężniki powinny być ustawiana na ławie betonowej z oporem z 

betonu C16/20, na podsypce cementowo - piaskowej) 

• wbudowanie nowych krawężników kamiennych wtopionych o przekroju poprzecznym 15x30 na 

pierścieniu ronda, wyspach najazdowych i przejściach dla pieszych (krawężniki powinny być usta-

wiana na ławie betonowej zwykłej z betonu C16/20, na podsypce cementowo - piaskowej) 

• wbudowanie nowych krawężników kamiennych o przekroju poprzecznym 15x25 na pierścieniu 

ronda i przy zatokach autobusowych (krawężniki powinny być ustawiana na ławie betonowej zwy-

kłej z betonu C16/20, na podsypce cementowo - piaskowej) 

• wbudowanie obrzeży betonowych o przekroju poprzecznym 8x30 wzdłuż chodników i na schodach 

(obrzeża powinny być ustawiana na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20, na podsypce cemen-

towo - piaskowej) 

 
Oznakowanie drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

• oznakowanie drogowe pionowe – znaki odblaskowe z folii 2-giej generacji. Wymiana istniejących 

znaków pionowych na znaki nowe, wraz z wymianą słupków do znaków, 

• wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

• wykonanie oznakowania poziomego  

 

Szczegółowe wymagania dla materiałów zawarto w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

 

 



   

3.2. Wytyczne dla odwodnienia 

 Zaprojektowano wykonanie nowych kolektorów kanalizacji deszczowej z rozmieszczeniem 

wpustów ulicznych przy krawężnikach na całym rozpatrywanym odcinku drogi i skrzyżowania. Projek-

towany kolektor należy włączyć do istniejącego kolektora zlokalizowanego na działce 46/43. 

 

3.2.1. Określenie jakości wód 

 Wody opadowe odprowadzone do odbiornika muszą spełniać warunki określone w Rozporzą-

dzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15.07.2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 

1311) w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzeniu wód opa-

dowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 

Normy wynoszą: 

 – zawiesina ogólna ≤ 100 mg /dm3 

 – węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg /dm3 

 W aktualnie obowiązujących przepisach nie normuje się ilości substancji ekstrahujących się eterem 

naftowym, lecz stężenie węglowodorów ropopochodnych, dla których z kolei nie opracowano jeszcze 

obowiązujących metod prognozowania.  

 Ze względu na swobodę, którą norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii obli-

czeń ekologicznych – przyjęto, iż stężenie węglowodorów ropopochodnych w stosunku do prognozo-

wanej ilości SEEN nie przekroczy proporcji jak niżej: 

Ropopochodne: SEEN ≤ 15:50 

Wartości węglowodorów ropopochodnych w spływach opadowych nie przekroczą (przyjęto 

zgodnie z Tablicą nr 6 dla natężenia ruchu ok. 10 tyś. pojazdów na dobę): 

 [15/50]x18,5=5,6 mg< 15,0 mg 

Prognozowana ilość węglowodorów nie przekracza wartości normatywnych ale ze względu na zabez-

pieczenie odbiorników przed niekontrolowanymi zrzutami zanieczyszczeń zastosowano zespoły pod-

czyszczające wyposażone również we wkłady lamelowe. 

Prognozowaną jakość wód opadowych w punkcie zrzutu do środowiska oszacowano kontynuując obli-

czenia dla stężenia zawiesin ogólnych w wodach opadowych z uwzględnieniem sumarycznej efektyw-

ności podczyszczania na urządzeniach. 

 Całkowity efekt podczyszczający będzie wynikiem sumy efektów cząstkowych uzyskanych na 

wszystkich zastosowanych urządzeniach. Łączna (minimalna) efektywność usuwania zawiesin przy za-

stosowaniu dwóch i większej licznie urządzeń podczyszczających oblicza się z następującego wzoru: 



   

Zog ≥ 1 – (1-1)× (1-2) × (1-3)  … × (1-n) 

Mając na uwadze założone następujące efekty usuwania zawiesin na urządzeniach: 

 wpusty uliczne η = 30%, 

 część osadnikowa w studzience wpadowej η = 40%,  

 osadnik zintegrowany z separatorem η = 80%,  

Zatem skuteczność systemu oczyszczającego przedstawia;  

W = 1 – (1-30%) x (1-40%) x (1-80%) = 91% 

Prognoza wielkość stężeń zawiesiny ogólnej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi: 

Stężenie zawiesiny ogólnej w spływach z 

jezdni [mg/dm3] 
229 

Łączna skuteczność podczyszczania 

w istniejących obiektach [%] 
91% 

Stężenie zawiesiny ogólnej w wodach odpro-

wadzanych do odbiornika [mg/dm3] 
20,7 

Przed końcowym odbiornikiem konieczne będzie podczyszczenie wód opadowych w separatorach 

końcowych. Zaprojektowane w niniejszym opracowaniu urządzenia podczyszczające mają za zadanie 

zmniejszyć ładunek zanieczyszczeń w projektowanym zbiorniku retencyjnym, a także w dopływie do 

przepompowni wód opadowych. 

3.2.2. Opis instalacji i urządzeń służących do oczyszczania ścieków 

We wszystkich zlewniach zastosowano osadniki zawiesin w studniach wpustowych. 

Przed wylotami do rowu należy zastosować osadniki i separatory węglowodorów ropopochodnych. 

Wykonanie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej 

Projektuje się kolektory kanalizacji deszczowej z rur PP karbowanych SN8-SN12 w średnicach Ø200-

400 wg normy PN-EN 1401-1 oraz z rur żelbetowych w średnicach powyżej dn500. Rury łączone na 

uszczelki zintegrowane w kielichach rur, stanowiące wraz ze studniami kompletny system 

kanalizacyjny. Rury muszą posiadać zgodność na normę PN-EN 1916 oraz opinię z niezależnego 

laboratorium o współczynniku chropowatości rur betonowych  wynoszącym: k=0,1. Sięgacze do działek 

przyległych również wykonać z w/w materiałów. W przypadku konieczności wykonania kaskad na 

włączeniach do sieci wykonać kaskady zewnętrzne o średnicy zgodnej ze średnicą rurociągu. 

Ze względu na szczelność systemu rury, przejścia szczelne i studnie muszą pochodzić od jednego 

producenta. 

Parametry i właściwości rur żelbetowych do wykopu: 

− Dopuszczalna siła przeciskowa rur żelbetowych:   1,83MN 



   

− Szczelność połączeń rur zapewniona przy ciśnieniu:  50 kPa 

− Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie:   C40/50 

− Nasiąkliwość betonu poniżej:     ≤5 % 

− Klasa ekspozycji betonu     XA1 

− Połączenia ze ścianami studni betonowych za pomocą monolitycznie osadzonych uszczelek zgodnie 

z wytycznymi producenta systemu (dotyczy rur do wykopu otwartego), 

− Manszeta stalowa do rur żelbetowych:   stal V2A 

Szczelność wykonanego kanału powinna zostać sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie 

z normą PN-EN 1610. 

Stosować rury z oznakowaniem wewnętrznym umożliwiającym sprawdzenie średnicy, materiału, pro-

ducenta podczas inspekcji telewizyjnej. 

Średnice rur zostały dobrane w zależności od spadków i zakładanych przepływów przy założeniu ko-

nieczności zachowania prędkości samooczyszczania w kanałach. Ze względu na panujące warunki hy-

drogeologiczne należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta przewodów oraz zasad wykony-

wania podsypki i obsypki kanałów.  

Podstawowe elementy typowych monolitycznych studzienek kanalizacyjnych: 

− dennicę studzienki należy wykonać jako monolityczną (jeden etap produkcji), przejścia przez ściany 

studni kanalizacyjnych muszą być szczelne i elastyczne, 

− wysokość kinety równa średnicy maksymalnego otworu przyłączanej rury, 

− odpowiadające wymaganiom odpowiedniej aprobaty technicznej, minimalna wysokość kręgów nad-

budowy – 500 mm, 

− ściany dennic studzienek DN1200, szerokość ścian w miejscu wynosić min. 1020mm +/- 20mm,  

− przykrycie studzienek kanalizacyjnych – typowa płyta pokrywowa lub zwężka redukcyjna 

o minimalnej wytrzymałości na obciążenia pionowe 300 kN, 

− włazy kanalizacyjne typu ciężkiego D-400, okrągłe, z żeliwa szarego Ø 600mm, głębokości gniazda 

dla oparcia pokrywy min. 5 cm, pobocznica gniazda prosta 

− drabinka włazowa, powlekana, odpowiadająca wymaganiom normy PN-EN 13101. 

Parametry i właściwości elementów studzienek: 

− Szczelność połączeń zapewniona przy ciśnieniu: 50 kPa 

− Beton o minimalnej klasie wytrzymałości na ściskanie w elementach i w kinecie: ≥C40/50 

− Nasiąkliwość betonu poniżej:       ≤4 % 

− Klasa ekspozycji betonu dla elementów zwieńczających, nie mniejsza niż: XC4 i XA1 wg PN-EN 

206 



   

− Klasa ekspozycji beton dla pozostałych elementów studzienek, nie mniejsza niż: XC1 i XA1 wg PN-

EN 206 

 W przypadku konieczności zastosowania kaskady wykonać kaskadę zewnętrzną zgodnie ze 

szczegółem rysunkowym. Średnica kaskady zgodna ze średnicą przewodu kanalizacyjnego. 

 Studnie wykonać o średnicach zgodnych z oznaczeniami na profilu posadowione na podbudowie 

z wilgotnego betonu C12/15 o grubości 20 cm. W jezdni montować pierścienie odciążające, włazy że-

liwno-betonowe typu ciężkiego 40T, poza jezdnią bez pierścieni odciążających, włazy żeliwno-

betonowe 25T usytuowane równo z powierzchnią terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach 

wykonać osadniki o głębokości 0,5 m lub kinety kierunkowe. Dno studzienki monolityczne . Konstruk-

cja studni musi zagwarantować jej szczelność. Podłączenia do króćców studni wykonać za pomocą złą-

czek dwukielichowych lub z zastosowaniem uszczelek In-situ dostarczanych przez producenta studni. 

 Należy stosować kręgi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami włazowymi lamino-

wanymi – stopnie muszą być zamontowane mijankowo w dwóch rzędach umożliwiające zejście do sa-

mego dna studni. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma i zabezpieczona przed poślizgiem 

poprzez zalaminowanie.  Stopnie prowadzić do dna osadnika. 

 Studzienki ściekowe wykonane jako betonowe (B50, W12, F150 o nasiąkliwości poniżej 4%) 

wpusty uliczne o średnicy Ø500 wykonać z pierścieniem odciążającym i osadnikiem głębokości 1,0 m. 

Stosować wpusty pełne klasy D400 oraz E600 – na wzjazdach/zjazdach do zatok autobudowych na za-

wiasach o wysokości 15 cm. Nie dopuszcza się stosowania wpustów szkieletowych ani krawężniko-

wych. Wpust uliczny należy posadowić na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm. 

 Należy przeprowadzać okresową kontrolę (dwa razy w roku) studni i wpustów deszczowych w 

celu opróżnienia osadników z zanieczyszczeń stałych i piasku. 

 Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych przeprowadzić w oparciu o normę PN-EN 1610. 

Badanie szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno być prowadzone z użyciem 

powietrza lub wody.  Zgodnie z normą PN-EN 1610 w przypadku występowania wody gruntowej po-

wyżej wierzchu rury należy wykonać badanie szczelności na infiltrację. 

 Należy przeprowadzać okresową kontrolę (dwa razy w roku) studni i wpustów deszczowych w 

celu opróżnienia osadników z zanieczyszczeń stałych i piasku. 

 Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych przeprowadzić w oparciu o normę PN-EN 1610. 

Badanie szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno być prowadzone z użyciem 

powietrza lub wody.  Zgodnie z normą PN-EN 1610 w przypadku występowania wody gruntowej po-

wyżej wierzchu rury należy wykonać badanie szczelności na infiltrację. 

Rurociągi należy układać: 



   

 Na starannie przygotowanym podłożu, poprzez wyrównanie dna, oczyszczenie z kamieni, od-

wodnienie wykopu. 

 Na podkładzie z piasku lub pospółki o grubości 20 cm, 

 Pod zespoły podczyszczające wykonać wykop szerokoprzestrzenny i posadowić całość na mate-

racu z kruszywa grubości 30,0 cm 

 Materac z kruszywa: geotkanina polipropylenowa o gramaturze min. 190 g/m2, wytrzymałości 

na rozciąganie min. 13,1 kN/m z ciągłych włókien zgrzewanych termicznie; wypełnienie tłucz-

niem płukanym o uziarnieniu do 30 mm 

 

3.3. Wytyczne do przebudowy sieci gazowej  

 Należy przebudować istniejące sieci gazowe zgodnie z warunkami wydanymi przez Polską 

Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. (do pozyskania przez projektanta) 

Materiały i uzbrojenie gazociągów z PE 

 Projektuje się gazociągi  z rur klasy PE100 RC z polietylenu średniej lub wysokiej gęstości o 

wskaźnikach płynięcia MFR 0,05 lub 0,10 szeregu wymiarowego SDR17 wg PN-EN 12007-1:2013, 

PN-EN 12007-2:2013, PN-EN 1555-1:2013, PN-EN 1555-2:2013. Na całej długości gazociągu należy 

ułożyć przewód miedziany w izolacji DY grubości 1,5 mm2. Na terenie działalności Polskiej Spółki 

Gazownictwa sp. z o.o. do budowy gazociągu należy stosować wyłącznie gotowe kształtki wykonane 

metodą wtryskową zgodnie z PN-EN 1555-3:2013, PN-EN 1555-4:2013. Łączenie rur należy wykonać 

poprzez zastosowanie kształtek doczołowych i elektrooporowych, które są kształtkami typu mufowego, 

więc łączenie podczas zgrzewania elektrooporowego odbywa się pomiędzy powierzchnią wewnętrzną 

kielichów kształtki a powierzchnią zewnętrzną rur lub bosych końców kształtek. Dopuszczamy zasto-

sowanie rozwiązania równoważnego opisywanemu przy zapewnieniu zgodności wyrobu z kryte-

riami technicznymi określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz właściwych prze-

pisów wymaganych. 

 Gazociągi wykonać z rur polietylenowych PE100 RC typoszeregu SDR17 na ciśnienie do 0,5 

MPa, wg PN-EN 1555-2 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw 

gazowych - Polietylen (PE) - Część 2: Rury, PN-EN 12007-1:2013-02 "Infrastruktura gazowa - rurocią-

gi o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 bar włącznie - Część 1: Ogólne wymagania funkcjonalne" 

lub dokumenty równoważne oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Mini-

malne wymagania dokumentów równoważnych powinny odpowiadać wytycznym operatora sieci tj. 

"Wytycznym dotyczącym projektowania i budowy sieci gazowej w Oddziale Gdańskim (ZSG-00-I-018 

i ZSG-00-I-021). 



   

 Rury łączyć metodą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego z zastosowaniem kształtek. 

Do budowy gazociągu stosować kształtki wykonane metodą wtryskową. Zabrania się stosowania kształ-

tek segmentowych do łączenia rur PE.  

 Wykaz kształtek i schemat montażowy załączone są do niniejszego opracowania. 

Połączenie z gazociągami istniejącymi wykonać zgodnie ze schematem na profilu podłużnym.  

Wymagania dla rur polietylenowych zgodne z PN-EN 1555:2012 lub dokumenty równoważne. 

 

Minimalne wymagania dokumentów równoważnych: 

- zapewnienie zgodności wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów wymaganych dla rur polietylenowych do prze-

syłu paliw gazowych. 

 Średnice i długości rurociągów oraz kształtki zgodnie z częścią graficzna opracowania. Stoso-

wać kształtki zgodne z załączonym schematem montażowym.  

 Włączenie do istniejącego, czynnego gazociągów (po jego odcięciu przed miejscem połączenia) 

należy wykonać po wcześniejszym odcięciu dopływu gazu. Włączenia do czynnych gazociągów jako 

roboty gazoniebezpieczne należy zlecić Polskiej Spółce Gazownictwa.  

 Wymagana strefa kontrolowana o szer. 1,0 m , której linia środkowa pokrywa się z osią gazocią-

gu. 

 

Próba szczelności gazociągów średniego ciśnienia 

 Wykonać zgodnie z §34 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. ( Dz. 

U. poz. 640 z 2013r. i instrukcjami PSG Sp. z o.o.  

 Gazociąg należy podać próbie szczelności na ciśnienie nie mniejsze niż iloczyn współczynnika 

1,5 i maksymalnego ciśnienia roboczego1,5 x 0,5 =0,75MP 

 Wskaźnik manometr tarczowy M160 precyzyjny klasa dokładności 0,6 % o zakresie 0-0,1 MPa i 

manometr samorejestrujący. Manometr powinien posiadać ważne uwierzytelnienie (legalizację). 

Zakresowość przyrządów – 1,25-1,5 ciśnienia próby. 

 Czas stabilizacji temperatury nie może być krótszy niż 2 godziny w przypadku gazociągów i 0,5 

godziny w przypadku przyłączy.  

C zas trwania próby po ustabilizowaniu się temperatury i ciśnienia w gazociągu nie może być krót-

sza niż 24 godziny, a w przyłączu niż godzina. 

 Nie dopuszcza się wystąpienia spadku ciśnienia.  

 Próbę szczelności należy wykonywać przy otwartej armaturze odcinającej zabudowanej na ga-

zociągach.  



   

 W przypadku uzyskania negatywnego wyniku próby szczelności przed jej ponownym wykona-

niem należy zlokalizować i usunąć nieszczelność.  

 Jeżeli gazociąg nie zostanie uruchomiony (napełniony paliwem gazowym) bezpośrednio po za-

kończeniu próby szczelności z wynikiem pozytywnym, to należy pozostawić w nim czynnik próbny pod 

ciśnieniem 0,5 MPa (gazociąg średniego ciśnienia). 

 Potwierdzeniem przeprowadzenia próby wytrzymałości i szczelności jest wpis do dziennika bu-

dowy oraz Protokół z przeprowadzonej próby wytrzymałości i szczelności gazociągów i przyłączy. 

Materiały i uzbrojenie gazociągów stalowych 

 Rura przewodowa L360MB, PSL2, SMLS zgodnie z PN-EN ISO 3183. 

 Łuki gięte indukcyjnie: rury SMLS, L360MB, PSL2 z godnie z PN-EN 14870.  

 Materiały podstawowe i dodatkowe powinny posiadać świadectwo odbioru 3.1 lub 3.2 na mate-

riały podstawowe wg normy 10204:2006 „Wyroby metalowe – Rodzaje dokumentów kontroli”, po-

twierdzone znakiem budowlanym B.  

 Wszystkie zastosowane rury, łuki, kształtki, kołnierze, itp. powinny spełniać wymagania Rozpo-

rządzenia Ministra Gospodarki dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-

winny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, a także obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

oznakowania, dokumentów kontroli potwierdzających ich własności - §23, §29. Wszystkie zastosowane 

materiały podstawowe (rury, kształtki, kołnierze) powinny być oznakowane znakiem budowlanym „B” 

lub „CE”. 

 Zastosowane materiały podstawowe (rury, kształtki, kołnierze) powinny charakteryzować się 

wymaganymi wartościami udarności określonymi w Polskich Normach dotyczących rur stalowych 

przewodowych dla mediów palnych i potwierdzonymi badaniami tych udarności, w przewidywanych 

temperaturach roboczych sieci gazowej. Dla rur i elementów podziemnych sieci gazowej należy przyjąć 

temperaturę roboczą gazociągu: 0oC. Dla rur i elementów nadziemnych sieci gazowej należy przyjąć 

temperaturę roboczą gazociągu: -30oC. 

 

 

3.4. Wytyczne dla zabezpieczenia sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej  

 Włazy studni istniejących kanalizacji sanitarnej oraz skrzynki zasuw wodociągowych należy wy-

regulować do poziomu projektowanej niwelety z zastosowaniem pierścieni dystansowych z poliuretanu 

lub betonowych. 

 Sieci wodociągowe przechodzące pod drogą zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi 

PE. 

 



   

3.5. Wytyczne dotyczące robót ziemnych związanych z kanalizacją deszczową, sanitarną i wodo-

ciągową  

 Po komisyjnym przekazaniu placu budowy można rozpocząć roboty ziemne. Roboty ziemne na-

leży wykonać ręcznie lub mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac. Wykopy należy wy-

konywać z właściwym zabezpieczeniem. Minimalna szerokość wykopu winna wynosić 20cm+dn. W 

miejscach połączeń wykonywanych w wykopie należy wykop poszerzyć do min. 60 cm, dla wszystkich 

średnic. Po wykonaniu wykopu dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i podobnych 

części stałych oraz zniwelować. Następnie należy wykonać odpowiednią podsypkę o grubości min. 20 

cm, a nad przewodem obsypkę o grubości min. 30 cm. Materiał na podsypkę nie powinien zawierać 

cząstek o wymiarach powyżej 1,50mm (piasek przesiać), być zmrożony, zawierać ostrych kamieni lub 

innych materiałów. Decyzję o rodzaju podsypki i obsypki należy każdorazowo podejmować po wyko-

naniu wykopu i stwierdzeniu przydatności gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wyko-

pu i po wykonaniu podsypki piaskowej należy ułożyć przewód. 

 Przed zasypaniem wykopów należy zgłosić przedstawicielowi gestora odbiór ułożenia sieci ka-

nalizacyjnej.  

 

UWAGA: 

 W miejscach wykonywania wykopów otwartych należy wykonać obudowy szczelne wykopów z 

przebiciem warstwy gruntów nieprzepuszczalnych poniżej posadowienia kolektora lub obiektu na głę-

bokość min. 2,0 m. Zapewni to stateczność dna wykopu oraz brak występowania leja depresji na tere-

nach przyległych. 

 W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KONIECZNOŚCI PROWADZENIA ODWODNIANIA 

WYKOPÓW NALEŻY WYKONAĆ ZABEZPIECZENIE DNA I SKARP LUB ODWODNIĆ WY-

KOP DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ W POROZUMIENIU Z INSPEKTOREM NADZORU. 

 

3.6. Uwagi ogólne do sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej i gazowej 

1. Na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyżowań z pro-

jektowaną siecią należy zamontować rury osłonowe 

2. W miejscach gdzie znajdują się istniejące drzewa nie przewidziane do wycięcia należy je zabez-

pieczyć i wykonywać jedynie roboty ręczne z zachowaniem dużej ostrożności. 

3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie. 

4. Roboty montażowe sieci oraz prób należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wyko-

nania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 

5. Mijania poszczególnych urządzeń i sieci dokonać w obecności ich przedstawicieli. 



   

6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykonać geodezyjną inwentaryzacje powyko-

nawczą. 

7. Po montażu, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zakład Geodezji rurociągi należy zasypać 

ręcznie do wysokości ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 

8. Całość robót wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta-

żowych cz. II Instalacje Sanitarne i przemysłowe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i zgodnie z 

warunkami-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z 

p.zm.) 

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. części graficznej opracowania.  

 

3.7. Wytyczne dla oświetlenia ulicznego  

 Projektowana infrastruktura drogowa wymaga wykonania oświetlenia. Projektując oświetlenie 

należy uwzględnić wymagania normy PN-EN 13201-2:2007 oraz zapisy zawarte w warunkach do pro-

jektowania oświetlenia. 

 Oświetlenie planowanych odcinków drogi wykonane będzie zgodnie z warunkami technicznymi 

obowiązującymi dla ulic miejskich.  

 

Słupy: 

 Aluminiowe anodowane cylindryczno-stożkowe o wysokości 7m z wysięgnikiem pojedynczym 

o długości ramion 0,6m, kąt nachylenia wysięgnika 5 stopni. Wysokość zawieszenia oprawy 8m. Słup 

i wysięgnik anodowany na kolor INOX potwierdzony z inwestorem na bazie wzorników kolorów ano-

dowania producenta. Średnica słupa przy podstawie minimum fi 146mm, podstawa słupa o wymiarach 

320 x 320, rozstaw śrub 250 x 250, co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Słup i wysięgnik zabezpie-

czony technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mi-

kronów. Słup powinien posiadać deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną znakiem CE wysta-

wioną przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na słup 5 lat z możliwością wydłużenia 

do 20 lat. 

 

Fundamenty: 

• beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1, 



   

• kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500, 

• końce śrubowe cynkowane ogniowo, 

• w fundamentach betonowych do słupów i masztów aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe 

założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy słupa, co stanowi dodatkowe zabezpie-

czenie końca śrubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego 

• otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających, 

• powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna). 

 

Oprawy LED: 

• konstrukcja oprawy samoczyszcząca z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodo-

wanie, 

• część optyczna oprawy zabezpieczona kloszem z PC-UV gwarantującym odporność na uderzenia 

IK08, 

• objętość jednostkowa oprawy nie większa niż 0,024m3, 

• moc całkowita oprawy max 55W, 

• strumień świetlny oprawy min. 7050 lm, efektywność świetlna 128 lm/W, 

• temperatura barwy światła 4000 K, 

• oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,  

• zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,  

• moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem, 

• IP66 modułu optycznego i zasilacza, 

• wymaga się zabezpieczenia pozaprzepięciowego poza zasilaczem min. 10kV,  

• oprawa wyposażona w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie na etapie produkcji 

stosowanych profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy,  

• gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat z możliwością wydłużenia do 10 lat 

 Linie kablowe podziemne oświetleniowe wykonać kablami typu Y(A)KY o przekrojach wynika-

jących z obliczeń. Słupy wzdłuż jezdni należy ustawiać w odstępach około 30÷35m w zależności od 

układu drogowego i przeprowadzonych obliczeń.  



   

 Proponowane w niniejszej koncepcji rozmieszczenie opraw i ich podział na obwody mogą po-

służyć za wytyczne i punkt wyjścia do projektu budowlanego. Zaproponowane rozwiązania nie są wią-

żące i ostateczne, gdyż wymagają przeprowadzenia szczegółowych obliczeń. 

 Do zasilania planowanego oświetlenia przewiduje się budowę 3 szaf oświetleniowych. 

 Proponowaną lokalizację szaf i trasy linii do zasilenia opraw ulicznych pokazano na rysunku. 

Przyłączenie obiektów do sieci elektroenergetycznej. 

Przyłączenie do sieci jest zadaniem ENERGA OPERATOR. Dla oświetlenia ulicznego należy wy-
stąpić z wnioskiem do ENERGA i uzyskać warunki przyłączenia. 

 

3.8. Wytyczne dla przebudowy kolizji elektroenergetycznych  

Przebudowę wykonać zgodnie z warunkami przebudowy ENERGA (do pozyskania przez pro-

jektanta). 

Istniejące kable w miejscach kolizji z projektowanymi obiektami (budynki, drogi, mała architek-

tura) będą musiały być ułożone w przepustach kablowych, lub przełożone na inne trasy. 

 

3.9. Wytyczne dla sieci teletechnicznej  

 W zakresie opracowania znajdują sieci teletechniczne należące do Orange Polska oraz Sieć Sze-

rokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko mazurskie. Istniejące sieci kolidują 

z projektowanym zakresem robót. Zgodnie z wymaganiami technicznymi właścicieli sieci należy zapro-

jektować oraz wykonać przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury zgodnie z uzgodnieniami 

z administratorem sieci. Warunki techniczne dotyczące przebudowy do pozyskania przez projektanta. 

 Projekt wykonawczy zabezpieczenia i przebudowy istniejącej sieci teletechnicznej powinien za-

wierać materiały graficzne wskazujące lokalizację kolizji oraz sposób postępowania w danej lokalizacji. 

Dodatkowo powinien zawierać szczegółowy opis postępowania w likwidacji kolizji. Kolejność prowa-

dzonych prac związanych z likwidacją kolizji powinna być ściśle powiązana z etapami robót drogo-

wych. 

Wszelkie prace w budowlane z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo sieci podziemnych należy 

wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego. 

Wszelkie prace w budowlane w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych sieci podziemnych (poni-

żej 0,5m) należy wykonywać ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego i pod nadzorem upoważ-

nionych przedstawicieli operatorów sieci. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych teren nale-

ży przywrócić do stanu pierwotnego. Prowadzone roboty budowlane w sąsiedztwie sieci podziem-



   

nych nie mogą zakłócać ich pracy. Całość robót objętych niniejszym opracowaniem wykonać zgod-

nie z wymogami obowiązujących norm i przepisów branżowych. 

Odbioru robót budowy infrastruktury telekomunikacyjnej powinna dokonać komisja powołana 

przez Inwestora przy współudziale operatorów podziemnej infrastruktury technicznej znajdującej się 

w obszarze prowadzonej inwestycji. 

 

3.10. Wytyczne dla stałej i czasowej organizacji ruchu   

3.10.1. Czasowa organizacja ruchu  

 Przystępując do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu (COR) należy uwzględnić 

warunki terenowe oraz istniejący układ komunikacyjny. Należy zapewnić mieszańcom oraz służbom 

komunalnym i uprzywilejowanym dojazd do posesji poprzez wyznaczenie drogi dojazdowej oraz objaz-

dów. Podczas wykonywania prac budowlanych konieczne jest aby: 

• roboty oznakować znakami odblaskowymi z folii min. II generacji o jedną grupę wielkości więk-

sze niż zastosowane na danym odcinku drogi, 

• projektowane czasowe oznakowanie dostosować do istniejących znaków drogowych w taki spo-

sób, aby zachowana była czytelność i funkcjonalność zastosowanych znaków, 

• roboty wykonywać etapami, zgodnie z opracowanym przez wykonawcę harmonogramem robót, 

• ruch pieszych pokierować w taki sposób, aby uniemożliwić wtargnięcie na teren budowy osobom 

nieupoważnionym. 

 Projekt COR należy opracować w podstawie harmonogramu robót. Zaopiniowany przez Ko-

mendę Powiatową Policji, Powiatową Służbę Drogową, ZDZiT oraz z Miejskim Inżynierem Ruchu 

Urzędu Miasta Olsztyna. 

Projekt COR, należy przedstawić do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem drogowym w 

powiecie olsztyńskim.  

Jeżeli zakres projektu COR wykracza poza obszar planowanych robót, wówczas należy przedmioto-

wy projekt uzgodnić z odpowiednimi instytucjami.  

 

 

3.10.2. Stała organizacja ruchu  

 
 Projektowane oznakowanie pionowe wykonać z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości mini-

mum 1,25 mm z krawędzią usztywnioną ciągłym podwójnym gięciem na całym obwodzie, licem z folii 

odblaskowej II generacji, ustawić na nowych słupkach do znaków drogowych z rur stalowych ocynko-



   

wanych o średnicy nominalnej minimum 60,3 mm lub wykorzystać istniejące słupki zgodnie z propo-

nowaną lokalizacją znaków. Wielkość projektowanych znaków drogowych – średnie. 

 

Wysokość montowanego oznakowania od dolnej krawędzi znaku do podłoża wynosi: 

• min. 2,2m do 2,5m dla oznakowania ustawionego w ciągach pieszych, 

• min. 2,0m dla oznakowania ustawionego w zieleńcach. 

Dla projektu SOR należy uzyskać stosowne uzgodnienia identyczne jak dla projektu COR - punkt 3.4.1.  

 

Do oznakowania poziomego należy użyć materiałów grubowarstwowych.  

 

4. SZACUNKOWE ZESTAWIENIE ZAKRESU PRAC 

 

 Powierzchnia jezdni, zjazdów, chodników przewidzianych do wykonania w związku z przebu-

dową skrzyżowania wynosi: 

 Jezdnia drogi powiatowej wraz z rondem – 2000 m2 

 Zatoki autobusowe – 210 m2 

 Chodniki – 890 m2 

 Wyspy z kostki granitowej 225 m2 

 Krawężniki kamienne wystające – 595 m 

 Krawężniki kamienne wtopione – 142 m 

 Krawężniki kamienne najazdowe – 110 m 

 Obrzeża betonowe – 513 m 

 Trawniki – 410 m2 

 Plantowanie skarp – 515 m2 

 Lampy oświetlenia ulicznego do ustawienia – 11 szt. 

 Lampy doświetlające przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej – 3 szt. 

 Przełożenie istniejących nawierzchni  z kostki betonowej celem dopasowania do nowego układu 

drogowego – 100 m2 

 Regulacja wysokościowa urządzeń naziemnych, instalacji podziemnych, znajdujących się w 

jezdni przebudowywanych odcinków dróg  

 

 

 



   

Uwaga: 

 Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumenta-

cji projektowej. 

 Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

5. ZESTAWIENIE DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO PODZIAŁU  

 W związku z przebudową skrzyżowania należy dokonać podziału gruntów przylegających do pasa 

drogowego. Spowodowane to jest koniecznością wykonania chodników, rowów drogowych oraz wy-

dzieleniem pasa drogowego na odcinku leśnym inwestycji. W tabeli przedstawiono zestawienie działek 

przeznaczonych do podziału.  

Gmina Olsztyn, obręb 160:  

 46/42 – do przejęcia 50 m2, , działka prywatna 

 46/39 – działka do przejęcia w całości 

 46/41 – do przejęcia 88 m2, , działka prywatna 

 46/40 – do przejęcia 144 m2, działka będąca własnością gminy Olsztyn (ewentualnie do czaso-

wego zajęcia)  

 46/3 – do przejęcia 235 m2, działka będąca własnością gminy Olsztyn  

 46/1 – do przejęcia 250 m2, , działka prywatna 

Gmina Stawiguda, obręb Jaroty 0005:  

 279/6 – działka będąca własnością Zarządu Powiatu Olsztyńskiego 

 214/19 – działka będąca własnością Zarządu Powiatu Olsztyńskiego 

 214/21 – do przejęcia  435 m2, działka we władaniu wójta gminy Stawiguda  

 214/30 – do przejęcia 30 m2, działka prywatna  

 

UWAGA: JEST TO ZESETAWIENIE ORIENTACYJNE. PO SPORZĄDZENIU DOKUMEN-

TACJI ICH ILOŚĆ MOŻE ULEC ZMIANIE 

 

OPERAT Z OPRACOWANIA MAP Z PROJEKTAMI PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI POD 

REALIZACJĘ NINIEJSZEJ INWESTYCJI POWINNY ZOSTAĆ PRZYGOTOWANE  I 

PRZYJĘTE PRZEZ WŁAŚCIWY ORGAN GEODEZYJNY 

 



   

CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

6. UWAGI OGÓLNE 

          
• Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z późniejszymi zmianami) i innych ustaw 

oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

• Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Pra-

wo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami). 

• Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt oraz do 

zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości, gdyż 

wyklucza się możliwości wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominię-

ciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

• Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy. 

• Zaplecze budowy wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany bę-

dzie po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego teren zaplecza budowy. 

 
7. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZA-

NE WYKONANIEM PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ  

 
 W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wy-

konanie sprawdzenia w aspekcie zgodności zakresu prac z ustaleniami programu funkcjonalno-

użytkowego i umowy. 

Cena oferty powinna zawierać: 

1. koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych Wykona-

nia i Odbioru Robót Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, 

2. koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem, 

3. koszty utrzymania placu budowy  

4. koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy, 

dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych koniecznych do realizacji 

zadania, 

5. koszty związane z utylizacją materiałów  

6. koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym 

projektem, 

7. koszty związane z utrzymaniem organizacji ruchu  



   

8. koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym pro-

jektem 

9. koszty obsługi geodezyjnej, 

10. koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego piono-

wego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

11. koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w programie funk-

cjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach, 

12. koszty nadzoru autorskiego, 

13. koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie remontu materiałów rozbiórkowych nadających się do 

ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 10 km, 

14. podatek VAT w wysokości 23%. 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań zamierze-

nia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 

uwzględnienia w projekcie wykonawczym. 

 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 

• rysunków wykonawczych, 

• szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skie-

rowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-

użytkowego i umowy. 

 

Wykonawca przedłoży zamawiającemu opracowania projektowe według zestawienia zgodnie z punk-

tem 1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

• Projekt budowlany - 6 egz., 

• Projekt wykonawczy branża drogowa - 6 egz., 

• Projekt wykonawczy branży sanitarnej - 6 egz.. 

• Projekt wykonawczy branży elektrycznej - 6 egz., 

• Projekt wykonawczy branży teletechnicznej - 6 egz., 

• Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla branż - 2 egz., 

• Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) - 6 egz., 

• Projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz., 

• Projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz. 

• Przedmiary robót i kosztorysy (wszystkich branż) – 4 egz. 



   

• Projekt podziału nieruchomości - 6 egz.  

• Materiały niezbędne do uzyskania decyzji ZRID - 4 egz.  

• Kosztorys powykonawczy dla każdej z branż – 4 egz. 

INFORMACJA BIOZ BRANŻA DROGOWA 

 
1. ZAKRES ROBÓT ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Zakres robót dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego: 

1. Roboty przygotowawcze i porządkowe, 

2. Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi, 

3. Wykonanie robót rozbiórkowych oraz wycinki drzew kolidujących z inwestycją  

4. Wykonanie wykopów z odwiezieniem urobku na miejsce składowania, 

5. Formowanie i zagęszczenie nasypów, 

6. Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz wykonanie podbudowy, 

7. Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na chodnikach i zjazdach, 

8. Wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdów z betonu asfaltowego 

9. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego 

10. Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich robót budowlanych. 

 

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

Najwyższy stopień zagrożenia będą stanowiły prace związane z robotami ziemnymi, rozbiórką elementów dro-

gowych, ustawieniem krawężników, obrzeży, montażem przepustu oraz ułożeniem nawierzchni – wypadki i zda-

rzenia drogowe. 

 

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT: 
1. Wykonanie wykopów pod warstwy konstrukcyjne oraz wykop pod przepusty– możliwość przysypania ziemią, 

2. Roboty montażowe w wykopach – możliwość przysypania ziemią, 

3. Załadunek czy też rozładunek – możliwość przygniecenia ciężkim elementem prefabrykowanym, drewnia-

nym, 

4. Najechanie sprzętem budowlanym (koparki, walce, samochody). 

 

4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych jest zobowiązany opracować in-

strukcję ich bezpiecznego wykonania i zapoznać z nią pracowników. Przed przystąpieniem do poszczególnych 

etapów robót pracownicy winni mieć oprócz instruktażu ogólnego szkolenia stanowiskowe w zakresie występo-

wania zagrożeń i przepisów BHP na stanowisku pracy, oraz powinni być poinstruowani o konieczności stosowa-

nia środków ochrony osobistej i powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy sprawują odpowiednio kierownik robót oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymować się aktualnymi zaświadczeniami odbycia właści-

wych szkoleń BHP, przechowywanych w aktach osobowych pracownika. 



   

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silniko-

wym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

 Kadra kierownicza powinna być szkolona w wyspecjalizowanych ośrodkach szkoleniowych              

z częstotliwością co 5 lat. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w produkcji – szkoleni co 1 rok. Pracownicy wy-

konujący szczególnie niebezpieczne roboty oraz roboty nietypowe, powinni być szkoleni każdorazowo na tę oko-

liczność. 

 

4.1. OKREŚLENIE ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA 
LUB WYPADKU PRZY PRACY  

Pracownik świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o zdarzeniu bezpośredniego 

przełożonego, który : 

• podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia (zabezpiecza miejsce wystąpienia zagrożenia lub 

wypadku), 

• zapewnia udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym, 

• informuje niezwłocznie kierownika budowy, 

• realizuje wnioski i polecenia powypadkowe. 

 Kierownik budowy zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora i prokuratora o każdym śmiertelnym 

zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał takie skutki. 

Kierownik budowy powinien niezwłocznie dokonać zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy. Zespół po-

wypadkowy, czyli specjaliści ds. BHP i przedstawiciel złogi bada okoliczności oraz przyczynę wypadku. Docho-

dzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków i poszkodowanego, zbadaniu sprawności 

sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik był szkolony z 

przepisów BHP, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacjach wątpliwych zaczerpuje się wiedzy po-

wołanego biegłego w danej dziedzinie. 

 

4.2. KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA PRZEZ PRACOWNIKÓW ŚRODKÓW OCHRONY INDYWI-
DUALNEJ, ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED SKUTKAMI ZAGROŻEŃ 

 Wykonawca winien zapewnić pracownikom niezbędny sprzęt ochronny (kaski, okulary, ochronniki słu-

chu, rękawice, odzież). Sprzęt ten powinien posiadać certyfikaty bezpieczeństwa. Odzież ochronna i robocza po-

winna posiadać oznakowanie nazwą firmy Wykonawcy. 

 

4.3. ZASADY BEZPOŚREDNIEGO NADZORU NAD PRACAMI SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZ-

NYMI PRZEZ WYZNACZONE  W TYM CELU OSOBY 
Na budowie winna być stosowana trójstopniowa kontrola stanu BHP tj.: 

1. specjalista ds. BHP raz w miesiącu powinien dokonać przeglądu stanowisk pracy wydając stosowne zalecenia. 

Posiada on uprawnienia do wstrzymywania czasowego prowadzenia robót, które zagrażają życiu lub zdrowiu 

pracowników, 

2. kierownik budowy, będący koordynatorem ds. BHP na bieżąco sprawuje nadzór nad prowadzonymi robotami. 

Uwagi wpisuje do dziennika budowy ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za wykonanie spostrzeżeń, 

3. kierownicy robót codziennie sprawdzają stan na prowadzonych odcinkach robót usuwając ewentualne zagro-

żenia.    

 
5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 



   

 Przed przystąpieniem do robót należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebez-

pieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie. 

 W razie konieczności mogą być stosowane na budowie przenośne źródła światła sztucznego. Ich kon-

strukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie może powodować zagrożenia porażeniem 

prądem elektrycznym. 

 Nowych pracowników przyjmowanych na budowę każdorazowo należy przeszkolić przez służbę BHP. 

Do pracy należy dopuścić pracowników mających ważne badania lekarskie, właściwe kwalifikacje, ponadto: 

• kierowcy odpowiednie prawa jazdy, a przewożący materiały niebezpieczne – świadectwa ADR, 

• obsługa urządzeń dźwigowych – świadectwa UD, 

• operatorzy maszyn drogowych i budowlanych – uprawnienia właściwe do obsługi odpowiednich maszyn.  

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych 

Prowadzenie robót ziemnych winno być poprzedzone sprawdzeniem gruntu pod względem istnienia instalacji 

takich jak: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, telekomunikacyjna. W przypadku                     ich 

istnienia należy określić bezpieczną odległość w pionie i poziomie w jakiej mogą być wykonywane                 

te roboty. Miejsca przebiegu instalacji należy oznaczyć trwałymi i widocznymi znakami. Kopanie rowów poszu-

kiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej 

niż 40cm powinno odbywać się sposobem ręcznym bez użycia kilofa. Wykopy należy ogrodzić taśmą biało-

czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pobliżu znajdują się inne stanowiska pracy należy 

ustawić trwałe bariery o wysokości 1,10m ponad terenem w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu 

lub klina odłamu gruntu. Skarpy po deszczu, mrozie lub dłuższej przerwie w pracy podlegają sprawdzeniu. Przy 

wydobywaniu urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdować się w bezpiecznej odległości poza 

zasięgiem tego sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odła-

mu gruntu. W samochodach wywożących urobek poza teren budowy i poruszających się drogami publicznymi 

należy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu placu budowy. Przy prowadzeniu 

robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,60m poza klinem odłamu. Przy pra-

cach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. Kierowca samochodu, na który 

ładowany jest urobek powinien przebywać poza kabiną pojazdu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a 

koparką nawet w czasie postoju jest zabronione. 

 

Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn przy uwzględnieniu towarzyszącemu temu zadaniu 

transportowi 

Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, każde 

uruchomienie maszyny należy sygnalizować. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy odpowiednio oświe-

tlić, a maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Części maszyn i urządzeń będące w ruchu należy zaopatrzyć 

w odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia 

maszyn i urządzeń będących w ruchu. Zabrania się oczyszczania maszyn i urządzeń benzyną etylizowaną. Ma-

szyny i urządzenia o napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia obsługi prądem 

elektrycznym. Demontaż maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym mogą być dokonywane 

wyłącznie po odłączeniu źródła zasilania. Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzą-

dzeń. Maszyny i urządzenia ustawione na pochyłym terenie należy zabezpieczyć przed samoczynną zmianą poło-

żenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich 

sprawność, powinny być stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez prze-

szkolone osoby. 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zimowym 



   

Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym należy wyposażyć pracowników w ciepłą odzież i obuwie oraz ko-

miniarki. Należy zapewnić ciepły posiłek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciągi piesze za-

bezpieczyć przed poślizgiem. 

 

6. INFORMACJE O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSC PROWADZENIA ROBÓT BU-

DOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROŻENIA 
Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie. Przy 

wjeździe na teren budowy musi być zlokalizowana tablica informacyjna. Miejsca, w których mogą wystąpić za-

grożenia (wykopy) muszą być zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane (taśmy ostrzegawcze, tablice 

informacyjne, znaki U-51).  Roboty drogowe prowadzone będą zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora i Poli-

cję projektem organizacji ruchu. 

 

7. OKREŚLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA I PRZEMIESZCZANIA MATERIAŁÓW, WYRO-
BÓW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATÓW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY 

 Materiały stosowane do wbudowania jak rura ochronna,  obrzeża betonowe powinny być składowane w 

ogrodzonych magazynach zlokalizowanych w okolicach biura budowy. 

 Materiały sypkie jak piasek, kruszywo również składowane powinny być w otoczeniu biura budowy na 

wydzielonym placu przeznaczonym na cele składowania materiałów budowlanych. 

 
8. ZABEZPIECZENIE MASZYN, SPRZĘTU I NARZĘDZI 

 Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a szczególności muszą być wyposażone  we 

wszelkie osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta. Ponadto urządzenia wymienione w certyfikacji 

na znak bezpieczeństwa muszą być z tym znakiem, a pozostałe muszą posiadać Deklarację Zgodności z Polskimi 

Normami. Maszyny i sprzęt poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. Maszyny, urządzenia i sprzęt, 

które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty upraw-

niające do ich eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie 

jak dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. Zmecha-

nizowany i pomocniczy sprzęt powinien przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony pod wzglę-

dem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed dostępem osób nie nale-

żących do obsługi. Urządzenia grzewcze na budowie powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją producen-

ta. Pracujący sprzęt oraz pojazdy samochodowe powinny być wyposażone w obowiązujący sprzęt przeciwpoża-

rowy – gaśnice, urządzenia sygnalizujące („koguty”) i dźwiękowe np. cofania oraz łączność telefoniczną komór-

kową w tym zestawy głośnomówiące w samochodach. 

 

9. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE 
 Wykonawca musi posiadać aktualną umowę z lekarzem sprawującym opiekę profilaktyczną. Dopuszcza 

się możliwość dorywczego korzystania z usług innego, miejscowego lekarza posiadającego uprawnienia do wy-

konywania badań profilaktycznych i ochronnych. 

 Wszystkie maszyny i pojazdy samochodowe wyposażyć w apteczki pierwszej pomocy z podstawowym 

wyposażeniem do opatrywania ran i skażeń. 

10.  ODZIEŻ I SPRZĘT OCHRONNY 

 Stałych pracowników obsługujących sprzęt, kierowców, sprawujący nadzór wyposażyć w odzież i obu-

wie ochronne. Wszyscy pracownicy muszą mieć odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej, szczególnie rygory-

stycznie egzekwować używanie kamizelek ostrzegawczych przed pracujących pod ruchem oraz kasków ochron-

nych przy robotach załadunkowo-wyładunkowych, robotach ziemnych i nawierzchniowych. 

 



   

11. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
 Należy przestrzegać realizacji wymogów gwarantujących zachowanie przepisów o ochronie środowiska 

naturalnego, zwłaszcza poprzez: 

1. zagwarantowanie odprowadzenia odpadów produkcyjnych do wyznaczonych miejsc składowania bądź neutra-

lizacji (np. przepracowanych olei, smarów itp.), 

2. przechowywania materiałów szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska w odpowiednio wyzna-

czonych i oznakowanych miejscach, odpowiednio zamkniętych zbiornikach i naczyniach, przy jednoczesnym 

zagwarantowaniu możliwości ich neutralizacji i działań ratowniczych, 

3. zagwarantowanie pracownikom odpowiednich pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (WC, TOI-TOI). 

 

12.  NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH PRZEPISÓW: 
 

1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych dotyczące bezpieczeństwa i higieny za-

wodowej przy wykonywaniu prac budowlanych, instalacyjnych i rozbiórkowych z dnia 28 marca 1997r., 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ogólnych przepisów w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997r. 

 
13.  WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKU-

MENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I INNYCH URZĄ-
DZEŃ TECHNICZNYCH 

 

 Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, niezbędnych 

odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także dokumentacja budowlana całego zamierzenia inwesty-

cyjnego powinny znajdować się w biurze kierownika budowy na terenie objętym inwestycją. 

 

14.  LISTA POZYCJI KRYTYCZNYCH DLA BHP 
Nie dotyczy.                                                                                                                                               

INFORMACJA BIOZ BRANŻA SANITARNA 

 Poniżej zawarto informacje niezbędne do wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeń-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie 
robót budowlanych związanych z budową zbiornika retencyjnego wraz z drogą eksploatacyjną.  

 
Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania „PLANU 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy: 
 
1. w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót budowlanych wymienionych art. 

21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub 
2. przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich 

zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 
osobodni. 

3.  Plan BIOZ należy opracować w oparciu o:  
 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126); 



   

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz.U. 2003 poz.1650); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
(Dz.U. Nr 118, poz.1263); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181); 

• Przed przystąpieniem do prac związanych z realizacją, kierownik budowy zobowiązany jest do 
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu określenia zagrożeń 
występujących podczas realizacji inwestycji. 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REA-
LIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW. 

Planowana inwestycja polega na budowie zbiornika retencyjnego wraz z drogą eksploatacyjną. 
Z wykonaniem obiektu związane są: 
 
1. prace przygotowawcze 
2. prace ziemne, tj.: 
2.1. usunięcie warstwy urodzajnej ziemi; 
2.2. wykopy i zasypy związane z  budową kanalizacji deszczowej; 
3. prace budowlano-montażowe, tj.: 
3.1. prace montażowe oraz budowlane z budową kanalizacji deszczowej; 
4. prace towarzyszące i porządkowe: 
4.1. prace porządkowe na terenie budowy. 
 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się następujące obiekty budowlane i małej 
architektury: 
• obiekty liniowe, tj. kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, linie kablowe energe-

tyczne; 
• oświetlenie uliczne 
• istniejąca kapliczka do zachowania  

 

3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

W zagospodarowaniu terenu występują elementy mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi: 

• sieć kanalizacji deszczowej - ryzyko wpadnięcia do studni, 
• sieć oświetleniowa i elektroenergetyczna – ryzyko porażenia prądem 
• sieć gazowa – ryzyko wybuchu 
 

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BU-
DOWLANYCH 

 



   

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTÓRYCH CHARAKTER, ORGANIZACJA 
LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGÓLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROŻENIA 
BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYSYPANIA ZIEMIĄ LUB UPADKU Z WYSOKOŚCI 

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5m oraz 
wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości >3m oraz wykopy o stromych ścianach 

DOTYCZY 

Roboty przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m NIE DOTYCZY 

Rozbiórka obiektów budowlanych o wysokości >8m NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych NIE DOTYCZY 

Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów i śmigłowców NIE DOTYCZY 

Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory NIE DOTYCZY 

Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych DOTYCZY 

Betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych  mostów (przyczółki, filary, pylony) NIE DOTYCZY 

Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej 
poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż: 

� 3,0m dla linii o napięciu znamionowym <1 kv 

� 5,0m dla linii o napięciu znamionowym > 1kv i <15kv 

� 10,0m dla linii o napięciu znamionowym >15kv i <30kv 

� 15,0m dla linii o napięciu znamionowym >30kv i <110kv 

      DOTYCZY 

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków NIE DOTYCZY 

Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1m NIE DOTYCZY 

Roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DZIAŁANIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 
LUB CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH ZAGRAŻAJĄCYCH BEZPIECZEŃSTWU I ZDROWIU LUDZI 

Roboty prowadzone w temperaturze poniżej –10°c NIE DOTYCZY 

Roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE ZAGROŻENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJĄCYM 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej NIE DOTYCZY 

Roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z 
użyciem izotopów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIŻU LINII WYSOKIEGO NAPIĘCIA LUB CZYNNYCH LINII 
KOMUNIKACYJNYCH 

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 30m dla 
linii o napięciu znamionowym  = 110 kv 

DOTYCZY 

Roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 15m dla 
linii o napięciu znamionowym >110 kv 

DOTYCZY 



   

budowa i remont: 
� linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) 

� sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetycz-
ne 

� linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym 

� sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwią-
zanych z prowadzeniem ruchu kolejowego 

NIE DOTYCZY 

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu 
kolejowego 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJĄCE RYZYKO UTONIĘCIA PRACOWNIKÓW 

Roboty prowadzone z wody lub pod wodą NIE DOTYCZY 

Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych NIE DOTYCZY 

Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach NIE DOTYCZY 

Roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę przy wysokości piętrzenia >1,0 m NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIĄ I W TUNELACH 

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebez-
piecznych przestrzeniach zamkniętych 

DOTYCZY 

Roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, prze-
cisku lub podobnymi 

DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII 
NAPOWIETRZNYCH 

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk 

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERĄ WYTWARZANĄ ZE SPRĘŻONEGO 
POWIETRZA 

Roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJĄCE UŻYCIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 

Roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu NIE DOTYCZY 

Roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w elementach konstrukcyjnych istniejących obiek-
tów 

NIE DOTYCZY 

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAŻU I DEMONTAŻU CIĘŻKICH ELEMENTÓW 
PREFABRYKOWANYCH 

Montaż i demontaż elementów o masie  > 1,0 t  DOTYCZY 

 

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy, a także prowadzić 
instruktaż pracowników w zakresie robót stwarzających szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (jeżeli takie występują). Instruktaż powinien określać charakter, skalę i zasady 
wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych. Instruktaż powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. 
Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: 
1. organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 
2. czynniki mogące stanowić bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia pracownika, 



   

3. sposób sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej, ręcznej oraz komunikatów słownych przy wykonywaniu prac 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników, 

4. funkcjonowanie środków ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczające wykopy), 
5. wykorzystanie środków ochrony indywidualnej pracownika: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki 

ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, ka-
losze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy i oczu, słuchu (maski , okulary, słuchawki),  

6. określenie procedur postępowania w przypadku możliwych wypadków i sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 
ludzi (rodzaj i umiejscowienie środków ratowniczych - apteczek, neutralizatorów materiałów agresywnych, 
środków gaśniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne, 

7. stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 
osoby,  

8. wyznaczenie osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej. 
 
 

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓL-
NEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄC BEZ-
PIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WY-
PADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót należy: 
1. przed przystąpieniem do robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
2. zorganizować plac budowy i zaplecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,  
3. miejsce składowania odpadów wyznaczyć na wskazanym wysypisku śmieci po uzyskaniu stosownego po-

zwolenia, 
4. zabezpieczyć ciągi komunikacyjne znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac rozbiórkowych i budow-

lanych przed możliwością stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych, 
5. zapewnić przejście dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w bezpiecznej odległości od prowa-

dzonych prac rozbiórkowych i budowlanych, 
6. prace rozbiórkowe i budowlane prowadzić po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy, 
7. w trakcie trwania robót kontrolować stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczeń placu 

budowy i uzupełniać je o niezbędne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych, 
8. każdy wyjazd z placu budowy oznakować, w celu informacji o możliwości niespodziewanego pojawienia 

się pojazdów budowy, 
9. zapewnić łączność telefoniczną placu budowy umożliwiającą szybkie wezwanie pogotowia medycznego, 

straży pożarnej bądź innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrożenia, 
10. zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót, 
11. wyznaczyć punkt pierwszej pomocy z apteczką,  
12. zatrudniać wyłącznie pracowników którzy: 
12.1. posiadają wymagane kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska (np. operato-

rzy maszyn), 
12.2. wykonując prace montażowe i instalacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych będą przeszkoleni i 

będą wykonywać pracę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 września 1999 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych, 

12.3. uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy, 
12.4. zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;  
13. zapewnić środki ochrony indywidualnej pracowników: odzież ochronna (ubrania robocze, kamizelki 

ostrzegawcze), środki ochrony głowy (hełmy ochronne), środki ochrony kończyn dolnych (buty ochronne, 
kalosze) i górnych (rękawice ochronne), środki ochrony twarzy  
i oczu, słuchu (maski , okulary, słuchawki). 

 
Przy wykonywaniu robót, należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zagadnienia:  
 



   

1. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach 
administracyjnych. 

2. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących sieci 
(jeżeli takie występują), kierownik budowy powinien określić bezpieczną odległość od sieci, w jakiej mogą 
być prowadzone roboty oraz sposób wykonywania tych robót. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu in-
stalacji podziemnych (jeżeli takie występują), a także głębienie wykopów poszukiwawczych powinno od-
bywać się ręcznie. W celu lokalizacji urządzeń uzbrojenia podziemnego używać detektorów stosowanych 
w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci 
wodociągowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiałów przekopy kontrolne należy prze-
prowadzać  ręcznie. 

3. Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploat-
ujących uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robót. 

4. W miejscu wykonywania wykopów niedopuszczalne jest prowadzenie jednocześnie innych robót. 
5. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić tablice ostrze-

gawcze o prowadzonych robotach i ew. głębokich wykopach.  
6. W miarę postępu wykonywania wykopów należy sukcesywnie umacniać skarpy przeciwdziałając ich osy-

pywaniu. 
7. Należy mieć w pogotowiu sprzęt do awaryjnego wydobycia pracowników z wykopu. 
8. Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w te-

renie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Niedopuszczalne jest przebywanie osób w zasięgu 
działania naczynia roboczego maszyny. 

9. Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy: stosować zawiesia odpowiednie do ro-
dzaju elementu, podnosić na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczającej dopuszczalnego nominalnego 
udźwigu, dokonać oględzin zewnętrznych elementu, stosować liny kierunkowe, skontrolować prawidło-
wość zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokość 0,5m. 

10. Przy wykonywaniu robót montażowych z użyciem dźwigu należy określić zakres bezpiecznych warunków 
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 

11. Wszystkie maszyny, urządzenia stosowane do wykonywania prac muszą posiadać odpowiednie sprawdze-
nia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglądy techniczne przed rozpoczęciem 
pracy. 

12. Wszystkie prace należy wykonywać z wykorzystaniem indywidualnych środków ochrony, jeżeli ich zasto-
sowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi. 

 
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji: 
 
1. dziennik budowy w biurze kierownika budowy, 
2. dokumentacja techniczna j.w., 
3. dokumentacja budowy w zakresie BHP:  
3.1. szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,  
3.2. szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy, 
4. dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających dozorowi tech-

nicznemu w biurze kierownika budowy,  
5. protokołów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w biurze kierowni-

ka budowy. 
 
 
 

Opracował: 
                
            mgr inż.   Marek Kotowski 
 
 



   

 
 






