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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1 STOLARKA OKIENNA DODATKOWA

2 ELEWACJA

3 STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

4 TYNKI, OKŁADZINY

5 OCIEPLENIE DACHU

6 SUFITY PODWIESZANE

7 MALOWANIE I LICOWANIE

8 POSADZKI PARTER

9 POSADZKI PIĘTRO 120,56 m2

10 ELEMENTY ŚLUSARSKIE

11 WYPOSAŻENIE DODATKOWE

12 WYPOSAŻENIE SALI SPORTOWEJ W SPRZĘT SPORTOWY

13 SCHODY ZEWNĘTRZNE I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
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Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Hala sportowa w Wilanowie

1 Element STOLARKA OKIENNA DODATKOWA

1.1 KNR 401/349/1 Rozebranie zamurowanych otworow okiennych

Wyliczenie ilości robót:

(2.75*1.85*3+2.00*1.85*1)*0.24 4.551000

RAZEM: 4.551000 m3 4.551

1.2 KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz m3 4.551

1.3 KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km, gruz (kol.17-19) m3 4.551

1.4 Koszt składowania i utylizacji gruzu

Wyliczenie ilości robót:

4.551 4.551000

RAZEM: 4.551000 m3 4.551

1.5 KNR 19/1022/11

(1)

Okna z PCV bez obróbki obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 

2,5˙m2, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

2.70*1.85*2+2.00*1.85*1 13.690000

RAZEM: 13.690000 m2 13.690

1.6 KNR 202/129/2 Parapety wewnętrzne `

Wyliczenie ilości robót:

2.75*2+2.00 7.500000

RAZEM: 7.500000 mb 7.500

1.7 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - parapety 

zewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:

7.50*0.40 3.000000

RAZEM: 3.000000 m2 3.000

2 Element ELEWACJA

2.1 KNR 202/1604/1

(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

7.75*(13.5+35.36+20.20+13.3)+0.50*13.30*3.28*2 681.914000

RAZEM: 681.914000 m2 681.914

2.2 KNR 23/2612/9 Zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

35.36+13.5+20.2+13.3 82.360000

-1.4-0.9*2 -3.200000

RAZEM: 79.160000 mb 79.160

2.3 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków , przyklejenie płyt styropianowych do ścian styropian  20 cm

Wyliczenie ilości robót:

7.75*(13.5+35.36+20.20+13.3)+0.50*13.30*3.28*2 681.914000

-5.74*3.96*3 -68.191200

-0.9*0.9*2 -1.620000

-1.7*0.9 -1.530000

-1.4*2.05-0.9*2.00-1.7*2.10 -8.240000

-2.7*1.85*3-2.00*1.85 -18.685000

RAZEM: 583.647800 m2 583.648
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2.4 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych 

do ościeży gr 3 cm

Wyliczenie ilości robót:

(0.9*3*2+1.7+0.9*2+1.4+2.05*2+0.9+2.00*2+1.7+2.1*2+2.

7*2+1.85*2*3+2+1.85*2+5.75*3+3.96*2*3)*0.20

17.682000

RAZEM: 17.682000 m2 17.682

2.5 KNR 23/2612/6 Przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

cokól 79.16*0.30 23.748000

583.648 583.648000

RAZEM: 607.396000 m2 607.396

2.6 KNR 23/2612/7 Przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

17.682 17.682000

RAZEM: 17.682000 m2 17.68

2.7 KNR 23/2611/3 Zagruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

607.396 607.396000

17.682 17.682000

RAZEM: 625.078000 m2 625.078

2.8 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

Wyliczenie ilości robót:

naroża ścian 4*7.45 29.800000

(0.9*3*2+1.7+0.9*2+1.4+2.05*2+0.9+2.00*2+1.7+2.1*2+2.

7*2+1.85*2*3+2+1.85*2+5.75*3+3.96*2*3)

88.410000

RAZEM: 118.210000 mb 118.21

2.9 KNR 23/933/2 

(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikatowo silkikonowa gr 2mm

Wyliczenie ilości robót:

583.648+17.682 601.330000

RAZEM: 601.330000 m2 601.330

2.10 C 1/105/4 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych gramaplast  (COKÓŁ)

Wyliczenie ilości robót:

79.16*0.30 23.748000

RAZEM: 23.748000 m2 23.75

2.11 KNRW 

202/1036/2

Podbitka dachu

Wyliczenie ilości robót:

35.98*2*0.60 43.176000

RAZEM: 43.176000 m2 43.176

2.12 NNRNKB 

202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - parapety 

zewnetrzne

Wyliczenie ilości robót:

(2.8+3.95+5.74*3+0.9*5+1.5+1.7+2.7*8)*0.4 21.308000

RAZEM: 21.308000 m2 21.308

3 Element STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA

3.1 KNR 202/1016/1

(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, 

grunt ftalowy + farba ftalowa

Wyliczenie ilości robót:

90*200 10+2 12.000000

80*200 5 5.000000

RAZEM: 17.000000 szt 17
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3.2 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne 

pełne, ponad 1,6 m2

Wyliczenie ilości robót:

DR1 0.9*2*12 21.600000

DR2 0.80*2.00*5 8.000000

RAZEM: 29.600000 m2 29.60

3.3 KNR 401/920/21 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z rozetami

Wyliczenie ilości robót:

17 17.000000

RAZEM: 17.000000 szt 17.000

3.4 KNR 19/1024/8 

(1)

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe

Wyliczenie ilości robót:

1.60*2.10*2 6.720000

2.00*2.10 4.200000

RAZEM: 10.920000 m2 10.920

3.5 Ścianki systemowe z drzwiami

Wyliczenie ilości robót:

2.20*(1.40+1.00)*2 10.560000

RAZEM: 10.560000 m2 10.560

4 Element TYNKI, OKŁADZINY

4.1 KNR 202/802/4 

(1)

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, stropy i podciągi, kategoria III, 

budynki do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

nad parterem 12.62*9.88 124.685600

RAZEM: 124.685600 m2 124.686

4.2 KNR 202/802/2 

(1)

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym, ściany i słupy, kategoria III, budynki 

do 8 kondygnacji

Wyliczenie ilości robót:

zewnetrzne 584.083 584.083000

wewnetrzne konstrukcyhne 230,32*2 460.640000

działowe parter (133.063+18.367)*2 302.860000

poddasze 3.73*(8.31*2+6.695*2+1.45*2+1.00*2)-0.9*2.00*4-2.7*1.85

*3-2.0*1.8

104.429300

RAZEM: 1 452.012300 m2 1 452.012

4.3 NNRNKB 

202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome-sufit tynkowany

Wyliczenie ilości robót:

124.686 124.686000

RAZEM: 124.686000 m2 124.686

4.4 NNRNKB 

202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe-sciany

Wyliczenie ilości robót:

1452.012 1 452.012000

RAZEM: 1 452.012000 m2 1 452.012

4.5 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach  tynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

124.686 124.686000

RAZEM: 124.686000 m2 124.686

4.6 KNR 202/815/3 Gładź gipsowa na ścianach tynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

1452.012 1 452.012000

-161.04 -161.040000

RAZEM: 1 290.972000 m2 1 290.972



Wilanowo sala sportowa prace 

wykończeniowe

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 17002)

strona nr: 6

Hala sportowa w Wilanowie

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

4.7 KNR 23/2613/1 Izolacja akustyczna na ścianie

Wyliczenie ilości robót:

12.62*5.50 69.410000

RAZEM: 69.410000 m2 69.410

4.8 KNR 202/410/1 Wzmocnie pod urządzenia wentylacyjne  płyta OSB 3 gr 22mm

Wyliczenie ilości robót:

5.15*9.88 50.882000

4.00*9.88 39.520000

RAZEM: 90.402000 m2 90.402

4.9 KNR 202/410/1 Wzmocnie pod urządzenia wentylacyjne  płyta OSB 3 gr 22mm druga warstwa płyt

Wyliczenie ilości robót:

5.15*9.88 50.882000

RAZEM: 50.882000 m2 50.882

4.10 KNR 202/129/2 Parapety wewnętrzne `

Wyliczenie ilości robót:

sala 1.7+0.9*2+5.74*3+3.95 24.670000

cz.dydaktyczna 2.8+0.9*3+1.5+2.7*8 28.600000

RAZEM: 53.270000 mb 53.270

5 Element OCIEPLENIE DACHU

5.1 KNR 202/616/1 Folia paroizolacyjna

Wyliczenie ilości robót:

9.88*(4.5+5.15+4.5) 139.802000

RAZEM: 139.802000 m2 139.802

5.2 KNR 202/612/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralne  pozioma od spodu na ruszcie gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

139.802 139.802000

RAZEM: 139.802000 m2 139.802

5.3 KNR 202/616/1 Folia paroizolacyjna

Wyliczenie ilości robót:

9.88*(4.5+5.15+4.5) 139.802000

RAZEM: 139.802000 m2 139.802

5.4 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi  gr 1,25mm na ruszcie metalowym z kształtowników

CD i UD, ruszt podwójny podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

5.15*9.88 50.882000

RAZEM: 50.882000 m2 50.882

5.5 NNRNKB 

202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome-sufit tynkowany

Wyliczenie ilości robót:

50.882 50.882000

RAZEM: 50.882000 m2 50.882

5.6 KNR 202/815/5 Gładź gipsowa na sufitach  tynkowanych

Wyliczenie ilości robót:

50.882 50.882000

RAZEM: 50.882000 m2 50.882

6 Element SUFITY PODWIESZANE

6.1 KNR 202/616/1 Folia paroizolacyjna

Wyliczenie ilości robót:

432.109 432.109000

RAZEM: 432.109000 m2 432.109
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6.2 KNR 202/612/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralne  pozioma od spodu na ruszcie gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

432.109 432.109000

RAZEM: 432.109000 m2 432.109

6.3 KNR 202/612/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralne  pozioma od spodu na ruszcie gr 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

432.109 432.109000

RAZEM: 432.109000 m2 432.109

6.4 KNR 14/2012/3 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi  gr 1,25mm na ruszcie metalowym z kształtowników

CD i UD, ruszt podwójny podwieszany

Wyliczenie ilości robót:

sala sportowa 12.62*24.36 307.423200

sale lekcyjne 12.62*9.88 124.685600

RAZEM: 432.108800 m2 432.109

6.5 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi gr 1,25mm na ruszcie metalowym z kształtowników 

CD i UD, dodatek za drugą warstwę płyt

Wyliczenie ilości robót:

432.108 432.108000

RAZEM: 432.108000 m2 432.108

6.6 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na sufitach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

432.108 432.108000

RAZEM: 432.108000 m2 432.108

7 Element MALOWANIE I LICOWANIE

7.1 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej

Wyliczenie ilości robót:

2.20*(3.01+3.305)*2-0.90*2.00 25.986000

2.20*(3.225+3.01)*2-0.90*2.00 25.634000

2.20*(2.09+3.305)*2-0.9*2.00*2 20.138000

2.20*(2.09+3.225)*2-0.90*2.00*2 19.786000

2.20*(2.50+1.64)*2-0.80*2.00 16.616000

2.20*(1.72+1.64)*2-0.9*2.00*2 11.184000

2.20*(1.22+3.24)*2-0.8*2.00 18.024000

2.20*(2.55+3.24)*2-0.9*2.00 23.676000

RAZEM: 161.044000 m2 161.04

7.2 NNRNKB 

202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome-sufity

Wyliczenie ilości robót:

nad parterem 112.83 112.830000

nad piętrem 120.56 120.560000

sala 306.42 306.420000

RAZEM: 539.810000 m2 539.810

7.3 NNRNKB 

202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe-sciany

Wyliczenie ilości robót:

1452.012 1 452.012000

-161.04 -161.040000

RAZEM: 1 290.972000 m2 1 290.972

7.4 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne sufity

Wyliczenie ilości robót:

539.81 539.810000

RAZEM: 539.810000 m2 539.810
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7.5 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych ściany

Wyliczenie ilości robót:

1290.972 1 290.972000

RAZEM: 1 290.972000 m2 1 290.972

8 Element POSADZKI PARTER

8.1 Kalkulacja 

indywidualna

Podłoga sportowa na podwójnych legarach z nawierzchnią z wykładziny sportowej

m2 306.42

8.2 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

1.93+25.67+6.88+3.95+6.88+7.11+10.99+3.37+9.33+6.56

+6.77+8.09+6.83+8.27

112.630000

RAZEM: 112.630000 m2 112.63

8.3 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm m2 112.63

8.4 KNR 202/1106/7 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 112.63

8.5 NNRNKB 

202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach 

do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 112.63

8.6 KNR 202/1120/5 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, 

metoda zwykła (zaplecze)

Wyliczenie ilości robót:

112.63*1.16 130.650800

RAZEM: 130.650800 m 130.65

9 Element POSADZKI PIĘTRO 120,56 m2

9.1 KNR 202/616/1 Folia izolacyjna

Wyliczenie ilości robót:

54.35+66.22 120.570000

RAZEM: 120.570000 m2 120.570

9.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 

konstrukcji, na sucho, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

120.57 120.570000

RAZEM: 120.570000 m2 120.570

9.3 KNR 202/616/1 Folia ochronna na styropianie

Wyliczenie ilości robót:

120.57 120.570000

RAZEM: 120.570000 m2 120.57

9.4 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową m2 120.57

9.5 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko m2 120.57

9.6 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm m2 120.57

9.7 KNR 202/1112/3 Posadzka tarket m2 120.57

10 Element ELEMENTY ŚLUSARSKIE

10.1 Kalkulacja 

indywidualna

Wycieraczka wejściowa systemowa szczotkowa w ramce

Wyliczenie ilości robót:

0.50*1.00*2 1.000000

RAZEM: 1.000000 m2 1.00

10.2 KNR 202/1213/4 Drabiny zewnętrzne z kabłąkami, ponad 4 m m 9

10.3 KNR 202/1220/4 Daszki nad wejściami

Wyliczenie ilości robót:

nad wejsciem głownym 4.26*1.87 7.966200

nad wejsciem bocznym 2,50*1,50 3.750000

RAZEM: 11.716200 m2 11.72

10.4 KSNR 2/503/3 Rynny dachowe z PCV (ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM) m 4.4

10.5 KSNR 2/503/5 Rury spustowe z PCV (ZADASZAENIE NAD WEJSCIEM) m 4.5
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11 Element WYPOSAŻENIE DODATKOWE

11.1 Kalkulacja 

indywidualna

Zakup, dostawa i montaż gaśnic wraz z oznakowaniem.

Wyliczenie ilości robót:

sala gimnastyczna 1 1.000000

komunikacja 2 2.000000

kotłownia 1 1.000000

RAZEM: 4.000000 szt 4

11.2 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa i montaż drążków wraz z kotarą przy natryskach

szt 6

11.3 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa i montaż luster w sanitariatach

Wyliczenie ilości robót:

05 0,6*0,6 0.360000

06 2*0.6*0.6 0.720000

07 2*0.6*0.6 0.720000

08 0,6*0,6 0.360000

09 0,6*0,6 0.360000

11 0,6*0,6 0.360000

13 2*0.6*0.6 0.720000

15 2*0.6*0.6 0.720000

RAZEM: 4.320000 m2 4.320

11.4 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych- pojemniki na papier toaletowy

szt 6

11.5 Kalkulacja 

indywidualna

Dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych- pojemniki na ręcznik

szt 8

11.6 Kalkulacja 

indywidualna

Obudowa słupów sali sportowej z materacy ochronnych gr. 5cm + konstrukcja ze sklejki 0,5cm

Wyliczenie ilości robót:

ściana podłużna 2*3*3*(0.4+0.26*2) 16.560000

ściana szczytowa 2*3*(0.4+0.26*2) 5.520000

RAZEM: 22.080000 m2 22

11.7 Kalkulacja 

indywidualna

Obudowa grzejników na sali sportowej wraz z podkonstrukcją

Wyliczenie ilości robót:

(0.9+2*0.1)*(2+2*0.1) 2.420000

5*((0.9+2*0.1)*(1.8+2*0.1)) 11.000000

RAZEM: 13.420000 m2 13.4

12 Element WYPOSAŻENIE SALI SPORTOWEJ W SPRZĘT SPORTOWY

12.1 Wyposażenie w sprzęt sportowy KPL 1

13 Element SCHODY ZEWNĘTRZNE I PODJAZD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13.1 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria 

gruntu III

R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000 m3 25

13.2 KNR 202/1101/7

(4)

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir

Wyliczenie ilości robót:

pod ławy 0.5*0.2*((1.6*2+3.2)+(1.6*2+1.71)+(1.9+2.8+0.7+4.55*2+0

.8))

2.661000

pod płytę 0.31*((1.45*2.8)+(1.45*1.3)+(2.55*2.45+0.8*4.35)) 4.858475

RAZEM: 7.519475 m3 7.52
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13.3 KNR 202/1101/1

(1)

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

pod płytę 0.1*((1.45*2.8)+(1.45*1.3)+(2.55*2.45+0.8*4.35)) 1.567250

RAZEM: 1.567250 m3 1.57

13.4 KNR 202/202/1 

(1)

Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6 m, transport betonu taczkami, 

japonkami

Wyliczenie ilości robót:

pod ławy 0.7*0.2*((1.83*2+3.18)+(1.83*2+1.71)+(2.93+2.83+0.73+1

+2*4.55+1.2))

4.200000

RAZEM: 4.200000 m3 4.20

13.5 KNR 202/604/2 

(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorąco, ław fundamentowych 

betonowych

Wyliczenie ilości robót:

1,30*5,60 7.280000

3,5*3,00 10.500000

1,00*2,00 2.000000

3,2*1,5 4.800000

RAZEM: 24.580000 m2 24.58

13.6 KNR 202/218/2 

(2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8˙cm, beton podawany pompą

Wyliczenie ilości robót:

3.18*1.85*0.1 0.588300

1.71*1.85*0.1 0.316350

24,58 24.580000

RAZEM: 25.484650 m2 25.48

13.7 KNR 202/218/6 

(2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1˙cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą

m2 25.48

13.8 KNR 202/290/2 

(2)

Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane,

Fi 8-14 mm (zbrojenie schodów i podjazdu)

Wyliczenie ilości robót:

25,48*0,02 0.509600

RAZEM: 0.509600 t 0.5

13.9 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm

Wyliczenie ilości robót:

wejscie boczne 3,30*1,50+1,50*0,15*6+3,30*0,50 7.950000

schody z kotłowni 1,10*2,00+0,20*(1,10*2+2,00) 3.040000

podjazd 1,30*5,60 7.280000

schody 3,00*3,50+0,15*(3*2-1,3+3,5+2,7*3-1,3+2,5*3-1,3) 13.680000

RAZEM: 31.950000 m2 31.95

13.10 Kalkulacja 

indywidualna

Balustrada ze stali nierdzewnej  na podjeździe dla osób niepełnosprawnych (Materiały, transport i 

montaż)

Wyliczenie ilości robót:

2*5,6+0,5+0,7+2,2 14.600000

RAZEM: 14.600000 m 14.6

14 Element OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

14.1 KNR 201/610/2 

(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa, 

żwirek filtracyjny grubszej frakcji

R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000

Wyliczenie ilości robót:

0,60*(35,36+13,5*2+20,5)*0,25 12.429000

ubytek na schody -0,60*3,2*0,25 -0.480000

-0,6*3,5*0,25 -0.525000

RAZEM: 11.424000 m3 11.42
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14.2 KNR 201/610/2 

(1)

Drenaże - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa, 

żwirek filtracyjny drobnej frakcji

R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000

Wyliczenie ilości robót:

11,42 11.420000

RAZEM: 11.420000 m3 11.42

14.3 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

(35,36+13,5*2+20,5-3,2-3,5)*0,15*0,10 1.142400

RAZEM: 1.142400 m3 1.14

14.4 KNR 

1312/1504/4

Obrzeża betonowe

R= 0.955   M= 1.000   S= 1.000

Wyliczenie ilości robót:

76,16 76.160000

RAZEM: 76.160000 m 76


